

Tiekėjams

2026-02-23

**DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO\_1**

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo „Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 36,6 iki 36,9km rekonstravimas, įrengiant triukšmo užtvarą“ (Pirkimo ID 6381096), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus\*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

**1. Klausimas:**

Pateiktuose pirkimo dokumentuose bei perkamuose darbuose nėra numatytas kelio (ar kelių) trasos nužymėjimas prieš atliekant statybos darbus.

**Prašome papildyti 16 priedą kelio trasos nužymėjimo darbais.**

**Atsakymas:**

Kelio trasos nužymėjimas numatomas kuomet yra atliekami kelio/šaligatvio/dviračių tako dangos ir/ar konstrukcijos įrengimo rangos darbai. Projekte nėra numatyti kelio dangos ir/ar konstrukcijos įrengimo rangos darbai, todėl ir trasos nužymėjimo atlikti nenumatoma.

Polių vietų nužymėjimą rangovas turi įsivertinti prie gręžtinių polių įrengimo darbų.

**2. Klausimas:**

Prašome patikslinti pirkimo dokumentų, 16 priedo 1.05 eilutės mato vnt. arba kieki.

**Atsakymas:**

Patikslinti 16-to priedo (toliau - DKŽ) 1.05 ir 2.05 eilučių kiekiai.

Patikslinti sąnaudų ir darbų kiekių žiniaraščio 1.05 ir 2.05 eilučių mato vienetai ir kiekiai.

Patikslinti brėžiniuose (HE-24-I.010-TDP-SK.BR-401; ...402; ...403; ...404; ...405) kiekiai (raudonai apibraukta, A laida).

**3. Klausimas:**

Pirkimo dokumentuose pateiktos sutarties projekte, 9.3. punkte rangovui numatoma prievolė: “<...> perduoti Užsakovui parengtą išpildomąją dokumentaciją (taip pat skaitmeninę jos kopiją), atlikti ir/arba atnaujinti kelio ruožo, kuriame buvo vykdomi statybos darbai, kelio žemės sklypo (-ų) (toliau– žemės sklypas), kelio (ių) statinio (-ių) ir inžinerinių tinklų kadastrinių matavimų duomenų bylas (taip pat ir skaitmeninę (es) jų kopiją (as) .pdf ir .dwg formatu);”

**Šios paslaugos nėra numatytos pateiktame 16 priede Excell formoje perkamų darbų kiekių žiniaraščiuose. Prašome papildyti DKŽ atitinkamais darbais/paslaugomis arba patvirtinti, jog išpildomosios bei kadastrinės dokumentacijos tiekėjui nereikės atlikti ar atnaujinti.**

**Atsakymas:**

DKŽ papildyti 3.01 eilute.

**4. Klausimas:**

Pirkimo dokumentuose pateiktos sutarties projekte, 9.4. punkte rangovui numatoma prievolė: “<...> gauti statybos užbaigimo aktą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pateikdamas prašymą (-us) ir įkeldamas su prašymu (-ais) privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui, juos tikslindamas.”

**Ši paslauga nėra numatyta pateiktame 16 priede Excell formoje perkamų darbų kiekių žiniaraščiuose. Prašome papildyti DKŽ atitinkamu darbu/paslauga arba patvirtinti, gauti statybos užbaigimo akto tiekėjui nereikės.**

**Atsakymas:**

Statybos užbaigimo aktą gauti reikės. Žr. DKŽ santraukoje po lentelę nurodytą pastabą.

**5. Klausimas:**

Pirkimo dokumentuose pateiktame 16 priede nėra perkami triukšmo lygio matavimai prieš įrengiant triukšmo užtvarą bei po jos įrengimo.

**Prašome papildyti 16 priedą atitinkamais darbais/paslaugomis arba patvirtinti, jog triukšmo lygio matavimų nereikės atlikti.**

**Atsakymas:**

DKŽ papildyti 1.17 eilute.

#### **6. Klausimas:**

Pirkimo dokumentuose pateiktame 16 priede nėra numatyta esamų apsauginių atitvarų demontavimo bei atstatymo darbų, tačiau šie darbai yra numatyti pateikto Techninio Darbo Projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose.

**Prašome papildyti 16 priedą trūkstamais darbais.**

**Atsakymas:**

DKŽ papildyti 1.18 eilute.

Sąnaudų ir darbų kiekių žiniaraštyje šis darbas išskirtas atskira eilute (1.18).

#### **7. Klausimas:**

Pirkimo dokumentuose pateiktame 16 priede nėra numatyta esamų kelio ženklų demontavimo ir atstatymų darbų, tačiau šie darbai yra numatyti pateikto Techninio Darbo Projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose.

**Prašome papildyti 16 priedą trūkstamais darbais.**

**Atsakymas:**

DKŽ papildyti 1.19 eilute.

Sąnaudų ir darbų kiekių žiniaraštyje šis darbas išskirtas atskira eilute (1.19).

#### **8. Klausimas:**

Pirkimo dokumentuose pateiktame 16 priede nėra numatyta esamų signalinių stulpelių demontavimo darbų, tačiau šie darbai yra numatyti pateikto Techninio Darbo Projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose.

**Prašome papildyti 16 priedą trūkstamais darbais.**

**Atsakymas:**

DKŽ papildyti 1.20 eilute.

Sąnaudų ir darbų kiekių žiniaraštyje šis darbas išskirtas atskira eilute (1.20).

#### **9. Klausimas:**

Pirkimo dokumentuose pateiktame 16 priede nėra numatyta esamos tvoros nuo laukinių gyvūnų demontavimo triukšmo užtvaros dalyje darbų, tačiau šie darbai yra numatyti pateikto Techninio Darbo Projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose.

**Prašome papildyti 16 priedą trūkstamais darbais.**

**Atsakymas:**

DKŽ papildyti 1.21 eilute.

#### **10. Klausimas:**

Pirkimo dokumentuose pateiktame 16 priede nėra numatyta esamos tvoros sujungimo su triukšmo užtvara darbų, tačiau šie darbai yra numatyti pateikto Techninio Darbo Projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose.

**Prašome papildyti 16 priedą trūkstamais darbais.**

**Atsakymas:**

DKŽ papildyti 1.22 eilute.

#### **11. Klausimas:**

Pirkimo dokumentuose pateiktame 16 priede nėra numatyta esamų vienvėrių vartelių gyvūnams demontavimo ir perkėlimo į kitą vietą, darbų, tačiau šie darbai yra numatyti pateikto Techninio Darbo Projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose.

**Prašome papildyti 16 priedą trūkstamais darbais.**

**Atsakymas:**

DKŽ papildyti 1.23 eilute.

---

## **12. Klausimas:**

Pirkimo dokumentacijoje pateiktame Techniniame Darbo Projekte numatoma tik griovių šlaitų tvirtinimas ažūrinėmis trinkelėmis, tačiau nerandame jokie kito šlaitų/plotų tvirtinimo būdo.

**Prašome papildyti 16 priedą šlaitų tvirtinimo darbais arba patvirtinti, jog kitokie nei ažūrinių trinkelių tvirtinimo darbai nėra numatomi.**

### **Atsakymas:**

DKŽ papildyti 1.24 eilute.

Sąnaudų ir darbų kiekių žiniaraštis papildytas 1.24 eilute.

### PRIDEDAMA:

1. 20260220\_16\_priedas\_DKZ\_ir\_santrauka\_A1\_36\_6\_36\_9\_km.xlsx;
2. 2\_HE-24-I.010-TDP-SK\_SDKZ\_A\_laida.pdf;
3. HE-24-I.010-TDP-SK.BR-401\_Rev\_A.pdf;
4. HE-24-I.010-TDP-SK.BR-402\_Rev\_A.pdf;
5. HE-24-I.010-TDP-SK.BR-403\_Rev\_A.pdf;
6. HE-24-I.010-TDP-SK.BR-404\_Rev\_A.pdf;
7. HE-24-I.010-TDP-SK.BR-405\_Rev\_A.pdf.

***Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.***

*\*Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*

---