					Pasiūlymo priedas


#

Sutarties 2 priedas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

	Eil.
Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	  Kiekis
	Siūlomas įkainis Eurais be PVM
	Siūlomas įkainis Eurais su PVM
	Suma Eurais be PVM 
4x5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	KŪLUPĖNŲ KADASTRINĖ VIETOVĖ
	
	

	1.
	Griovių rekonstravimo darbai
	
	

	1
	Retų krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu
	ha
	  0,4196
	
	
	

	2
	Nukirstų retų krūmų surinkimas, išvežimas iki 1 km atstumu
	ha
	  0,4196
	
	
	

	3
	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu
	ha
	  0,1231
	
	
	

	4
	Nukirstų vidutinio tankumo krūmų surinkimas, išvežimas iki 1 km atstumu
	ha
	  
0,1231
	
	
	

	5
	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu
	    ha
	3,1015
	
	
	

	6
	Nukirstų tankių krūmų surinkimas, išvežimas iki 1 km atstumu
	ha
	
  3,1015
	
	
	

	7
	Kelmų rovimas griovio vagoje ir išvežimas
	ha
	
  0,2160
	
	
	

	8
	Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas, supjaustymas
	vnt.
	    309
	
	
	

	9
	Medžių iki 16 cm išvežimas 1 km atstumu
	m3
	    30,9
	
	
	

	10
	Kelmų, šakų rankinis surinkimas ir išvežimas iki 1 km atstumu
	ha
	
      1
	
	
	

	11
	Griovių	valymas	vienkaušiais
ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m
	m
	
    1188
	
	
	

	12
	Griovių	valymas	vienkaušiais
ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis 0,2-0,4 m
	    m
	
    6720
	
	
	

	13
	Griovių	valymas	vienkaušiais
ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis virš 0,4 m
	    m
	
     496
	
	
	

	14
	Supilto II gr. grunto paskleidimas buldozeriu, kai skleidimo atstumas 10 m
	    m3
	
    2798
	
	
	

	15
	Dirbtinių kliūčių išardymas griovyje mechanizuotai ir išardytų liekanų išvežimas 1 km atstumu
	    m3
	
     14
	
	
	

	16
	Griovio	šlaitų/ apsaugos	juostų
šienavimas mechanizuotai
	    m2
	
  74855
	
	
	

	17
	Pagriovių lėkščiavimas iš griovių sąnašų (2 kartus)
	   ha
	  
     9,13
	
	
	

	18
	Griovio valymas rankiniu būdu (ties kliūtimis)
	    m3
	
      28
	
	
	

	19
	Nuslinkusių šlaitų atstatymas
	    m2
	      15
	
	
	

	20
	Drenažo žiočių pakeitimas naujomis PE d110 mm
	    vnt.
	 
     49
	
	
	

	21
	Drenažo žiočių pakeitimas naujomis PE d160 mm
PEdl60mm
	   vnt.
	
     20
	
	
	

	22
	Drenažo žiočių pakeitimas naujomis PE d200mm
	   vnt.
	
     12
	
	
	

	23
	Drenažo žiočių pakeitimas naujomis PE d250mm
	   vnt.
	
     1
	
	
	

	24
	Drenažo žiočių pakeitimas naujomis PE d300 mm
PE d300mm
	   vnt.
	
     1
	
	
	

	25
	Melioracinio stulpelio PMS-200 įrengimas prie žiočių
	   vnt.
	
      1
	
	
	

	26
	Drenažinio kilimo „Secudran“ įrengimas po žiotimis/išleistuvais
	   vnt.
	
      20
	
	
	

	27
	Latako L-50PE įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0 m
	   ha
	
      3
	
	
	

	28
	G/b laužo surinkimas, išvežimas iki 10 km
	    m3
	
      1
	
	
	

	29
	Akmenų metinio įrengimas
	    m3
	    
      3
	
	
	

	30
	Plastikinių valdymo šulinių vandens lygiui drenaže reguliuoti montavimas (RŠ-315)
	   vnt
	
     2
	
	
	

	31
	Biologinio valymo sistemos su pelkine augmenija (BVS) įrengimas
	   vnt
	
     5
	
	
	

	32
	Sodinimo vietų medžiams paruošimas (vietos nužymėjimas, duobių kasimas rankiniu būdu)
	   vnt.
	

     81
	
	
	

	33
	Lapuočių medžių-sodinukų sodinimas
	   vnt.
	
      64
	
	
	

	34
	Spygliuočių	medžių-sodinukų sodinimas

	   vnt.
	
       17
	
	
	




	2.
	Pralaidų rekonstravimo darbai

	1
	Pralaidų išvalymas nuo sąnašų rankiniu būdu
	m3
	
    8,4
	
	
	

	2
	Velėnos, žolių valymas nuo pralaidos vamzdžių, antgalių, plokščių rankiniu būdu
	m3
	
    0,8
	
	
	

	3
	Aptrupėjusių	pralaidų,
antgalių, vamzdžių apibetonavimas hidrotechniniu betonu C30/C37
	m3
	
    1,6
	
	
	

	4
	PE signalinių stulpelių įrengimas prie pralaidų
	vnt.
	
    28
	
	
	

	5
	Esamų signalinių stulpelių atstatymas prie pralaidų
	vnt.
	
     4
	
	
	

	6
	II gr. Grunto kasimas ekskavatoriumi pralaidos
tarpų tarp vamzdžių užtaisymui 	tarpų
tarp vamzdžių užtaisymui
	m3
	
     100
	
	
	

	7
	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas
	m
	
     26,99
	
	
	

	8
	Pralaidos vamzdžių užvertimas sutankinant gruntą
	m3
	
   100
	
	
	

	9
	Pralaidos (d0,8m) suskilusių antgalių demontavimas
	vnt
	
     4
	
	
	

	10
	Pralaidos (d1,0m) suskilusių antgalių demontavimas
	vnt
	
     5
	
	
	

	11
	Pralaidos (d1,25m) suskilusių antgalių demontavimas
	vnt
	
     2
	
	
	

	12
	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu antgalių įrengimui
	m3
	
    23
	
	
	

	13
	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po antgaliais
	m2
	
     26,9
	
	
	

	14
	Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos d0,8m
	vnt
	
     4
	
	
	

	15
	Armatūros 8AI/10AIII sudėjimas antgaliams
	kg
	
   60,36
	
	
	

	16
	Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos d1,0m
	vnt
	
     5
	
	
	

	17
	Armatūros 8AI/10AIII sudėjimas antgaliams
	kg
	
   97,30
	
	
	

	18
	Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos d1,2m
	vnt
	
     2
	
	
	

	19
	Armatūros 8AI/10AIII sudėjimas antgaliams
	kg
	
   38,92
	
	
	

	20
	Antgalių, pralaidos užpylimas gruntu rankiniu būdu, sutankinant
	m3
	
      23
	
	
	

	21
	Nuslinkusių pralaidos šlaitų užpylimas ir sutvarkymas
	m2
	
      20
	
	
	

	22
	Skaldos prizmės d40-70mm įrengimas prie pralaidos antgalių, h-20cm
	m3
	
     12
	
	
	

	23
	Žvyro dangos įrengimas/ atstatymas h-15 cm
	m3
	
     45
	
	
	

	24
	Užtvankų įrengimas ir išardymas rekonstruojamų pralaidų vietoje
	m3
	
      90
	
	
	

	25
	Laikino PVC d200mm vamzdžio paklojimas	ir demontavimas
rekonstruojamų pralaidų vietoje
	m
	

     270
	
	
	

	26
	Vandens pašalinimas rekonstruojamų pralaidų vietoje
	m3
	
     45
	
	
	

	27
	G/b laužo išvežimas iki 10 km atstumu
	m3
	
    26,81
	
	
	

	3.
	Griovio NK-2 greitvietės pk. 0+88 rekonstravimo darbai

	1
	11 gr. grunto kasimas ekskavatoriumi /rankiniu būdu
	m3
	
     20
	
	
	

	2
	Užtvarų įrengimas/išardymas
	m3
	     10
	
	
	

	3
	Vandens pašalinimas
	m3
	     20
	
	
	

	4
	Gelžbetonio plokščių ir gesintuvų demontavimas
	m3
	     4,13
	
	
	

	5
	10 cm žvyro sluoksnio įrengimas po plokštėmis
	m3
	    5,3
	
	
	

	6
	Grunto tankinimas rankiniu būdu
	m3
	     3,8
	
	
	

	7
	G/b tvirtinimo plokščių P-15-10 įrengimas, su siūlių
užtaisymu hidrotechniniu betonu C30/37
	vnt.
	

     35
	
	
	

	8
	T-4 (4 vnt.) ir T-6 (2 vnt.) formos gesintuvų pastatymas
	vnt.
	      6
	
	
	

	9
	Šlaitų tvirtinimas geotinklu
	m2
	       34
	
	
	

	     10
	Šlaitų apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu
	     m2
	
       50
	
	
	

	11
	Velėnos, žolių valymas nuo greitvietės vamzdžių, antgalio
	m3
	
      0,1
	
	
	

	12
	Monolitinio betono paklojimas h=10 cm
	m3
	
     1
	
	
	

	13
	Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas
	vnt.
	
     4
	
	
	

	14
	Skaldos d40-70 mm prizmių įrengimas
	m3
	
     3,7
	
	
	

	15
	Žvyro dangos jrengimas/atstatymas h-15 cm
	m3
	
     6
	
	
	

	16
	G/b laužo išvežimas iki 10 km atstumu
	m3
	
    4,13
	
	
	

	     4.
	Griovio NS-13 (S 1) dvigubos pralaidos (naujai perstatomos) pk. 3+77 rekonstravimo darbai

	1
	Esamos g/b pralaidos d_l,60 m, L-10,0 m įšaldymas
	m3
	
   14,06
	
	
	

	2
	Užtvarų supylimas
	m3
	   10
	
	
	

	3
	Vandens pašalinimas
	m3
	    65
	
	
	

	4
	Laikino vamzdžio PVC d200 
paklojimas ir demontavimas
	m
	
    60
	
	
	

	5
	Geomembranos įrengimas
	m2
	    31,2
	
	
	

	6
	Šalčiui atsparaus grunto įrengimas ir sutankinimas
	m3
	    19,04
	
	
	

	7
	Metalinių	spirališkai gofruotų vamzdžių dl200 mm
paklojimas
	m
	
    22,64
	
	
	

	8
	Metalinė gofruota apkaba
	vnt
	      2
  
	
	
	

	9
	Neaustinė geotekstilė met. vamzdžių apvyniojimui
	m2
	
    208,8
	
	
	

	10
	Smėlis po met. Vamzdžiais
	m3
	
    6,6
	
	
	

	11
	Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių P-15-10 įrengimas, su siūlių užtaisymu hidrotechniniu betonu C30/37
	vnt
	
    24
	
	
	

	12
	Smėlio-žvyro pagrindo sluoksnio 0/32  po plokštėmis įrengimas, h-10 cm
	m2
	    36
	
	
	

	13
	Skaldos 40-70 mm prizmės įrengimas
	m3
	     9,3
	
	
	

	14
	Lauko akmenys dl0-15 cm
	m3
	       2
	
	
	

	15
	Šlaitų stiprinimas monolitiniu betonu C30/37 t=l5 cm
	m3
	
       1
	
	
	

	16
	Smėlio pagrindo po monolitiniu betonu įrengimas -10 cm
	m2
	      20
	
	
	

	17
	Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas prie pralaidos
	vnt
	
      4
	
	
	

	18
	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu
	m3
	
    14,06
	
	
	

	19
	Užtvarų išardymas
	m3
	 
      10
   
	
	
	

	20
	Šlaitų tvirtinimas erdviniu geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m
	m2
	
      44
	
	
	

	21
	Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu,
kai griovio gylis iki 2,0 m
	m2
	
     128
	
	
	

	22
	Žvyro 0/32 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-15 cm
	m3
	
      6
	
	
	

	PADVARIŲ KADASTRINĖ VIETOVĖ

	1.
	Griovių rekonstravimo darbai

	1
	Retų krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu
	ha
	    0,2708
      
	
	
	

	2
	Nukirstų retų krūmų surinkimas, išvežimas iki 1 km
	ha
	    0,2708
	
	
	

	3
	Kelmų rovimas griovio vagoje ir išvežimas
	ha
	    0,0320
	
	
	

	4
	Kelmų, šakų rankinis surinkimas ir išvežimas iki 1 km atstumu
	ha
	    0,2
	
	
	

	5
	Griovių valymas vienkaušiais
ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m
	m
	  1008
	
	
	

	6
	Griovių	valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis virš 0,4 m
	m
	
    184
	
	
	

	7
	Supilto II gr. grunto paskleidimas buldozeriu, kai skleidimo atstumas 10 m
	m3
	    255
	
	
	

	8
	Dirbtinių kliūčių išardymas griovyje mechanizuotai ir išardytų liekanų išvežimas 1 km atstumu
	m3
	     1
	
	
	

	9
	Griovių	šlaitų/apsaugos
juostų šienavimas mechanizuotai
	m2
	
  10184
	
	
	

	10
	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų (2 kartus)
	ha
	   1,1
	
	
	

	11
	Drenažo žiočių pakeitimas naujomis PE dll0mm
	vnt
	
      5
	
	
	

	12
	Drenažinio	kilimo „Secudran“ įrengimas po žiotimis/išleistuvais
	vnt
	
       6
	
	
	

	2.
	Pralaidų rekonstravimo darbai

	1
	Pralaidų išvalymas nuo sąnašų rankiniu būdu
	m3
	     5,5
	
	
	

	2
	Velėnos, žolių valymas nuo pralaidos vamzdžių, antgalių, plokščių rankiniu būdu
	m3
	
      0,6
	
	
	

	3
	PE signalinių stulpelių įrengimas prie pralaidų
	vnt
	
       4
	
	
	

	4
	Žvyro dangos įrengimas/atstatymas h-15 cm
	m3
	
       15
	
	
	

	KARTENOS KADASTRINĖ VIETOVĖ

	1.
	Griovių rekonstravimo darbai

	1
	Retų krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu
	ha
	    0,2412
	
	
	

	2
	Nukirstų retų krūmų surinkimas, išvežimas iki 1 km atstumu
	ha
	  
 0,2412
	
	
	

	3
	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu
	ha
	
  1,8845
	
	
	

	4
	Nukirstų vidutinio tankumo krūmų surinkimas, išvežimas iki 1 km atstumu
	ha
	
  1,8845
	
	
	

	5
	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu
	ha
	
  2,5227
	
	
	

	6
	Nukirstų tankių krūmų surinkimas, išvežimas iki 1 km atstumu
	ha
	
  2,5227
	
	
	

	7
	Kelmų rovimas griovio vagoje ir išvežimas
	ha
	  0,2474
	
	
	

	8
	Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas, supjaustymas
	vnt.
	   572
	
	
	

	9
	Medžių iki 16 cm išvežimas 1 km atstumu
	m3
	    57,2
	
	
	

	10
	Kelmų, šakų rankinis surinkimas ir išvežimas iki 1 km atstumu
	ha
	
     1,1
	
	
	

	11
	Griovių	valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m
	m
	
  2963
	
	
	

	12
	Griovių	valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis 0,2-0,4 m
	m
	
    5163
	
	
	

	13
	Griovių	valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis virš 0,4 m
	m
	
   921
	
	
	

	14
	Supilto II gr. grunto paskleidimas buldozeriu, kai skleidimo atstumas 10 m
	m3
	    3102
	
	
	

	15
	Dirbtinių kliūčių išardymas griovyje mechanizuotai ir išardytų liekanų išvežimas 1 km atstumu
	m3
	  31
	
	
	

	16
	Griovio	šlaitų/apsaugos	juostų
šienavimas mechanizuotai
	m2
	
    94865
	
	
	

	17
	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų (2 kartus)
	ha
	     9,84
	
	
	

	18
	Griovio valymas rankiniu būdu (ties kliūtimis)
	m3
	    80,3
	
	
	

	19
	Nuslinkusių šlaitų atstatymas
	m2
	    20
	
	
	

	20
	Drenažo žiočių pakeitimas naujomis PE dll0mm
	vnt.
	     75
	
	
	

	21
	Drenažo žiočių pakeitimas naujomis PE dl60mm
	vnt.
	      28
	
	
	

	22
	Drenažo žiočių pakeitimas naujomis PE d200mm
	vnt.
	     26
	
	
	

	23
	Drenažo žiočių pakeitimas naujomis PE d250mm
	vnt.
	      2
	
	
	

	24
	Drenažo žiočių pakeitimas naujomis PE d300mm
	vnt.
	     3
	
	
	

	25
	Melioracinio stulpelio PMS-200 įrengimas prie žiočių
	vnt.
	     6
	
	
	

	26
	Drenažinio	kilimo „Secudran“ įrengimas po žiotimis/išleistuvais
	vnt.
	     10
	
	
	

	27
	Latako L-50PE įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0 m
	vnt.
	      3
	
	
	

	28
	Akmenų metinio įrengimas
	vnt.
	      3
	
	
	

	29
	Biologinio valymo sistemos su pelkine augmenija
(BVS) įrengimas
	vnt.
	  
       5
	
	
	

	30
	Sodinimo vietų medžiams paruošimas (vietos
nužymėjimas, duobių kasimas rankiniu būdu)
	vnt.
	
       30
	
	
	

	31
	Lapuočių medžių-sodinukų sodinimas
	vnt.
	
       16
	
	
	

	32
	Spygliuočių medžių-sodinukų
sodinimas
	vnt.
	       
      14
	
	
	

	2.
	Pralaidų rekonstravimo darbai

	1
	Pralaidų išvalymas nuo sąnašų rankiniu būdu
	m3
	     7,8
	
	
	

	2
	Velėnos, žolių valymas nuo pralaidos vamzdžių, antgalių, plokščių rankiniu būdu
	m3
	
     1,1
	
	
	

	3
	Aptrupėjusių	pralaidų antgalių, vamzdžių apibetonavimas hidrotechniniu betonu C30/C37
	m3
	

     2,4
	
	
	

	4
	PE signalinių stulpelių įrengimas prie pralaidų
	vnt.
	     40
	
	
	

	5
	II gr. Grunto kasimas ekskavatoriumi pralaidos tarpų tarp vamzdžių užtaisymui
	m3
	
   155
	
	
	

	6
	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (d0,8m) Viela d3, BI Geotekstilė Vielos tinklas Hidrotechninis betonas C30/37
	m
	
    27,61
	
	
	

	7
	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (dl,0m) Viela d3, BI Geotekstilė Vielos tinklas Hidrotechninis betonas C30/37
	m
	
    12,56
	
	
	

	8
	 Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (d1,5m) Viela d3, BI Geotekstilė Vielos tinklas Hidrotechninis betonas C30/37
	m
	
    9,42
	
	
	

	9
	Pralaidos vamzdžių užvertimas
sutankinant gruntą
	m3
	
      155
	
	
	

	10
	Pralaidos (d0,6m) suskilusių antgalių demontavimas
	vnt.
	      2
	
	
	

	11
	Pralaidos (d0,8m) suskilusių antgalių demontavimas
	vnt.
	      2
	
	
	

	12
	Pralaidos (dl,0m) suskilusių antgalių demontavimas
	vnt
	      4
	
	
	

	13
	Pralaidos (d 1,5m) suskilusių antgalių demontavimas
	vnt
	      2
	
	
	

	14
	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu antgalių įrengimui
	m3
	      20
	
	
	

	15
	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po antgaliais
	m2
	    24,80
	
	
	

	16
	Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos d0,6 m

	   vnt.

	      2
	
	
	

	17
	Armatūros 8AI/10AIII sudėjimas antgaliams
	kg
	    30,18
	
	
	

	18
	Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos d0,8 m
	vnt.
	       2
	
	
	

	19
	Armatūros 8AI/10AIII sudėjimas antgaliams
	kg
	    30,18
	
	
	

	20
	Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos dl,0m
	vnt.
	       4
	
	
	

	21
	Armatūros	8AI/10AIII sudėjimas antgaliams
	kg
	   77,84
	
	
	

	22
	Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos dl,5m
	vnt
	      2
	
	
	

	23
	Armatūros 8AI/10AIII sudėjimas antgaliams
	kg
	    55,54
	
	
	

	24
	Antgalių, pralaidos užpylimas gruntu rankiniu būdu, sutankinant
	m3
	
      20
	
	
	

	25
	Esamo g/b antgalio atstatymas prie pralaidos d0,8 m
	vnt
	       1
	
	
	

	26
	Nuslinkusių pralaidos šlaitų užpylimas ir sutvarkymas
	m2
	      40
	
	
	

	27
	Skaldos prizmės d40-70mm įrengimas prie pralaidos antgalių, h 20cm
	m3
	     
       10
	
	
	

	28
	Žvyro dangos įrengimas/atstatymas h-15 cm
	m3
	 
      50
	
	
	

	29
	Užtvankų įrengimas ir išardymas rekonstruojamų pralaidų vietoje
	m3
	
   100
	
	
	

	30
	Laikino PVC d200mm vamzdžio paklojimas ir demontavimas rekonstruojamų
pralaidų vietoje
	m
	

     300
	
	
	

	31
	Vandens pašalinimas rekonstruojamų pralaidų vietoje
	m3
	    50
	
	
	

	32
	Esamos g/b pralaidos d0,3 m L-8 m demontavimas
	vnt
	      1
	
	
	

	33
	G/b laužo išvežimas iki 10 km atstumu
	m3
	    26,70
	
	
	

	3.
	Griovio NGr-1 pralaidos (naujai perstatomos) pk. 11+67 rekonstravimo darbai

	1
	Esamos g/b pralaidos d=0,75 m, L=13 m išardymas
	m3
	   7,6
	
	
	

	2
	Užtvarų supylimas
	m3
	   10
	
	
	

	3
	Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas
	m
	    30
	
	
	

	4
	Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=l 5 cm
	m3
	    4,6
	
	
	

	5
	Plastikinių gofruotų vamzdžių d800 mm paklojimas
	m
	    13
	
	
	

	6
	Neaustinė filtracinė medžiaga
	m2
	     2
	
	
	

	7
	Antgalių A-8 įrengimas prie pralaidos
	vnt
	    
     2
	
	
	

	8
	Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas prie pralaidos
	vnt
	
      4
	
	
	

	9
	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu
	m3
	      7,6
	
	
	

	10
	Užtvarų išardymas
	m3
	    10
	
	
	

	11
	Šlaitų tvirtinimas erdviniu geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m
	m2
	
     85
	
	
	

	12
	Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu,
kai griovio gylis iki 2,0 m
	m2
	
     171
	
	
	

	13
	Žvyro 0/32 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-15cm
	m3
	      6
	
	
	

	                                                                                        Darbų kaina be PVM
	

	
	
	proc.
	       10
	-
	-
	

	                                                                            Iš viso  darbų kaina be PVM
	

	                                                                                                                   PVM (...)
	

	                                                                  Iš viso  bendra darbų kaina su PVM
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