                                                                                                                    Patvirtinta:

                                                                                                     Viešųjų pirkimų komisijos

                                                                                                     2025 m. sausio 3 d.

                                                                                                                                  Protokolu Nr. (54.1E)TS9-2                                         

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Statytojas: Raseinių rajono savivaldybė;
2. Darbų pavadinimas: Žvyryno gatvės (11R100) Raseinių m. kapitalinis remontas;
3. Statinio adresas: Raseinių m., Žvyryno gatvė;   

Darbų pradžia: 443446,69, 6138536,36 (LKS);  
Darbų pabaiga: 444319,61, 6137782,12 (LKS);  
4. Statinio duomenys: 

Statinio statybos rūšis – statinio kapitalinis remontas;    

Statinio paskirtis – inžineriniai statiniai;

Statinio kategorija – neypatingasis statinys, ypatingasis statinys

Inžinerinių statinių grupė – susisiekimo komunikacijos;

Susisiekimo komunikacijų pogrupis – gatvės, valstybinės reikšmės keliai;
Gatvės kategorija – Ds.
5. Bendrieji statinio rodikliai: 
	Pavadinimas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Pastabos

	III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės
	
	
	

	1. Žvyryno g. (11R100)
	
	
	Unik. Nr. 4400-6298-4278 Neypatingasis statinys

	1.1. Kategorija
	-
	Ds
	

	1.2. Ilgis
	m
	1384,0
	Remontuojamas ilgis 540 m

	1.3. Važiuojamosios dalies plotis
	m
	6,0
	

	1.4. Eismo juostų skaičius
	vnt. 
	         2
	

	1.5. Eismo juostų plotis
	m
	3,0
	

	1.6. Gatvės apšvietimo tinklai
	
	
	Gatvės elementas, kilnojamas daiktas

	1.6.1. tinklo ilgis
	m
	1018,0
	

	1.6.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis
	vnt., mm2
	4x16
	


6. Preliminarus statybos darbų aprašymas (Darbų kiekiai pateikti projekte „Žvyryno gatvės (11R100) Raseinių m. Raseinių r. sav. kapitalinio remonto techninis darbo projektas“ UL-24-0030-TDP):
SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 1

ŽVYRYNO GATVĖ

	Eil.

Nr.
	Pavadinimas 
	Mato

 vienetas
	Kiekis


	1. 
	Paruošiamieji ir ardymo darbai
	
	

	1.1. 
	Kelio ašinės linijos nužymėjimas trasoje
	m
	1162,0

	1.2. 
	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų rankiniu būdu 
	vnt.
	31

	1.3. 
	Kelio ženklų metalinių atramų su betono pamatu demontavimas mechanizuotu būdu 
	vnt.
	18


	1.4. 
	Asfalto dangos frezavimas  
	m2
	8750,0

	1.5. 
	Šulinių liukų demontavimas
	vnt.
	35

	1.6. 
	Betono dangos (trinkelės, plytelės) demontavimas
	m2
	450,0

	1.7. 
	Betoninių gatvės bordiūrų ant betono pagrindo demontavimas
	m
	350,0

	1.8. 
	Požeminių komunikacijų žymėjimo stulpelių demontavimas
	vnt.
	5

	1.9. 
	Sferinių veidrodžių vienstiebių metalinių atramų demontavimas
	vnt.
	1

	1.10. 
	Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui
	t
	1470,0

	2. 
	Žemės sankasos įrengimo darbai
	
	

	2.1. 
	Žemės darbai
	
	

	2.1.1. 
	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui 
	m3
	350,0

	2.1.2. 
	Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles 
	m3
	260,0

	2.1.3. 
	Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį
	m3
	30,0

	2.1.4. 
	Dirvožemio kasimas (perteklinio), pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį
	m3
	60,0

	2.1.5. 
	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį
	m3
	1500,0

	2.1.6. 
	Sankasos planiravimas 
	m2
	10800,0

	2.1.7. 
	Grunto sutankinimas 
	m3
	3800,0

	2.1.8. 
	Plotų ir šlaitų planiravimas 
	m2
	2300,0

	2.1.9. 
	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos vejos atstatymui)
	m3
	230,0

	2.1.10. 
	Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant vejos sėklomis
	m2
	2300,0

	3. 
	Dangų konstrukcijų įrengimo darbai
	
	

	3.1. 
	Važiuojamoji dalis (pilna konstrukcija)
	
	

	3.1.1. 
	35 cm storio viršutinis pagrindo sluoksnio iš gruntų surištų cementu ir priedais įrengimas
	m2
	9000,0

	3.1.2. 
	4 cm storio asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas
	m2
	7800,0

	3.1.3. 
	7 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas
	m2
	7850,0

	3.1.4. 
	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija 
	m2
	15650,0

	3.2. 
	Iškilioji sankryža 
	
	

	3.2.1. 
	Asfalto dangos frezavimas (šiurkštinimas)
	m2
	90,0

	3.2.2. 
	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija 
	m2
	1885,0

	3.2.3. 
	4 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 16 AN įrengimas
	m2
	815,0

	3.2.4. 
	4 cm storio asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas
	m2
	1070,0

	3.3. 
	Šaligatvis
	
	

	3.3.1. 
	21 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas
	m3
	60,0

	3.3.2. 
	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)
	m2
	270,0

	3.3.3. 
	3 cm storio dolomitinės išsijos sluoksnio fr. 0/4 įrengimas
	m2
	270,0

	3.3.4. 
	8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas 
	m2
	270,0

	3.3.5. 
	8 cm storio geltonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas (neregių įspėjimo sistemos)
	TS 03
	15,0

	3.4. 
	Šaligatvis (nuovažos)
	
	

	3.4.1. 
	34 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas
	m3
	30,0

	3.4.2. 
	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)
	m2
	70,0

	3.4.3. 
	3 cm storio dolomitinės išsijos sluoksnio fr. 0/4 įrengimas
	m2
	70,0

	3.4.4. 
	8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas 
	m2
	70,0

	3.5. 
	Važiuojamoji dalis (nuovažos)
	
	

	3.5.1. 
	34 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 
	m3
	430,0

	3.5.2. 
	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)
	m2
	975,0

	3.5.3. 
	6 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas
	m2
	650,0

	3.5.4. 
	6 cm storio apželdinto kelkraščio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/22) 85% skaldos (fr. 0/22) pridedant 15% dirvožemio
	m2
	200,0

	3.6. 
	Važiuojamoji dalis (nuovaža ties PK 1+60)
	
	

	3.6.1. 
	Esamos dangos konstrukcijos stabilizavimas, pridedant rišiklių, h=0,35 m
	m2
	760,0

	3.6.2. 
	6 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas
	m2
	560,0

	3.7. 
	Bordiūrai
	
	

	3.7.1. 
	Betoninių bordiūrų 100x15x30 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markės betono pagrindo įrengimas
	m
	240,0

	3.7.2. 
	Betoninių bordiūrų 100x8x20 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markės betono pagrindo įrengimas
	m
	210,0

	3.7.3. 
	Betoninių bordiūrų 100x22x30 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markės betono pagrindo įrengimas
	m
	190,0

	3.8. 
	Kelkraštis
	
	

	3.8.1. 
	10 cm storio apželdinto kelkraščio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/22) 85% skaldos (fr. 0/22) pridedant 15% dirvožemio
	m2
	1200,0

	3.9. 
	Kiti dangų konstrukcijos įrengimo darbai
	
	

	3.9.1. 
	Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“
	m
	1950,0

	4. 
	Eismo organizavimo darbai
	
	

	4.1. 
	Kelio ženklų įrengimas
	
	

	4.1.1. 
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas
	vnt.
	34

	4.1.2. 
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu (1 dydžio)
	vnt.
	60

	4.1.3. 
	Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo atramų rankiniu būdu (1 dydžio)
	vnt.
	33

	4.2. 
	Horizontalusis ženklinimas
	
	

	4.2.1. 
	Kelio dangos horizontalus ženklinimas baltos spalvos termoplastu
	m2
	190,0

	5. 
	Kiti darbai
	
	

	5.1. 
	Sudedamų plastikinių apsaugos vamzdžių d110 montavimas ant esamų kabelių (su žemės darbais)
	m
	490,0

	5.2. 
	Šulinio seno dangčio pakeitimas į ketinį „plaukiojančio“ tipo dangtį 40 t apkrovai, su mechaniniu užraktu, su užrašu ir logotipu, montavimas
	vnt.
	35

	5.3. 
	Šulinių liukų reguliavimas iki projektinio aukščio
	vnt.
	35

	5.4. 
	Požeminių komunikacijų žymėjimo stulpelių montavimas (įrengiant naujas lentelės)
	vnt.
	5

	5.5. 
	RKŠ 2-5 pusinis šulinio korpusas, viršutinė dalis
	vnt.
	1

	5.6. 
	RKŠ 2-6 pusinis šulinio korpusas, apatinė dalis
	vnt
	1

	5.7. 
	RKŠ-2 Ryšių kabelinio šulinio perdengimas (1350x1200x120)
	vnt
	1

	5.8. 
	Sunkaus tipo liuko komplektas MTT-S
	kompl.
	1

	5.9. 
	G/b paaukštinimo žiedas
	vnt
	2

	5.10. 
	Kronšteinai
	vnt
	4

	5.11. 
	Konsolė
	vnt
	4

	5.12. 
	Esamų telekomunikacijų šulinių pakeitimas naujais RKŠ-2 šuliniais
	vnt.
	1

	5.13. 
	RKŠ-2 Ryšių kabelinio šulinio perdengimo montavimas
	vnt.
	1

	5.14. 
	Kronšteinų pastatymas šulinyje
	vnt.
	4

	5.15. 
	Konsolių pastatymas šulinyje
	vnt.
	4

	5.16. 
	RKŠ-2 šulinių demontavimas
	vnt.
	1

	5.17. 
	RKKS šulinio kortelė
	vnt.
	1

	6. 
	D1 tinklo įrengimas
	
	

	6.1. 
	Polipropileniniai (PP) daugiasluoksniai, lygiasieniai, moviniai lauko kanalizacijos vamzdžiai, SN8 klasė, DN200, klojimas
	m
	83,0

	6.2. 
	Protarpinis DN200, montavimas
	vnt.
	10

	6.3. 
	Apvalus nuotekų šulinys iš g/b žiedų (g/b elementų charakteristikos: pagal atsparumą spaudimui betono klasė C35/45, pagal vandens nepralaidumą -W12, pagal atsparumą šalčiui – F200) su hidroizoliacija (Ø1500, H=2,8 m), ketinis „plaukiojančio“ tipo dangtis su automatiniu užraktu, apkrovos klasė D 400, montavimas
	vnt.
	1

	6.4. 
	Apvalus lietaus šulinėlis iš g/b žiedų (g/b elementų charakteristikos: pagal atsparumą spaudimui betono klasė C35/45, pagal vandens nepralaidumą -W12, pagal atsparumą šalčiui – F200) su hidroizoliacija, ketinės „plaukiojančio“ tipo grotelės su mechaniniu užraktu, apkrovos klasė D 400, montavimas 
	
	

	6.5. 
	Ø700, H=0,9 m
	vnt.
	2

	6.6. 
	Ø700, H=1,3 m
	vnt.
	5

	6.7. 
	Ø700, H=1,8 m
	vnt.
	2

	6.8. 
	Požeminės komunikacijos žymėjimo ženklas, montavimas
	vnt.
	1

	6.9. 
	Smėlio pagrindas PP vamzdžių klojimui, įrengimas
	m³
	10,0

	6.10. 
	Netinkamo grunto išvežimas ir tinkamo atvežimas 
	m³
	23,0

	6.11. 
	Žemės darbai
	
	

	6.12. 
	Mechanizuotas tranšėjų kasimas ir iškasto grunto laikinas sandėliavimas, kai klojamas vienas vamzdynas, rankinis tranšėjų dugno lyginimas, grunto tankinimas, tranšėjos užkasimas, vidutinis kasimo gylis 1,5 m
	m
	83,0

	6.13. 
	Grunto kasimas rankiniu būdu
	m³
	4,0

	6.14. 
	Tranšėjos išramstymas
	m
	83,0

	6.15. 
	Prisijungimas prie esamo tinklo
	
	

	6.16. 
	d200
	vnt.
	4

	6.17. 
	d600 g/b
	vnt.
	2

	6.18. 
	Esamų lietaus šulinėlių demontavimas ir išvežimas
	vnt.
	5

	6.19. 
	Vamzdžio d200 angos užaklinimas 
	vnt.
	1

	6.20. 
	Tinklo praplovimas
	m
	83,0

	6.21. 
	Esamo lietaus vandens tinkle išvalymas
	m
	16,0

	6.22. 
	Esamo lietaus šulinio išvalymas
	vnt.
	1

	6.23. 
	Kontrolinė geodezinė nuotrauka
	vnt.
	1


Pastaba : sąnaudų kiekių žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius.

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2

NUOVAŽA SU VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIU NR. 146 (YPATINGAS STATINYS)

	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Mato

 vienetas
	Kiekis

	1.
	Paruošiamieji ir ardymo darbai
	
	

	1.1.
	Kelio ašinės linijos nužymėjimas trasoje
	m
	15,0

	1.2.
	Asfalto dangos frezavimas
	m2
	70,0

	1.3.
	Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui
	t
	17,0

	2.
	Žemės sankasos įrengimo darbai
	
	

	2.1.
	Žemės darbai
	
	

	2.1.1
	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui 
	m3
	10,0

	2.1.2
	Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles 
	m3
	10,0

	2.1.3.
	Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį
	m3
	1,0

	2.1.4
	Plotų ir šlaitų planiravimas 
	m2
	90,0

	2.1.5.
	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos vejos atstatymui)
	m3
	9,0

	2.1.6.
	Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant vejos sėklomis
	m2
	90,0

	3.
	Dangų konstrukcijų įrengimo darbai
	
	

	3.1.
	Važiuojamoji dalis (dangos atnaujinimas)
	
	

	3.1.1.
	4 cm storio asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas
	m2
	70,0

	3.1.2.
	10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas
	m2
	70,0

	3.1.3.
	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija 
	m2
	140,0

	3.2.
	Kelkraštis
	
	

	3.2.1.
	10 cm storio apželdinto kelkraščio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/22) 85% skaldos (fr. 0/22) pridedant 15% dirvožemio
	m2
	20,0

	3.3.
	Kiti dangų konstrukcijos įrengimo darbai
	
	

	3.3.1
	Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“
	m
	30,0

	4.
	Eismo organizavimo darbai
	
	

	4.1.
	Horizontalusis ženklinimas
	
	

	4.1.1.
	Kelio dangos horizontalus ženklinimas baltos spalvos termoplastu
	m2
	10,0


Pastaba : sąnaudų kiekių žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius.

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 3

ELEKTROTECHNIKOS DALIS

	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Mato

vienetas
	Kiekis

	1.
	APŠVIETIMO STATYBOS MONTAVIMO DARBAI
	
	

	1.1.
	Esamų šviestuvų, gembių išmontavimas ir išvežimas
	vnt.
	20

	1.2.
	Kabelių tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams mechanizuotai
	m
	742

	1.3.
	Kabelių tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams rankiniu būdu
	m
	131

	1.4.
	Tranšėjų užpylimas mechanizuotai
	m
	873

	1.5.
	Plotų išlyginimas
	m2
	873

	1.6.
	Grunto tankinimas
	m3
	183,3

	1.7.
	Pamatų apšvietimo atramoms montavimas
	vnt.
	29

	1.8.
	Apšvietimo atramų montavimas
	vnt.
	29

	1.9.
	Gembių montavimas ant įrengtų atramų
	vnt.
	25

	1.10.
	Šviestuvų montavimas ant įrengtų atramų
	vnt.
	30

	1.11.
	Gnybtynų montavimas apšvietimo atramoje
	kompl.
	29

	1.12.
	Automatinių išjungiklių montavimas apšvietimo atramoje
	vnt.
	30

	1.13.
	D63 mm vamzdžių paklojimas tranšėjoje
	m
	873

	1.14.
	D63 mm vamzdžių užvedimas į atramas
	m
	58

	1.15.
	Kabelių įtraukimas į apsauginius vamzdžius
	m
	931

	1.16.
	Kabelių montavimas esamomis konstrukcijomis
	m
	388

	1.17.
	0,4kV galinių movų kabeliams su plastikine izoliacija 4x25mm2 AL montavimas
	vnt.
	58

	1.18.
	Signalinės juostos „Dėmesio! Kabelis!“ paklojimas tranšėjoje
	m
	873

	1.19.
	Įžeminimo kontūro varžos R≤30Ω įrengimas
	vnt.
	29

	1.20.
	Įžeminimo kontūro varžos matavimas
	vnt.
	29

	1.21.
	0,4kV kabelio izoliacijos varžos matavimas
	vnt.
	59

	1.22.
	Kilpos fazė-nulis matavimai
	vnt.
	1

	1.23.
	Vamzdžių galų sandarinimas
	vnt.
	29

	1.24.
	Atramų numeravimas
	kompl.
	29

	1.25.
	Apšviestumo matavimas
	kompl.
	1

	1.26.
	Trasos nužymėjimas
	vnt.
	1

	1.27.
	Išpildomoji nuotrauka
	vnt.
	1

	2.
	MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI APŠVIETIMUI
	
	

	2.1.
	Plieninė cinkuota atrama, H-8,6m, su vienšake gembe H-1,0m, L- 1,5m, įleidžiama į pamatą, komplekte su pamatu, su apsaugine guma
	vnt.
	24

	2.2.
	Plieninė cinkuota atrama, H-6,5m, įleidžiama į pamatą, komplekte su pamatu, su apsaugine guma
	vnt.
	5

	2.3.
	Papildoma gembė atramoje L-1,0m
	vnt.
	1

	2.4.
	Šviestuvas gatvių apšvietimui, 50W, 4000K, LED, IP66
	vnt.
	24

	2.5.
	Kryptinis šviestuvas pėsčiųjų perėjų apšvietimui 69W, 5700K LED, IP66
	vnt.
	6

	2.6.
	Kabelių sujungimo atramoje gnybtų komplektai
	vnt.
	29

	2.7.
	Automatinis išjungiklis 1F 6A“C“
	vnt.
	30

	2.8.
	Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai D63 mm
	m
	931

	2.9.
	Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore 4x25mm2, AL
	m
	1018

	2.10.
	Iki 1 kV stacionarios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai 3x1,5mm2, CU
	m
	301

	2.11.
	Galinė mova kabeliams 4x25mm2 skerspjūvio, vidaus tipo
	vnt.
	58

	2.12.
	Kabelių signalinė juosta „Dėmesio! Kabelis!“
	m
	889

	2.13.
	Įžeminimo kontūras iki 30 oM:

- Plieninis cinkuotas strypas 1,5m ilgio – 7 vnt. (tikslinti montavimo metu pagal pasiektą varžą).;

- Cinkuota plieninė viela d 6-8mm – 2,0 m;

- Įkalimo galvutė – 1 vnt.;

- Plieninis antgalis – 1 vnt.;

- Kryžminis sujungimas - 1 vnt.;

- Antikorozinė izoliacinė juosta – 1 vnt.;
	kompl.
	29


7. Kiti reikalavimai:
7.1.  Gatvės kapitalinio remonto darbai atliekami laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos standartų, statybos normų, taisyklių, techninių reglamentų ir kitų norminių dokumentų. Sutarties galiojimo metu vadovautis naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

7.2. Statybvietėje privaloma garantuoti paviršinio vandens nuvedimą;

7.3. Statybvietėje turi būti užtikrintas saugus darbas, aplinkos apsauga bei tinkamos darbo higienos sąlygos, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, šalia statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsauga nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos;

7.4. Statinio kadastrinių matavimų bylos parengimas su nekilnojamo turto kadastro tvarkytojo išankstine patikra.
