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Pirkimo sąlygų 5 priedas 
                                                                                                      „Sutarties projektas“

[bookmark: _Hlk98484698]RAJONO GYVENVIEČIŲ HIDROTECHNIKOS STATINIŲ IR MELIORACIJOS DRENAŽO SISTEMŲ, STATINIŲ PRIEŽIŪROS, REMONTO, REKONSTRUKCIJOS  DARBŲ SUTARTIS

2026 m.                            d. SUT-2026-              (11.31Mr)
Radviliškis

I SKYRIUS 
SUTARTIES ŠALYS

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurio buveinė įregistruota adresu Aušros a. 10, 82196 Radviliškis, atstovaujama _____________, veikiančio (-čios) pagal _________, ir [Tiekėjo pavadinimas] (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas ____________, kurio registruota buveinė yra _____________, atstovaujamas (-a)  ______________, veikiančio (-čios) pagal _____________, toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

II SKYRIUS 
SUTARTIES OBJEKTAS

[bookmark: _Hlk505774225]1. Rangovas įsipareigoja atlikti Rajono gyvenviečių hidrotechnikos statinių ir  melioracijos drenažo sistemų, statinių priežiūros, remonto, rekonstrukcijos darbus (toliau – Darbai), Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus remonto darbus bei apmokėti sutartyje nustatyta tvarka.
2. Darbai turi būti atlikti Radviliškio rajono savivaldybėje.

III SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

3. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo. Darbai turi būti vykdomi 10 (dešimt) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Bendra sutarties trukmė 11 (vienuolika) mėnesių. Sutarties pratęsimas nenumatomas.   
4. Kiekvieno atskiro objekto darbų atlikimo terminas – 1 (vienas) mėnuo nuo Darbų užsakymo (darbų apimties) pateikimo Rangovui dienos. 
5. Užsakovas Darbus užsako ir Rangovui pateikia darbų apimtis pagal poreikį per visą sutarties galiojimo laikotarpį.
6. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
7. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:
7.1. vienos​​ Šalies sprendimu prieš​​ 30​​ kalendorinių​​ dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį​​ sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.217 straipsnio nuostatomis.
7.2.​​ Užsakovo​​ sprendimu​​ prieš 30 kalendorinių​​ dienų raštu įspėjus​​ Rangovą Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio​​ 1 dalyje nurodytais atvejais.
7.3. ​​ abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.​​ 
8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių​​ pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

IV SKYRIUS
SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

9. Užsakovas darbus perka Sutarties galiojimo laikui, nurodytam šios Sutarties 3 punkte, atsižvelgdamas į Sutarties 10.1. papunktyje nurodytus darbų vieneto įkainius. 
10. Maksimali sutarties vertė – 22 322,00 (dvidešimt du tūkstančiai trys šimtai dvidešimt du eurai 00 ct) Eur be PVM  /  27 009,62 (dvidešimt septyni tūkstančiai devyni eurai, 62 ct) Eur su PVM.
10.1. Darbų įkainiai:

	Eil.
Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	
Kiekis
	įkainis,
Eur be PVM
	įkainis,
Eur su PVM


	1. 
	Drenažo linijų ieškojimas vienkaušiais ekskavatoriais iki 0,4 m3 talpos kaušais
	1 m3
	
1
	
	

	2. 
	Drenažo rinktuvų iš 125x3,8 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas
	1 m
	      1
	
	

	3. 
	Drenažo rinktuvų iš 160x4,9 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas
	1 m
	
      1
	
	

	4. 
	Drenažo rinktuvų iš 180x5,5 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas
	1 m
	      1
	
	

	5. 
	Drenažo rinktuvų iš 200x6,1 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas
	1 m
	      1
	
	

	6. 
	Drenažo rinktuvų iš 250x7,6 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas
	1 m
	      1
	
	

	7. 
	Esamų keramikinių sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie suremontuoto rinktuvo
	1 vnt.
	
     1
	
	

	8. 
	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu
	1 vnt.
	 
      1
	
	

	9. 
	Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi
	1 m
	     1
	
	

	10. 
	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas
	1vnt.
	     1
	
	

	11. 
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis
	1 vnt.
	     1
	
	

	12. 
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis
	1 vnt.
	     
     1
	
	

	13. 
	Drenažo rinktuvų iš 145 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas
	1 m
	

      1
	
	

	14. 
	Drenažo rinktuvų iš 180 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas
	1 m
	
    
     1
	
	

	15. 
	Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas
	1 m
	 

     1
	
	

	16. 
	Griovio dugno valymas ties žiotimis rankiniu būdu
	1 m3
	     
     1
	
	

	17. 
	Vandens pašalinimas siurbliais iš tranšėjų jungiant drenažą
	1 m3
	 
     1
	
	

	18. 
	Krūmų rovimas kelmarovėmis nuo drenažo trasų
	1 ha
	    
     1
	
	

	19. 
	Grunto kasimas rankiniu būdu dirbtinių kliūčių griovyje ardymui
	1m3
	
     1
	
	

	20. 
	Dirbtinių kliūčių griovyje ardymas vienkaušiais ekskavatoriais
	1 m3
	 
     1
	
	

	21. 
	Grunto kasimas ir perkėlimas buldozeriais
	1 m3
	
     1
	
	

	22. 
	Kelio žvyro dangos atstatymas
	1 m3
	     1
	
	

	23. 
	Laikinųjų įspėjamųjų ir nukreipiamųjų kelio ženklų pastatymas ir demontavimas
	1vnt.
	
     1
	
	

	24. 
	Grunto kasimas rankiniu būdu, rengiant drenažą ties kliūtimis
	1 m3
	
     1
	
	

	25. 
	300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovio šlaite
	1 vnt.
	    
     1
	
	

	26. 
	Vandens nuleistuvo F-10 įrengimas
	1 vnt.
	     1
	
	

	27. 
	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas
	1 vnt.
	     1
	
	

	28. 
	Drenažo rinktuvų iš 392 mm vid. skersmens plastik. vamzdžių įrengimas mineraliniuose gruntuose
	1 m
	    
     1
	
	

	29. 
	Drenažo rinktuvų iš 299,6 mm vid. skersmens plastik. vamzdžių įrengimas mineraliniuose gruntuose
	1 m
	
     1
	
	

	30. 
	Griovių ir pylimų šlaitų velėnavimas, prikalant velėną kuoliukais
	10 m2
	   
    1
	
	

	31. 
	Griovių šlaitų ir dugnų tvirtinimas skalda
	1 m3
	    
    1
	
	

	32. 
	Šlaitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu, užpilant gruntą
	1 m2
	
    1
	
	

	33. 
	Sargšulių pastatymas
	1 vnt.
	    1
	
	

	34. 
	Latakų L-50A-30 grindimas akmenimis
	1 vnt.
	  
    1
	
	

	35. 
	Vandens pralaidos 2,5 m ilgio g/b vamzdžių sekcijų montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžių skersmuo 0,60 m
	1 vnt.
	

     1
	
	

	36. 
	Vandens pralaidos 2,5 m ilgio g/b vamzdžių sekcijų montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžių skersmuo 0,80 m
	1 vnt.
	

     1
	
	

	37. 
	Vandens pralaidos 2,5 m ilgio g/b vamzdžių sekcijų montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžių skersmuo 1,00 m
	1 vnt.
	

      1
	
	

	38. 
	Vandens pralaidos 2,5 m ilgio g/b vamzdžių sekcijų montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžių skersmuo 1,20 m
	1 vnt.
	

     1
	
	

	39. 
	Šlaitų tvirtinimas geotekstile, apsėjant daugiametėmis žolėmis
	1 m2
	
      1
          
	
	

	40. 
	Esamų gelžbetoninių tvirtinimo plokščių permontavimas, užtaisant sandūras betono mišiniu
	1 m2
	

       1
	
	

	41. 
	Vamzdinės gb. vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų
	1 m3
	
      1
	
	

	42. 
	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas
	1 m
	
      1
	
	

	43. 
	Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių pakeitimas, užtaisant sandūras betono mišiniu
	1 m2
	

      1
	
	

	44. 
	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu
	1 m2
	
      1
	
	

	45. 
	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu
	1 m2
	

      1
	
	

	46. 
	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu
	1 m2
	
      1
	
	

	47. 
	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu
	1 m2
	      
      1
	
	

	48. 
	Krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1,0 km traktoriais iki 59 kw (80aj) galingumo
	1 ha
	

       1
	
	

	49. 
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 2 m gylio nesutvirtintose tranšėjose bei iki 1,5  m gylio duobių kasimas
	1 m3
	

      1
	
	

	50. 
	Vamzdyno atkasimas ir pylimų supylimas II grupės grunte vienkaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais
	1 m3
	

      1
	
	

	51. 
	Vamzdyno užpylimas I grupės grunte vienkaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais
	1 m3
	

      1
	
	

	52. 
	I-II grupės grunto sutankinimas elektroplūktuvais
	1 m3
	
      1
	
	

	53. 
	Atskirų perdangų vietų užbetonavimas
	1 m3
	
      1
	
	

	54. 
	Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų išardymas
	1 m3
	
      1
	
	

	55. 
	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 11 km
	1 t
	      

     1
	
	

	56. 
	Armatūros iš atskirų strypų, kurių skersmuo iki 14 mm, sudėjimas
	1 t
	      1
             
	
	

	57. 
	Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas, kai statinyje iki 3 000 m3 betono
	1 m3
	       

      1
	
	

	58. 
	Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį (trasos ilgis), kai vamzdžio skersmuo iki 63 mm
	1 m
	


      1
	
	

	59. 
	Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį (trasos ilgis), kai vamzdžio skersmuo 125-200 mm
	1 m
	
  

     1           
	
	

	60. 
	Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį (trasos ilgis), kai vamzdžio skersmuo 225-280 mm
	1 m
	      


    1
	
	

	61. 
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m  k9=1.15
	100 m
	       

    1
	
	

	62. 
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m,  k9=1.15
	100 m
	        

     1
	
	

	63. 
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis   k9=1.15
	100 m
	       

     1
	
	

	64. 
	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas    buldozeriais  iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.
	t.m3
	      

     1
	
	

	65. 
	Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais,  pakraunant  į transporto priemones k9=1.15
	m3
	       
      
    1
	
	



11. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara.
12.  Mokėjimo sąlygos:
12.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis PVM sąskaitos faktūros turi būti pateikiamos per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS). 
12.2. Mokėjimai vykdomi tokia tvarka:
12.2.1. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.
12.2.2. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus darbus:
12.2.2.1. per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą už tinkamai įvykdytus ir atliktų darbų aktu ar perdavimo – priėmimo aktu perduotus Darbus Užsakovui;
12.2.2.2. kai Užsakovas sąskaitą faktūrą gauna anksčiau, negu įvykdyti Darbai (dar nepasirašytas atliktų darbų aktas ar perdavimo – priėmimo aktas), – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų įvykdymo dienos (atliktų darbų akto ar perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos);
12.3. Visi mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta. 
12.4. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šioje Sutartyje nurodytą sąskaitą.
13. Sutartyje numatyta Darbų kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 
14. Darbų įkainiai / kaina (be PVM) pagal bendro kainų lygio kitimą ar paslaugų grupių kainų pokyčius perskaičiuojama nebus. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas, likutinė sutarties kaina (be PVM) dėl to nebus keičiama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau suteiktų paslaugų kainos  (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas. Sutarties kainos ir PVM sumos perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu tarp Užsakovo ir Rangovo.

V SKYRIUS
SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

15. Darbų sutartis yra užtikrinama netesybomis (bauda) – 5 (penkių) proc. nuo bendros pirkimo sutarties kainos be PVM.

VI SKYRIUS 
UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS
	
16. Užsakovas turi visas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.
17. Užsakovas įsipareigoja:
17.1. Užsakovas apmokėti Rangovui už faktiškai atliktus remonto darbus pagal gautas  sąskaitas faktūras per 30 (trisdešimt) dienų;  
17.2. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus remonto darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti nurodyti defektai dėl anksčiau apmokėjimui pateiktų darbų;
17.3. Kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų Remonto darbų apimtis, laiką ir kokybę. Pastebėjus defektus, nedelsiant pranešti Rangovui;
17.4. Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus darbus.

VII SKYRIUS 
RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

18. Rangovas turi visas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.
19. Rangovas įsipareigoja:
19.1. laiku atlikti  numatytus Remonto darbus;
19.2. Visiškai atsakyti už subrangovo atliktus darbus, už darbų saugos ir kitų teisės aktų ir Sutartyje numatytų reikalavimų laikymąsi;
19.3. Statyboje laikytis saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos taisyklių, neteršti aplinkos;
19.4. Atlikdamas Remonto darbus vadovautis LR melioracijos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbų atlikimo tvarką;
19.5. Rangovas prisiima visą riziką dėl atliktų darbų, trečiųjų šalių turto sugadinimo ar žalos padarymo, medžiagų tiekimo ir darbų atlikimo, kol darbų rezultatą statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktu priima Užsakovas;
19.6. Pildyti paslėptų darbų aktus, perduoti naudotojui panaudotų medžiagų bei gaminių sertifikatus;
19.7. Vykdant Remonto darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medžiagas, gaminius ir įrenginius tik pagal statinių techninių specifikacijų reikalavimus. Pateikti Lietuvos Respublikoje galiojančius visų gaminių, medžiagų, pagamintų Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importuotų gaminių ir medžiagų - gaminančios šalies sertifikatus ir atitikties deklaracijas;
19.8. Prieš tiekiant medžiagas, užtikrinti, kad gamintojo gamykloje būtų patikrinta jų ir jų sudėtinių dalių kokybė, ir priimti juos pagal prekių kokybės kontrolės tvarką;
19.9. Pateikti Užsakovui atliktų darbų priėmimo aktus ir pažymas apie atliktų darbų vertę ir išlaidas;
19.10. Savo lėšomis pašalinti defektus per 10 (dešimt) dienų nuo defekto nustatymo momento statybos metu bei garantiniu laikotarpiu;
19.11. Darbus vykdyti laikantis statybos normų reikalavimų. Apklausos pasiūlyme praleistus, sumažintus arba neįkainuotus darbus ir medžiagas, technologiškai būtinas atliekant statinių konstrukcijas bei naudojant numatytą technologiją atlikti savo sąskaita;
19.12. Sutarties vykdymo laikotarpiu savo sąskaita tvarkyti statybvietę, o pabaigus visus darbus - sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš statybos teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant darbo teritoriją bei statinius švarius ir saugius;
19.13. Perduoti numatytu terminu Užsakovui užbaigtus darbus ir pripažinimo tinkamu naudoti komisijos pasirašytus aktus;
19.14. Užtikrinti darbo drausmę statybos objekte;
19.15. Gauti visus reikalingus leidimus (išskyrus Statybos leidimą) savo jėgomis ir lėšomis.

VIII SKYRIUS
 SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

20.	Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: [„Įrašyti“]. Rangovas įsipareigoja iki Darbų pagal Sutartį pradžios pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.
21.	Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.
22.	Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perduoti didesnę (mažesnę) darbų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, pasitelkti papildomus subrangovus, atsisakyti Sutartyje numatytų subrangovų, Rangovo kartu su subrangovais kvalifikacija turi būti ne mažesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.
23.	Papildomai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios ūkio subjektų grupės partneris.
24.	Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) darbų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus subrangovus, subtiekėjai gali pradėti vykdyti darbus, tik Rangovui suderinus atnaujintą Paruošiamųjų darbų, Darbų ir su Darbais susijusių Paslaugų grafiką su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovo atstovu.
25.	Rangovas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio statybos vadovus, tik raštu iš anksto apie tai informavęs Užsakovą. 
26. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovu už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS
GARANTIJA

27. Rangovo atliekamiems Remonto darbams nustatomi šie garantiniai terminai:
27.1. Statinio garantinis terminas – 5 (penki) metai, 
27.2. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo galutinio statinio perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.
28. Garantinio termino metu paaiškėjus esminiams atliktų Remonto darbų rezultato trūkumams, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas paaiškėjusius trūkumus ištaisytų (pašalintų) savo sąskaita.
29. Užsakovas privalo pareikšti pretenziją Rangovui dėl esminių Remonto darbų trūkumų per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų nustatymo.
30. Jeigu Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų (kai Užsakovas nenurodė kito termino trūkumams šalinti) nuo pretenzijos dėl Remontų darbų trūkumų pareiškimo dienos, nepradeda šalinti nustatytų Remonto darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti trūkumus arba pasamdyti kitus asmenis trūkumams pašalinti. Tokiu atveju Rangovas sumoka už atliktus defektų šalinimo Remonto darbus ir dar moka 50 (penkiasdešimt) proc. šių Remonto darbų vertės baudą.
31. Garantiniu laikotarpiu, Užsakovui priėmus objekto trūkumų pašalinimo darbus ir pasirašius priėmimo aktą, Rangovas jiems suteikia garantiją pagal Sutarties 27.1. ir 27.2. punktus, kurių pradžia skaičiuojama nuo darbų rezultato perdavimo akto pasirašymo dienos.

X SKYRIUS
ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS

32. Užsakovas per 5 kalendorines dienas nuo Rangovo pranešimo, apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą gavimo privalo priimti darbą, išskyrus tuos atvejus, kai to padaryti neįmanoma dėl objektyvių priežasčių ar jei Rangovas per su Užsakovu suderintą terminą neištaiso nustatytų defektų.
33. Perdavimas – priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo abi šalys. Prieš priimdamas darbą Užsakovas apžiūri jį, pastebėjus jame trūkumų ar nukrypimų nuo sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, praneša apie juos Rangovui ir nustato terminą jiems pašalinti. Pašalinus trūkumus, Užsakovas privalo priimti darbus, pasirašant suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktą.

XI SKYRIUS
ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

34. Rangovui nesilaikius arba uždelsus darbų atlikimo terminus ir neįgijus teisės į darbų terminų pratęsimą, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 % delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos sutarties kainos ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. 
35. Rangovas nepašalinęs trūkumų ar defektų per Užsakovo nurodytą laiką įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, nuo visos sutarties kainos ir atlyginta Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos (įskaitant ir išlaidas už papildomai atliktus darbus ir sunaudotas medžiagas, kurie buvo atlikti ištaisius paslaugų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus). 
36. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. (dešimt proc.) bendros Sutarties kainos, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:
36.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;
36.2. nutraukti Sutartį.

XII SKYRIUS
SUSIRAŠINĖJIMAS
 
37. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą, arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis pateikdama pranešimą.
38. Jei pasikeičia Šalies adresas ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 15 (penkiolika) dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

XIII SKYRIUS
NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

39.	Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Statybos rangos sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Statybos rangos sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti Statybos rangos sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure).
40.	Šalis negalinti vykdyti pagal šią Statybos rangos sutartį savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo privalo raštu apie tai pranešti kitai šaliai per dešimt dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo pradžios.
41.	Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis.
42.	Jeigu yra nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių reikia sustabdyti Statybos darbų atlikimą, tai jų atlikimo laikas turi būti pratęstas, kol tų aplinkybių nebeliks, pridedant pakankamą, bet ne didesnį kaip 35 dienų laikotarpį Statybos darbams atnaujinti.
43.	Nenugalimos jėgos aplinkybėms pasibaigus, toliau vykdomi Statybos rangos sutartyje numatyti Šalių įsipareigojimai.
44.	Jei nenugalimos jėgos aplinkybės ir jų padariniai tęsiasi ilgiau negu tris mėnesius, kiekviena Šalis turi teisę atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus ir nutraukti Statybos rangos darbų sutartį. Šiuo atveju nei viena iš šalių negali reikalauti atlyginti jos turėtus turtinius nuostolius.

XIV SKYRIUS
GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
 
45.	Jeigu tarp Užsakovo ir Rangovo kyla ginčų, kylančių iš šios Statybos rangos sutarties, Šalys deda visas pastangas išspręsti tokius ginčus draugišku tarpusavio susitarimu.
46.	Jeigu kylančių iš šios Statybos rangos sutarties ginčų nepavyko išspręsti savitarpio susitarimu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

XV SKYRIUS
KITOS NUOSTATOS

47. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
48. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.
49. Vykdant Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.
50. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, vienu egzemplioriumi ir pasirašoma naudojantis saugiais elektroniniais parašais / Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią –  po vieną kiekvienai Šaliai.
51. Asmenys atsakingi už sutarties įsipareigojimų tinkamą vykdymą:
51.1. Užsakovas skiria už sutarties įsipareigojimų tinkamą vykdymą atsakingą asmenį: ..................................., tel. ............................., el. paštas: ............................ .
51.2. Rangovas skiria už sutarties įsipareigojimų tinkamą vykdymą atsakingą asmenį: ..................................., tel. ............................., el. paštas: ............................ .
52. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

XVI SKYRIUS 
SUTARTIES PRIEDAI

53. Sutartyje nurodyti priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:
53.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;
53.2. Priedas Nr. 2 –  Rangovo pasiūlymas;
53.3. Priedas Nr. 3 – Atliktų darbų aktas (F-2 forma);
53.4. Priedas Nr. 4 – Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (F-3 forma).
                         
XVII SKYRIUS
ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI
                                                                                           
	UŽSAKOVAS

Radviliškio rajono savivaldybės administracija           
Kodas 188726247 
PVM mokėtojo kodas LT887262410
Aušros a. 10, LT-82196, Radviliškis 
A. s. LT91 7300 0100 0257 0179
Bankas: “Swedbank”, AB
Banko kodas: 73000
Tel. +370 422 69 003
El. paštas: informacija@radviliskis.lt   	

Atstovo pareigos
Vardas, pavardė

Parašas.........................................................      Parašas
                                                        A. V.                                             




	
	RANGOVAS

Pavadinimas 
Kodas 
PVM mokėtojo kodas 
Adresas
A. s. LT
Bankas: 
Banko kodas:
Tel. +370               
El. paštas: 

Atstovo pareigos
Vardas, pavardė


......................................................................
                                                        A. V.
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	  Sutarties priedas Nr. 3 
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS (F-2 forma) 
20......m. ....................d. Nr. ....

	

	

	Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr: ..........................................................................................................................
Objektas: ...........................................................................................................................................................................................................
Rangovas: .........................................................................................................................................................................................................
Užsakovas: ........................................................................................................................................................................................................

	
Eil. Nr.
	
Darbo kodas
	
Darbų (išlaidų) aprašymas 
	
Mato vienetas
	
Kiekis
	Kaina, Eur

	
	
	
	
	
	Darbo užmokestis
	Medžiagos
	Mechanizmai
	Iš viso 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





    Iš viso tiesioginės išlaidos:          
    Iš viso netiesioginės išlaidos:           
    Iš viso be PVM:                                    
    PVM ..... proc.:                                                                           
  Iš viso su PVM:
  Mes, užsakovo ir statybos rangovo atstovai, pasirašę šį atliktų darbų aktą, patvirtiname, kad už nurodytą sumą darbų kiekis yra atliktas.

	Statybos rangovo atstovas:                                                                     Užsakovo atstovas:   
.............................................................                                                ...........................................................                                                 
     (pareigos)                                                                                            (pareigos)                                                                                

............................................................                                     .............................................................                     .
            (parašas, vardas, pavardė)                                                         (parašas, vardas, pavardė)                                                             

..................................................................                             .................................................................                        
                        (data)                                                                                                          (data)                                                                                                       




Sutarties priedas Nr. 4 (Forma F-3)


Užsakovas:....……………………………………………………...
Rangovas:.....………………………………………………………
Objektas: .....….……………………………………………………

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.
20    m.  ……………………………  mėn. 
 					(eurais, ct)
	EEil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Rangos sutarties Nr.
	Objekto kaina
	Atlikta darbų

	
	
	
	
	Nuo statybos pradžios 
	Nuo metų pradžios
	Per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	
	
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Užsakovas:	..........................................................................			                        Rangovas:	........................................................
	A. V.							                                                                                    A. V.
					
20      m. ………………….. mėn. ……. d.				                                             20     m. ………………….. mėn. ……. d.


31

32

