KITOS PASKIRTIES AIKŠTELĖS (PASKIRTIES GRUPĖ – KITI INŽINERINIAI STATINIAI), LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ (PASKIRTIES GRUPĖ – INŽINERINIAI TINKLAI) VYTAUTO G. 92, PALANGOJE, 
NAUJOS STATYBOS DARBŲ PIRKIMO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Pirkimo objektas – kitos paskirties aikštelės (paskirties grupė – kiti inžineriniai statiniai), lietaus nuotekų šalinimo tinklų (paskirties grupė – inžineriniai tinklai) Vytauto g. 92, Palangoje, naujos statybos darbai.
Pirkimas vykdomas bendra tvarka, nes centrinė perkančioji organizacija Viešoji įstaiga CPO LT tokių paslaugų neteikia.
2. Darbų atlikimo vieta – Vytauto g. 92, Palanga.
3. Darbų sudėtis ir apimtys:
[bookmark: _Hlk38883087]3.1. darbai bus vykdomi Palangos miesto poliklinikos teritorijoje, adresu Vytauto g. 92, Palanga:
3.1.1. statybos rūšis – nauja statyba;
3.1.2. statinių kategorija – nesudėtingasis (automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takai, teritorijos apšvietimo elektros tinklai ir įrenginiai), neypatingasis (lauko lietaus nuotekų tinklai);
3.1.3. statinių paskirtys – kitos paskirties inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai;
3.2. darbai atliekami pagal projektuotojo UAB „Inžinerinis projektavimas“ parengtą techninį darbo projektą „Kitos paskirties aikštelės (paskirties grupė - kiti inžineriniai statiniai), lietaus nuotekų šalinimo tinklų (paskirties grupė – inžineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinės paskirties pastato skalbyklos-katilinės (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo aprašas, Vytauto g. 92, Palangoje“ Nr. SR2025-021-TDP. Numatyta įrengti 4079 m² automobilių stovėjimo aikštelę, 649 m² pėsčiųjų takų, 488 m lauko lietaus nuotekų tinklų, teritorijos apšvietimą ir kt. Tvarkomos teritorijos plotas – 6976 m²;
Pastaba: projekte numatyti pastato skalbyklos-katilinės su kaminu griovimo darbai šiuo pirkimu neperkami, todėl rangovas, teikdamas pasiūlymą, šių darbų įsivertinti neturi;
3.4. rangovas, teikdamas pasiūlymą, privalo įsivertinti:
3.4.1. visus įkainotų veiklų sąraše nurodytus darbus ir juos atlikti per sutartyje nurodytą terminą;
3.4.2. tinklų valdytojų atstovų (AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), Telia Lietuva, AB ir kt.) iškvietimą vykdant darbus;
3.4.3. perteklinio iškasto grunto ir statybinių atliekų transportavimą ir pridavimą į rangovo pasirinktą atliekas tvarkančios įmonės teritoriją;
3.4.4. Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pranešimo apie statybos pradžią paskelbimą. Rangovui raštu pateikus rekvizitus, užsakovas pateiks visus būtinus įgaliojimus, reikalingus pranešimui paskelbti;
3.4.5. jeigu statybos procese yra pasitelkiami subrangovai, rangovas privalo turėti arba samdyti specialistą, turintį statinio statybos (projektavimo) saugos ir sveikatos koordinatoriaus pažymėjimą;
3.5. rangovas, vykdydamas darbus, turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, greta darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnyje;
3.6. rangovas, vykdydamas darbus, juos turi organizuoti taip, kad būtų užtikrintas poliklinikos darbuotojų, aptarnaujančio personalo ir atvykstančių pacientų patekimas į tvarkomoje teritorijoje esantį poliklinikos pastatą bei sudaryta galimybė visada prie pastato privažiuoti greitosios pagalbos automobiliams ir kitam specialiajam transportui bei užtikrinti, kad vykdant darbus, dalyje tvarkomos teritorijos galėtų būti parkuojami poliklinikos pacientų ar juos atvežusių asmenų automobiliai;
3.7. siekiant nustatyti darbų apimtis, savo galimybes, riziką, potencialias išlaidas bei išsiaiškinti kitas aplinkybes, svarbias ruošiant pasiūlymą, rangovams rekomenduojama atvykti apžiūrėti darbų vykdymo vietą. Apžiūra vyks dalyvaujant užsakovo atstovams, objekto apžiūrą organizuojant su kiekvienu laiku pateikusiu prašymą rangovu atskirai. Rangovai privalo iš anksto, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną CVP IS priemonėmis pateikti prašymą, nurodydami pageidaujamą susitikimo laiką, asmenų sąrašą (vardas, pavardė, pareigos), kurie dalyvaus apžiūroje ir kontaktinį telefono numerį. Užsakovas turi teisę su rangovu suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytą, susitikimo laiką. Darbų vykdymo vietos apžiūra gali būti vykdoma ne vėliau, kaip likus 5 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Apžiūros metu rangovams nebus atsakinėjama į klausimus, susijusius su pirkimo objektu, nes susitikimas skirtas tik objekto apžiūrai. Po apžiūros rangovai galės juos pateikti konkurso nustatyta tvarka ir terminais;
3.8. maksimali pasiūlymo kaina – 850 000,00 Eur su PVM (702 479,34 Eur be PVM).
4. Sutarties įsigaliojimas, darbų trukmė:
4.1. sutarties pradžia – sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi sutarties šalys, rangovas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą, lokalines darbų sąmatas ir kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, kalendorinis darbų atlikimo grafikas ir lokalinės darbų sąmatos turi būti pateiktos ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;
4.2. darbus rangovas pradeda vykdyti, kai pasirašomas statybvietės perdavimo–priėmimo aktas. Užsakovas statybvietę rangovui perduoda ne vėliau, kaip per 5 kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo;
4.3. sutarties terminas – 7 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo;
4.4. statybos darbus rangovas privalo atlikti per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo;
4.5. darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti sutartyje numatyti statybos darbai, ištaisyti defektai, parengtos statinių kadastrinių matavimų bylos, suderintos su VĮ Registrų centras (teisinei registracijai), parengtos žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos, suderintos su Nacionaline žemės tarnyba, atliktos statybos užbaigimo bei įregistravimo/išregistravimo nekilnojamojo turto registre procedūros ir užsakovui perduoti visi STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriuje nurodyti ir su statybų užbaigimu susiję dokumentai. Pagal užsakovo įgaliojimą, statybos užbaigimo bei užbaigtų statyti/nugriautų statinių įregistravimo/išregistravimo nekilnojamojo turte registre procedūras organizuoja rangovas;
4.6. atsiradus sutartyje nenumatytoms ir nuo rangovo nepriklausančioms aplinkybėms, pagrįstai trukdančioms tinkamai vykdyti darbus, sutarties ir darbų atlikimo terminas šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 kartą ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui.
5. Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir pateikta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina:
5.1. sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis (kiekių ir kainų svyravimo riziką pilnai prisiima rangovas). Atsiskaitoma pagal fiksuotos kainos principą;
5.2. kaina siūloma visai darbų apimčiai;
5.3. medžiagų kiekiai ir darbų apimtys vertinami kartu su techninio darbo projekto dalyse pateiktomis techninėmis specifikacijomis, aiškinamaisiais raštais, brėžiniais bei techninio darbo projekto dalyse pateiktais sąnaudų kiekių žiniaraščiais. Jų svyravimo riziką prisiima rangovas;
5.4. rangovas turi įsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie techniniame darbo projekte nėra aiškiai išskirti, bet juos būtina atlikti siekiant užtikrinti statybos darbų saugumą, organizavimą, pilną statinių statybos darbų užbaigimą, statinių perdavimą eksploatacijai;
5.5. papildomi darbai bus apmokami, jeigu jie sutartyje nebus numatyti ir sutartyje nurodytų darbų apimtys viršys 5 procentus pradinės sutarties vertės. Rangovas privalo įsivertinti, kad papildomi darbai (iki 5 proc. pradinės sutarties vertės) nebus apmokami;
5.6. už statybos metu naudojamą elektros energiją ir vandens tiekimą moka rangovas;
5.7. žemės kasimo leidimas bus išduodamas nemokamai;
5.8. rangovas teikia įkainotų veiklų sąrašą. Esant būtinumui, perkančioji organizacija turi teisę prašyti rangovo pagrįsti kainos sudėtines dalis pateikiant lokalines sąmatas pagal įkainotų veiklų sąrašo punktus. Visos kainos privalo būti pateikiamos eurais ir centais;
[bookmark: _Hlk177552755]5.9. rangovas privalo įrašyti kainas visose įkainotų veiklų sąrašo eilutėse:

	Nr.
	Veiklos pavadinimas, išlaidos
	Kaina be PVM, Eur
	PVM, Eur
	Kaina su PVM, Eur



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Statybos darbai
	
	
	

	1.1.
	Automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takų statybos ir kiti bendrieji statybos darbai
	
	
	

	1.2.
	Elektrotechnikos, gatvių apšvietimo įrengimo darbai
	
	
	

	1.3.
	Lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbai
	
	
	

	2.
	Kiti darbai
	
	
	

	2.1.
	Archeologinių tyrimų atlikimas
	
	
	

	2.3.
	Statinių geodezinių nuotraukų parengimas 
	
	
	

	2.4.
	Požeminių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų parengimas
	
	
	

	2.5.
	Statinių kadastrinių matavimų bylų, suderintų su VĮ Registrų centru (teisinei registracijai/išregistravimui) parengimas (išregistravimui – nugriauto pastato skalbyklos-katilinės kadastrinės bylos parengimas) 
	
	
	

	2.6.
	Žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos, suderintos su Nacionaline žemės tarnyba, parengimas
	
	
	

	2.7.
	Išlaidos, susijusios su statinių statybos užbaigimo procedūromis (dokumentų parengimas statybos užbaigimo procedūroms, statybos užbaigimo procedūros, ekspertizės rangovo paslaugos) ir statinių įregistravimu/išregistravimu Nekilnojamojo turto registre
	
	
	

	Bendra pasiūlymo vertė 
	
	
	



[bookmark: _Hlk31785627]6. Finansavimo šaltiniai ir atsiskaitymo tvarka:
6.1. darbai finansuojami Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 10) priemonės 1.3.1.2.1 „Gydymo paskirties Vytauto g. 92, Palangoje teritorijos sutvarkymo projekto parengimas ir rangos darbai“;
6.2. už atliktus darbus, finansuojamus Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų akto, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos pasirašymo dienos pagal pateiktą sąskaitą faktūrą;
6.3. kiekvienoje pažymoje apie atliktų darbų vertę rangovas privalo iš ataskaitiniu laikotarpiu atliktų darbų vertės (be PVM) atimti sulaikomą 5 % dydžio pinigų sumą. Visa sulaikyta pinigų suma rangovui bus sumokėta tik užbaigus statybą;
6.4. vykdant pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos SABIS galima interneto adresu https://sabis.nbfc.lt. Darbai yra apmokami Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Rangovas įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.
7. Specialiosios sutarties sąlygos:
7.1. pirmus 6 (šešis) mėnesius po sutarties įsigaliojimo sutarties kaina neperskaičiuojama. Praėjus 6 (šešiems) mėnesiams po sutarties įsigaliojimo, sekančio kalendorinio mėnesio pirmąją dieną likusių darbų kaina gali būti perskaičiuojama taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės biuletenyje „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“ pagal statinių tipus paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus, jeigu per praėjusius 6 (šešis) mėnesius statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 10 (dešimt) procentų. Likusieji darbai suprantami kaip faktiškai likę neatlikti darbai. Rangovas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų darbų kainą, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti sutartyje numatytais terminais. Kaina perskaičiuojama pagal tai, kiek bus pakitęs paskutinis paskelbtas einamųjų metų statybos sąnaudų kainos indeksas lyginant su prieš tai buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų indeksu. Kainų pakeitimas įforminamas protokolu, pasirašomu abiejų šalių;
7.2. pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais;
7.3. bet kuriuo sutarties vykdymo metu užsakovas dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, raštu nurodydamas priežastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus, atsiradus projektinių sprendinių neatitikimams, dėl kurių būtina koreguoti projektą, būtina atlikti papildomus pirkimus, atsiradus nenumatytiems darbams, dėl žemės sklypo ar statinių kadastrinių matavimų tikslinimo procedūrų), turi teisę stabdyti sutarties ir darbų vykdymo terminus bei nurodyti rangovui sustabdyti visų darbų vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 3 (tris) mėnesius. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, darbų vykdymo sustabdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris buvo likęs iki darbų vykdymo termino pabaigos prieš sustabdymą. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, užsakovas raštu informuoja rangovą apie darbų vykdymo sustabdymo pabaigą. Pasibaigus darbų sustabdymui, tikslinamas kalendorinis darbų atlikimo grafikas;
7.4. darbų sustabdymo metu šalims netaikomos sankcijos. Sustabdymo metu visus atliktus darbus rangovas privalo prižiūrėti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar kitokios žalos;
7.5. jei iki sutarties pabaigos dėl negauto finansavimo darbai atlikti ne iki galo, sutartis nutraukiama šalių bendru sutarimu, pasirašant sutarties nutraukimo susitarimą. Pasirašius susitarimą, rangovas perduoda užsakovui visą dokumentaciją, susijusią su vykdytais statybos darbais, o užsakovas sumoka rangovui už faktiškai tinkamai atliktus ir priimtus darbus;
7.6. sutarties vykdymo metu rangovas įsipareigoja per 5 (penkias) dienas raštu informuoti užsakovą apie visas reikšmingas aplinkybes (pvz.: turto areštas ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, taikos sutarties su kreditoriais sudarymas, pagrindų bankroto ar restruktūrizacijos bylai iškelti atsiradimas, paduoti pareiškimai dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos rangovui iškėlimo, bankroto ar restruktūrizacijos bylos iškėlimas, mokestinis įsiskolinimas) ir kitas aplinkybes, turinčias ar galinčias turėti įtakos sutartiniams įsipareigojimams tinkamai vykdyti.
___________

