
                                                                                                                                    Projektas

                         Pirkimo specialiųjų sąlygų

                         7 priedas

KAUNO MIESTO GATVIŲ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES HORIZONTALIOJO ŽENKLINIMO DARBŲ

PIRKIMO SUTARTIS

2026 m.    d.  Nr.

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama

_______________________________, veikiančio pagal ______________________________, ir

_______________________ (toliau – Rangovas), atstovaujamas (-a)_________________________,

veikiančio (-ios) pagal _________________, vadovaudamiesi (-osi) Kauno miesto savivaldybės

administracijos Viešojo pirkimo komisijos 202.. m.                           d. posėdžio protokolu Nr.

, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Sutartyje vartojamos ir didžiąja raide rašomos šiame punkte apibrėžtos sąvokos:

1.1. Pradinės Sutarties vertė – maksimali pirkimo dokumentuose pirkimui skirta lėšų

suma be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) Sutartyje nurodytiems darbams įsigyti Sutarties

2 priede „Darbų įkainiai ir preliminarūs darbų kiekiai, Nurodytų darbuotojų mėnesio darbo

užmokesčio mediana“ (toliau – Sutarties 2 priedas) nurodytais įkainiais be PVM.

1.2. Sutarties kaina – Rangovui mokėtina suma, kuri nustatoma pagal faktiškai atliktų

darbų apimtį (kiekį).

1.3. Horizontalus ženklinimas – tai ant kelio dangos (asfalto, betono ar kitos dangos)

specialiomis ženklinimo medžiagomis įrengiami eismo reguliavimo elementai – linijos, simboliai,

skaičiai, užrašai ir kiti grafiniai ženklai, skirti eismo organizavimui, reguliavimui, informavimui ir

eismo saugumo užtikrinimui, įrengiami pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir

normatyvinius dokumentus.

1.4. Kauno miesto techninių eismo reguliavimo priemonių informacinė sistema –

Užsakovo informacinė sistema, į kurią Rangovas suveda atliktą Horizontalų ženklinimą. Objektai

informacinėje sistemoje turi būti atvaizduoti erdviniu (geografiniu) būdu, pririšant juos prie tikslių

geografinių koordinačių.

1.5. Mediana – Nurodytiems darbuotojams mokama mėnesio darbo užmokesčio

mediana, nurodyta Sutarties 2 priedo 2 lentelėje.  Darbo užmokesčio mėnesio mediana
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apskaičiuojama vadovaujantis LR Vyriausybės 2019 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1104 „Dėl

informacijos apie darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo užmokesčio

mėnesio medianą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ – „Nurodytiems darbuotojams mokamo

darbo užmokesčio mėnesio mediana skaičiuojama neatsižvelgiant į faktiškai nurodyto darbuotojo

dirbtą laikotarpį atitinkamą mėnesį“.

1.6. Nurodyti darbuotojai – Užsakovo nurodytas užduotis faktiškai atliksiantys Rangovo

darbuotojai, įskaitant ir subrangovų darbuotojus, tai yra Kauno miesto gatvių važiuojamosios dalies

horizontaliojo ženklinimo darbus atliksiantys darbuotojai, įskaitant ir subrangovų, jei jie

pasitelkiami, darbuotojus (išskyrus Rangovo administracijos darbuotojus, vadovus, kurie tiesiogiai

neatliks perkamų darbų), kurių sąrašas turi būti pateikiamas Užsakovui ne vėliau kaip per 3 darbo

dienas nuo Sutarties įsigaliojimo, kaip reikalaujama Sutarties 20.7 papunktyje.

II SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

2. Horizontalaus ženklinimo darbai (toliau – darbai), atitinkantys techninėje

specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nustatytus reikalavimus, kurie atliekami pagal Užsakovo

rašytinius užsakymus.

Šioje Sutartyje naudojamas terminas horizontalaus ženklinimo darbai reiškia darbus,

susijusius su horizontaliojo kelio ženklinimo įrengimu, atnaujinimu, taisymu, atvaizdavimu, kai ant

kelio dangos ženklinamos: linijos, simboliai, užrašai, kiti teisės aktuose nustatyti simboliai ir

suvedami į Kauno miesto techninių eismo reguliavimo priemonių informacinę sistemą pagal

techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) 30 punktą.

Perkami darbai nurodyti Sutarties prieduose, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.

III SKYRIUS

SUTARTIES KAINA, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

3. Pradinės Sutarties vertė yra 619 834,00 Eur be PVM. Pirkimui skirta maksimali lėšų

suma Sutartyje nurodytiems darbams įsigyti yra 750 000,00 Eur su PVM. Darbų kaina nustatoma

pagal fiksuotus įkainius. Darbų įkainiai ir jų preliminarūs kiekiai pateikti Sutarties 2 priede, kuris yra

neatskiriama Sutarties dalis. Užsakovas darbus perka pagal poreikį ir neįsipareigoja nupirkti visų

darbų (jų kiekių) už visą šiame punkte nurodytą sumą.

4. Į darbų įkainius (be PVM) turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus PVM) ir visos su

darbų atlikimu susijusios išlaidos (darbų, medžiagų, transporto, kurių reikia darbams atlikti vertė,

garantija ir kitos išlaidos). Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių darbų

įkainius (be PVM) ir PVM. Darbų įkainiai (be PVM) per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiami,

išskyrus Sutarties 5 punkte numatytus atvejus.

5. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Darbų įkainių (be PVM) peržiūros

taisyklės:
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5.1. darbų įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš šalių rašytiniu

prašymu. Peržiūros momentas yra šalies prašymo kitai šaliai peržiūrėti Sutarties įkainius gavimo

diena; 

5.2. Rangovui mokėtinos sumos už darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės

duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų

indekso pagal statinių tipą „Keliai ir gatvės“ (toliau – SSKI) reikšmė pakinta daugiau kaip 7 proc. ne

trumpesnį kaip 3 mėn. laikotarpį ir jei toks pokytis (K > 1,07 arba K < 0,93) išsilaikė ne mažiau kaip

3 mėn.;

5.3. darbų įkainiai perskaičiuojami dėl kainų lygio pokyčio juos padauginant iš SSKI

pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – SSKI pokyčio koeficientas;

IPr – SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje.

   Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų

pateikimo konkurse termino (t. y. konkurso dokumentuose nustatyta pasiūlymo pateikimo data)

pabaigos mėnuo, pabaiga yra ne ankstesnė nei trečiasis mėnuo, kai SSKI pokytis didesnis kaip 7 proc.

(K > 1,07 arba K < 0,93) išsilaikė ne mažiau kaip 3 mėn. iš eilės (tuo atveju, jei pokytis išsilaiko daugiau

nei 3 mėn., pvz., 5 mėn., apskaičiavimui imami paskutinių 3 mėn. SSKI). Pvz., jei pasiūlymo pateikimo

galutinis terminas Konkurso sąlygose buvo nurodytas 2024-03-15, pirmą kartą perskaičiuojant

įkainius IPr (SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje) naudojama kovo mėn. SSKI. Tuo atveju, kai, pvz.,

SSKI pokytis didesnis kaip 7 proc. (K > 1,07 arba K < 0,93) išsilaikė iš eilės tris mėnesius: liepos,

rugpjūčio ir rugsėjo (tai Valstybės duomenų agentūros  duomenų bazėje yra matoma atitinkamai

07-31, 08-31, 09-30), koeficiento K apskaičiavimui kaip IPb (SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje)

naudojamas paskutinis tuo metu žinomas indeksas, t. y. rugpjūčio, todėl darbų įkainiai

perskaičiuojami pagal koeficientą, lygų rugpjūčio mėn. ir kovo mėn. SSKI santykiui. Jei Sutartis

vykdoma toliau, kitam perskaičiavimui kaip pradžios SSKI taikomas rugsėjo mėn. SSKI. Jei prašymas

perskaičiuoti darbų įkainius pateikiamas nesulaukus mėnesio pabaigos, atitinkamai vertinami tuo

metu skelbiami SSKI; 

5.4. šalys privalo sudaryti susitarimą dėl darbų įkainių perskaičiavimo per 10 darbo

dienų nuo šalies prašymo kitai šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime

nurodyti SSKI reikšmę laikotarpio pradžioje, SSKI reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo

datą, SSKI pokyčio koeficientą K, perskaičiuotus fiksuotus įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties

vertę, perskaičiuotą darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios

sumos turi būti padauginamos iš SSKI pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą

informaciją;

5.5. Sutarties įkainių peržiūros dažnumas nėra ribojamas;

5.6. vėlesnis darbų įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo

atliktas perskaičiavimas;
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5.7. jeigu darbai vėluoja, uždelstų darbų įkainiai neperskaičiuojami dėl kainų lygio

kilimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,07), bet turi būti perskaičiuojami dėl kainų

lygio kritimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,93);

5.8. perskaičiuoti darbų įkainiai taikomi tik tiems darbams, kurie bus atliekami po šalių

pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

6. Darbams taikomas PVM perskaičiuojamas:

6.1. bet kuriuo Sutarties galiojimo momentu, kai teisės aktais pakeičiamas darbams

taikomo PVM tarifo dydis; 

6.2. PVM pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui;

6.3. Suinteresuota šalis raštu turi kreiptis į kitą šalį dėl PVM tarifo perskaičiavimo.

Susitarimai dėl darbams taikytino PVM perskaičiavimo įforminami šalių pasirašomu susitarimu ir

taikomi tik tiems darbams (nesuteiktai jų daliai), kurie bus atliekami po šalių pasirašyto susitarimo

įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai Rangovas vėluoja atlikti darbus pagal užsakyme nurodytą

terminą.

Šio punkto nuostatos taikomos tik tada, jei PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja)

dėl teisės aktų pasikeitimo, jos netaikomos, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl

nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.

– tokius galimus pokyčius Rangovas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą ir tokiu atveju darbams

taikomas PVM nebus keičiamas.

7. Vykdant Sutartį, Sutarties 2 priede nurodyta preliminari darbų apimtis ir darbų

kiekiai gali kisti (gali būti įsigyta mažiau arba daugiau nurodytų darbų apimties (jų kiekių)), neviršijant

Sutarties 3 punkte nurodytos Pradinės Sutarties vertės.

8. Užsakovas įsipareigoja pagal Sutartyje nustatytus įkainius (be PVM) ir PVM sumokėti

Rangovui už faktiškai atliktus darbus. Užsakovas turi teisę įsigyti mažiau ar daugiau Sutartyje

nurodytų darbų kiekio (apimties). Galutinė kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, priklauso

nuo faktiškai atliktų darbų kiekio vykdant Sutartį.

9. Rangovas kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 (dvidešimt

penktos) dienos, elektroniniu būdu pateikia Užsakovui faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų darbų

perdavimo–priėmimo aktą, kuris per 5 (penkias) darbo dienas suderinamas ir, nenustačius trūkumų

arba juos Rangovui pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, abiejų šalių pasirašomas.

10. Remdamasis suderintais ir abiejų šalių pasirašytais atliktų darbų

perdavimo–priėmimo aktais, Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitas faktūras, kurias Užsakovas

apmoka per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos. Rangovas sąskaitas faktūras privalo teikti

tik elektroniniu būdu.

Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES)

2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo

paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau

– Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis

elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios

elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja
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informacine sistema (toliau – SABIS) (interneto svetainė pasiekiama adresu: sabis.nbfc.lt).

Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS priemonėmis,

išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 22 straipsnio 12 dalyje

nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota

ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu

būdu.

11. Užsakovas sumoka tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus pagal Sutartyje

nurodytus darbų įkainius (be PVM) ir PVM. Rangovui nemokama už faktiškai atliktus darbus, kurių

Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu.

13. Rangovas savo rizika ir lėšomis privalo įsigyti visas priemones, kurių gali prireikti

darbams vykdyti.

14. Galutinė Sutarties kaina yra visų pagal rašytinius užsakymus atliktų darbų,

numatytų Sutartyje ir prie jos sudarytuose susitarimuose, kaina.

IV SKYRIUS

SUTARTIES KEITIMAS DĖL KEIČIAMŲ DARBŲ KIEKIO (APIMTIES)

15. Darbų kiekio (apimties) keitimas gali būti atliekamas vadovaujantis

VPĮ 89 straipsnyje nustatytais atvejais.

16. Jei keičiant kiekį (apimtį) darbai keičiami kitais darbais, tokie darbų pakeitimai

neturi pabloginti Sutarties rezultato.

17. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas

pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko toliau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik

nesant galimybės taikyti prieš tai esantį būdą, gali būti taikomas toliau esantis būdas:

17.1. pritaikant Sutarties 2 priede nurodytus darbų įkainius;

17.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutarties 2 priede numatyto įkainio;

17.3. pritaikant Sutarties 2 priede numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus

turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

17.4. įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius

mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas) bei netiesiogines

(pridėtines ir pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų

pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, priedo „Tiesioginių ir

netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

18. Susitarimai dėl kiekio (apimties) keitimo įforminami raštu, pagrindžiami

dokumentais, šalių suderinami ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

V SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

19. Užsakovas įsipareigoja:
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19.1. pateikti Rangovui raštu arba elektroniniu paštu užsakymus su schemomis ir (ar)

projektais (jei tokie yra), nurodydamas darbų atlikimo terminą, darbų atlikimo vietą ir darbų rūšį,

atliekamą pagal techninę specifikaciją (Sutarties 1 priedas). Darbų neatlikus per Užsakovo nurodytą

terminą ir Rangovui pateikus pagrįstas darbų neatlikimo priežastis, kaip nurodyta techninės

specifikacijos (Sutarties 1 priedas) 13 punkte, Užsakovas darbų atlikimo terminą gali pratęsti ne

ilgesniam kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų terminui;

19.2. prižiūrėti, kaip Rangovas atlieka darbus, kontroliuoti jų kokybę, ar atlieka laiku ir

tinkamai, o pastebėjęs nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, surašyti defektų aktą,

kuriame nurodomi trūkumai. Trūkumus Rangovas privalo neatlygintinai pašalinti per Užsakovo

nustatytą terminą, nurodytą rašytinėje pretenzijoje, išsiųstoje el. paštu;

19.4. apžiūrėjęs atliktus darbus ir nenustatęs trūkumų arba Rangovui juos pašalinus

per Užsakovo nustatytą terminą, priimti pagal atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą Rangovo

atliktus darbus;

19.4. sumokėti Rangovui už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus rašytiniuose

užsakymuose nurodytus darbus Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir terminais. Už darbus, kuriuos

Rangovas atlieka savavališkai nukrypdamas nuo Sutarties sąlygų, neatlyginama;

19.5. Rangovui pareikalavus, sumokėti už kiekvieną pavėluotą dieną 0,02 proc. dydžio

delspinigius nuo atitinkamoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, jei Užsakovas nevykdo

Sutarties 10 punkte nustatytų reikalavimų.

20. Rangovas įsipareigoja:

20.1. darbus atlikti pagal Užsakovo pateiktų rašytinių užsakymų reikalavimus ir juose

nurodytus darbų atlikimo terminus, nustatytus techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas)

12 punkte, vadovaudamasis techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) VII skyriuje nurodytais

teisės aktais ir joje nustatytais reikalavimais darbų atlikimui;

20.2. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, kad darbams

nuolatos vadovautų prie Sutarties pridedamame Rangovo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir

asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąraše (Sutarties 3 priedas) (toliau – sąrašas) nurodyti

specialistai. Jei Sutarties vykdymo metu yra būtina keisti prie Sutarties pridedamame sąraše

nurodytus specialistus (specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti

savo pareigų dėl ligos ar traumos), apie tai nedelsdamas praneša Užsakovui ir, suderinęs su

Užsakovu, pakeičia jį lygiaverčiu (ne žemesnės kvalifikacijos kaip prie Sutarties pridedamame sąraše

nurodyto specialisto) specialistu;

   20.3. garantuoti saugų darbų atlikimą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo

higieną, taip pat gretimos aplinkos apsaugą, greta judančių žmonių ir (arba) transporto apsaugą nuo

darbų sukeliamų bet kokių pavojų ir kitas sąlygas, priskirtinas Rangovui;

        20.4. darbų atlikimo metu savarankiškai užtikrinti antžeminių ir požeminių komunikacijų

ir gatvių dangos saugą objekto ribose, pažeidus jas – atstatyti savo lėšomis; atlikus darbus objekto

ribose, sutvarkyti aplinką ir atstatyti dangą;

20.5. atsakyti už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekdamas užtikrinti eismo

saugumą, Rangovas įsipareigoja naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamuosius

įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus bei atitvarus, apsaugines
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signalines tvoreles ir (arba) kitas tinkamas apsaugos priemones. Automobiliai gatvėse privalo dirbti

su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai turi vilkėti specialius drabužius, skirtus dirbti

kelyje;

20.6. atlyginti žalą asmenims, kurie ją patyrė dėl netinkamo Sutarties vykdymo, įskaitant

teismo sprendimų vykdymo išlaidas;

20.7. ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo, pateikti Užsakovui

Nurodytų darbuotojų sąrašą, jame nurodant vardus, pavardes, gimimo datas, kiekvieno darbuotojo

funkcijas (pareigas) vykdant šią konkrečią Sutartį ir jiems siūlomo mokėti mėnesio darbo užmokesčio

Medianą. Rangovo sąraše Nurodytų darbuotojų Mediana turi būti ne mažesnė, kaip nurodyta

Sutarties 2 priedo 2 lentelėje. Sutarties vykdymo metu, pasikeitus nurodytai informacijai, Rangovas

nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą ir pateikti atnaujintą Nurodytų darbuotojų sąrašą (ši

nuostata taikoma, jeigu Rangovui už socialinį kriterijų buvo paskirta daugiau kaip 0 balų);

20.8. raštu arba el. paštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas

informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti atlikti darbus

nustatytais terminais;

20.9. per Užsakovo nustatytą terminą savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti Užsakovo

nurodytus Darbų trūkumus. Trūkumų nepašalinus per Užsakovo nustatytą terminą ir pateikus

pagrįstas trūkumų nepašalinimo priežastis, Užsakovas Darbų trūkumų šalinimo terminą gali pratęsti;

20.10. Sutarties galiojimo metu būti apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip

nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, ir pateikti tinkamai patvirtintas draudimo

liudijimų (polisų) kopijas;

20.11. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui

37 000 (trisdešimt septynių tūkstančių) Eur dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą, išduotą banko,

kredito unijos (toliau – ir garantas) ar draudimo bendrovės (toliau – ir laiduotojas), galiojantį iki

Sutarties galiojimo termino pabaigos, ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (jeigu Rangovas

pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą);

Sutarties užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai

įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo iš

Užsakovo gavimo apie Rangovo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų dalinį ar visišką jų nevykdymą

arba netinkamą vykdymą ir (ar) Sutarties nutraukimą dėl Rangovo padaryto esminio Sutarties

pažeidimo sumokėti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, pinigus pervedant į Užsakovo

nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių

atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą,

negali užtikrinimo sumos išmokėjimo sieti su Užsakovo veiksmais, vykdant Sutartį. Jei teikiamas

draudimo bendrovės išduotas dokumentas, jame turi būti nurodyta sąlyga, kad, esant prieštaravimų

tarp šio dokumento teksto ir draudimo bendrovės taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama

šio dokumento tekstui.

Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties užtikrinimo suma jam

priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl

Rangovo padaryto esminio Sutarties pažeidimo. Sutarties užtikrinimas, neatitinkantis šiame

Sutarties papunktyje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.
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Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo

įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo

rašto gavimo dienos pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip

ir ankstesnysis. 

Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą

patvirtinančio dokumento (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo

užtikrinimo dokumentas), Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir pareikalauti garanto (laiduotojo)

sumokėti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą. 

Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

20.12. suteikti atliktiems darbams techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas)

26 punkte nurodytus garantinius terminus. Garantinis terminas pradedamas taikyti nuo atliktų

darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

Rangovo sutartyse su ūkio subjektais, kurių pajėgumais remiamasi, ir subrangovais turi

būti nurodyta, kad ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir subrangovo atliekamiems darbams

suteikiami Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti garantiniu

terminu paaiškėjusius defektus;

20.13. savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti Užsakovo defektų akte nurodytus Darbų

trūkumus ir defektus, atsiradusius garantiniu laikotarpiu Užsakovui pateikus raštišką pretenziją ne

vėliau kaip per 14 darbo dienų;

20.14. naudoti kokybiškas, sertifikuotas medžiagas ir gaminius ir, esant poreikiui,

pateikti visų naudojamų medžiagų pasus ir sertifikatus pagal privalomai sertifikuojamų statybinių

medžiagų sąrašą (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. D1-15

„Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“);

20.15. pateikti Užsakovui atitiktį aplinkos apsaugos reikalavimams įrodančius

dokumentus, nurodytus techninės specifikacijos 33 punkte iki atitinkamų darbų pradžios. Užsakovui

nustačius, kad Rangovas nepateikė atitiktį aplinkosaugos reikalavimui įrodančių dokumentų,

Rangovui taikoma Sutarties 24.7 papunktyje nustatyta atsakomybė;

20.16. užtikrinti, kad visi objektų darbų atlikimo vietose esantys fiziniai asmenys turėtų

skaidriai dirbančių asmenų identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode

užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemones ir juos

pateiktų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir

tvarka;

20.17. visą Sutarties vykdymo laikotarpį mokėti Nurodytiems darbuotojams ne mažesnio

nei nurodyta Sutarties 2 priedo 2 lentelėje dydžio mėnesio darbo užmokesčio Medianą (ši nuostata

taikoma, jeigu Rangovui už socialinį kriterijų buvo paskirta daugiau kaip 0 balų);

20.18. ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą kas 6 mėnesius pateikti Užsakovui informaciją, gautą

iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, apie

Rangovo Nurodytiems darbuotojams mokamo mėnesio darbo užmokesčio Medianą (ši nuostata

taikoma, jeigu Rangovui už socialinį kriterijų buvo paskirta daugiau kaip 0 balų).

21. Rangovas savo lėšomis kompensuoja darbų, kurie atlikimo metu vertinami kaip

netinkamai įvykdyti, atlikimo išlaidas arba išlaidas, susijusias su neatliktais darbais.
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VI SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

22. Užsakovas turi teisę:

22.1. stabdyti Darbus dėl netinkamų meteorologinių sąlygų (kritulių, drėgmės,

temperatūros pokyčių), pratęsti darbų atlikimo terminą, koreguoti ir papildyti užsakyme nurodytą

darbų kiekį;

22.2. nemokėti už darbus, jeigu per Užsakovo nurodytą terminą nepašalinti atliktų

darbų trūkumai;

22.3. vienašališkai nutraukti Sutartį VPĮ 90 straipsnyje ir Sutarties 30 punkte nustatytais

atvejais ir tvarka ir reikalauti atlyginti nuostolius;

22.4. prižiūrėti, ar Rangovas darbus atlieka laiku ir tinkamai, kontroliuoti jų eigą ir

kokybę;

22.5. reikalauti Sutarties 25 punkte nustatyto dydžio baudos, jei Rangovas neatlieka

darbų iki Užsakovo pateiktame užsakyme nurodyto termino pabaigos ar nepašalina atliktų darbų

trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą;

22.6. turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu patikrinti, ar Rangovas laikosi

Sutarties 20.17 papunktyje nurodyto įsipareigojimo, ir kreiptis į Rangovą, kad jis per 10 darbo dienų

pateiktų informaciją, gautą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos, apie Rangovo Nurodytiems darbuotojams mokamo mėnesio darbo

užmokesčio Medianą. Tuo atveju, jei nustatoma, kad Rangovas nesilaiko įsipareigojimų, nurodytų

Sutarties 20.7 ir (ar) 20.17, ir (ar) 20.18 papunkčiuose, taip pat jeigu Nurodytų darbuotojų sąraše

nebelieka darbuotojų (pvz., darbuotojai pakeičiami į asmenis, su kuriais nėra sudarytos darbo

sutartys), Užsakovas privalo reikalauti iš Rangovo, o Rangovas privalo sumokėti Užsakovui

1000 (vieno tūkstančio) Eur baudą už kiekvieną atvejį.

23. Užsakovas atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka

ir terminais. Už kiekvieną uždelstą dieną Užsakovas, Rangovui pareikalavus, moka jam 0,02 proc.

dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su

subrangovais. Apie šią galimybę Užsakovas subrangovą informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris)

darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas

pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per

2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus

sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant

teisę Rangovui prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo

su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo.

24. Rangovas:

24.1. atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą kokybiškai ir laiku;

24.2. įsipareigojimų, nurodytų Sutarties 20 punkte, tinkamą vykdymą užtikrina

Sutarties 20.11 papunktyje nurodytu Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

24.3. turi teisę Sutarčiai vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako už jų prievolių vykdymą

ar netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti turi pranešti Užsakovui tuo metu
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žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti

apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie

ketinamus pasitelkti naujus subrangovus. Rangovas atsako už subrangovų (jei tokie yra pasitelkiami)

prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą;

24.4. gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti)

subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas

subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji subrangovai privalo pateikti

Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, leidimus, licencijas, dokumentus apie patirtį ir

pan., o jei keičiamas subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, privalo pateikti ir subrangovo

pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Užsakovui pareikalavus (siekiant

užtikrinti tinkamą VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų įgyvendinimą ir vadovaujantis

VPĮ 50 ir 51 straipsniuose nustatytais reikalavimais), Rangovas privalo pateikti ir pakeisto ar naujo

subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas nesiremia, pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius

dokumentus. Gavęs tokį pranešimą ir privalomus pateikti subrangovo dokumentus, Užsakovas kartu

su Rangovu, jei nėra subrangovo pašalinimo pagrindų, o kiti privalomi pateikti subrangovo

dokumentai yra tinkami, per 5 darbo dienas sudaro susitarimą dėl subrangovų pakeitimo ar

pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties Šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

Subrangovas gali pradėti atlikti Darbus tik Rangovui kartu su Užsakovu sudarius minėtą susitarimą.

Rangovas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo

ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. Jei pasitelkto esamo subrangovo,

kurio pajėgumais Rangovas remiasi, ar pakeisto subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas remiasi,

padėtis atitinka bent vieną pagal VPĮ 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas

reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus

atitinkančiu subrangovu;

24.5. turi teisę reikalauti, kad už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus jam būtų

sumokėta Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka;

24.6. turi teisę reikalauti 0,02 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo

atitinkamoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, jei Užsakovas neįvykdo Sutarties 10 punkte

nustatytų reikalavimų;

24.7. moka 300 (trijų šimtų) Eur baudą už Sutarties 20.15 papunktyje nustatytų

reikalavimų pažeidimą už kiekvieną nustatytą atvejį;

24.8. moka Užsakovui 1000 (vieno tūkstančio) Eur dydžio baudą, kaip nurodyta

Sutarties 22.6 papunktyje;

24.9. privalo atlyginti žalą asmenims, kurie ją patyrė dėl netinkamo Sutarties vykdymo,

įskaitant nuostolius, teismo ir vykdymo išlaidas, priteistus teismo sprendimais iš Užsakovo.

25. Rangovas užsakyme nurodytus darbus ar trūkumus atlieka ir pašalina Užsakovo

nurodytais terminais. Rangovui neįvykdžius užsakymo ar nepašalinus nustatytų trūkumų per

Užsakovo nustatytą terminą, Užsakovas Rangovui taiko 500 (penkių šimtų) Eur baudą už kiekvieną

laiku neįvykdytą užsakymą. Jei Rangovas neįvykdo įsipareigojimų po baudos paskyrimo per 10 darbo

dienų, Rangovui dar kartą taikoma dvigubo dydžio 1000 (vieno tūkstančio) Eur bauda. Baudos

paskyrimas Rangovo neatleidžia nuo įsipareigojimų įvykdymo.
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26. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure)

aplinkybėms, pagal taisykles, nustatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

VII SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

27. Sudaroma elektroninė Sutartis, ji įsigalioja, kai Sutarties Šalys ją pasirašo

kvalifikuotais elektroniniais parašais ir Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties

pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties 20.11 papunktyje nurodytą Sutarties įvykdymo

užtikrinimą ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės

išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas). Nepasirašius Sutarties ir (ar) Rangovui

nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento (jeigu

pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas), Sutartis

neįsigalioja.

Sutartis galioja, iki bus išnaudota pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties 3 punkte,

bet ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturis) mėnesius.

28. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų

įsipareigojimų įvykdymo.

29. Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą rašytiniu šalių susitarimu ir Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

30. Dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų Sutartis nutraukiama vienašališkai,

pranešus apie Sutarties nutraukimą kitai Šaliai raštu prieš 14 kalendorinių dienų. Esminiu Sutarties

pažeidimu laikoma:

30.1. Rangovas nevykdo Sutarties 20.1 papunktyje nustatytų reikalavimų darbų

atlikimui, darbus atlieka netinkamai, nekokybiškai ir nesilaikant nustatytų terminų, Sutartyje

nustatyta tvarka nepašalina nurodytų trūkumų ir ne mažiau kaip 2 kartus jam taikyta Sutarties

25 punkte nurodyta 1000 (vieno tūkstančio) Eur bauda;

30.2. Rangovas nevykdo Sutarties 20.15 papunktyje nurodytų aplinkos apsaugos

reikalavimų ir ne mažiau kaip 2 kartus jam taikyta Sutarties 24.7 papunktyje nurodyta bauda;

30.3. Rangovui iškeliama bankroto byla, jis likviduojamas ar sustabdoma jo veikla;

30.4. Rangovas be Užsakovo žinios (nesudarius rašytinio susitarimo) pasitelkia ar

pakeičia subrangovus;

30.5. Rangovas nevykdo įsipareigojimų, susijusių su Mediana, kaip nurodyta Sutarties

20.17–20.18 ir 20.7 papunkčiuose ir jam ne mažiau kaip 2 kartus buvo taikyta Sutarties

22.6 papunktyje nurodyta bauda;

30.6. Rangovas pažeidžia Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją,

intelektines nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą;

30.7. Užsakovas, nesant Rangovo kaltės, vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip

20 kalendorinių dienų ir, gavęs įspėjimą raštu dėl vėlavimo atlikti mokėjimą, mokėjimo neatlieka per

10 kalendorinių dienų nuo įspėjimo gavimo;
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30.8. kitais atvejais nustatydamos, ar Sutarties pažeidimas yra esminis, šalys

vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu.

VIII SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

31. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos

VPĮ 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

32. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą,

pateikia kitai šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme

nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą nesutinkanti pakeisti

atitinkamą Sutarties sąlygą šalis motyvuotai atsako per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo

dienos. Kitu atveju, šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami

rašytiniu abiejų šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

33. Vykdydamos Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,

Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, statybos techniniais

reglamentais, nustatančiais statybos darbus, ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

34. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia šalių nuo pareigos tinkamai įvykdyti

Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Sutartiniai įsipareigojimai dėl Sutarties 20.12 papunktyje

numatytų garantijų suteikimo išlieka galioti visą garantijos laikotarpį.

35. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų Sutarties vykdymui taikytinų

įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų. Šalis turi teisę reikalauti, kad kita šalis įvykdytų visus

įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš Sutarties sąlygų

nereiškia ir negali būti aiškinama kaip Užsakovo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose

numatytų ir Sutartimi neaptartų Užsakovo kitų teisių ir garantijų, susijusių su netinkamu darbų

atlikimu ar jų kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose

numatytų ir Sutartimi neaptartų Rangovo kitų teisių ir garantijų dėl atlyginimo už darbus gavimo.

Šalys įsipareigoja apie korupcinio pobūdžio veiklas, susijusias su Sutarties vykdymu, pranešti teisės

aktų nustatyta tvarka.

36. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys sprendžia derybomis, o

nesusitarusios – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

37. Pasikeitus šalių adresams ir kitiems rekvizitams, šalys privalo nedelsdamos apie tai

raštu informuoti viena kitą.

38. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas besąlygiškai įsipareigoja sudaryti Užsakovo

įgaliotiems atstovams galimybę susipažinti su visais Rangovo disponuojamais dokumentais,

susijusiais su Sutarties 2 punkte nurodytais darbais.

39. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu

Nr. A-2583 „Dėl asmenų, atsakingų už sutarčių vykdymą, sutarčių ir jų pakeitimų paskelbimą,

paskyrimo“ paskirtas atsakingu už Sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą – Transporto ir

eismo organizavimo skyriaus vedėjas.

40. Prie Sutarties pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:
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40.1. Techninė specifikacija (1 priedas), ... l.;

40.2. Darbų įkainiai ir preliminarūs darbų kiekiai, Nurodytų darbuotojų mėnesio darbo

užmokesčio mediana (2 priedas), ... l.;

40.3. Rangovo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties

vykdymą, sąrašas, ... l.;

40.4. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti darbų sąrašas (pridedamas, jei yra

pasitelkiami subrangovai).

IX SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

Užsakovas Rangovas

Kauno miesto savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188764867

PVM mokėtojo kodas 887648610

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas

Atsisk. sąsk. LT44 4010 0425 0001 0078

Luminor Bank AS

Lietuvoje veikiantis per

Luminor Bank AS Lietuvos skyrių

Banko kodas 40100

(pareigos) (pareigos)

(vardas, pavardė) (vardas, pavardė)
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              Sutarties 2 priedas

DARBŲ ĮKAINIAI IR PRELIMINARŪS DARBŲ KIEKIAI, NURODYTŲ DARBUOTOJŲ MĖNESIO DARBO UŽMOKESČIO MEDIANA

1 lentelė

Eil.

Nr.

Darbų pavadinimas (įskaitant ženklinimo duomenų suvedimą

ir grafinį atvaizdavimą į Kauno miesto techninių eismo

reguliavimo priemonių IS pagal Sutarties 1.4 papunktį)

Mato vienetas Preliminarus

kiekis per

24 mėn.

Vieneto

įkainis, Eur

(be PVM)

PVM

tarifas,

proc.

1 2 3 4 5 6

1. Ženklinimas polimerinėmis medžiagomis (viso storio baltas termoplastas, II-o tipo)

1.1. Išilginis (lygiagretus) ženklinimas m2 10 000  

1.2. Skersinis ženklinimas ir salelės m2 8000  

1.3. Rodyklės ir simboliai m2 6000  

2. Ženklinimas polimerinėmis medžiagomis (plonasluoksnis baltas ženklinimas, II-o tipo)

2.1. Išilginis (lygiagretus) ženklinimas m2 3000  

2.2. Skersinis ženklinimas ir salelės m2 2500  

2.3. Rodyklės ir simboliai m2 2500  

3. Ženklinimas šaltu baltu plastiku (II-o tipo)

3.1. Išilginis (lygiagretus) ženklinimas m2 1000

3.2. Skersinis ženklinimas ir salelės m2 800

3.3. Rodyklės ir simboliai m2 500

4. Antislydiminis ženklinimas m2 500

5. Ženklinimas baltais dažais (II-o tipo)

5.1. Išilginis (lygiagretus) ženklinimas m2 1500

5.2. Skersinis ženklinimas ir salelės m2 2000

5.3. Rodyklės ir simboliai m2 2000

Elektroninio dokumento nuorašas



2

6. Ženklinimas geltonais dažais (II-o tipo)

6.1. Išilginis (lygiagretus) ženklinimas m2 1500

6.2. Skersinis ženklinimas ir salelės m2 2000

6.3. Rodyklės ir simboliai m2 1472

7. Simbolių ir / arba užrašų lipdukas ant asfalto su įrengimo darbais m2 500

8. Gatvės džiovinimo darbai prieš ženklinimą m2 2000

2 lentelė

Sutartį faktiškai vykdysiančių įdarbintų asmenų (tik tų darbuotojų, su

kuriais sudarytos darbo sutartys) mėnesio darbo užmokesčio mediana

perkančiosios organizacijos nurodytas užduotis atliksiantiems (vykdant

šią konkrečią sutartį) darbuotojams, įskaitant subrangovo darbuotojus

....................... Eur

(nurodomas Rangovo pasiūlyme nurodytas dydis)
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Sutarties 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Sąvokos

1. Techninėje specifikacijoje naudojamos sąvokos:

1.1. II tipo ženklinimo sistema − važiuojamosios dalies ženklinimas taikant II tipo sistemą skiriasi nuo

ženklinimo taikant I tipo sistemą tuo, kad II tipo sistemos ženklinimas taip suformuotas, kad būtų

padidintas šviesos atspindėjimas esant drėgnoms arba lietingoms oro sąlygoms;

1.2. retai užvažiuojamas ženklinimas − jam priskiriamos važiuojamosios dalies kraštus žyminčios

linijos, nukreipimo salelių, stovėjimo aikštelių linijos;

1.3. dažnai užvažiuojamas ženklinimas − jam priskiriamos ašinės punktyrinės ir ištisinės linijos,

greitėjimo ir lėtėjimo juostų ženklai, nukreipiančios rodyklės, sankryžų linijos;

1.4. nuolat užvažiuojamas ženklinimas − jam priskiriami skersinio ženklinimo ženklai (pėsčiųjų

perėjos, dviračių takai per važiuojamąją dalį), važiavimo trajektoriją žyminčios sankryžų linijos, taip

pat visos vieno lygio sankryžų didelio intensyvumo kelių (gatvių) rodyklės ir simboliai;

1.5. naujai atliktas ženklinimas − ženklinimas laikomas naujai atliktu 30 dienų po ženklinimo darbų

pabaigos, jei ženklinimas atliktas ant naujo arba atnaujinto važiuojamosios dalies viršutinio sluoksnio,

ir 14 dienų, jei jis atliktas ant naudotos asfalto dangos. Praėjus šiam laikotarpiui, naujai atliktas

ženklinimas laikomas naudotu.

II. Darbai

2. Horizontaliojo ženklinimo darbai (įskaitant kontrolę, suvedimą į duomenų bazę – Kauno miesto

techninių eismo reguliavimo priemonių informacinę sistemą (toliau – informacinė sistema)):

2.1. ženklinimas polimerinėmis medžiagomis (viso storio baltas termoplastas, II-o tipo);

2.2. ženklinimas polimerinėmis medžiagomis (plonasluoksnis baltas ženklinimas, II-o tipo);

2.3. ženklinimas šaltu baltu plastiku (II-o tipo);

2.4. antislydiminis ženklinimas;

2.5. ženklinimas baltais dažais (II-o tipo);

2.6. ženklinimas geltonais dažais (II-o tipo);

2.7. simbolių ir / arba užrašų lipdukas ant asfalto su įrengimo darbais;

2.8. gatvės džiovinimo darbai prieš ženklinimą.

Užsakovas raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu) Rangovui teikia atskirus

ženklinimo užsakymus ir Užsakovo parengtas ženklinimo schemas ar projektus, užsakyme

nurodydamas darbų vietą, apimtis ir terminus.

Užsakovas užsakyme nurodo, kokiomis medžiagomis reikia atlikti ženklinimo darbus

(techninės specifikacijos 2.1–2.7 p.).

Gatvės džiovinimo darbai prieš ženklinimą (techninės specifikacijos 2.8 p.) gali būti atliekami

tik gavus Užsakovo nurodymą, pateikiamą kartu su užsakymu. Užsakovas šiuos darbus užsako tais

atvejais, kai dėl meteorologinių sąlygų (drėgnos dangos, lietaus) ženklinimo darbai negali būti atlikti

be džiovinimo darbų. Rangovas neturi teisės savavališkai atlikti džiovinimo darbų, išskyrus atvejus,

kai Užsakovas tai patvirtina atskiru pranešimu.
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Džiovinimo darbus Rangovas atlieka savo pasirinktu technologiniu būdu, įskaitant, bet

neapsiribojant, paviršiaus šildymo įrenginiais, karšto oro pūtimo įranga, kita. Rangovas privalo

pasirinkti tokius metodus ir įrangą, kurie užtikrina reikiamą dangos sausumą ženklinimui pagal

naudojamų medžiagų technines specifikacijas.

Ženklinimo darbams, tinkamos oro sąlygos laikomos tada, kai vidutinė dienos oro temperatūra

ir paviršiaus temperatūra nėra žemesnė nei +5 C, o kelio (gatvės) danga yra sausa, švari ir be kritulių.

Prisijungimo galimybes prie informacinės sistemos Rangovui suteikia Užsakovas. Užsakovo

informacinė sistema prieinama visomis internetinėmis naršyklėmis, Rangovui nereikalinga speciali

programinė įranga prisijungti prie jos.

III. Reikalavimai darbų atlikimui

3. Darbai turi būti atlikti pagal Lietuvos Respublikos įstatymų, techninių reglamentų (STR), higienos

normų (HN), Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų (LAND) ir kitų statybos veiklą

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

4. Tiekėjas privalo atlikti darbus pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 sausio 31 d.

įsakymu Nr. 3-82 patvirtintas Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles (KŽT), Lietuvos automobilių kelių

direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-389

patvirtintas Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisykles ĮT ŽM 12 bei pagal

Užsakovo ženklinimo projektus, o kur jų nėra – pagal Užsakovo jėgomis parengtas Lietuvos standartus

atitinkančias ir nustatyta tvarka suderintas kelių (gatvių) ženklinimo schemas.

5. Horizontalusis kelių (gatvių) ženklinimas turi atitikti ženklinimo linijas ir ženklus, nurodytus Kelių

eismo taisyklėse (KET) ir KŽT. Ženklinimo medžiagos turi atitikti Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-390 patvirtinto Kelių

ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA ŽM 12 reikalavimus. Rangovas darbus atlieka

pagal Užsakovo pateiktus rašytinius užsakymus.

6. Naudotas ženklinimas atnaujinamas tokiomis pačiomis ženklinimo medžiagomis. Esant būtinybei

atnaujinti naudotą ženklinimą kitos rūšies medžiagomis, tai nurodoma Užsakovo teikiamame

užsakyme.

7. Ženklinimo darbai atliekami ant Užsakovo ar kitų Rangovų tinkamai paruoštos dangos. Rangovas

atsako tik už ženklinimo vietos (dažomos linijos ribose) dulkių ir smulkių nešvarumų pašalinimą prieš

dažymą. Bendras gatvės ruožo valymas, po statybos darbų likusių teršalų (skaldos, grunto, molio,

statybinių likučių) ar sezoninių nešvarumų (druskos ir smėlio mišinio po žiemos sezono) šalinimas į

Rangovo darbų apimtį neįtraukiamas.

8. Ženklinimo darbai vykdomi tik užbaigus dangų taisymo darbus (išskyrus atvejus, kai Užsakovas

suderina kitaip). Užsakovas apie šiuos terminus turi informuoti Rangovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias)

dienas iki numatomų ženklinimo darbų pradžios.

9. Užsakovas preliminariai pateikia apie 5–12 užsakymų per kalendorinį mėnesį.

Šis skaičius yra orientacinis ir gali būti tiek didesnis, tiek mažesnis, priklausomai nuo faktinio poreikio.

10. Rangovas privalo turėti tokius techninius ir organizacinius pajėgumus, kurie užtikrintų galimybę

per vieną kalendorinį mėnesį atlikti nuo 5000 m² iki 9000 m² horizontaliojo gatvės ženklinimo darbų,

priklausomai nuo Užsakovo pateiktų užsakymų skaičiaus ir apimties.

11. Rangovas įsipareigoja užsakymus vykdyti operatyviai ir kokybiškai, atsižvelgdamas į konkretaus

užsakymo apimtį, technologinius reikalavimus, dangos būklę ir meteorologines sąlygas.
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12. Atskirų užsakymų preliminarūs darbų atlikimo terminai nustatomi atsižvelgiant į užsakomo

ženklinimo apimtį:

 iki 50 m² – per 1 (vieną) darbo dieną;

 apie 200 m² – per 2 (dvi) darbo dienas;

 apie 500 m² – per 3 (tris) darbo dienas;

 1000 m² ir daugiau – terminas nustatomas proporcingai darbų apimčiai, įvertinus darbų

pobūdį ir taikomą technologiją.

13. Rangovas turi teisę į darbų atlikimo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda

įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis

neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Rangovas

negalėjo iš anksto numatyti, įskaitant ir dėl netinkamų meteorologinių sąlygų (kritulių, drėgmės,

temperatūros pokyčių). Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti darbų atlikimo terminą,

jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo. Kiekvienu tokiu atveju, Rangovas raštu arba el. paštu

nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, apie tai praneša Užsakovui. Nurodytas

aplinkybes vertina Užsakovas. Užsakovas darbų atlikimo terminą gali pratęsti ne ilgesniam kaip

14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminui.

14. Siekiant užtikrinti eismo saugumą gatvių horizontaliojo ženklinimo darbų metu, Rangovas privalo

naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir

nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles, vadovautis Lietuvos

Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintomis Kelio ženklų

įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie

Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintomis

taisyklėmis „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12“.

Automašinos keliuose (gatvėse) turi dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbuotojai turi

vilkėti specialią aprangą, skirtą dirbti kelyje. Automašinos, darbuotojų apranga, atitvarai turi būti

paženklinti Rangovo atributais.

IV. Reikalavimai darbų kokybei ir garantiniai terminai

15. Ženklinimo linijų, simbolių ir kitų ženklinimų matmenys bei padėtis važiuojamojoje dalyje turi

atitikti Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių (KŽT) reikalavimus bei ženklinimo schemas ar

projektus. Jei šie matmenys nukryps daugiau negu leistina 17 punkte, už nekokybiškai paženklintus

kelių (gatvių) ruožus Rangovui nebus mokama.

16. Esamas ženklinimas atnaujinamas vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis

(KŽT).

17. Ženklinimo linijų plotis gali nukrypti nuo norminio pločio ne daugiau kaip ±10 mm. Ženklinimo

brūkšninės linijos ilgis pagal Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles nuo norminio ilgio gali nukrypti

ne daugiau kaip 50 mm ir ne daugiau kaip 150 mm už norminį ilgį. Brūkšnių ir tarpų (vieno ciklo) ilgis

neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip ±150 mm. Rodyklių, raidžių, skaičių ir kitokių ženklų

matmenys ir kampiniai taškai neturi nukrypti nuo norminių dydžių daugiau kaip ±20 mm skersine

kryptimi ir daugiau kaip ±50 mm išilgine kryptimi.

18. Ženklinamo paviršiaus sluoksnis turi būti vienodo storio, užberiamos medžiagos tolygiai

paskirstytos. Linijų ir simbolių kraštai turi būti tiesių linijų.

19. Ženklinant kelio (gatvės) dangą kelio dažais, šlapio dažų sluoksnio storis be stiklo rutuliukų turi
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būti: lygios dangos – 0,4 mm, šiurkščios dangos – 0,5 mm. Esant labai grūdėtai dangos sandarai, būtina

dažyti dviem sluoksniais – priešingomis kryptimis. Ženklinant antrą kartą šlapio sluoksnio storis turi

būti 0,3 mm. Dažomo sluoksnio storio paklaida gali būti ± 0,05 mm. Polimerinių mastikų (plastikų)

sluoksnio storis neturi būti mažesnis kaip 3 mm ir didesnis kaip 4,5 mm.

20. Gatvių važiuojamosios dalies horizontaliajam ženklinimui naudojami kelio dažai, plastikai ir stiklo

rutuliukai turi tenkinti šiuos kriterijus:

20.1. atspindėti šviesą, neturi būti slidūs, turi būti baltos spalvos ir gerai matomi bet kuriuo paros

metu;

20.2. atsparūs druskoms, smėliui, purvui ir atmosferiniams poveikiams (saulės spinduliams, ledui,

staigiems temperatūrų pokyčiams);

20.3. atsparūs dilimui (ilgaamžiškumo patikimumas) nuo transporto poveikio;

20.4. neturėti neigiamos įtakos ženklinamiems paviršiams (netirpinti gatvės važiuojamosios dangos

viršutinio sluoksnio) ir aplinkai (gamtai ir žmonėms).

21. Rangovas ženklinimo darbams atlikti turi naudoti tik tas medžiagas, kurios nurodytos užsakymo

dokumentuose.

22. Užsakovui nustačius, kad jei ženklinimas atliktas su ne užsakyme nurodytomis medžiagomis – už

paženklintus gatvių ruožus Rangovui nebus mokama.

23. II tipo ženklinimo sistemų matomumo naktį, kai ženklinimo paviršius sausas, mažiausias

atspindimojo skaisčio koeficientas (RL) turi būti:

23.1. naujai atlikto ženklinimo − 200 mcd/m2.lx;

23.2. naudoto retai užvažiuojamo ženklinimo − 100 mcd/m2.lx;

23.3. naudoto dažnai ir nuolat užvažiuojamo ženklinimo − 80 mcd/m2.lx;

24. II tipo ženklinimo sistemų matomumo naktį, kai ženklinimo paviršius drėgnas, mažiausias

atspindimojo skaisčio koeficientas (RL) turi būti:

24.1. naujai atlikto ženklinimo − 50 mcd/m2.lx;

24.2. naudoto retai užvažiuojamo ženklinimo − 25 mcd/m2.lx;

24.3. naudoto dažnai ir nuolat užvažiuojamo ženklinimo − reikalavimo nėra.

25. Esant poreikiui ar kilus įtarimams dėl ženklinimo atitikties šioje TS nustatytiems reikalavimams,

Užsakovas turi teisę, tačiau ne pareigą, savo nuožiūra atlikti ženklinimo matomumo naktį ir

atspindimojo skaisčio koeficiento (RL) patikrinimus arba pavesti juos atlikti trečiosioms šalims. Toks

patikrinimas nelaikomas privalomu ir nepanaikina Rangovo pareigos užtikrinti, kad ženklinimas visais

atvejais atitiktų sutarties reikalavimus.

26. Užrašų ir / ar simbolių lipdukas ant asfalto turi būti tvirtas, neslidus. Lipduko viena pusė turi būti

padengta didelės fiksacijos natūraliais bituminiais klijais, tvirtai sukimbančiais su paviršiumi. Spauda

ant lipduko turi būti apsaugota papildomu skaidriu poliuretano ir antislydiminiu perdirbto stiklo

duženų sluoksniu. Turi užtikrinti lipduko paviršiaus atsparumą mechaniniam automobilių ir pėsčiųjų

bei aplinkos poveikiams. Lipduko medžiagos turi būti atsparios blukimui ir UV spindulių poveikiui.

27. Dangos šiurkštinimas atliekamas prieš pėsčiųjų perėjas, iškilias perėjas, pavojingas sankryžas ir

kitas eismo saugumo požiūriu pavojingas gatvių ir kelių atkarpas, naudojant antislydiminį plastiką.

Dangos šiurkštumui pasiekti turi būti naudojama 3–5 mm dydžio skaldelė be stiklo rutuliukų.

28. Ženklinimo darbų garantiniai terminai:

28.1. ženklinimas polimerinėmis medžiagomis (viso storio baltas termoplastas, II-o tipo) – 12 (dvylika)

mėnesių dažnai arba nuolat užvažiuojamiems paviršiams, 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai retai

užvažiuojamiems paviršiams;

Elektroninio dokumento nuorašas



5

5

28.2. ženklinimas polimerinėmis medžiagomis (plonasluoksnis baltas ženklinimas, II-o tipo) –

12 (dvylika) mėnesių dažnai arba nuolat užvažiuojamiems paviršiams, 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai

retai užvažiuojamiems paviršiams;

28.3. ženklinimas šaltu baltu plastiku (II-o tipo) – 12 (dvylika) mėnesių dažnai arba nuolat

užvažiuojamiems paviršiams, 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai retai užvažiuojamiems paviršiams;

28.4. antislydiminis ženklinimas – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai;

28.5. ženklinimas baltais dažais (II-o tipo) – 6 (šeši) mėnesiai dažnai arba nuolat užvažiuojamiems

paviršiams, 12 (dvylika) mėnesių retai užvažiuojamiems paviršiams;

28.6. ženklinimas geltonais dažais (II-o tipo) – 6 (šeši) mėnesiai dažnai arba nuolat užvažiuojamiems

paviršiams, 12 (dvylika) mėnesių retai užvažiuojamiems paviršiams;

28.7. simbolių ir / arba užrašų lipdukas ant asfalto su įrengimo darbais – 12 (dvylika) mėnesių.

V. Reikalavimai darbų kontrolei

29. Rangovas turi atlikti vidinės kontrolės matavimus dėl šviesos atspindėjimo. Vidinės kontrolės

bandymus darbų atlikimo metu ir užbaigus darbus turi atlikti Rangovas ar jo įgaliota akredituota

laboratorija. Visi matavimai turi būti atlikti pagal galiojančių normatyvų ir standartų reikalavimus.

30.  Užsakovas pasilieka teisę atlikti kontrolę tose pačiose ar kitose vietose ir tais pačiais metodais.

VI. Reikalavimai atliktų darbų žiniaraščių pateikimui

31. Rangovas privalo pateikti atliktų darbų žiniaraščius, kuriuose turi būti nurodytas objekto adresas

(gatvė), detalizuoti kiekiai.

32. Ženklinimo apskaitos žiniaraštis Užsakovui turi būti pateikiamas atlikus darbus.

Rangovas, atlikęs ženklinimo darbus, privalo ženklinimo duomenis suvesti į Užsakovo informacinę

sistemą. Duomenų suvedimas į informacinę sistemą turi būti įvykdytas iki darbų perdavimo–priėmimo

akto pateikimo. Užsakovas turi teisę netvirtinti aktų, kol nėra visiškai atliktas grafinis ženklinimo

duomenų suvedimas į Užsakovo informacinę sistemą. Prisijungimo teisės, įskaitant moderatoriaus

teises, prie informacinės sistemos Rangovui bus suteiktos per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties

įsigaliojimo.

33. Rangovas, atlikdamas gatvių ženklinimo darbus, kartu su atliktų darbų aktu privalo pateikti vidinės

kontrolės bandymų protokolus (1 protokolas kiekvienai gatvei), kuriuose būtų pateikta pagal techninės

specifikacijos 32 punkte nurodytus teisės aktus ir galiojančius standartus privalomi duomenys.

VII. Normatyvinių dokumentų sąrašas

34. Taikomi šie teisės aktai:

34.1. Kelių eismo taisyklės (KET);

34.2. Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės (KŽT);

34.3. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji

reikalavimai“;

34.4. Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12;

34.5. Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12;

34.6. Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12;
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34.7. LST – Lietuvos standartai, taikomi kelių horizontaliojo ženklinimo medžiagoms, jų savybėms ir
bandymams (LST EN 1436, LST EN 1871).

VIII. Aplinkos apsaugos reikalavimai

35. Keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l;

stiklo granulėse ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino)

koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems kelių

ženklinimui taikomiems standartams.

Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimui įrodantys dokumentai, Užsakovui pateikiami sutarties

vykdymo metu iki šių darbų vykdymo pradžios: a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas

I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui, arba b) gamintojo

techniniai dokumentai, arba c) saugos duomenų lapas, arba d) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios

(notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba e) kiti lygiaverčiai

įrodymai.
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