


DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO\_3

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo „Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 36,6 iki 36,9km rekonstravimas, įrengiant triukšmo užtvarą“ (Pirkimo ID 6381096), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus\*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

**1. Klausimas:**

Pirkimo dokumentacijoje pateikto techninio darbo projekto SO dalyje brėžinyje HE-24-I.010-TDP-SO.BR-01 nurodyta įrengti laikinas g/b plokštes:



Prašome patikslinti šių plokščių kiekius kvadratiniais ir kubiniais metrais bei nurodyti, kurioje perkamų DKŽ eilutėje įvertinti šių plokščių įrengimo bei išardymo darbus.

**Atsakymas:**

Nenurodomi konkretūs DKŽ kiekiai, nes TDP rengimo metu nėra prisirišama prie specifinių rangovo naudojamų technologijų, technikos parametrų, turimų medžiagų ar darbų organizavimo metodų. Laikinių kelių ir aikštelių planinės vietos nurodytos projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje, o reikiamą plokščių kiekį bei jų išdėstymą rangovas planuoja savarankiškai, įvertindamas savo turimus resursus ir technologinį procesą.

**2. Klausimas:**

Pirkimo dokumentacijoje pateiktame techniniame darbo projekte nurodyta, jog žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų ir kitų statinių būtų vykdomi rankiniu būdu.

Prašome nurodyti žemės kasimo darbų rankiniu būdu kiekius prie esamų inžinerinių tinklų (elektros kabelio zonoje). Taip pat nurodykite, kurioje perkamų darbų kiekių žiniaraščių eilutėje tiekėjas šiuos darbus turi įvertinti.

**Atsakymas:**

2026-02-23 kartu su pirkimo dokumentų paaiškinimo/ patikslinimo raštu Nr. 1 (CVP IS pranešimas Nr. 547615) pateikti patikslinti konkursinis darbų kiekių žiniaraštis ir projekto sąnaudų kiekių žiniaraštis. DKŽ papildytas 1.24 eilute, kurioje nurodytas bendras kiekis plotų planiravimui rankiniu ir mechaniniu

būdu. Sąnaudų kiekių žiniaraštis papildytas 1.24 eilute, kurioje išskirtas kiekis plotų planiravimui rankiniu ir mechaniniu būdu.

### 3. Klausimas:

Prašome patikslinti, ar rengiant laikinus darbo vietos aptvėrimus juos būtina atlikti pagal pateiktas A1/2, A1/10 bei K1/3 schemas, ar bus galima naudoti alternatyvų trumpalaikį aptvėrimą be laikino horizontalaus ženklavimo?

#### Atsakymas:

A1/2, A1/10 ir K1/3 yra laikomos baziniu reikalavimu, užtikrinančiu saugų darbų vykdymą ir tinkamą eismo organizavimą. Rangovas gali siūlyti **alternatyvius** trumpalaikio aptvėrimo sprendinius, tačiau jie privalo atitikti šias sąlygas:

- Reikiamus projekto dokumentus esant Rangovo iniciatyvai keisti sprendinius, Rangovas turi pasirengti ir ar pasikoreguoti savo kaštais;
- Atitiktis teisės aktams: alternatyvūs sprendiniai turi pilnai atitikti galiojančias „Kelių priežiūros taisykles“ bei saugaus eismo organizavimo reikalavimus;
- Suderinimas: bet kokie nukrypimai nuo projekte pateiktų schemų (įskaitant horizontalaus ženklavimo atsisakymą) turi būti raštu suderinti su Užsakovu ir, jei būtina, su atsakingomis institucijomis (savivaldybe) prieš pradėdant darbus.
- Atsakomybė: už pasirinkto alternatyvaus sprendinio saugumą, efektyvumą ir atitiktį normatyvams pilną atsakomybę prisiima Rangovas.

### 4. Klausimas:

Prašome patikslinti, ar reikės atlikti esamo kelių ženklavimo naikinimą ir atnaujinimą? Jeigu taip, prašome pateikti šių darbų kiekius bei papildyti perkamų darbų kiekių žiniaraščius.

#### Atsakymas:

2026-02-23 kartu su pirkimo dokumentų paaiškinimo/ patikslinimo raštu Nr. 1 (CVP IS pranešimas Nr. 547615) pateikti patikslinti konkursinis darbų kiekių žiniaraštis ir projekto sąnaudų kiekių žiniaraštis. DKŽ papildytas 1.19 ir 1.20 eilutėmis, sąnaudų kiekių žiniaraštyje šie darbai išskirti atskiromis eilutėmis (1.19 ir 1.20).

### 5. Klausimas:

Prašome nurodyti laikino horizontalaus ženklavimo panaikinimo būdą ir kiekius. Taip pat nurodykite, kuriose perkamų darbų kiekių žiniaraščių pozicijose šiuos darbus tiekėjas turi įvertinti.

#### Atsakymas:

Laikinis horizontalus ženklavimas ir jo panaikinimas yra sudėtinė saugaus eismo organizavimo bei statybos organizavimo dalis.

Perkančioji organizacija nenurodo konkretaus ženklavimo panaikinimo būdo, jį pasirenka Rangovas. Pasirinktas būdas turi užtikrinti, kad po darbų pabaigos dangą nebūtų pažeista, o laikinis ženklavimas neklaidintų eismo dalyvių. Konkretūs laikinų ženklavimų kiekiai pirkimo dokumentacijoje nėra išskirti, nes jie tiesiogiai priklauso nuo Rangovo pasirinktos darbų vykdymo technologijos, etapų skaičiaus ir naudojamų aptvėrimo schemų ilgio bei trukmės.

### 6. Klausimas:

Prašome patikslinti ar laikinam ženklavimui, kai žymima juosta ant dangos, ją galima atlikti naudojant kelio dažus? Ar yra papildomų reikalavimų laikinam horizontaliam ženklavimui?

#### Atsakymas:

Perkančioji organizacija nenurodo konkretaus ženklavimo panaikinimo būdo, jį pasirenka Rangovas. Pasirinktas būdas turi užtikrinti, kad po darbų pabaigos dangą nebūtų pažeista, o laikinis ženklavimas neklaidintų eismo dalyvių.

### 7. Klausimas:

Prašome patikslinti, kurioje perkamų darbų kiekių žiniaraščio eilutėje tiekėjas turi įvertinti laikino aptvėrimo kaštus?

#### Atsakymas:

Tiekėjas laikino aptvėrimo kaštus įsivertina įtraukdamas juos į savo nuožiūra pasirinktą darbų kiekių žiniaraščio eilutės įkainį.

#### **8. Klausimas:**

Kompleksiškai ir būtent technologiniu požiūriu išnagrinėjęs projektinę dokumentaciją (A1 kelyje atitvaro išardymas ir atstatymas nenumatytas, nenumatytos ir kitos technologinės priemonės susijusios su fizinėmis statybos mechanizmų galimybėmis "pasiekti" darbų vietas), tiekėjas daro išvadą, kad siekiant įgyvendinti projektinius sprendinius reikės atlikti papildomus darbus, tokius kaip atitvarų išardymas ir atstatymas, sąlyginės technologinės plokštumos esamo griovio zonoje įrengimas ir pan. Todėl tiekėjas prašo nedviprasmiškai nurodyti ar tokios ir panašios išlaidos turi būti įvertintos pasiūlyme, ar nurodytos išlaidos bus papildomai apmokamos sutarties vykdymo metu?

#### **Atsakymas:**

2026-02-23 kartu su pirkimo dokumentų paaiškinimo/ patikslinimo raštu Nr. 1 (CVP IS pranešimas Nr. 547615) pateikti patikslinti konkursinis darbų kiekių žiniaraštis ir projekto sąnaudų kiekių žiniaraštis. DKŽ papildytas 1.18 eilute, sąnaudų kiekių žiniaraštyje šie darbai išskirti atskira eilute (1.18).

***Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.***

*\*Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*

---