

**LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBA**

Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, mob. +370 698 87 348,
el. p. lvat@archyvai.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188697087.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188697087

Paslaugų tiekėjams

Nr.

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, vykdydama atvirą (tarptautinį) konkursą „Elektroninio archyvo informacinės sistemos modernizavimas“ (Pirkimo Nr. 293694), gavo CVP IS paklausimą ir teikia atsakymą.

1 klausimas:

Sutarties projekto Specialiųjų sąlygų 9.2.1 punkte nurodyta „Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vienam) mėnesiui.“

Atkreipiame dėmesį, kadangi „Paslaugos pagal Sutartį perkamos Perkančiajai organizacijai dalyvaujant įgyvendinant Projektą „E-kultūros platforma (vieningas suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros ir audiovizualinio turinio, elektroninių paslaugų ir sklaidos portalas)“ pagal 2023-10-23 partnerystės sutartį Nr. F8E-50-(4.11 Mr), pasirašytą su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka“ (Projekto kodas 06-003-P-0001)“, o Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos sutartyje dėl „VEPIS modernizavimo ir VEPIS posistemės - eKultūros portalo sukūrimo paslaugos“, kurio įgyvendinimo metu bus kuriama eKultūra platforma, tokio apribojimo sutarties pratęsimui nėra, o yra numatyta galimybė pratęsti sutarties galiojimą po nurodyto paslaugų suteikimo termino 2026-04-30 d., t.y. eKultūra platformos sukūrimo terminas numatytas vėlesnis nei EAIS modernizavimo paslaugų pirkime (net ir neįskaičiuojant galimo pratęsimo vienam mėnesiui). Skirtingos šių projektų pabaigos gali sukelti riziką integracinių sąsajų tarp EAIS ir eKultūra platformos realizavimui, jeigu šio Pirkimo sutartis pasibaigtų anksčiau, nei būtų sukurta eKultūros platforma.

Prašome paaiškinti, kaip turėtų būti planuojama užbaigti numatytus integracijos su eKultūra platforma darbus, jeigu Paslaugų teikėjui atsirastų trukdymai, susiję su naujai kuriamos eKultūros platformos elementų, būtinų integracinei sąsajai su EAIS, realizacijos terminų nukėlimu, vėlavimu ir (ar) netinkamu veikimu, neleidžiančiu Paslaugų teikėjui laiku suteikti Paslaugų pagal šios Sutarties sąlygas ir tvarką, arba būtų pratęsta Projekto finansavimo sutartis. Arba siūlome numatyti galimybę atitinkamai pratęsti sutartį esant pratęstiems susijusių projektų terminams ir jų susijusiems rezultatams.

Atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad visos pirkimo sąlygose numatytos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, integraciją su eKultūra platforma, turi būti teikiamos (suteiktos) pagal pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Pabrėžtina, kad reikalavimai paslaugoms ir jų suteikimo terminams nustatyti, atsižvelgiant į Perkančiajai organizacijai žinomas aplinkybes, susijusias su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamam projektui, bei Perkančiosios organizacijos poreikius, be kita ko, susijusias su Perkančiosios organizacijos įsipareigojimais Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, įgyvendinant su šia organizacija pasirašytą bendradarbiavimo sutartį.

Tuo atveju jei pirkimo sutarties vykdymo metu atsirastų trukdymai ar kitos aplinkybės, kurios neleis tiekėjui teikti paslaugų, kaip tai numatyta pirkimo sąlygose, bus priimti sprendimai vadovaujantis pirkimo sutarties sąlygomis ir/ar Viešųjų pirkimų įstatymo normomis. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Perkančioji organizacija informuoja, kad nebus keičiami paslaugų suteikimo terminai ir (ar) jų pratęsimo sąlygos.

2 klausimas:

Sutarties projekto Specialiųjų sąlygų p. 8.1.1 nurodyta: „Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo suteiktas paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,03 (trijų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną.

Sutarties projekto Specialiųjų sąlygų 8.2.1. punkte nurodyta: „Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytus ir Sutartyje numatytus įgyvendinimo etapų terminus, tai Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,03% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos Sutarties kainos Eur be PVM.“

Sutarties projekto Specialiųjų sąlygų 8.2.2. punkte nurodyta: „Jeigu Tiekėjas vėluoja ištaisyti Pirkėjo nustatytus trūkumus per Pirkėjo nustatytą protingą terminą, tai Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas trūkumų šalinimo terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,03% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos Sutarties kainos Eur be PVM.

Manome, kad remiantis lygiavertiškumo ir proporcingumo principais delspinigiai turėtų būti skaičiuojami tiek Pirkėjui, tiek Tiekėjui taikant vienodas nuostatas ir skaičiuojami nuo laiku neįvykdytų įsipareigojimų / nesuteiktų paslaugų vertės be PVM (bet ne nuo visos sutarties kainos, kaip yra nurodyta Tiekėjui taikomų delspinigių skaičiavimo nuostatose Specialiųjų sąlygų 8.2. dalyje).

Prašome suvienodinti Pirkėjui taikomas delspinigių skaičiavimo nuostatas ir išbraukti Sutarties projekto Specialiųjų sąlygų 8.2.3 punktą „Šalys patvirtina, kad šiame punkte nurodyto dydžio delspinigių skaičiavimas nuo visos Sutarties kainos be PVM yra pagrįstas ir objektyviai atitinka dėl įsipareigojimo vykdymo vėlavimo kylančius kitos šalies praradimus“ arba paaiškinti tokio delspinigių skaičiavimo priežastis.

Atsakymas:

Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 42 str. 1 d. nustatyta, kad „Perkančioji organizacija darbų tarptautinių pirkimų atvejais privalo, o kitų pirkimų atveju gali pareikalauti, kad pasiūlymų galiojimas būtų užtikrinamas, ir privalo pareikalauti, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais“.

Viešųjų pirkimų įstatymo komentare paaiškinta, kad „*sutarties įvykdymo užtikrinimas yra priemonės, kurias privalo nustatyti perkančioji organizacija tam, kad būtų užtikrintas tinkamas viešo pirkimo sutarties (į)vykdymas ir kompensuoti galimi nuostoliai dėl netinkamo sutarties vykdymo, įskaitant neteisėto jos nutraukimo atvejį*“.

Įvertinus Civilinio kodekso (CK) nuostatas (6.70 str.) pirkimo sutarties įvykdymas, be kita ko, gali būti užtikrintas netesybomis. Pagal CK 6.71 str., netesybos – „*tai pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta*“. Tai gali būti bauda (fiksuoja suma) arba delspinigiai (procentine atitinkamos vertės išraiška). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) praktikoje išaiškinta, kad netesybos, be kita ko, „*skirtos skatinti skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus*“ (pvz. žr. LAT 2015-05-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-267-916/2015).

Taigi, sutartyje nustatytos prievolių užtikrinimo priemonės (aptariamam atveju – netesybos (delspinigiai)) nėra savitiksles, jos skirtos Perkančiajai organizacijai turėti įrankius užsitikrinti, kad sudaryta pirkimo sutartis būtų vykdoma/įvykdyta tinkamai arba jei sutartis vykdoma netinkamai, kad būtų galima padengti Perkančiosios organizacijos patirtus nuostolius. Be to, netesybos turi būti tokios, kurios skatintų tiekėjus nepažeisti sutarties nuostatų.

Atsižvelgiant į netesybų, kaip sutarties tinkamo (į)vykdymo užtikrinimo paskirtį, sprendžiant dėl netesybų (delspinigių) taikymo apimties (taikomos nuo visos sutarties kainos ar tik dalies) svarbu įvertinti, kokios apimties prievolės įvykdymą siekiama užtikrinti. Nagrinėjamo pirkimo atveju, vykdant pirkimo sutartį bus kuriama informacinė sistema, kurios galutinis rezultatas, kuriuo Perkančioji organizacija galės pilnai naudotis, bus pasiektas tik tuo atveju, kai bus suteiktos visos paslaugos, numatytos prie pirkimo sąlygų pridėtoje techninėje specifikacijoje. Šios išvados nepaneigia tai, kad pirkimo sutarties vykdymo metu informacinė sistema bus kuriama iteraciniu-inkrementiniu kūrimo būdu, nes visi informacinės sistemos kūrimo etapai yra tarpusavyje susiję ir galutinio sukurto sprendimo atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams bus vertinama tik po to, kai bus suteiktos visos paslaugos (kaip tai numatyta techninės specifikacijos 196 p.).

Todėl šiuo atveju, netesybų (delspinigių) taikymas „*nuo laiku neįvykdytų įsipareigojimų / nesuteiktų paslaugų vertės be PVM*“, kaip to prašo paklausimą pateikęs tiekėjas, neleistų perkančiajai organizacijai pasiekti prievolių užtikrinimo priemonių taikymo tikslo – užtikrinti, kad sutartis būtų įvykdyta tinkamai ir taip perkančioji organizacija neįvykdytų pareigos, nustatytos VPĮ 42 str. 1 d.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Perkančioji organizacija sprendžia, kad sutarties projekto Specialiųjų sąlygų 8.2 p. nebus keičiamas.

Atitinkamai, atsižvelgiant į netesybų paskirtį, Perkančioji organizacija sprendžia, kad nebus keičiamas ir sutarties projekto Specialiųjų sąlygų 8.1.1 p., nustatantis, kad „*Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo suteiktas paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,03 (trijų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną*“. Paaiškintina, kad šiuo atveju Perkančiosios organizacijos numatytos prievolės, laiku mokėti tiekėjui už suteiktas paslaugas, nesilaikymas yra susijęs tik su neapmokėta suma. Tiekėjas neigiamas pasekmes (negalėjimas disponuoti jam priklausančiomis mokėtinomis sumomis) patiria tik toje dalyje, kurios Perkančioji organizacija nėra sumokėjusi. Tai reiškia, kad sumomis, kurios jau yra sumokėtos, tiekėjas gali nevaržomai disponuoti ir šioje apimtyje nepatiria jokių neigiamų pasekmių ar nuostolių.

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, Perkančioji organizacija pabrėžia, kad sutarties projekte nustatytos sąlygos užtikrina lygiateisiškumo ir proporcingumo principus.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba 188697087, Mindaugo g. 8, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-06 Nr. K-7
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Inga Zakšauskienė, Lietuvos vyriausioji archyvarė
Sertifikatas išduotas	INGA ZAKŠAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-06 15:05:04 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-06 15:05:25 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-23 11:17:12 – 2027-12-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-01-07 07:24:12)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-01-07 07:24:12 DBSIS