
 
AUTOMATINIO MONITORINGO SISTEMŲ (AMS) ĮRENGIMAS 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

1. Specifikacijos objektai (toliau – Objektai): 
1.1. 330/110/10 kV Šiaulių TP autotransformatorių AT-1 ir AT-2 esamos HESOTECH AMS įrangos (2 

komplektai) demontavimo darbai bei naujų AMS įsigijimo, pristatymo, įrengimo darbai bei esamos 
ryšių įrangos konfigūravimo darbai; 

1.2. 330/110/10 kV Utenos TP autotransformatoriaus AT-1 esamos HESOTECH AMS (1 komplektas) 
įrangos demontavimo darbai bei naujos AMS įsigijimo, pristatymo, įrengimo darbai bei esamos ryšių 
įrangos konfigūravimo darbai; 

1.3. 330/110/10 kV Ignalinos AE TP autotransformatoriaus AT-1 esamos HESOTECH AMS (1 
komplektas) įrangos demontavimo darbai bei naujos AMS įsigijimo, pristatymo, įrengimo darbai bei 
esamos ryšių įrangos konfigūravimo darbai. 

2. Darbų atlikimo vietos:  
1.1. 330/110/10 kV Šiaulių TP. Adresas: Pramonės g. 2D, Šiauliai, 78147 Šiaulių m. sav.; 
1.2. 330/110/10 kV Utenos TP. Adresas: Santarvės g. 39, Sirutėnai, 28116 Utenos r. sav.; 
1.3. 330/110/10 kV Ignalinos AE TP. Adresas: Elektrinės g., Visaginas, 31217 Visagino sav.. 

3. Darbų ir projektavimo apimtis: 

3.1. Parengti techninius darbo projektus (toliau – Projektus): 

− trys atskiri eksploatuojamos seno tipo AMS įrangos keitimo projektai: Šiaulių TP, Utenos TP 
ir Ignalinos AE TP. 

3.2. Kiekvienas Projektas turi būti parengtas ir įformintas vadovaujantis šios techninės specifikacijos, jos 
priedų bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių, statybą ir projektavimą reglamentuojančių, norminių 
dokumentų ir taisyklių reikalavimais. Kiekvieno Objekto Projektas turi būti galutinai suderintas ir 
pateiktas Užsakovui iki senos/naujos AMS įrangos demontavimo/įrengimo pradžios konkrečiame 
Objekte. Kiekviename Projekte turi būti: 

− AMS įrengimo technologijos proceso aprašymas, įgyvendinimo būdas bei sprendiniai ir 
priemones darbams atlikti; 

− aprašyti projekto vykdymo eiliškumas ir etapai; 

− rangos darbų vykdymo etapų, jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalizacija turi būti 
tokio lygio, kad būtų aiškios reikalingų atjungti veikiančių elektros įrenginių apimtys bei 
trukmės.  

3.3. Rangovas įsipareigoja šios Techninės specifikacijos 1.1.-1.3. p. nurodytuose Objektuose įsigyti, 
pristatyti, įrengti naujus (pagaminti ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki Sutarties sudarymo dienos) 
AMS atitinkančias 1 priede pateiktiems reikalavimams. Rangovas turi suderinti ir sukonfigūruoti 
esamą ryšio įrangą, ištestuoti duomenų/signalizacijos signalų perdavimą bei pateikti visą reikiamą 
dokumentaciją pagal Litgrid AB reikalavimus. 

3.4. Reikalavimai signalizacijos signalų perdavimo į DVS ryšio organizavimui/pertvarkymui: 
3.4.1. Teleinformacija iš AMS surenkama pagal IEC 61850 ed. 2 protokolą; 
3.4.2. Teleinformacija surenkama iš AMS įrenginių į Užsakovo virtualų TSPĮ; 
3.4.3. Teleinformacija iš Užsakovo virtualaus TSPĮ perduodama į DVS sistemą pagal IEC 60870-

5-104 (Slave) protokolą; 
3.4.4. Užsakovas atlieka savo virtualaus TSPĮ konfigūravimą. 
3.4.5. Rangovas pateikia AMS įrangos .SCD arba .ICD  bylą (bylas). 

3.5. Rangovas atsakingas už tinkamos programinės įrangos pateikimą, konfigūracijos paruošimą ir 
suderinamumą su esama Užsakovo programine įranga. Reikalavimai teleinformacijos informacijos 
signalų perdavimui į DVS apimtims (sąrašams): 
3.5.1. Techninių darbo projektų bylose pagal šios Techninės specifikacijos 3.1 punkto apimtis 

pateikti numatytos naikinimui ir naujai projektuojamos teleinformacijos apimtis: 

− pateikti numatytos naikinimui teleinformacijos apimtis iš esamos AMS. Reikalinga 
pakoreguoti esamos AMS teleinformacijos sąrašus *.xlsx formatu, kuriame pažymėti 
naikinami signalai ir matavimai. Atitinkamai ši informacija turi būti pateikta ir Projekto byloje 
*.pdf formatu; 



− suprojektuoti naujus signalus „XXX gedimas (AMS)“ (Norma/Suveikė)“ ir „XXX alyvoje viršyta 
matuojamų rodiklių ribinė reikšmė (AMS)“ (Norma/Suveikė), kur vietoje XXX įrašyti įrenginio 
operatyvinį pavadinimą; 

− suprojektuoti bei pateikti atskirą naują teleinformacijos sąrašą *.xlsx formatu, kuriame būtų 
pateiktos naujai projektuojamos teleinformacijos apimtys. 

3.5.2. Teleinformacijos sąrašas rengiamas, su Užsakovu derinamas ir testavimai atliekami 
vadovaujantis šios Techninės specifikacijos 12 priedo reikalavimais. 

3.6. Užsakovas pateikia esamos AMS teleinformacijos (signalai ir matavimai) sąrašus projektavimo 
paslaugą atliekančiai organizacijai. Naujai projektuojamoms teleinformacijos apimtims projektuotojai 
parengia naują teleinformacijos sąrašą pagal 3.5.2 punkto reikalavimusNumatyti naujų AMS 
gamintojo atstovo/specialisto techninę priežiūrą kiekvieno AMS sumontavimo/paleidimo darbams. 
Gamintojo atstovas/specialistas po kiekvieno AMS sumontavimo prieš jos paleidimą (ne vėliau kaip 
5 d. d. iki AMS pridavimo Užsakovui) turės pateikti atliktų darbų ataskaitą su patikrinimo protokolais 
patvirtinančiais AMS sumontavimo ir suderinimo tinkamumą. 

3.7. AMS laikančias plienines metalo konstrukcijas projektuoti pagal standartinius techninius reikalavimus 
pateiktus 10 priede apimtyje, kuri neprieštarauja AMS gamintojo reikalavimams. 

3.8. AMS skydas/spinta turi būti iškelta virš žemės paviršiaus 1,20 m. (tolerancija ±0,1 m.), matuojant nuo 
žemės paviršiaus iki AMS skydo/spintos apatinės dalies. Jeigu AMS gamintojo numatomi kitokie 
sprendiniai dėl įrangos išdėstymo aukščio, turi būti taikomi AMS gamintojo nurodymai. 

3.9. Pamatus (esant poreikiui) projektuoti armuoto gelžbetonio. Pamato viršutinė altitudė turi būti virš 
žemės paviršiaus min. 20 cm. 

3.10. Atskirai gaminamų (ne AMS gamintojo) laikančių plieninių konstrukcijų antikorozinę apsaugą 
projektuoti vadovaujantis plieninių konstrukcijų dengimo cinku karštuoju būdu standartiniais 
techniniais reikalavimais, pateikiamais 11 priede. 

3.11. Užtikrinti tinkamą alyvos vamzdyno nuo transformatoriaus iki AMS spintos apsaugą nuo išorės 
veiksnių. 

3.12. Atlikti Šiaulių TP autotransformatorių AT-1 ir AT-2 esamos HESOTECH AMS įrangos (2 
komplektai) demontavimą, įskaitant sujungimo laidus ir kitus elementus susijusius su HESOTECH 
AMS įranga, vamzdyno atstatymą (užaklinimą) jeigu vamzdynai (laidai) nebus naudojami naujo AMS 
prijungimui. Demontuotą įrangą perduoti Užsakovo atsakingam darbuotojui, kuris vykdys 
demontavimo darbų techninę priežiūrą. Demontuota įranga neturi būti sugadinta demontavimo metu 
bei papildomai remontuojama. Preliminarus Šiaulių autotransformatorių atjungimo grafikas 2026 
metais: AT-1  gegužės 19-31 d.; AT-2 birželio 02-15 d.. Sudarant darbų atlikimo grafiką, kitoks laikas, 
reikalingas Šiaulių TP AT-1 ir AT-2 atjungimui, turi būti suderintas su Užsakovu. AMS 
demontavimo/įrengimo darbai reikalaujantys įrenginio atjungimo turi būti planuojami/vykdomi pagal 
4.4 ir 4.6 punktų reikalavimus. 

3.13. Atlikti Utenos TP autotransformatoriaus AT-1 esamos AMS įrangos demontavimą, įskaitant 
sujungimo laidus ir kitus elementus susijusius su AMS įranga bei vamzdyno atstatymą (užaklinimą) 
jeigu vamzdynai (laidai) nebus naudojami naujo AMS įrengimui. Demontuotą įrangą perduoti 
Užsakovo atsakingam darbuotojui, kuris vykdys numatomų darbų techninę priežiūrą. Demontuota 
įranga neturi būti sugadinta demontavimo metu bei papildomai remontuojama. Preliminarus Utenos 
TP atjungimo grafikas 2026 metais: birželio 2-30 d. Sudarant darbų atlikimo grafiką, kitoks laikas 
reikalingas Utenos TP autotransformatoriaus AT-1 atjungimui, turi būti suderintas su Užsakovu. AMS 
demontavimo/įrengimo darbai reikalaujantys įrenginio atjungimo turi būti planuojami/vykdomi pagal 
4.6 punkto reikalavimus. 

3.14. Atlikti Ignalinos AE  TP autotransformatoriaus AT-1 esamos HESOTECH AMS įrangos 
demontavimą, įskaitant sujungimo laidus ir kitus elementus susijusius su HESOTECH AMS įranga ir 
vamzdyno atstatymą (užaklinimą) jeigu vamzdynai (laidai) nebus naudojami naujo AMS įrengimui. 
Demontuotą įrangą perduoti Užsakovo atsakingam darbuotojui, kuris vykdys demontavimo darbų 
techninę priežiūrą. Demontuota įranga neturi būti sugadinta demontavimo metu bei papildomai 
remontuojama. IAE TP autotransformatoriaus AT-1 atjungimo grafikas 2026 metais: liepos 1-15 d. 
Sudarant darbų atlikimo grafiką, laikas, reikalingas Ignalinos AE  TP AT-1 atjungimui, turi būti 
suderintas su Užsakovu. AMS demontavimo/įrengimo darbai reikalaujantys įrenginio atjungimo turi 
būti planuojami/vykdomi pagal 4.4. ir 4.6 punktų reikalavimus.  

3.15. Šiaulių TP, Utenos TP ir Ignalinos AE TP naujai įrengiamų AMS prijungimą atlikti taip:  



3.15.1. prie kiekvieno autotransformatoriaus bako alyvos mėginiams paimti ir grąžinti. Kiekvieno AMS 
alyvos matavimo ciklo metu turi būti paimamas naujas alyvos mėginys iš įrenginio pagrindinio 
bako ir po jo ištyrimo grąžinamas atgal į baką. Tam tikslui turi būti numatyti tokie alyvos sistemos 
komponentai kaip alyvos paėmimo ir grąžinimo sklendės bei alyvos vamzdynas, jungiantis 
pagrindinį baką prie AMS įrenginio. Svarbu kad transformatoriuje esanti alyvos paėmimo sklendė 
būtų tokioje bako vietoje, kur būtų užtikrinta gera vidinė alyvos cirkuliacija. Negali būti naudojamos 
vietos, kuriose dėl transformatoriaus konstrukcijos išpildymo ar alyvos aušinimo sistemos veikimo 
režimo ypatumo gali atsirasti „užsistovėjusi“ alyva, kuri neleistų tinkamai vertinti alyvos būklės 
esančios įrenginio pagrindiniame bake. Tarp mėginio paėmimo ir sugrąžinimo sklendžių turi būti 
užtikrintas mažiausiai 25 cm atstumas. Prieduose Nr. 4, 5, 6 pateikiamos siūlomos AMS mėginių 
paėmimo vamzdyno prijungimo vietos. AMS mėginių paėmimo vamzdynai turi būti prijungiami per 
trišakį vožtuvą, sudarant galimybę paimti alyvos mėginį rankiniu būdu; 

3.15.2. prie TP savųjų reikmių 230 V AC (50 Hz) maitinimo tinklo. Projektavimo metu atlikti esamų 
automatinių jungiklių ir maitinimo kabelių, skirtų naujo AMS maitinimo prijungimui, tinkamumo 
pagal suveikimo srovės dydžio, greičio, selektyvumo sąlygas įvertinimą. Esant poreikiui įrengti 
naują maitinimo kabelį nuo naujai sumontuoto AMS iki suderinto prijungimo taško ir/arba pakeisti 
esamą įvadinį automatinį jungiklį skirta AMS maitinimui. Prijungimo vietą derinti su Užsakovu 
Projekto sudarymo metu; 

3.15.3. nauji AMS įrenginiai/skydai/spintos turi būti montuojami kečiamų/demontuotų AMS skydų/spintų 
vietoje arba naujoje vietoje, pateikus tokio pakeitimo būtinybės pagrindimą bei suderinus naują 
sumontavimo vietą su Užsakovu. Nauji skydai/spintos turi atitikti Litgrid AB reikalavimus.  

3.15.4. prie pastotės/skirstyklos ryšių įrangos duomenų perdavimui:  

− Šiaulių TP, Utenos TP ir Ignalinos AE TP prioritetiniu laikomas sprendimas su prisijungimu 
prie šviesolaidinio kabelio (toliau ŠK), kuris buvo naudojamas kartu su demontuojama AMS 
įranga. AMS skydus/spintas įrengiant naujoje vietoje turi būti numatytas jų prijungimas prie 
esamo arba naujai įrengiamo šviesolaidinio kabelio. Fizinis prijungimo taškas prie naujo 
šviesolaidinio kabelio bei prie pastotės ryšių įrangos derinamas su Užsakovu rengiant 
Projektą; 

3.16. Šiaulių TP vykdant telekomunikacijų dalies tvarkymą duomenų perdavimui atlikti: 
3.16.1. AMS duomenų perdavimui naudoti esamą ŠK MM nuo AMS spintos į telekomunikacijų spintą 

S1.1 ODF-3.; 
3.16.2. AMS duomenų perdavimą projektuoti į esamą komutatorių „as405g-siauliai10“, esantį spintoje 

S1.1, panaudojant 1000BaseSX tipo SFP modulius (SFP modulius teikia Rangovas); 
3.17. Utenos TP vykdant telekomunikacijų dalies tvarkymą duomenų perdavimui atlikti: 

3.17.1. Iš naujos AMS spintos duomenų perdavimui į 330 kV valdymo pulto telekomunikacijų spintą S1.4 
naudoti esamą ŠK. Esant nepakankamam esamo ŠK ilgiui, AMS duomenų perdavimui 
suprojektuoti naują ŠK. ŠK ir jo apsauginius vamzdžius projektuoti pagal standartinius techninius 
reikalavimus pateiktus 8 ir 15 prieduose. 

3.17.2. AMS duomenų perdavimą projektuoti į esamą komutatorių, esantį spintoje S1.4, panaudojant 
1000BaseSX tipo SFP modulius (SFP modulius teikia Rangovas). Komutatorius ir komutatoriaus 
sąsają parenkama darbo projekto rengimo metu. 

3.17.3. Spintoje  S1.4  išmontuoti  esamą  Optika-Ethernet  keitiklį  ir  jo  maitinimo  grandines. Išmontuota 
įranga perduodama Užsakovo atsakingam darbuotojui, kuris vykdys    išmontavimo  darbų 
techninę priežiūrą.  

3.18. Ignalinos AE TP vykdant telekomunikacijų dalies tvarkymą duomenų perdavimui atlikti: 
3.18.1. Iš naujos AMS spintos duomenų perdavimui į 330 kV valdymo pulto telekomunikacijų spintą S1.2 

naudoti esamą ŠK. Esant nepakankamam esamo ŠK ilgiui, AMS duomenų perdavimui 
suprojektuoti naują ŠK. ŠK ir jo apsauginius vamzdžius projektuoti pagal standartinius techninius 
reikalavimus pateiktus 8 ir 15 prieduose. 

3.18.2. AMS duomenų perdavimą projektuoti į  esamą komutatorių SW1, esantį 330 kV valdymo pulto 
ryšių aparatinėje spintoje S1.2, panaudojant 1000BaseSX tipo SFP modulius (SFP modulius 
teikia Rangovas); 

3.19. Visuose Objektuose ŠK klojimo darbai neturi daryti įtakos Užsakovo esamų įrenginių ir kitų kabelių, 
esančių kabelių kanale būklės. 

3.20. Visuose Objektuose montuojamus kabelius ir įrenginius būtina sužymėti pagal 14 priedo reikalavimus 

3.21. Visi AMS skydai/įrenginiai/mazgai/davikliai turi turėti žymėjimus/užrašus nurodančius jų paskirtį bei 
jie turi atitikti LITGRID AB reikalavimus. Užrašai turi būti lietuvių kalba ir suderinti su Užsakovu. 



3.22. Visuose Objektuose kur bus klojamas naujas ŠK baigus darbus būtina ŠK įvadą į pastotės valdymo 
pulto (toliau PVP) ir telekomunikacijų spintas užsandarinti, padengti ugniai atsparia danga, 
kabeliniuose kanaluose atstatyti priešgaisrinius barjerus, užsandarinti visas kabelio užvedimo į PVP 
angas ir padengti jas ugniai atsparia danga, pagal Bendrųjų gaisrinių saugos taisyklių reikalavimus 
ir sutvarkyti darbo vietą. 

3.23. Visuose Objektuose kur bus klojamas naujas ŠK, atlikus ŠK įrengimo darbus, atlikti matavimus ir 
pateikti visų skaidulų šviesolaidinius pasus. 

3.24. Tipiniai reikalavimai ŠK projektavimui pateikiami 7 priede. 

3.25. Tipiniai reikalavimai ŠK skaidulų paskirstymo įrenginiui pateikiami 8 priede. 

3.26. Standartiniai techniniai reikalavimai jungiamiesiems šviesolaidiniams kabeliams pateikiami 9 priede. 

3.27. Užsakovo nurodytuose darbo vietose (kompiuteriuose, 4 vnt.) programinės įrangos instaliavimą, 
konfigūravimą. 

3.28. Užsakovo įrenginių eksploatavimą vykdančių specialistų ne trumpesnį kaip 4 valandų trukmės 
instruktavimą (apmokymą) apie naujai įrengtų AMS eksploatavimą pagal suderintą su Užsakovu 
programą kiekviename objekte. Apmokymai turi vykti Šiaulių TP, Utenos TP ir Ignalinos AE TP 
numatant teorinę ir praktinę (prie AMS įrangos) dalį. Apmokymai turi vykti lietuvių kalba. Po mokymų 
Rangovas turi pateikti Užsakovui mokymo medžiagą lietuvių kalba. 

3.29. AMS programinė įranga diegiama virtualiame serveryje, kuris sukuriamas Užsakovo duomenų 
centre. Rangovas turi pateikti visus konfigūracinius failus ir instrukcijas, kaip sukurti virtualų serverį, 
reikiamus darbus atliks Užsakovo personalas, esant poreikiui Rangovas privalo teikti konsultacijas 
diegimo metu. 

3.30. AMS programinė įranga turi suteikti galimybę parengti ataskaita/patikrinimo protokolą apie visų 
matuojamų rodiklių (atskirų dujų ir drėgmės) pokyčius už ne mažiau kaip 6 mėn. laikotarpį, galinti 
atvaizduoti/vizualizuoti vienodo tipo/gamintojo AMS stebimų įrenginių būseną ir pateikti pranešimą 
el. paštu, importuoti duomenis *.xlsx formatu, bei leidžiantis atlikti duomenų analizę ir paruošti laisvos 
formos bei turinio ataskaitą/patikrinimo protokolą (kaip pavyzdys, Camlin Group AMS programiniai 
moduliai „TOTUSPRO Desktop“ ir „TOTUSPRO Access“ arba GE Digital Energy (Kelman DGA 900) 
AMS programinis modulis „Perception Fleet“). 

3.31. Sutarties kaina turi apimti visas Rangovo išlaidas susijusias su Techninėje specifikacijoje nurodytais 
darbais, senos AMS įrangos demontavimą ir naujų AMS bei ryšiams užtikrinti reikalingos įrangos 
sumontavimą, derinimą, konfigūravimą, prijungimą prie galios, valdymo ir signalizavimo grandinių, 
programinės įrangos ir jos aplikacijų Užsakovo nurodytuose darbo vietose instaliavimą, 
konfigūravimą, bei visus AMS eksploatavimo dokumentacijoje bei Lietuvos Respublikos elektros 
įrenginių priežiūrą ir patikrinimus reglamentuojančiuose norminiuose teisės aktuose numatytus 
darbus, bandymus ir matavimus, taip pat medžiagas bei priemones, reikalingus darbams atlikti. 

3.32. Nustačius papildomų darbų poreikį, kiekvieno papildomo darbas derinamas su Užsakovu. Papildomų 
darbų apimtis ir apmokėjimas vykdomas pagal Sutarties sąlygas. 

 

4. Rangovas privalo: 

4.1. Projektavimo metu pateikti užpildytas įrangos specifikacijas su AMS atitikties reikalavimus 
pagrindžiančia dokumentacija pagal 2 priedo reikalavimus. 

4.2. Pateikti darbų atlikimo grafiką per 20 darbo dienų nuo Sutarties sudarymo. Užsakovas pateiktą 
grafiką įsipareigoja patvirtinti arba pateikti Rangovui argumentuotas pastabas per 5 darbo dienas nuo 
šio grafiko gavimo dienos. Jei grafikas grąžinamas pataisymui, jis turi būti pateiktas vienam 
pakartotiniam derinimui per 5 darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos.  

4.3. Atlikti visų Objektų kur bus keičiama AMS ir pertvarkomi signalizacijos signalai esamų/ 
demontuojamų įrenginių apžiūrą bei Projekto parengimui reikalingos techninės dokumentacijos 
peržiūrą (kopijavimą) Užsakovo objektuose (Šiaulių TP, Utenos TP ir Ignalinos AE TP) suderinus su 
Užsakovu laiką. Orientacinė medžiaga dėl esamos įrangos AMS prijungimo pateikiama 4 ÷ 6 
prieduose.  

4.4. Projektuotojas, sudarydamas rangos darbų vykdymo etapus, vadovaujasi principu, jog veikiantys 
elektros įrenginiai būtų atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Veikiančių įrenginių atjungimai 



galimi tik esant visiškam rangovo pasirengimui vykdyti darbus (įranga ir medžiagos pristatytos, 
žmogiškieji ir techniniai resursai atitinkamai paskirstyti), užtikrinant, jog darbai vyks pagal grafiką. 
Šiaulių TP vienu metu gali būti atjungiamas tik vienas autotransformatorius. 

4.5. Kiekvieną projektą Užsakovas įsipareigoja patvirtinti arba pateikti Rangovui argumentuotas pastabas 
per 5 darbo dienas nuo Projekto gavimo dienos. Jei Projektas grąžinamas pataisymui, jis turi būti 
pateiktas vienam pakartotiniam derinimui per 5 darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos. 
Skaitmeninė projektinės dokumentacijos informacija turi būti pateikiama *.pdf ir *.docx formatu (su 
galimybe redaguoti).  

4.6. Numatyti, kad kiekvieno atskiro AMS demontavimo/įrengimo darbai reikalaujantys galios 
transformatoriaus atjungimo turi būti įvykdomi ne ilgiau kaip per vieną (1) kalendorinę savaitę. 

4.7. Pasirūpinti visa darbams atlikti reikalinga technologine ir kita įranga bei medžiagomis. 

4.8. Užtikrinti naudojamos įrangos ir medžiagų bei kitos įrangos fizinę apsaugą, darbų saugą ir 
aplinkosaugą darbų vykdymo metu. 

4.9. Kiekvienam AMS pateikiamas komplektas skaitmeninės dokumentacijos: 
4.9.1. AMS gamyklinių bandymų protokolas anglų kalba. Jei pagal standartų ar norminių teisės aktų 

reikalavimus gamykliniai bandymai neatliekami, tai turi būti pateikti kiti atitiktį patvirtinantys 
dokumentai (techninis pasas, atitikties deklaracija ar atitikties sertifikatas); 

4.9.2. AMS aparatinės ir programinės įrangos gamintojo transportavimo, montavimo/instaliavimo ir 
priežiūros bei gedimų šalinimo aprašymai, naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis. Atskiri 
dokumentai turi būti pateikiami atskiruose failuose *.pdf formatu. Lietuvių kalba pateikiami 
vertimai turi būti su vertimų biuro antspaudu ir išversto teksto pabaigoje turi pasirašyti tekstą 
išvertęs vertėjas. Kiekvieno dokumento pavadinimas turi būti toks, kad pagal pavadinimą galima 
būtu nustatyti dokumento paskirtį; 

4.9.3. Visa AMS darbui ir konfigūravimui reikalinga aparatinė ir programinė įranga turi būti pateikiama 
kartu su licencijomis. 

4.10. Įjungti AMS bandomajai eksploatacijai bus leidžiama tik pateikus Užsakovui visus AMS 
eksploatavimui reikalingą techninę dokumentaciją, protokolus bei atlikus programinės įrangos 
aplikacijos instaliavimą/konfigūravimą Užsakovo nurodytuose darbo vietose (kompiuteriuose). 
Privalomai turi būti atliktas naujai sumontuotos AMS dujų kiekių ir drėgmės alyvoje matavimų 
rezultatų palyginimas su nepriklausomos laboratorijos alyvos mėginių analogiškų rodiklių patikrinimų 
rezultatais pateikiant rezultatų palygimo protokolą su įrangos gamintojo komentarais. Taip pat pagal 
atliktus pakeitimus turi būti atnaujintos esamos schemos, eksploatavimo instrukcijos bei kiti su 
pakeitimais susiję eksploataciniai dokumentai. 

5. Informacinės saugos reikalavimai: 

5.1. Visi sistemos elementai turi būti įdiegti Užsakovo infrastruktūroje (negalimi debesijos sprendiniai); 

5.2. Komunikacija tarp AMS valdiklių ir AMS monitoringo serverio turi būti vykdoma šifruotu protokolu; 

5.3. Komunikacija tarp AMS monitoringo serverio ir klientinių darbo vietų turi būti vykdoma šifruotu 
protokolu; 

5.4. AMS monitoringo sistemos veikimui neturi būti reikalinga interneto prieiga; 

5.5. Visa Sistemos aparatinė ir programinė įranga turi būti realizuota Perkančiojo subjekto 
infrastruktūroje. Viešos debesijos sprendiniai negalimi. 

5.6. Duomenų perdavimas bevielė technologija draudžiamas; 

5.7. AMS monitoringo serveryje programinę įrangą diegs Užsakovo personalas, todėl Rangovas privalo 
pateikti visą dokumentaciją reikalinga programinės įrangos sudiegimui, konfigūravimui ir priežiūrai.  

5.8. Programinės įrangos diegimo metu Rangovas privalo konsultuoti Užsakovo darbuotojus dėl 
programinės įrangos diegimo ir konfigūravimo. 

5.9. AMS valdiklyje duomenų mainams su DVS ir su AMS turi būti numatytos atskiros tinklo sąsajos; 

5.10. Jeigu sistema palaiko žurnalinių įrašų perdavimą syslog formatu, tuomet sistema turi būti 
sukonfigūruota perduoti žurnalinius įrašus į Užsakovo žurnalinių įrašų serverį. 



5.11. Prieš pradedant Sistemos naudojimą, įrenginių operacinėje sistemoje, mikrokode (angl. firmware), 
programinėje įrangoje turi būti įdiegtos vėliausios gamintojo saugumo pataisos ir vėliausios 
siūlomos programinės įrangos versijos. 

5.12. Prieš perduodant naudoti Sistemą ar atskirus jos komponentus, visuose jos komponentuose turi 
būti pašalinti arba išjungti nebūtini sisteminiai funkcijos, vartotojai, tinklo prievadai, numatytoms 
užduotims nebūtina programinė įranga. 

5.13. Sistemos ir jos komponentų integracija į Perkančiojo subjekto duomenų tinklą ar integracija su 
kitomis Perkančiojo subjekto sistemomis neturi reikalauti sumažinti saugumo lygio esamose 
sistemose nukrypstant nuo gerųjų saugos praktikų. 

5.14. Prieiga prie Perkančiojo subjekto duomenų tinklo resursų turi būti suteikiama tik patvirtintiems 
(autorizuotiems) naudotojams ir įrenginiams. Naudotojams turi būti pasiekiamos tik tos tinklo 
paslaugos (sąsajos, prievadai) kurie būtini jų darbui, prieiga prie administravimo/valdymo sąsajų 
turi būti apribota ir pasiekiama tik sistemų/įrenginių administravimo personalui. 

5.15. Standartiniai Sistemos ir jos komponentų identifikatoriai ir slaptažodžiai turi būti pakeisti į 
identifikatorius ir slaptažodžius atitinkančius Perkančiojo subjekto reikalavimus. 

5.16. Sistemose naudotojų paskyrų valdymas turi būti realizuotas naudojant centralizuotą Perkančiojo 
subjekto paskyrų, teisių ir resursų valdymo sistemą – katalogų tarnybą. 

5.17. Išpildytas AMS sistemos vartotojų valdymas remiantis rolėmis; 

5.18. Prieš Sistemos perdavimą, Perkančiajam subjektui saugiu būdu turi būti perduoti Informacinių 
sistemų ir Įrangos konfigūraciniai failai, atsarginės kopijos, identifikatoriai, slaptažodžiai, 
instrukcijos ir kita funkcionalumo atstatymui reikalinga Sutarties vykdymo metu suderinta 
informacija. 

5.19. Tiekėjas turi imtis reikiamų priemonių užtikrinant, kad Sistemoje naudojama trečių šalių programinė 
įranga atitiktų saugumo reikalavimus keliamus Sistemai ir būtų tinkamai licencijuota. 

5.20. Sutarties vykdymo ir garantinio aptarnavimo metu turi būti laikomasi reikalavimų numatytų 16 
priede – „Minimalūs inf. saugumo reikalavimai paslaugų teikimui“; 

5.21. Atitinkamai pagal tiekiamos įrangos tipą, Rangovas projektavimo ir diegimo etapuose privalo 
laikytis reikalavimų numatytų 15 priede – „Minimalūs inf. saugumo reikalavimai projektavimui ir 
diegimui“. 

 

6. Kiti reikalavimai: 

6.1. Rangovas baigęs darbus privalo perduoti Užsakovui sutvarkytą darbo vietą; 

6.2. Naujai sumontuojamai aparatinei ir programinei įrangai/įtaisams/medžiagoms turi būti suteikiamas 
ne trumpesnis kaip 24 mėnesių kokybės garantijos terminas įrangai, skaičiuojamas nuo kiekvieno 
atskiro AMS darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos. Rangovas atsako už pateiktos įrangos 
trūkumus, jeigu tokie atsiras per garantinį laikotarpį, ir juos šalina savo sąskaita. Jeigu garantijos 
terminui nepasibaigus (24 mėnesių laikotarpyje) AMS gamintojo eksploatavimo dokumentacijoje bus 
numatyti įrangos techninės priežiūros darbai, Rangovas privalo juos atlikti be reikalavimo dėl 
papildomo apmokėjimo.   

6.3. Rangovo atliktiems darbams turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių kokybės garantijos 
terminas, skaičiuojamas nuo  kiekvieno atskiro AMS darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos. 
Garantinio laikotarpio metu Rangovas defektus šalina savo sąskaita. 

6.4. Rangovas privalo pateikti montuojamų sistemų gedimų šalinimo dokumentaciją, kurioje atsispindėtų 
eksploatavimo metu visi galimi atsirandantys gedimai, jų kodai bei jų šalinimo aprašymai. 

 

6.5. Užsakovas įsipareigoja: 
6.5.1. Instruktuoti iki darbų pradžios suderintu su Užsakovu laiku Rangovo darbų vadovus ir darbų 

vykdytojus, kurie atliks Sutartyje nurodytus darbus, bendrais darbų saugos klausimais: 
supažindinant su esančiais ir galimais rizikos veiksniais, su praėjimais ir pravažiavimais, su 
objekto teritorija ir darbo tvarkos taisyklėmis ir tai įforminti „Rangovo ir komandiruoto personalo 
darbų saugos instruktavimų registravimo žurnale“. Rangovo darbų vadovai ir darbų vykdytojai 
instruktuojami lietuvių kalba. Rangovas privalo savo sąskaita ir priemonėmis užtikrinti, kad 



darbuotojams, nesuprantantiems lietuvių kalbos, instruktažas būtų tinkamai išverstas į šiems 
asmenims suprantamą kalbą; 

6.5.2. Užtikrinti Rangovo galimybę laisvai patekti į statybvietę per visą Sutarties galiojimo laiką Sutartyje 
nurodytomis sąlygomis; 

6.5.3. Pranešti Rangovui per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties pasirašymo, kas vykdys techninę 
priežiūrą. 

6.6. Rangovas įsipareigoja: 
6.6.1. Nuolat informuoti Užsakovo paskirtą įgaliotą atstovą apie darbų atlikimo eigą, pildyti darbų 

atlikimo dokumentus ir kitus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus būtinus pildyti dokumentus, 
susijusius su atliekamais darbai; 

6.6.2. Savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti darbų metu 
susidarančių atliekų ir pakuočių atliekų surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą 
atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams; 

6.6.3. Organizuoti ir užtikrinti, kad prieš darbų pradžią visas Rangovo personalas, kuris teiks Sutartyje 
nurodytus darbus, būtų instruktuotas Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID 
AB objektuose tvarkos apraše numatytais klausimais. 

 
 

PRIDEDAMA: 

1 PRIEDAS. AMS techniniai reikalavimai 

2 PRIEDAS. Reikalavimai AMS specifikacijos pildymui 

3 PRIEDAS. Darbų žiniaraštis 

4 PRIEDAS. Šiaulių TP AT-1 ir AT-2 AMS įrengimo vietos 

5 PRIEDAS. Utenos TP  AT-1 AMS įrengimo vieta 

6 PRIEDAS. Ignalinos AE TP AT-1 AMS įrengimo vieta 

7 PRIEDAS. Tipiniai reikalavimai šviesolaidinio kabelio projektavimui 

8 PRIEDAS. Tipiniai reikalavimai skaidulų paskirstymo įrenginio projektavimui 

9 PRIEDAS. STR jungiamiesiems šviesolaidiniams kabeliams 

10 PRIEDAS. Laikančios plieninės konstrukcijos 

11 PRIEDAS. Plieninių konstrukcijų dengimas cinku 

12 PRIEDAS. Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų 
aprašas 

13 PRIEDAS. Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašas. 

14 PRIEDAS. Standartiniai techniniai reikalavimai ryšių apsauginiams vamzdžiams 

15 PRIEDAS. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui 

16 PRIEDAS. Minimalūs Informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui 


