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1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS 
PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS 

 
Projektas parengtas vadovaujantis šia medžiaga: 
• Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas; 
• STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
• STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
• STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdy-
mas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“; 
• STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
• Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; 
• Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašas;  
• Darbuotojų saugos ir sveikatos  įstatymas. 
Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos bei higienos reikalavimai ir sąlygos. Vykdant 
darbus privaloma vadovautis šiais dokumentais. 
• Bendrosios gaisrinės saugos taisyklė; 
• Darbo su asbestu nuostatos; 
• Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai; 
Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai; 
• Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai; 
• Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius; 
• Kėlimo kranų naudojimo taisyklės; 
• Techninis reglamentas „Mašinų sauga“; 
• Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis; 
• Atliekų tvarkymo taisyklės; 
• Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės; 
• Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės; 
• Lietuvos Respublikos darbo kodeksas; 
• Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius; 
• Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės; 
• Elektros tinklų naudojimo taisyklės; 
• Elektros tinklų apsaugos taisyklės; 
• Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams aprašas; 
• Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai; 
• LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant,     
kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas patvirtinimo“, Nr. D1-682 (2020-11-11); 
• Projektavimo darbų techninė užduotis. 

 
2. BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE STATINIUS – FUNKCINĖS PASKIR-
TYS, YPATINGUMO KATEGORIJOS 

 
Statinių griovimo vieta – Liepų g. 37, Aukštųjų Kaplių k., Kėdainių r. 
Statinių naudojimo paskirtys – kitos paskirties inžinerinis statinys (dūmtraukis). 
Statybos rūšis - statinio griovimas. 
Statinių kategorijos – ypatingasis. 
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3. GEOGRAFINĖ VIETA, VIETOVĖS GAMTINĖS SĄLYGOS, GEOLOGINĖS IR 
HIDROLOGINĖS STATYBVIETĖS SĄLYGOS, ATSTUMAI IKI GRETA ESANČIŲ STATINIŲ 
IR INŽINERINIŲ TINKLŲ, ARCHEOLOGIJOS AR KT. 
 

3.1. Geografinė vieta 
Sklypas, kur randasi griaunamas statinys yra Aukšųjų Kaplių k., Kėdainių rajono rytinėje dalyje. 

 
3.2. Gamtinės sąlygos 

Teritorijos reljefas yra lygus. Teritorijos yra apaugusi veja. 
 

3.3. Geologinės ir hidrologinės statybvietės sąlygos 
Geologiniai tyrimai neatlikti. 

 
3.4. Atstumas iki greta esančių statinių ir inžinerinių tinklų 

Griaumamas statinys yra priklausinys šalia, esančios katilinės, atstumas iki jos – 3,0 m. 
Statinys nėra prijungtas prie inžinerinių tinklų. Artimiausi pastatai yra apie 30 m atstumu. Šalia 
pastato 1,5 m atstumu yra ryšių tinklai; 2,5 m atstumu – drenažas ir lietaus nuotekų tinklai. 

 
3.5.   Archeologijos ar kitų tarnybų atstovų dalyvavimo būtinumas 

Archeologijos ar kitų tarnybų atstovų dalyvavimo būtinumas statinio griovimo metu 
nenumatomas. Griaunami statiniai nepatenka į kultūros paveldo ar NATURA 2000 teritorijas. 
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4. KLIMATO SĄLYGOS, PAVIRŠINIO VANDENS ŠALINIMO IR GRUNTINIO 
VANDENS PAŽEMINIMO BŪTINUMAS 

 
4.1 Klimato sąlygos 

Vidutinė metinė oro temperatūra 6,2 °C; šildymo sezono vidutinė išorės oro temperatūra - 0,4 °C; 
absoliutus oro temperatūros maksimumas 34,0 °C; absoliutus oro temperatūros minimumas – 36,9 °C; 
santykinis metinis oro drėgnumas 81 %; skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus 22 m/s; 
maksimalus dirvožemio įšalimo gylis, galimas 1 kartą per 50 metų – 140 cm; vėjo vyraujančios kryptys 
– šiaurės, šiaurės rytų, pietryčių, pietų, pietvakarių, vakarų ir šiaurės vakarų; vidutinis sniego dangos 
storis per žiemą - 18 cm. 
 

4.2 Paviršinio ir gruntinio vandens pažeminimo būtinumas 
Esant gruntinio arba paviršinio vandens pritekėjimui griovimo darbų metu, vanduo turi būti 

pašalintas adatiniais filtrais arba siurbliais. 
 

5. MEDŽIŲ, AUGMENIJOS, DIRVOŽEMIO IR KITO IŠKASAMO IŠSAUGOJIMO IR 
PANAUDOJIMO SĄLYGOS 

 
Nukastas augalinis gruntas darbų metu sandėliuojamas ir vėliau panaudojamas 

rekultivuojamuose ir žaliųjų plotų įrengimo vietose. Gruntas, iškastas griovimo darbų metu, 
pakraunamas į autosavivarčius ir pervežamas į saugojimo aikštelę. Vėliau gruntas, esant poreikiui, bus 
panaudotas duobių užpylimui ar pan. 

Pasiruošimo statybai metu nuo galimų pažeidimų apsaugomi išsaugomi medžiai. Apie kamienus 
dedamos 2,0 – 2,5 m aukščio lentos ir sukalamos lentų karkasas arba suveržiamos viela. 
 

6. GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR IŠKELIAMI INŽINERINIAI TINKLAI 
 

Griaunami statiniai: dūmtraukis. 
 

7. SUSIDARYSIANČIŲ ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ ORIENTACINIS 
KIEKIS, JŲ TVARKYMO BŪDAI, PANAUDOJIMO STATYBVIETĖJE SĄLYGOS 

 
Statybinės atliekos turi būti tvarkomos pagal „Atliekų tvarkymo taisykles“. Atliekų susidarymo 

apskaita vykdoma elektroniniu būdu naudojant Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos 
informacinę sistemą (GPAIS), pildant atliekų susidarymo apskaitos žurnalą, vadovaujantis Atliekų 
susidarymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis. 

Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam 
naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, 
pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip 
vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos 
statybinės atliekos turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau 
kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų 
pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti 
tvarkomos pagal Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Dulkančios statybinės atliekos turi 
būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad 
vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. 
STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ UŽTERŠTŲ VIETŲ IŠKASTĄ GRUNTĄ) 
Eilės 
Nr. 

Kodas Pavadinimas Mato vienetas 
(svoris tonomis) 

1. 17 01 betonas, plytos, čerpės ir keramika 960,0 
2. 17 01 01 betonas - 
3. 17 01 02 plytos - 
4. 17 01 03 čerpės ir keramika - 
5. 17 01 06 betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba 960,0 
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atskiros dalys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų 
6. 17 01 07 betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, 

nenurodyti 17 01 06 
- 

7. 17 02 medis, stiklas ir plastikas - 
8. 17 02 01 medis - 
9. 17 02 02 stiklas - 
10. 17 02 03 plastikas - 
11. 17 02 04 stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingų 

cheminių medžiagų arba kurie yra jomis užteršti 
- 

12. 17 03 bituminiai mišiniai, akmens anglių derva ir 
gudronuotieji gaminiai 

- 

13. 17 03 01 bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių dervos - 
14. 17 03 02 bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01 - 
15. 17 03 03 akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai - 
16. 17 04 metalai (įskaitant jų lydinius) 2,0 
17. 17 04 01 varis, bronza, žalvaris - 
18. 17 04 02 aliuminis - 
19. 17 04 03 švinas - 
20. 17 04 04 cinkas - 
21. 17 04 05 geležis ir plienas 2,0 
22. 17 04 06 alavas - 
23. 17 04 07 metalų mišiniai - 
24. 17 04 09 metalų atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis 

medžiagomis 
- 

25. 17 04 10 kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir 
kitų pavojingų cheminių medžiagų 

- 

26. 17 04 11 kabeliai, nenurodyti 17 04 10 - 
27. 17 05 žemė (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą), 

akmenys ir išsiurbtas dumblas 
- 

28. 17 05 03 gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų cheminių 
medžiagų 

- 

29. 17 05 04 gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 - 
30. 17 05 05 išsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių 

medžiagų  
- 

31. 17 05 06 išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05 - 
32. 17 05 07 kelių skalda, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų - 
33. 17 05 08 kelių skalda, nenurodyta 17 05 07 - 
34. 17 06 izoliacinės medžiagos ir statybinės medžiagos, kuriose 

yra asbesto  
- 

35. 17 06 01 izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto - 
36. 17 06 03 kitos izoliacinės medžiagos, sudarytos iš pavojingų 

cheminių medžiagų arba jų turinčios 
- 

37. 17 06 04 izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 - 
38. 17 06 05 statybinės medžiagos, turinčios asbesto - 
39. 17 08 gipso izoliacinės statybinės medžiagos - 
40. 17 08 01 gipso izoliacinės statybinės medžiagos, užterštos 

pavojingomis cheminėmis medžiagomis 
- 

41. 17 08 02 gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 
08 01 

- 

42. 17 09 kitos statybinės ir griovimo atliekos 98,0 
43. 17 09 01 statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio - 
44. 17 09 02 statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra polichlorintųjų 

bifenilų (PCB) (pvz., hermetikai, kuriuose yra PCB, 
- 
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Pastaba: Rangovas darbų metu privalo tikslinti statybinių atliekų kiekį. Prieš pateikiant komercinį 
pasiūlymą turi būti atliekami matavimai bei patikslinami atliekų kiekiai. Rangovas turi įsivertinti 
visus reikalingus griovimo/atstatymo/utilizavimo kiekius, griovimui reikalingą įrangą, 
mechanizmus, žmogiškuosius išteklius. Pavojingų atliekų tvarkymas atliekamas, teisės aktų 
nustatyta tvarka. Susidariusias statybos metu atliekas išveža ir utilizuoja Rangovas išskyrus metalo 
konstrukcijas. Užsakovas nurodys, kur išardytas metalo konstrukcijas Rangovas turi 
transportuoti/pristatyti. 
 

8. GAMYBINĖS, ŪKINĖS AR  KITOS VEIKLOS RIBOJIMO, SUSTABDYMO AR  
NUTRAUKIMO SĄLYGOS 

 
Griovimo darbų metu teritorija bus nenaudojama ir aptverta, pašalinių žmonių nebus. 

 
9. AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVĖSE LAIKINO UŽDARYMO 
GALIMYBĖS IR SĄLYGOS 

 
Griovimo darbų metu visi darbai bus vykdomi aptvertos teritorijos ribose, kurioje bus įrengta 

statybvietė. Aptvėrimui privaloma gauti sutikimą, kadangi žemės sklypas yra nesuformuotas. Teritorijoje 
pašalinių žmonių ar transporto nebus. Gatvių laikinai uždaryti nereikės. 

 
10. PAPILDOMO ŽEMĖS SKLYPO STATYBINĖMS ATLIEKOMS IR MECHANIZMAMS 
SANDĖLIUOTI, LAIKINIEMS KELIAMS IR INŽINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI 
GALIMYBĖS IR SĄLYGOS 

 
Griovimo darbų metu statybinės atliekos ir mechanizmai bus sandėliuojami šalia statinio. Sklypas 

nėra suformuotas teritorijos aptvėrimui turi būti gautas leidimas. Vykdant griovimo darbus bus 
naudojamasi esamais privažiavimais prie griaunamų statinių. 
 

11. APRŪPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, NUOTEKŲ ŠALINIMO 
AR SURINKIMO GALIMYBĖS IR SĄLYGOS GRIOVIMO DARBŲ METU 

 
Elektros energijai tiekti numatoma iš elektros tinklų, prieš tai gavus laikino prisijungimo sąlygas 

arba panaudojant dyzelinį generatorių. Į statybos aikštelę, turi būti atvežtas biotualetas. Nuotekos 
išvežamos specialiu transportu. Laikinas vandentiekis griovimo darbų metu numatomas iš vandens talpų. 
Geriamasis vanduo turi atitikti higienos reikalavimus, atvežamas vandens bakeliuose. Statybvietėje bus 
naudojamasi mobiliuoju ryšiu. 

 
12. REIKALAVIMAI GRIOVIMO ĮRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONĖMS – 
ORIETACINIS MECHNIZMŲ SĄRAŠAS NURODANT TECHNINIUS RODIKLIUS 
  
Naudojama įranga privalo atitikti STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką 

skleidžiamo triukšmo valdymas“ nustatytus reikalavimus. 
Reikalavimai kėlimo mechanizmams: 
1. Visi kėlimo mechanizmai ir kėlimo reikmenys, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, 

tvirtinimus, įtvirtinimus ir atramas, turi būti: 
1.1. Reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stiprūs naudoti pagal numatytą paskirtį; 
1.2. Teisingai sumontuoti ir naudojami; 

polimerinės dangos, kuriose yra PCB, hermetiški 
glazūravimo gaminiai, kuriuose yra PCB, kondensatoriai, 
kuriuose yra PCB) 

45. 17 09 03 kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias 
atliekas), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų 

98,0 

46. 17 09 04 mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 
01, 17 09 02 ir 17 09 03 

- 
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1.3. Tvarkingai prižiūrimi; 
1.4. Tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis LR potencialiai pavojingų 

įrenginių priežiūros įstatymu bei kitais norminiais teisės aktais; 
1.5. Aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų, atestuotų) darbuotojų. 
2. Ant visų kėlimo mechanizmų ir priemonių turi būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas didžiausias 

leistinas apkrovos dydis – keliamoji galia; 
3. Kėlimo mechanizmai ir priemonės turi būti naudojami tik pagal paskirtį. 
Reikalavimai žemės darbų mašinoms ir transportavimo priemonėms bei įrenginiams: 
1. Žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai turi būti: 
1.1. Tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus; 
1.2. Techniškai tvarkingi; 
1.3. Tinkamai ir teisingai naudojami. 
2. Žemės darbų mašinų, transporto priemonių ir transportavimo įrenginių vairuotojai bei 

juos aptarnaujantys darbuotojai turi būti specialiai apmokyti; 
3. Būtina užtikrinti, kad žemės darbų mašinos, transporto priemonės ir transportavimo įrenginiai 

neįgriūtų į iškasas; 
4. Žemės darbų mašinų ir transportavimo įrenginių kabinos, kur to reikia, mašinai apvirtus turi 

apsaugoti vairuotoją nuo suspaudimo ir krentančių daiktų. 
Įrenginiai, mašinos ir įranga: 
1. Įrenginiai, mašinos ir įranga, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio, turi būti: 
1.1. Tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus; 
1.2. Techniškai tvarkingi; 
1.3. Paruošti naudoti, naudojami pagal paskirtį; 
1.4. Aptarnaujami atitinkamai parengtų darbuotojų. 
2. Slėgio įrenginiai ir prietaisai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka reguliariai prižiūrimi, bandomi ir 

tikrinami. 
Pagrindiniai mechanizmai, įrenginiai 

Eil. 
Nr. 

Mechanizmai, įrenginiai 

1. 2 - ašiai savivarčiai, pakrovimo talpa 15 m3 
2. Vikšrinis kranas 
3. Ekskavatorius 
4. Hidraulinės karpymo žirklės 
5. Didžiatūris konteineris 

 
13. BENDRIEJI GIOVIMO DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS 
REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS 

  
Vykdant statybos darbus reikia laikytis „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga“ STR 2.01.01(3):1999 reikalavimų bei technologiniame projekte pateiktų nurodymų. 
 Rangovas privalo imtis visų priemonių, kurios reikalingos statybinės aikštelės apsaugai, asmenų ir 
daiktų apsaugai aikštelėje ir šalia jos darbų metu, pagal darbo saugos taisyklių ir specialių nurodymų 
reikalavimus. Prieš pradedant darbus, kitos įmonės ir organizacijos darbuotojai turi išklausyti įvadinį 
instruktažą, kurio metu jie supažindinami su darbo specifika. 
 Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, darbo saugos ir higienos 
reikalavimų laikymąsi, vadovaujantis: Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu. vykdant kėlimo darbus 
būtina vadovautis „Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklėmis“. Darbuotojai privalo turėti asmenines 
apsaugos nuo triukšmo ar oro taršos priemones, kaip tai nurodyta „Darbuotojo aprūpinimo asmeninėmis 
apsaugos priemonėmis nuostatuose“. 
 Jei statybvietėje dirbs daugiau nei viena rangovinė organizacija, statytojas arba statinio statybos 
valdytojas paveda statybos metu koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų 
darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti statybvietėje esančių 
darbdavių bendradarbiavimą ir jų veiklą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją. 
Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis Lietuvoje galiojančiais darbo saugos dokumentais. 
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Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 
 Į statybos aikštelę draudžiama įleisti pašalinius asmenis; 
 Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus; 
 Pavojingos zonos būtų pažymėtos gerai matomais įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o 

darbo vietos būtų gerai apšviestos; 
 Daubos, tranšėjos, angos būtų aptvertos; 
 Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu viršuje, 

0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus - su 
viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones. 

 Keliamų gaminių prikabinimas bei pakėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 
 Kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 
 Statybvietėje turi būti vaistinėlė; 
 Gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros), o taip pat virš zonų, 

kur yra žmonės; 
 Nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali nukristi; 
 Nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos, medžiagos darbo pertraukų metu; 
 Darbininkai turi būti praėję darbų saugos kursą ir gavę pažymėjimus; 
 Darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal 

„Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai“; 
 Visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 
 Dirbant su pjaustymo įrankiais reikia naudotis pirštinėmis ir apsauginiais akiniais; 
 Elektros laidai neturi būti susiraizgę ir gulėti ant žemės; 
 Iki statybos pradžios būtų parengtas griovimo darbų technologijos projektas; 
 Statybines šiukšles draudžiama mesti iš statinių. Specialiai tam turi būti STOP juosta atitverta 

vieta, kad nesužeistų apačioje dirbančių žmonių; 
 Draudžiama kelti neteisingai užkabintus gaminius; 
 Prieš pradėdamas darbą, kranininkas privalo apžiūrėti kraną ir įsitikinti, kad jo techninė būklė 

tinkama darbui. 
 Su kranu dirbantys ir jo nuolatinę priežiūrą atliekantys darbuotojai turi būti pasitikrinę sveikatą ir 

turėti galiojančią sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų išvadą apie tinkamumą šiam darbui. 
 Kranininkas kiekvieną kartą prieš keldamas krovinį, pakelti jį į 0,2–0,3 m aukštį ir įsitikinti 

stabdžių patikimumu bei sudaryti sąlygas stropuotojui patikrinti stropavimo teisingumą. 
 Darbuotojus, atliekančius statybos montavimo darbus su kranais, supažindinti su darbų vykdymo 

projektu pasirašytinai. 
 Krovinius užkabinti ir atkabinti, laikydamasis darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų 

reikalavimų, stropavimo schemų. 
 Draudžiama krovinių kėlimo priemonėmis kelti žmones. 
 Krano ar kito mechanizmo veikimo zoną pažymėti įspėjamaisiais ženklais ir užtikrinti, kad joje 

nebūtų pašalinių asmenų atliekant krovinių kėlimo darbus. 
Evakuacijos keliai ir išėjimai: 
1. Evakuacijos keliai ir išėjimai turi būti laisvi ir turi tiesiai vesti į saugią zoną; 
2. Kilus pavojui, darbuotojams turi greitai ir saugiai išeiti iš darbo patalpų ir iš visų darbo vietų; 
3. Evakavimo keliai ir išėjimai turi būti paženklinti, kaip nurodyta „Dėl Saugos ir sveikatos apsaugos 
ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“. Ženklai turi būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose; 
Statybvietės darbo vietų, patalpų ir judėjimo kelių natūralus ir dirbtinis apšvietimas: 
1. Darbo vietos ir judėjimo keliai turi būti kiek galima daugiau apšviesti natūralia šviesa. Tamsiu paros 
metu, turi būti įrengtas reikiamas dirbtinis apšvietimas. Dirbtinis apšvietimas neturi trukdyti pastebėti ir 
suvokti įspėjamuosius saugos ženklus arba užrašus; 
2. Darbo vietų ir judėjimo kelių apšvietimas turi būti įrengtas taip, kad nekiltų rizika dėl įrengto 
apšvietimo rūšies. 
Judėjimo keliai – pavojingos zonos: 
Pėsčiųjų judėjimo ir (arba) krovinių gabenimo kelių, įskaitant privažiavimo kelius krovimo darbams, 
matmenys turi būti nustatomi atsižvelgiant į tokių kelių potencialių naudotojų skaičių ir veiklos pobūdį. 
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Jei judėjimo keliai skirti transporto priemonėms, turi būti numatytas pakankamai saugus atstumas arba 
numatyta saugos zona ar saugi įranga pėstiesiems. Keliai turi būti aiškiai pažymėti, reikiamai prižiūrimi ir 
tikrinami; 
3. Jei statybvietėje yra pavojingų zonų, į kurias įėjimas ribotas, jose turi būti įrenginiai, kliudantys 
darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Kai darbuotojai turi teisę įeiti į pavojingas zonas, 
turi būti parengtos reikiamos priemonės jų apsaugai ir, jei reikia, išduodamos asmeninės apsauginės 
priemonės. Pavojingos zonos turi būti aiškiai pažymėtos. 
Judėjimo laisvė darbo vietoje: darbo vietos plotas (zona) turi būti tokio dydžio, kad darbuotojai, 
atsižvelgiant į naudojamus įrenginius, prietaisus ir kitas darbo priemones, dirbdami galėtų pakankamai 
laisvai judėti. 

Pavojingų zonų šalia statinių ribos nustatomos: 
Galimas krovinio Mažiausias perkeliamo (krentančio) krovinio nuolėkio atstumas, m 
kritimo aukštis, m krovinio, perkeliamo kranu,  

kritimo atveju 
daiktų kritimo nuo statinio atveju 

iki 10 4 3,5 
iki 20 7 5 
iki 70 10 7 
 

 Gaisrinė sauga. Rangovas privalo užtikrinti gaisrinę saugą statybvietėje pagal (Lietuvos 
Respublikos Statybos įstatymas ir „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“ keliamus reikalavimus: 

1. Įsakymu paskirti darbuotoją atsakingą už priešgaisrinę saugą. 
2. Atsižvelgiant į statybos pobūdį ir statybvietės ypatybes, patalpų matmenis ir paskirtį, naudojamus 

įrenginius, fizines ir chemines naudojamų medžiagų savybes bei galimą didžiausią darbuotojų skaičių, 
privalo būti numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo priemonių; 

3. Gesinimo įranga, privalo būti tvarkinga ir veikianti, reguliariai prižiūrima ir tikrinama. 
4. Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo priemonių ir gaisrinės 

signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai apmokant darbuotojus. 
5. Pirminės gaisro gesinimo priemonės privalo būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, 

lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. 
6. Prie statybvietėje įrengtų buitinių patalpų, gerai prieinamose vietose būtina įrengti priešgaisrinius 

postus (skydai su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). 
Pagal Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles postuose turi būti laikomi: 2 gesintuvai, 2 kibirai, 

smėlio dėžė ir kastuvas, nedegus audeklas, 2 laužtuvai, 2 kirviai. Skydai ir stendai turi būti įrengti lengvai 
prieinamose ir gerai matomose vietose, netoli nuo išėjimų iš patalpų. 5000 m2 teritorijoje turi būti įrengtas 
vienas priešgaisrinis postas. 

Priešgaisrinio posto komplektas  susideda iš  šių komplektuojančių  detalių: 
Skydas su smėlio dėže                1vnt. 
Nedegus audėklas                     1 vnt. 
Kastuvas                                  1 vnt. 
Laužtuvai-Kobliai                       2 vnt. 
Kirviai                                       2 vnt. 
Kibirai                                      2 vnt. 
Gesintuvai MG-6                        2 vnt. 

Pirminės gaisro gesinimo priemonės privalo būti nustatyta tvarka paženklintos. Ženklai turi būti 
patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose. Statybvietėje privalo būti įrengtos rūkymo vietos. 

Reikalavimai dėl priešgaisrinei saugai reikalingų pravažiavimų sklype: privalo būti laisvas 
privažiavimas visą parą prie statinių spec. tarnyboms, o taip pat paliktas reikiamas apsisukimo spindulys. 
Teritorijoje turi būti nustatytos medžiagų laikymo vietos, jos turi būti specialiai ženklinamos. Medžiagas 
ir žaliavas privaloma laikyti grupėmis pagal joms gesinti naudojamas priemones (vanduo, putos ir t. t), 
taip pat pagal jų pavojingumą gaisro atžvilgiu. Darbų atlikimo vietoje degių medžiagų kiekis neturi būti 
didesnis, negu reikia vienai darbo pamainai.  

Gretimų sklypų (statinių) priešgaisrinė sauga statybos metu: laikytis visų privalomų priešgaisrinių 
reikalavimų dėl gretimybėse esančių saugomų pastatų. Lengvai užsiliepsnojančios statybinės atliekos 
negali būti sandėliuojamos arti pastatų, prie jų turi būti įrengtas priešgaisrinis postas su reikiamu 
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inventoriumi. Prieigose prie šių vietų turi būti atitinkami įspėjamieji užrašai arba ženklai. Draudžiama 
įrengti laikinus lengvai užsiliepsnojančių, degių skysčių ir dujų balionų sandėlius. Medžiagas ir žaliavas 
privaloma laikyti grupėmis pagal joms gesinti naudojamas priemones (vanduo, putos ir t.t.), taip pat pagal 
jų pavojingumą gaisro atžvilgiu.  
 Kilus  gaisrui,  kurio  Rangovo darbuotojai  negali  lokalizuoti  ir  užgesinti,  Rangovas  
nedelsiant  turi  informuoti  priešgaisrinę gelbėjimo  tarnybą,  Statytoją  taip  pat  turi  būti  
vykdomas  Rangovo  darbuotojų  ir  technikos atitraukimas iš teritorijos, kurioje kilo gaisras, pagal 
Rangovo parengtą evakuacijos planą, kuris su Statytoju turi būti suderintas prieš pradedant statybos 
darbus. 
 Įvykiai darbe. Įvykiai statybvietėje tiriami bei pranešama apie juos pagal įvykiai darbe tyrimo ir 
apskaitos nuostatuose nustatytą tvarką. 
Kai avarija įvyksta statinį statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant, statybos rangovas, o kai 
įvyksta naudojamo statinio avarija – statinio naudotojas ir (arba) statinio techninis prižiūrėtojas privalo 
nedelsdamas: 
1) organizuoti ir suteikti pagalbą nukentėjusiems asmenims; 
2) imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių; 
3) pranešti apie avariją teisėsaugos institucijai, jei yra nukentėjusių žmonių; 
4) užtikrinti statinio avarijos vietos apsaugą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis; 
5) pranešti apie avariją Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, 
viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statinio naudojimo priežiūrą; jei avarija įvyko statybos 
metu, – taip pat statytojui (užsakovui), statinio statybos techninės priežiūros vykdytojui ir statinio 
projektuotojui. Jeigu įvyksta avarija, dėl kurios buvo (gali būti) užteršta aplinka, – už aplinkos apsaugą 
atsakingai institucijai; 
6) aprašyti statinio būklę po avarijos, statinio pakitimus ir jų atsiradimo vietas. 
Avarijos tyrimo ir likvidavimo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija (avarijos, susijusios su 
įrenginiais, – valstybinės priežiūros institucijos pagal kompetenciją). 

- Įvykus nelaimei ar incidentui suteikti pirmąją medicinos pagalbą. 
- Įvykus nelaimei iškviesti pagalbą. 

Sunkūs ir mirtini nelaimingi atsitikimai Lengvi nelaimingi atsitikimai 
Kviesti pagalbą -112 ir informuoti: 
- Atsitikimo vietą – adresas. 
- Kas nutiko – jei yra ypatingos sąlygos. 
- Nukentėjusių skaičius. 
- Iš kur skambinama – tel. Nr. 
- Susitarti susitikimo vietą kur pasitiksite pagalbą. 
- Pasirūpinti, kad kas nors pasitiktų susitikimo vietoje. 
- Nepamiršti, kad pokalbį baigia avarinės pagalbos 
tarnyba. 

Kviesti pagalbą: 
- Jei reikia, iškviesti transportą nu-
kentėjusiems. 
- Jei reikia, skambinti 112. 
 

Reikalui esant saugos ir sveikatos koordinatorius susisiekia, su teritoriniu Darbo inspekcijos 
padaliniu. 

Būtinos pirmosios pagalbos priemonės. Rangovas savo techniką (automobilius) ir buitines 
sanitarines patalpas turi aprūpinti būtinomis pirmosios pagalbos priemonėmis t.y., vata, bintas, žaizdas   
dezinfekuojantis  skystis.  Buitinėse  patalpose  šios   priemonės  turi   būti   saugomos konkrečioje 
vietoje, apie kurią darbuotojai turi būti informuoti saugaus darbo instruktavimo objekte metu. Už 
darbų saugą atsakingi darbuotojai turi pasirūpinti, kad buitinėse patalpose būtų informacinis skelbimas 
su nurodytu greitosios pagalbos telefono numeriu. 

 
Pirmosios pagalbos rinkinį sudaro: 

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas Kiekis  Paskirtis 
1. Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 6 cm 
3. Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m 
4. Neaustinės medžiagos servetėlė*, 20 cm x 30 cm 
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 

2 vnt. 
8 vnt. 
1 vnt. 
10 vnt. 
1 vnt. 

 
 
Tvarsčiui pritvirtinti  
 
Pažeistai viršutinei galūnei parišti 
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6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m 
7. Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m 
8. Pirmosios pagalbos žirklės 
9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės*      
10. Plastikinis maišelis*, 30 cm x 40 cm 
11. Sterilus akių tvarstis*  
12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm 
13. Sterilus nudegimų tvarstis*, 60 cm x 80 cm 
14. Sterilus žaizdų tvarstis*, 10 cm x 10 cm 
15. Speciali antklodė*, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm 
 
16. Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis*, 4 m 
17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm  
18. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės* 
19. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba Pirmosios 
pagalbos teikimo atmintinė 
20. Rinkinio aprašas* 

3 vnt. 
3 vnt. 
1 vnt. 
20 vnt. 
2 vnt. 
2 vnt. 
1 vnt. 
1 vnt. 
6 vnt. 
1 vnt. 
 
1 vnt. 
3 vnt. 
4 vnt. 
1 vnt. 
 
1 vnt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nukentėjusiajam   paguldyti ir (ar) 
apkloti  
 
 
 
 
 
Tvirtinamas ant dėžutės/spintelės 
durelių/dangtelio vidinės pusės 

Kėlimo kranu ir kitų stacionarių mechanizmų galimos pastatymo vietos. Stacionarių mechanizmų 
statybvietėje nebus. Mobilaus krano pastatymo vieta turi būti parinkta ir užfiksuota Rangovo 
rengiamame Statybos darbų technologijos projekte. Vietos parinkimas ir krano charakteristikos turi atitikti 
„Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės“ nuostatas. 

Atliekų ir statybinių šiukšlių sandėliavimo vietos. Buitinėms atliekoms Rangovas privalo prie 
buitinių sanitarinių patalpų įrengti atliekų surinkimo konteinerius, iš kurių atliekos ne rečiau kaip 
kartą į savaitę turi būti išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną. Griovimo darbų metu susidarysiančių 
statybinių atliekų sandėliavimo vietos nurodomos brėžinyje. Iki griovimo darbų pradžios būtina sudaryti 
sutartis su buitines, statybines ir pavojingas (jai tokių pasitaikytu) atliekas priimančiomis įmonėmis. 

Apsauga nuo triukšmo. Statybos metu gali padidėti triukšmo ir lokalios vibracijos lygis. Pagal 
Lietuvos higienos normas HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų aplinkoje leidžiamas 
ekvivalentinis garso lygis nuo 6 iki 18 val. yra 65 dBA, nuo 18 iki 22 val. yra 60 dBA ir nuo 22 iki 6 val. 
yra 55 dBA, maksimalus garso slėgio lygis 6 iki 18 val. yra 70 dBA, nuo 18 iki 22 val. yra 65 dBA ir nuo 
22 iki 6 val. yra 60 dBA. Rangovas taip pat privalo laikytis vibracijos ir oro taršos normų reikalavimų. 
Vibracijos normas darbo aplinkoje reglamentuoja Lietuvos higienos normos HN 50:2003 (įsakymas 
Nr.V-791), oro taršą (įsakymas Nr.D1-585/V-611). 

Bet kuriuo atveju Rangovas privalo nusimatyti lėšas triukšmo lygių matavimui ir esant didesniam 
triukšmo lygiui, nei leidžiama (jeigu tai yra dėl Rangovo kaltės) turi įrengti triukšmą slopinančias 
priemones. 

Statytojas gali reikalauti pakeisti triukšmą keliančius mechanizmus, jeigu jie, triukšmo kėlimo 
požiūriu, neatitinka dabartinių techninio lygio reikalavimų. 

Statybų aikštelėje Rangovas turi pastatyti laikinas buitines – sanitarines patalpas, kuriose privalu 
įrengti persirengimo patalpas, tualetus, praustuves. Teritorija, kurioje vyks statybos darbai yra aptverta ir 
pašaliniai žmonės ten negali patekti. Geriamasis vanduo į statybvietę turi būti pristatytas tam skirtoje 
taroje. 

Darbų vykdymas žiemos laikotarpiu. Padidėjusi rizika pasitemti, nugriūti ir susižaloti, nuolatos 
mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Žiemos metu šios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir 
ledo. Žiemos metu darbuotojams papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės. 

 
14. APLINKOSAUGOS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI 

 
Griovimo darbai turi būti vykdomi taip, kad trečiųjų asmenų interesai nebūtų pažeisti, pagal 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 str. 4 dalies reikalavimus. 
Aukščiausios leidžiamos triukšmo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos normose 

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
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aplinkoje“. 
Rangovas iš statybos mechanizmų gamintojų privalo gauti informaciją apie jų skleidžiamą triukšmo 

lygį ir imtis atitinkamų priemonių, mažinant žalingą triukšmo poveikį. Rangovas dirbančiuosius privalo 
aprūpinti apsauginėmis, triukšmą mažinančiomis, priemonėmis. Triukšmingoje aplinkoje galimas darbo 
nutraukimas. 

Siekiant išvengti neigiamo vibracijos poveikio prie esamų statinių ir pastatų, vibraciją sukeliantys 
mechanizmai, šiose zonose, gali būti naudojami tik su Statytojo leidimu, įvertinus statinių ir pastatų 
būklę. 

Vykdant darbus netoli gyvenamųjų namų savaitgaliais ir švenčių dienomis Rangovas neturi vykdyti 
triukšmą, vibracijas keliančių darbų, tokiu būdu užtikrinant gyventojų poilsį arba taikyti triukšmo 
mažinimo priemonės. 

Esant poreikiui, Rangovas turi laistyti darbo zoną arba imtis kitų priemonių dulkėtumui mažinti. 
Statybinės atliekos, iki jų išvežimo ar panaudojimo statybvietėje, saugomos statybos teritorijoje 

tvarkingose krūvose, uždaruose konteineriuose arba kitoje dengtoje taroje, jei jos neteršia aplinkos.  
Susidariusias  statybines  atliekas  reikia  tvarkyti  vadovaujantis  „Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklės“. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo 
planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga 
statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir 
šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus. 

Darbų vykdymo metu iškastą netinkamą vietinį gruntą, betoninių gaminių laužą bei kitas atliekas 
Rangovas privalo išvežti iš statybvietės, pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus. Turi būti 
laikoma, kad tokių statybos atliekų išvežimo kaštai bei pridavimo mokesčiai yra įvertinti Rangovo 
pasiūlyme. 

Darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai 
atstatytos pagal pirminę padėtį. Rekomenduojama griovimo darbus vykdyti darbo dienomis iki 18 
valandos, daugiau triukšmo sukeliančius darbus, monolitinių konstrukcijų ardymą plaktais, pjovimą 
diskiniais pjūklais, atliekant po vidurdienio. Apie vykdomus darbus, turi būti informuoti greta tvarkomos 
teritorijos esančių žemės sklypų savininkai, nuomininkai ir naudotojai. Tepalų ir degalų nutekėjimai ir 
patekimas į gruntą draudžiami. Taip pat draudžiama naudoti kitas medžiagas, kenksmingas aplinkai. Jokie 
mechanizmų remonto ir techninės priežiūros metu susidarantys skysčiai (išskyrus nuotekas) negali patekti 
į nuotekų tinklus. 

 
15. STATINIŲ GRIOVIMO DARBAI 

 
Rangovas numatomiems griovimo darbams pasirenka darbuotojus, mechanizmus ir įrangą.   
Teritorijoje esantys veikiantys inžineriniai tinklai turi būti išsaugoti, esant reikalui perjungti. 

Statybos sunkios technikos judėjimo zonoje veikiančius inžinerinius tinklus privaloma uždengti g/b kelio 
plokštėmis. Draudžiama vykdyti grunto kasimo darbus veikiančių tinklų apsaugos zonose prieš tai 
nesuderinus su tinklų savininkais. 

Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 
• Parengti griovimo darbų technologijos projektą, parengia statinio statybos rangovas (subrangovas). 

Rengiant griovimo darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projekto sprendiniais, 
statybos techniniais reglamentais ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Griovimo darbų 
technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai; 

• Prieš pradedant darbus turi būti nustatytos ir patikrintos žemėje esančių inžinerinių tinklų vietos 
Esamus inžinerinius tinklus būtina tinkamai apsaugoti ir aiškiai pažymėti jų vietas; 

• Įrengti laikinas buitines patalpas (atskirai statybos vadovui ir kitiems darbuotojams); 
• Įrengiama laikina segmentinė tvora (h-1,8 m, uždengta nepermatoma plėvele arba kita medžiaga). 

Visi įėjimai į statinių griovimo aikštelę uždaromi, kad pašaliniai asmenys nepatektų į ją; 
• Įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie vykdomą projektą; 
• Įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos 

dokumentus, statybos eigoje juos pildyti, saugoti ir perduoti statytojui (užsakovui) (jei šie dokumentai 
prarandami, rangovas turi juos atkurti savo lėšomis); 

• Prie įvažiavimo į statybos aikštelės teritoriją įrengiami apsaugos ir automobilių ratų plovimo 
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punktai; 
• Vykdant darbus aptverti darbo zonas ir iškabinti įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus (būtina 

dėvėti apsauginį šalmą, būtina mūvėti apsaugines pirštines, rūkyti draudžiama Pašaliniams įeiti 
draudžiama  ir t.t.); 

• Prie statybvietės ir teritorijoje įrengimai visi reikalingi laikini kelio ženklai (pagal galiojančias 
KET Nr. 106, 123, 124, 125, 146, 147, 148, 149, 205, 407, 408 ir kt.) bei galiojančias vidaus eismo 
tvarkos taisykles. Statybvietėje bus naudojami esami privažiavimai (su esamais radiusais), todėl naujų 
kelių įrenginėti nereikės; 

• Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir 
instruktavimą įforminti paskyroje – leidime. 
Griovimo darbų vykdymas: prieš darbų pradžia privaloma supažindinti darbuotojus, kurie vykdys 
griovimo darbus su griovimo darbų technologiniu projektu ir instruktuoti darbų saugos klausimais. 
Pavojingos zonos aptveriamos bei tinkamai paženklinamos t. y. pakabinami įspėjamieji/draudžiamieji 
ženklai. Statinių griovimo darbų metu, ardomos konstrukcijos, turi būti drėkinamos vandeniu. Dėl 
technologinio proceso statybinės medžiagos įmirkis negali būti didesnis kaip 4 proc. Būtina stebėti ar 
vibracija neturi įtakos aplinkinėms teritorijoms. 
Statinių paruošimą griovimui ir konstrukcijų griovimo darbus vykdyti šia tvarka: 

- statinio griovimo vieta išorinėje dalyje turi būti atitvertos signaline atitvara; 
- vykdyti statinio konstrukcijų griovimą ir viršaus į apačią iki žemės paviršiaus; 
- pamatai išardomi iki 0,5 m gylio nuo žemės paviršiaus; 
- iškasų užpylimas ir dangų atstatymas. 

Dūmtraukio griovimo technologiją pasirenka Rangovas, gali būti griaunama rankiniu arba 
mechanizuotu būdu. Prieš pasirenkant griovimo technologiją, turi būti įvertintos aplinkinės teritorijos 
sąlygos (esantys šalia statiniai, pravažiavimo keliai ir k.t.). Siūloma viršutinę dūmtraukio bokšto dalį 
griauti rankiniu būdu. Apatinę dalį mechanizuotu. Griaunamo statinio aukštis visu plotu turi būti 
vienodas. Vykdant statinio mechanizuotą griovimą atsakingas darbuotojas turi stebėti, koordinuoti 
griovimo darbų eigą, palaikyti ryšį su mechanizmo valdymo operatoriumi. Esant reikalui griovimo darbai 
turi būti nedelsiant sustabdyti. 

Darbų metu per iškasas turi būti įrengiami laikini tilteliai su apsauginiais 1,2 m aukščio aptvarais bei 
aptveriamos segmentine surenkama tvora bei pakabinami reikalingi įspėjamieji/draudžiamieji ženklai. 
Griovimo būdą pasirenka Rangovas. Susidariusios šiukšlės pakraunamos į šiukšlių konteinerį. Po 
ardomomis konstrukcijomis žmonių būvimas draudžiamas (pavojingos zonos aptveriamos ir pažymimos 
įspėjamosiomis  juostomis (su užrašu STOP) bei pakabinant draudžiamuosius ir įspėjamuosius ženklus). 

Griaunamo statinio pamatai išardomi iki 0,5 m gylio. Teritorija išlyginama, surenkamos statybinės 
atliekos (didesnės nei 10 cm), užpilamas derlingas grunto sluoksnis, sėjama veja ir išardomas laikinas 
aptvėrimas. Griovimo darbų metu pažeistos dangos (taip pat ir trečiųjų asmenų) atstatomos į pradinę 
padėtį. 

Sandėliuoti gruntą ir statybines atliekas virš esamų, veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. 
Darbų eiliškumo grafikas: kadangi nėra aiškus būsimo Rangovo pajėgumas t. y. koks darbininkų 

skaičius (bei Užsakovo su Rangovu susitarimo sąlygos bei sutartiniai grafikai), todėl pateikiamos 
preliminarus grafikas. Užsakovo ir rangovo susitarimu statybos trukmė gali būti ir kitokia. 
Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas Statybos darbų trukmė 
1 
sav. 

4 
sav. 

6 
sav. 

10 
sav. 

12 
sav. 

16 
sav. 

1. Paruošiamieji darbai  

2. Pagrindiniai darbai 
 

3. Baigiamieji darbai 
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Griovimo darbų sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Poz. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis 
Papildo

mi 
duomen

ys 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 1. Ardymo darbai     

1. Metalinių kopėčių, tiltelių ir kitų elementų 
išardymas  t 2  

2. Plytų mūro ardymas  m3 450  
3. G/b pamatų išardymas  m3 30  

4. Grunto kasimas mechanizuoti būdu ir 
išlyginimas vietoje  m3 8  

5. Statybinių atliekų išvežimas, 30 km atstumu  t 1075  
      
 2. Teritorijos sutvarkymas     

1. Augalinio grunto užpylimas (100 mm), vejos 
sėjimas  m2 100  

      

PASTABA: 

1. Rangovas prieš pateikdamas griovimo darbų kainos pasiūlymą, turi atlikti objekto apžiūrą, esant 

poreikiui atlikti apmatavimus ir visiškai įsivertinti visus planuojamus bei tikėtinai numatomus griovimo 

darbus. 
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W

C

E

PASTABOS:
1. Ten kur važinės sunkusis transportas esamus inžinerinius tinklus privaloma uždengti g/b kelio plokštėmis;
2. Transporto priemonių atstumas nuo tranšėjų pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus. Pastebėjus tranšėjos deformacijas transporto priemonę
privaloma atitraukti nuo šlaito ir papildomai sutvirtinti;
3. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, prieš darbų pradžią iškviesti, tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus;
4. Statybvietė įrengiama nesuformuotame sklype, turi būti gautas sutikimas teritorijos aptvėrimui;
5. Vykdant darbus kelio zonoje privaloma pastatyti laikinus kelio ženklus (prieš tai suderinus su suinteresuotomis institucijomis) pagal kelių eismo
taisykles;
6. Dirbantieji kelio zonoje privalo būti apsivilkę ryškias liemenes su šviesą atspindinčiais atšvaitais;
7. Baigus darbus atstatomos visos sugadintos dangos į pradinę padėtį (gatvės ir takų zonoje atstatoma visu pločiu ir įskaitant bortus);
8. Tranšėjas aptverti segmentine tvora (h-1.8 m) su įspėjančia juosta ("STOP") bei kitu draudžiamieji/įspėjamieji ženklai. Darbų vykdymo vietos
aptveriamos signaliniais įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais;
9. Trečiųjų asmenų interesai bei teisės negali būti pažeidžiamos;
10. Esami medžiai privalo būti apsaugomi nuo galimų pažeidimų;
11. Griovimo darbų metu turi būti stebimi šalia esantys statiniai, ar griovimo darbai neįtakoja jų laikančiosioms konstrukcijoms. Pastebėjus nors
menkiausius, šalia esančių statinių, laikančiųjų konstrukcijų pažeidimus ar deformacijas darbai turi būti stabdomi;
12. Pastato konstrukcijos išardomos iki 0,5 m gylio nuo žemės paviršiaus, nugriovus pastatą užpilamas derlingo grunto sluoksnis ir sėjama veja,
griovimo darbų metu pažeistos dangos (taip pat ir trečiųjų asmenų) atstatomos į pradinę padėtį;
13. Atsiradus pavojingai zonai už statybvietės aptvėrimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir pašalinius asmenis nukreipti saugiu taku.
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Data

PAREIGOS

Geodezininkas

Koordinačių sistema:
Aukščių sistema:

Mastelis Lapų sk. /Nr.

PARAŠASPAVARDĖ

Nr. 1GKV-877
Kval. paž.

LKS-94
LAS07

1/1 2024-07-22

Objekto adresas: Kėdainių r. sav., Šėtos sen., 

Topografinio plano tipas: Pilno turinio topografinis planas

A.V.

Planinės padėties tikslumas: 0.1 m
Aukščių padėties tikslumas: 0.1 m

Aukštųjų Kaplių k., Liepų g. 37

Topografinio plano tikslumo klasė: A

Objekto vieta

Užsakovas: Privatus asmuo

Geoido modelis: LIT20G

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

Topografiniam planui Topografijos, inžinerinės infrastruktūros,
teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinėje
sistemoje suteiktas numeris: TIIIS1-20240723-046635
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"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-07-24 10:48

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: MARIUS PETRAUSKAS

GKP: 1GKV-877

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20240723-046635

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240723-046635

Pavadinimas: Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Aukštųjų Kaplių k., Liepų g. 37

Adresas: Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Aukštųjų Kaplių k., Liepų g. 37

Prašymo teritorija: 1.00 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: Aiskinamasis.pdf, topo.pdf, Uzsakymas.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Kėdainių rajono savivaldybės administracija (178)

EDT grupė: Kėdainių raj. sav. Architektūros ir urbanistikos skyrius (179)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

Pateiktas tikrinti EDR: TIIIS.dwg

Pridėti dokumentai: Aiskinamasis.pdf, topo.pdf, Uzsakymas.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-07-23 21:07:46 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-07-24 10:43:20 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Panevėžio energija“ (344)

Organizacijos grupė: AB "Panevėžio energija". Kėdainių sav. Šilumotiekis (392)



Gautas EDR: TIIIS.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: TIIIS.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Panevėžio regionas, dujotiekio

Gautas EDR: TIIIS.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Kėdainių rajono savivaldybės administracija (178)

Organizacijos grupė: Kėdainių raj. sav. Žemės ūkio skyrius (180)

Gautas EDR: TIIIS.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)

Gautas EDR: TIIIS.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Kėdainių vandenys“ (331)

Gautas EDR: TIIIS.dwg
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