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1 TIKSLAS

UZsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio rengimui yra dokumentas, nusakantis UZsakovo
poreikius, lokescius ir keliamus reikalavimus integruoto skaitmeninio — informacinio modelio planavimui ir
parengimui darbo projekto stadijoje, atsiZzvelgiant | UZsakovo poreikius, statinio specifikg ir galiojancius
LR teisés akty reikalavimus.

2 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Tekstg, pazymétg paryskintu kursyvu, Rangovas turi pakeisti atitinkamais duomenimis.

Tekstas, pazymétas DIDZIOSIOMIS BAHNSHRIFT FONTO raidémis yra reik8miu pavyzdziai.

Tekstas [lauztiniuose skliaustuose] yra privalomas ir turi bati pakeistas atitinkamomis reikSmémis.
Tekstas {figiuriniuose skliaustuose} yra pasirenkamas ir turi bti pakeistas atitinkamomis reikSmémis.

Vertikalus braksnys , | “ skiria privalomy ar pasirenkamy ver¢iy variantus. Modelyje turi bati palikta viena
verté i$ atitinkamo sara3o, kaip kad [ A1 | A2 | B1|B2|C1|C2]ar{4/| A2| BI| B2| cI| c2] ..}

Modeliy elementy geometrinio iSvystymo (Level of Detail, toliau tekste — LoD) ir informacinés apimties
(Level of Information, toliau tekste Lol) lygiy aprasas paremtas “LEVEL OF DEVELOPMENT (LOD)
SPECIFICATION” "ir “BIM MODELIO SISTEMY IR ELEMENTY DETALUMO LYGIAI" 2,

3 TAIKYMO APIMTIS

Sie reikalavimai taikomi rengiant statinio integruotus skaitmeninius darbo projekto stadijos modelius
pagal rangos sutartis, sudarytas su Vilniaus miesto savivaldybés administracija ir valdomas UAB
"Vilniaus vystymo kompanija" (toliau - Projekto valdytojas).

4 PROJEKTOINFORMACIJA

4.1 PROJEKTO METAINFORMACIJA

411 Projekto metaduomenyse privaloma nurodyti teisingg ir patikimg informacijg apie projekta,
sklypg (-us), statinj, uZsakova, projekto ir projekto dalies rengéjg, projekto valdytoja.

Projekto pavadinimas MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (PRADINES MOKYKLOS)
MEDEINOS G. 27, VILNIUJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Adresas Medeinos g. 27, 06135 Vilnius

Statinio pavadinimas [statinio pavadinimas, kaip apibrézta STR]
Adresas Medeinos g. 27, 06135 Vilnius
Organizacijos pavadinimas [rangovo pavadinimas]

1 https://bimforum.org/lod/

2 https://skaitmeninestatyba.lt/produktas/bim-modelio-sistemu-ir-elementu-detalumo-lygiai/

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB ,,Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybé ir skirta tik UAB ,Vilniaus Vystymo
Kompanija“ ir su ja darby ar paslaugy sutartimis susietomis jmonémis.
Platinti ir kopijuoti informacijg galima tik gavus iSankstinj rastiSka UAB ,Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarima.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovés dokumenty valdymo sistemoje.
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Organizacijos apraSsymas [...] dalies rengéjas

MSPI projekty vyr. architektas Mindaugas Adomaitis

STATINIO ARCHITEKTAI
MSPI grupés vadovas Vladas Treinys

.... METY STATINIO
REKONSTUSKCIJOS
ARCHITEKTAI

412  Zemiau nurodyta projekto informacija pildoma tik tuomet jei programiné jranga leidZia jvesti
daugiau nei vieng Organizacijg. Informacija pildoma Zemiau nurodytu eiliSkumu, tiek kiek leidzia
naudojama programiné jranga

Organizacijos pavadinimas Vilniaus miesto savivaldybé
Organizacijos apraSymas UZsakovas

Organizacijos pavadinimas [projektuotojo pavadinimas]
Organizacijos apraSymas Projekto rengéjas

Organizacijos pavadinimas UAB ,Vilniaus vystymo kompanija“
Organizacijos apraSymas Projekto valdytojas

4.2 MODELIY KOORDINAVIMO INFORMACIJA

421 Projekto sprendiniai koordinuojami skaitiniu ir grafiniu bddu. Skaitinis koordinavimas
atliekamas pagal BEP nurodytus privalomus duomenis.

4.2.2 Koordinavimui naudojamas PP (S2) stadijoje numatyti erdvinio koordinavimo duomenys,
nebent yra jrodomas poreikis juos keisti.

Eil. Nr. Pozicijos pavadinimas Pavyzdzia

LKS-94 KOORDINACIY 50 M INTERVALO

1. Projekto 0,0,0 tasko koordinavimo tasko apraSymas TINKLAS 108,00 M AUKSTY.JE PAGAL LASO7

54°41'41.0" SIAURES PLATUMOS, 25°1722.3"

Projekto 0,0,0 tasko koordinavimo tasko RYTY ILGUMOS

2. geografinés koordinatés laipsniy — minuciy -

sekundziy arba deSimtaine iSraisSka 54°4T410°N 25°1722.3°E

54.694722, 25.289530

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB ,,Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybé ir skirta tik UAB ,Vilniaus Vystymo
Kompanija“ ir su ja darby ar paslaugy sutartimis susietomis jmonémis.
Platinti ir kopijuoti informacijg galima tik gavus iSankstinj rastiSka UAB ,Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarima.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovés dokumenty valdymo sistemoje.
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X=60000,00 m
3 Projekto 0,0,0 tasko padétis LKS-94 koordinadiy ir Y=50000,00 m
LASO7 auks&ciy sistemoje. Altitude: 150,25 m
Azimutas: 12],05°
4. CDE aplinkoje patalpintas failas koordinavimui /00 PRADINIA! DUOMENYS/VIETA.IFCZIP

4.2.3  Grafiniam koordinavimui naudojamas geometrinis elementas, apibréztas BEP dokumente.

4.2.4  Auksty informacijg — pavadinimg ir altitude vir$ projekto arba LAS07 sistemos atskaitos tasko
koordinavimui pateikia SA dalies rengéjas.

4.2.5 Projekto koordinavimo informacijg nustato Projekto rengéjo paskirtas BIM koordinatorius ir ji
privaloma visiems projekto dalyviams.

4.2.6 CDE aplinkoje turi bati patalpinta aktuali topografiné nuotrauka, parengta LKS-94
koordinaCiy ir LASO7 auk3€iy sistemose, pagal GKTR reikalavimus. Topografinéje nuotraukoje
kiekvienam pastatui privalo bati bent viename taske uZfiksuota nusistovéjusio pirmo auksto grindy
altitudé LASOQ7 sistemoje bei didZiausias pastato parapeto ar kraigo aukstis nuo nusistovéjusio pirmo
auksto grindy lygio arba atitinkamo tasko altitudé.

4.3 PROJEKTOETAPAI

431 Projekto etapai suprantami taip, kaip apibrézti ISO 22263 ,Informacijos apie statybos darbus
organizavimas® ir LST EN ISO 29481-1 C priedo 1 lenteléje.

4.3.2 Techninis darbo projektas rengiamas projektiniy pasialymy stadijos pagrindu, ir jei
jmanoma, Sios projekto stadijos metu sukurtais modeliais. UZsakovas taiko BIM modelj S2 — S6, t. y.
projektiniy pasitalymy rengimo, techninio, darbo projekty ir statybos etapuose. Uzsakovas atliks
galimybiy studijg naudoti parengtga BIM modelj integruotame pastato gyvavimo ciklo valdyme,
prijungiant S7, t. y. pastato priezitros bei pasalinimo etapus.

Gyvavimo ciklo

etapai Stadija Statinio gyvavimo ciklo stadija BIM naudojimas
pagal ISO 29481-1
0+1+2 S0 Poreikiy apibréztis
3 S1 Galimybiy formavimas
BIM procesas
4+5 S2 Projektiniai pasidlymai
Statybg leidZiantis dokumentas ISorinis procesas
6 S3 Detals visy projekto daliy projektiniai

pasitlymai ir sgmatos

Konkursas Rangovui iSrinkti

7 S4 Techninis darbo projektas

BIM procesas
Projekto ekspertizé

S5 Statyba

S6 Statybos uzbaigimas

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB ,,Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybé ir skirta tik UAB ,Vilniaus Vystymo
Kompanija“ ir su ja darby ar paslaugy sutartimis susietomis jmonémis.
Platinti ir kopijuoti informacijg galima tik gavus iSankstinj rastiSka UAB ,Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarima.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovés dokumenty valdymo sistemoje.
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BIM duomenimis grjstas pastato

9 S7 Naudojimas ir prieZira prieZidros ir valdymo procesas

4.3.3 Techninio darbo projekto stadija apima 2 etapus: detalius projektinius pasidlymus (S3),
kuriuose pateikiami visy reikiamy projekto daliy projektiniai pasidlymai ir preliminarios sgmatos. Sio
etapo informacijos, sprendiniy ir dokumentacijos pagrindu konkurso bidu gali bdti parenkamas
statybos Rangovas. Jei parenkamas Rangovas, jis dalyvauja sekanCiame — S4 Projekto rengimo
etape, kurio metu parengiama reikiamos apimties ir detalumo Projekto dokumentacija.

5 BIMTIKSLAI

5.1 Integruotas geometrinis - informacinis modelis projektiniy pasidlymu stadijoje Uzsakovui leidzia
jvertinti projektuojamo objekto iSrai8kg, sprendiniy kontekstg, objekto sprendiniy sudétinguma,
galimas rizikas, energetinius rodiklius, finansinius kastus.

5.2 Techninio darbo projekto stadijos modelio tikslas — sukurti tokio detalumo projektuojamo
statinio modelj, kuriame esanti informacija baty tinkama ir pakankama:

o suskaiciuoti prognozuojamg statybos kaing;
o planuoti statybos procesg;

o vykdyti medziagy ir darby pirkimo konkursus;
o vykdyti statybos darbus;

o pagal sgmatas ir darby kiekiy ZiniarasCius sutikrinti elementy skai¢iuojamajg informacija:
kiekius, tdrius, plotus;

o pasinaudoti modeliu kaip informacijos Saltiniu rangos ir statyby proceso planavimo metu —
»Skaitmeninio dvynio® ideologija;

o patikrinti jvykdyty statybos darby atitikimg projektiniams sprendiniams;

5.3 Pateikiamoje lenteléje apradyti UZsakovo likesgiai ir sritys, kurioms bus skiriamas didZiausias
démesys atliekant Techninio darbo projekto stadijos projektiniy sprendiniy kontrole.

Informacinio modelio taikymo

- Informacinio modelio panaudojimo budas
atvejai

Zyméjimas

Elementy, medziagy ir darby kiekiy Ziniaras¢iai formuojami ir
tikrinami parengto skaitmeninio — informacinio modelio

2 Kiekiy skaiCiavimai pagrindu. ISvengiama papildomy iSlaidy dél nejvertinty
projektiniy sprendiniy ir / arba netinkamai suformuoty kiekiy
Ziniarasciy.

Funkcinis, tarinis, planinis Laiku jvertinama projektiniy sprendiniy atitikimas projektavimo
vertinimas uzduodiai

Statinio informacinio
6 modeliavimo projekto
vizualizavimas ir perzidros

Projekto dalyviai gali i$ anksto kompleksiskai jvertinti
projektinius sprendinius ir juos jtakoti.

7 Projektavimas ir (ar) Projekto sprendiniy kokybés kontrolé vykdoma pasitelkiant
modeliavimas ekspertinj vertinimg ir / arba tam skirtais programiniais jrankiais
- . Kuriamas ir sukurtas BIM modelis naudojamas pastato
9 Energiné analizé I " L R
statiniam ir dinaminiam energiniam modeliavimui.
10 Tvarumo vertinimas BIM modelio informacija naudojama projekto tvarumo

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB ,,Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybé ir skirta tik UAB ,Vilniaus Vystymo
Kompanija“ ir su ja darby ar paslaugy sutartimis susietomis jmonémis.
Platinti ir kopijuoti informacijg galima tik gavus iSankstinj rastiSka UAB ,Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarima.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovés dokumenty valdymo sistemoje.
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vertinimui pagal pasirinktg vertinimo sistema (LEED, BREEAM
ir pan.)

Panaudojant kuriamg BIM modelj vertinamas statinio ar
12 ApSvietimo analizé pastato patalpy bei zony apSviestumas, Seseliavimas, dirbtinis
apSvietimas, Sviesos klaida ir tar$a.

ISvengiama nepagrijsty, netiksliy ar neteisingy projektiniy

3D koordinavimas ir (ar) L : Lot . X .
16 susikirtimy patikra sprendiniy, kuriuos gali reikti keisti vélesniuose projektavimo
etapuose.
19 Konstrukciné-technologiné Kuriamo BIM modelio pagrindu atliekama statinio konstrukcijy
analize varianty paieska ir jgyvendinamumo analizé.
24 Statybos darby techniné Sukurt oBIM modelio pagrindu atliekama kokybiné ir kiekybiné
priezidra statinio statybos priezidra.

Parengtas ir patikrintas objekto BIM modelis panaudojamas
26 Duomeny modeliavimas lyginamajai sprendiniy analizei arba sekanciose statinio
gyvavimo ciklo stadijose.

Pastato priezidrai ir remontui reikalinga informacija
perduodama struktdrizuota forma, taip sukuriant geriausia

27 Statinio prieZilros planavimas jmanoma pastato pridétine verte, projektinés bei priezitros
informacijos perimamuma.
Sukurtas BIM modelis, panaudojant eksploatacijos etapo
29 Energijos sgnaudy analizé duomemis, naudojamas pastato energinio efektyvumo

jvertinimui.

Pastato valdymui ir rekonstrukcijai reikalinga informacija
30 Turto valdymas perduodama struktdrizuota forma, uztikrinant projektinés bei
priezidros informacijos perimamuma.

Kuriamas ir sukurta BIM modelis naudojamas avarijoms bei
nelaimingims atsitikimams iSvengti, o avarijy ir ypatingy
situacijy metu — sutekti avarinéms tarnyboms ir gelbétojams
informacijg apie pastatg ir jame esancig jranga.

6 PROJEKTORENGIMAS

Projektas rengiamas integruotoje darbo aplinkoje, statinio informacinio modeliavimo (BIM) procesu,
bendradarbiaujant visoms projektg rengianioms Salims.

33 Avarijy prevencija

Projekto apimtyje modelis suprantamas kaip duomenimis — skaitiniais ir / arba geometriniais pagrjstas
objekto pagrindiniy savybiy jgyvendinimas iki Sio objekto fizinio sukdrimo. Modeliai gali bati fiziniai
— maketai, prototipai ir natdriniai pavyzdziai; virtualds skaitiniai — elemento elgesj apraSantys ir
lemiantys skaitiniai dydziai, virtualis geometriniai: elementus apraSanti geometriné informacija —
tariai, pavirsiai, jy kombinacijos bei jy iSvaizdg bei fizines savybes aprasanti informacija; virtualls
integruotieji, kai virtualus geometrinis modelis papildomas elemento savybes apraSanciais
duomenimis.

Projekto metu parengti kiti modeliai, pvz. geologinis modelis, statinis ar dinaminis konstrukcijy modelis,
statinis ar dinaminis energinis modelis, gaisro rizikos vertinimo modelis suteikia papildomy Ziniy
apie objekte vykstanCius procesus ir yra neatsiejama projekto dalis. Toliau tekste iSskiriami
integruoti geometriniai — informaciniai modeliai ( toliau tekste — BIM modeliai) kaip pagrindinis

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB ,,Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybé ir skirta tik UAB ,Vilniaus Vystymo
Kompanija“ ir su ja darby ar paslaugy sutartimis susietomis jmonémis.
Platinti ir kopijuoti informacijg galima tik gavus iSankstinj rastiSka UAB ,Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarima.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovés dokumenty valdymo sistemoje.
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projekto informacijos Saltinis ir kiti modeliai, rengiami atskiry projekto daliy sprendimams surasti,
pagristi ir jgyvendinti integruotame geometriniame — informaciniame modelyje bei objekte.

Integruotas geometrinis - informacinis modelis projektiniy pasitlymu stadijoje UZsakovui leidZia jvertinti
projektuojamo objekto iSraiSkg, sprendiniy kontekstg, objekto sprendiniy sudétingumg, galimas
rizikas, energetinius rodiklius, finansinius kastus.

6.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

6.1.1 Techninio darbo projekto stadijos BIM modelis rengiamas taip, kad atitikty UZsakovo
Ikescius ir baty galima jj panaudoti vélesniuose projekto ir statinio gyvavimo ciklo etapuose.

6.1.2  Techninio darbo projekto stadijos modelio tikslas — sukurti tokio detalumo projektuojamo
statinio modelj, kuriame esanti informacija baty tinkama ir pakankama:

» suskaiciuoti prognozuojamg statybos kaing;
» planuoti statybos procesa;

» vykdyti medziagy ir darby pirkimo konkursus;
» vykdyti statybos darbus;

* pagal sgmatas ir darby kiekiy ZiniaradCius sutikrinti elementy skaiciuojamajg informacija:
kiekius, tdrius, plotus;

* pasinaudoti modeliu kaip informacijos Saltiniu rangos ir statyby proceso planavimo metu —
»Skaitmeninio dvynio® ideologija;

» patikrinti jvykdyty statybos darby atitikimg projektiniams sprendiniams;

6.1.3  Projekto rengéjo paskirtas Projekto vadovas arba BIM koordinatorius turi uztikrinti BIM
modelio rengimo darby grafiko aktualumg ir pristato suderinimui su projekto dalimis suderintg grafikg
bei norimus jo pakeitimus Uzsakovo paskirtam Projekto vadovui.

6.1.4  Rengiamg BIM modelj, esant poreikiui, turi bati galima pritaikyti reikalingoms analizéms,
jskaitant bet neapsiribojant: energetine, insoliacijos (statinio potencialiai gaunamos Saulés energijos),
SeSéliavimo (statinio sudaromy ir ant jo krentanciy Seséliy jtaka statiniui ir tretiesiems asmenims),
véjo jtakos, pésciyjy komforto (akinimas, lokalls temperatiros pokyciai, véjo mikrosukdriai ir pan.).
Sis reikalavimas jvykdomas, jei parengto modelio erdviniy elementy geometrine informacijg galima
apdoroti kaip daugiakampiy tinkla.

6.1.5 Uzsakovas pateikia Projekto rengéjui BIM modelio geometrijos ir atributinés informacijos
detalumo gaires. Jais remiantis BIM koordinatorius BEP dokumente ar jo prieduose sudaro
geometrinés bei informacinés informacijos apimtj ir, prie§ pradedant darbus, suderina su Uzsakovo
paskirtu BIM vadovu.

6.1.6 BEP dokumentas Techninio darbo projekto stadijai privalo bdti paruoStas ir patvirtintas
Uzsakovo BIM vadovo iki faktiniy projektavimo darby. Sis dokumentas gali bdti tikslinamas ir
papildomas visg projekto vykdymo laikotarpj.

6.1.7  EIR nustatyti reikalavimai yra virSesni uz BEP numatytas jy jgyvendinimo priemones. Jei
patvirtintas BEP neleis jgyvendinti Siy reikalavimy, turés bati koreguojamas BEP dokumentas.

6.1.8  Projekto rengéjo paskirtas Projekto vadovas arba BIM koordinatorius turi uZtikrinti BIM
modelio rengimo darby grafiko aktualumg ir pristato suderinimui su projekto dalimis suderintg grafikg
bei norimus jo pakeitimus UZsakovo paskirtam Projekto vadovui.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB ,,Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybé ir skirta tik UAB ,Vilniaus Vystymo
Kompanija“ ir su ja darby ar paslaugy sutartimis susietomis jmonémis.
Platinti ir kopijuoti informacijg galima tik gavus iSankstinj rastiSka UAB ,Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarima.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovés dokumenty valdymo sistemoje.
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6.1.9 Kiti projekto modeliai rengiami pagal projekto dalies ir dalykinés srities bei naudojamy
programy poreikius. Jy informacija privalo atitikti BIM modeliy informacijg tiek, kiek to reikia dalykinés
srities tikslams pasiekti.

6.1.10 BIM modelis yra pagrindinis projekto informacijos S3altinis. Visa statybg reguliuojandiais
teisés aktais nustatyta bei sgmaty sudarymui, pirkimo, montavimo, sistemy paleidimo ir jy derinimo
procediroms reikalinga, o taip pat kiekybiné informacija informacija privalo biti priskirta atitinkamiems
modeliy elementams.

6.1.11 Visa projekto dokumentacija formuojama i§ BIM modeliuose esancios informacijos, iSskyrus
BEP aptartus atvejus. BIM koordinatorius privalo numatyti ir BEP aprasyti atvejus, kai BIM modelio
panaudojimas yra negalimas ar nenaudingas (schemos, techninés specifikacijos ir pan.).

6.1.12 Projekto brézZiniai ir dokumentacija UZsakovo perzidrai formuojama BEP ir Sutartyje
numatytais intervalais. Projektavimo grafike prie§ kertines datas ar terminus bdtina numatyti
pakankamai laiko Uzsakovui:

» susipazinti su Projekto vystymo kryptimis ir sprendiniais;
« atlikti nepriklausomg statinio nasumo ir kainos analize;
» pateikti projektui pastabas, komentarus ir keitimo nurodymus.

6.1.13 BIM modelyje atlikti pakeitimai privalo automatiSkai atsispindéti bréZiniuose, kurie, po
minimaliy korekcijy papildzius privaloma matmeny, tekstine bei zyméjimy informacija, pateikiami kaip
projekto dokumentacija. BréZiniai, kuriuose numatyti pagrindiniai projektiniai sprendimai, nebus
priimami, jei juose pateikta informacija neatitiks BIM modelio informacijos.

6.1.14 Projekto bréziniai ir dokumentacija pasiraSymui formuojama tik Uzsakovui patvirtinus
projekto sprendinius.

6.1.15 Projekto komandos susitikimai organizuojami ne reciau kaip kas 2 savaites. BIM modelio
kdrimo rezultatai pristatomi ne re€iau kaip kas 2 savaites.

6.2 ROLESIRATSAKOMYBES

Pareigos Atsakomybeés BIM procese
UZSAKOVO ATSTOVAI: Prizidiri projektavimo procesg, UZsakovo vardu tvirtina projekto sprendinius
PROJEKTO VADOVAS
PROJEKTAVIMO
VALDYMO VADOVAS
UZSAKOVO ATSTOVAS: Derina ir tvirtina BIM jgyvendinimo plang, teikia pastabas ir pasidlymus, tvirtina
BIM VADOVAS galutinio BIM projekto tinkamuma ir UZsakovo iSkelty BIM reikalavimy

jvykdyma.

PROJEKTO RENGEJO Kuria ir koordinuoja BIM jgyvendinimo procesa, skirsto BIM veiklas,
ATSTOVAS: kontroliuoja projekto kokybe bei periodiskai teikia esamos situacijos ir progreso
BIM KOORDINATORIUS ataskaitas Uzsakovo BIM vadovui.

6.3 PROGRAMINE |JRANGA

6.3.1 Naudojamos programinés jrangos sagrasas ir naudojama versija projekto partneriy
informavimo ir duomeny suderinamumo tikslu nurodoma BEP dokumente. Projekte naudojama
programiné jranga turi biti suderinama tarpusavyje pagrindiniy ar atviry projektiniy duomeny faily

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB ,,Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybé ir skirta tik UAB ,Vilniaus Vystymo
Kompanija“ ir su ja darby ar paslaugy sutartimis susietomis jmonémis.
Platinti ir kopijuoti informacijg galima tik gavus iSankstinj rastiSka UAB ,Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarima.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovés dokumenty valdymo sistemoje.
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mainy formatais. Jei projekte naudojama vienoda programiné jranga, rekomenduojama naudoti
vienodg programinés jrangos versija.

6.3.2  Turi bati naudojamos programinés jrangos, atitinkan¢ios OpenBIM kriterijus. Programinés
jrangos, kurios atitinka OpenBIM kriterijus, nurodytos tarptautinés BuildingSmart organizacijos
tinklalapyje: https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/.

6.3.3 Programiné jranga parenkama taip, kad Uzsakovas turéty galimybe perzidréti rengiamg BIM
modelio pradinj failg nemokamomis arba turimomis (jsigytomis) perzilros programomis,
parodanciomis visus be iSimties sumodeliuotus statinio elementus ir jy atributus.

6.3.4  Jei Projekto rengéjas modelio kdrimui pasirenka specifine programine jrangg, kuriai néra
nemokamy perzidros programy, jis privalo viso projekto laikotarpiu savo sgskaita skirti UZzsakovui jo
patalpose ne maziau kaip 1 (vieng) licencijuotg darbo vietg modelio informacijai perziaréti. Projekto
rengéjas turi numatyti suderintos programinés jrangos instaliavimo UZsakovo kompiuteriuose procesg
ir trumpus, iki 4 valandy trukmés mokymus bei iki 2 valandy bendros trukmés konsultacijas telefonu
ar interaktyviu vaizdo skambudiu, kuriuose paaiskinty pagrindinius darbo su programa ir informacijos
perzidros bei tikrinimo principus.

6.4 MODELIAVIMO TAISYKLES

6.4.1 Modeliavimo taisykles rengia Projekto rengéjo paskirtas BIM koordinatorius, naudodamasis
savo patirtimi ir pagrindiniy projekte naudojamy programiniy pakety teikiamomis modeliavimo
rekomendacijomis.

6.4.2 Projektas rengiamas metrine matavimo sistema, standartiniais SI matavimo vienetais.
Modelio ilgio matavimo vienetai — milimetrai (statiniui), metrai (sklypo planui, teritorijoms ir
infrastruktdros objektams). Modelio matmeny tikslumas nustatomas BEP pagal modelio dalis ir
dokumentacijos tipg.

6.4.3 BIM modelis darbinéje aplinkoje gali bati modeliuojamas projekto komandos pasirinktose
koordinaciy sistemose, taCiau BIM modelio koordinavimui turi bati pateikiamas BIM modelis globaliy
koordinaciy sistemoje, jvertinant modelio orientacijg pasaulio Saliy kryptimi ir jvertinant realig altitude.

6.4.4 Bendram modelio koordinavimui priezilros programose privaloma jdéti sutartg grafinj
modelio koordinavimo objekta. Sis objektas j IFC formatg perkeliamas kaip BEP dokumente sutartas
grafinis elementas.

6.4.5  Statinio informaciniai modeliai turi bdti tinkamai sugrupuoti pagal pastato aukstus, erdves,
sistemas, elementus ir pan., o elementai tinkamai priskirti Siems grupavimams.

6.4.6 Lauko inZineriniai tinklai suprantami kaip tinkly atkarpos nuo bendro naudojimo
(komunaliniy) inzineriniy sistemy iki jy jvady, iSvady ar apskaitos viety statinyje. Jie apima visas
projektuojamas lauko inZinerines dalis, jskaitant, bet neapsiribojant: lauko elektros tinklai, lauko
elektros tinkly i8kélimas, lauko elektroniniai rySiai, lauko dujotiekio tinklai, abonentiniai lauko elektros
tinklai, gatvés apsvietimo tinklai, lauko Silumos tinklai. Statiniui priklausantys bet lauke tiesiami tinklai
(teritorijos apSvietimas, signalizacija, rySiai ir pan.) projektuojami atitinkamose vidaus inzineriniy tinkly
dalyse.

6.4.7  Kai projekto dalis rengiama treCiosios Salies (pavyzdziui, ESO) ir pateikiamas BIM modelis,
jis jkeliamas | bendrg BIM modelj pritaikius bdtinas koordinaciy ir postkio kampy korekcijas.
Sios projekto dalies koordinacija ir tikrinimas neatliekami, reikalingi pakeitimai identifikuojami ir
nustatyta tvarka perduodami Sios Projekto dalies rengéjui. Kai BIM modelis nepateikimas, sprendiniai
koordinuojami remiantis turima projektine ar natdrine informacija.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB ,,Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybé ir skirta tik UAB ,Vilniaus Vystymo
Kompanija“ ir su ja darby ar paslaugy sutartimis susietomis jmonémis.
Platinti ir kopijuoti informacijg galima tik gavus iSankstinj rastiSka UAB ,Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarima.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovés dokumenty valdymo sistemoje.
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Analogiskos nuostatos taikomos j projekto aplinkg jkeliamiems kity projekty metu parengtiems BIM
modeliams (pvz. gretimybéms).

6.4.8  Nerekonstruojami ar nekeiCiami inZineriniai tinklai, kurie kertasi su projektuojamais ar
rekonstruojamais inZineriniai tinklais, modeliuojami pagal dokumentiSkai (Suliniy kortelés, iSpildomoji
medZiaga ir pan.) arba inZineriniy tyrinéjimy metu objektyviai nustatytas jy padétis ne mazesniu nei 1
m atstumu nuo projektuojamy tinkly arba jy apsaugos zonos riby, priimant didesnijjj i$
gabarity.

6.4.9 Nuorodos | projekte rengiamus mazgus ir detales - pavyzdziui grindy konstrukcijy, sieny ir
fasady mazgai ar pan., turi bati priskirtos atitinkamam modelio elementui kaip jo savybiy informacija.
Sios nuorodos turi bati sukurtos pagal $io dokumento ,Modelio informacijos perdavimas
uzsakovui“ skyriaus nuostatas.

6.4.10 Rengiant pastato projekto energinio naudingumo sprendiniy dalis, rekomenduojama naudoti
sukurtg arba kuriamg BIM modelj.

6.4.11 Zemés darbai skaigiuojami remiantis aktualios topografinés nuotraukos duomenimis ir
sumodeliuotu projektuojamu Zemés pavirSiumi, zemés darby kiekiy modeliuoti nebutina.

6.4.12 Pastato aplinka (gatvés, gretimybés) gali bati rengiama naudojantis Vilniaus miesto
interaktyvaus Zemeélapio jrankiu ,3D traukimas® (https://maps.vilnius.lt/teritoriju-planavimas#tools)
arba ,3D Vilnius®, https://3d.vilnius.It/ .

6.4.13 Visuose BIM modeliuose privaloma uztikrinti galimybe spalva iSskirti individualy modelio
elementa.

6.4.14 Siekiant sumazinti BIM modeliy faily dydj ir optimaliai iSnaudoti kompiuterinés jrangos
resursus, rekomenduojama naudoti minimaliai reikalingo detalumo elementus, kuriy skiriamumas
(atstumas tarp gretimy daugiakampiy tinklo vir§iniy) ne mazesnis nei 15 mm.

6.4.15 Modeliuojant statinio interjero dalj, turi bati galimybé iSgauti konkre€ius apdailos kiekius
(dazymas, tinkavimas, angokrasciy aptaisymas ir pan.), todél juos rekomenduojama modeliuoti
atskiruose IFC modeliuose. Sios projekto dalies modeliai atvaizduojami kaip jmanoma projektiniams
sprendiniams artimesne spalva bei geometriniu detalumu (grindy dangos, sieny apdaila,
angokrasciai, palangés, grindjuostés, baldai ir pan.). Esant poreikui, panaudoti kitus jrankius, kurie
bdtini tinkamam Interjero dalies modeliavimui ir atvaizdavimui (vizualizacijos, VR, AR technologijos ir
pan.).

6.5 INFORMACIJOS KLASIFIKAVIMO SISTEMA

6.5.1 Projekte elementy klasifikavimui naudojamas Nacionalinis statybos informacijos
klasifikatorius (NSIK) pagal LR AM 2024 m. spalio 28 d. Nr. jsakymg D1-364 3, apsiribojant jo patalpy
(<B>), funkciniy (<L>F), techniniy (<L>T) bei komponenty (<L>K) generalinémis klasémis. Jei
projekto stadijos jgyvendintos naudojant kitas klasifikavimo sistemas, UzZsakovas ir Projektuotojas
kartu sprendzia kurig klasifikavimo sistemg naudoti Darbo projekto stadijoje.

6.5.2  Kai patalpy klasifikacijai reikalingy aspekty néra <B> generalinéje klaséje (klasifikatoriuje),
naudojamas CCl ,CS*“ klasifikatorius.

6.5.3  NSIK taikomas pagal jo taikymo vadove® pateiktg informacijg tiek, kiek ji nepriestarauja Siam
dokumentui.

3 https://www.e-tar.It/portal/lt/legalAct/ad902000952f11efa605b9842742bf37

4 https://cci-collaboration.org/the-standard/

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB ,,Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybé ir skirta tik UAB ,Vilniaus Vystymo
Kompanija“ ir su ja darby ar paslaugy sutartimis susietomis jmonémis.
Platinti ir kopijuoti informacijg galima tik gavus iSankstinj rastiSka UAB ,Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarima.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovés dokumenty valdymo sistemoje.
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6.5.4  Jei statybiniy medziagy klasifikavimui naudojamas statybiniy medziagy (<P>) klasifikatorius,
jo klasiy kodai ir pavadinimai taikomi pagal BIM-LT projekto parengtg klasifikatoriy®.

6.5.5 Kilasifikavimo sistema turi bati jtraukta j BEP. Ji (ar jos elementai) toliau turi bati naudojama
formuojant projekto negrafinés informacijos pateikimo struktirg (aiSkinamieji rastai, techninés
specifikacijos, ZiniaraS&iai ir pan.) bei priskiriant informacijos savybiy, parametry, tipy ar kity
informacijos grupiy laukus.

6.5.6  Statinio elementai turi biti klasifikuojami tipo aspektu, j klasifikavimo kodg jtraukiant jy
funkcinés bei techninés sistemy pozymius.

6.5.7  Statinio elementy klasifikavimo informacija modelyje pateikiama taikant IFC standarte
numatytus metodus. Jei dél pasirinktos programinés jrangos to padaryti nejmanoma, klasifikacijos
kodams saugoti skirti elementy savybiy pavadinimai derinami BEP rengimo metu.

6.5.8  Jei projekte bitina naudoti vieSai neprieinamg klasifikavimo sistema, ji turi bdti pateikta kaip
BEP dokumento priedas. Siame priede turi biti pateikta ir UZsakovo reikalaujamy atributy priskyrimo
statinio elementams matrica pagal projekte naudojamy klasiy kodus ir pavadinimus atitinkanti Sio
dokumento ,Elementy savybiy informacija“ skyriaus nuostatas.

6.6 ELEMENTU SAVYBIYINFORMACIJA

6.6.1 Statinio elementg aprasanti modelio informacija privalo apimti:
» visg teisés aktais buting pateikti informacijg apie statinio elements;
» Uzsakovo nurodytg, nuo projekto stadijos priklausancig informacijg apie statinio elementg;
+ statinio elementg aprasancig geometrine bei fizine informacija;

6.6.2 Uzsakovas, kaip susijusj dokumentg, pateikia naudojamg elementy savybiy sgrasa, jy
duomeny tipus, naudojimo atvejus ir verciy pavyzdzius. Esant poreikiui Sis elementy savybiy sgrasas
gali biti pateiktas ir redaguojamu formatu.

6.6.3  UZsakovas, kaip susijusj dokumenta, pateikia privalomy ir pasirenkamy modelio atributy ir
Zinomai maksimalios apimties modelio elementy taikymo matrica, taikomg visuose Projekto etapuose.
Projektui aktuali modeliy apimtis, nevirSijanti nurodytos maksimalios informacijos apimties, derinama
Sutar€iai jsigaliojus. Pridedamoje informacijoje nenumatyty elementy pateikiamos informacijos
apimties nustatymui naudojama analogisky arba pana$iausiy elementy ontologija. Sig matrica
UZsakovas, esant galimybei, pateikia IDS - Information Delivery Specification formatu
[ https://lwww.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/information-delivery-specifications-ids/ ], o]
esant poreikiui — ir redaguojamu formatu.

6.6.4 Elementy savybés, kurios neatitinka ar papildo Uzsakovo pateiktg privalomy ar pasirenkamy
modelio elementy ir jy savybiy sgraso, pateikiamos BEP dokumente kartu su projekte naudojamy
elementy klasifikavimo sistemos klasiy kodais, elementy savybiy pavadinimais, jy duomeny tipais,
naudojimo atvejais ir veriy pavyzdziais. BEP dokumente galima nepateikti UzZsakovo pateikiamo
privalomy ar pasirenkamy modelio elementy ir jy savybiy sgraso, jei yra aiSkus ir vienareikSmiskas
nurodymas Sias savybes priskirti modelio elementams.

5 https://statyba40.It/wp-content/uploads/2023/10/BIM-LT-WP4-NSIK-U3-R1-VADOVAS-
v_03 SO PVG PROJEKTAS-1.pdf

6 https://statyba40.lt/wp-content/uploads/2023/10/BIM-LT-WP4-NSIK-U3-R1-ONTOLOGIJOS-
v 02 SO PVG-PROJEKTAS-1.xIsx

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB ,,Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybé ir skirta tik UAB ,Vilniaus Vystymo
Kompanija“ ir su ja darby ar paslaugy sutartimis susietomis jmonémis.
Platinti ir kopijuoti informacijg galima tik gavus iSankstinj rastiSka UAB ,Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarima.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovés dokumenty valdymo sistemoje.
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6.6.5 BIM modeliy elementy savybiy informacija privalo biti aprasSyta pagal EIR ir BEP numatytus
reikalavimus, Lietuvoje galiojancius teisés aktus, norminius dokumentus ir standartus, lietuviy kalba.
Elementy savybiy pavadinimai ir jy duomeny tipai privalo bati tokie, kokie pateikti susijusiuose
dokumentuose.

6.6.6  BIM modeliy elementy savybiy informacija pildomai nuosekliai, vykdant atitinkamas projekto
stadijas. Projekto stadijos pabaigoje atitinkamam elementui privalo bati priskirta visa privaloma jo
informacija. Projekto stadijos vykdytojas privalo informuoti UZsakovg apie pastebétg trikstamg
ankstesniy projekto stadijy informacija.

6.6.7 Elementy savybiy informacijos priskyrimo taisykles rengia Rangovo paskirtas BIM
koordinatorius, naudodamasis savo patirtimi ir pagrindiniy projekte naudojamy programiniy pakety
teikiamomis modeliavimo rekomendacijomis.

6.6.8 IFC standarte numatytos modelio elementy savybés pateikiamos atitinkamose IFC standarte
numatytose loginése grupése (IfcPropertySet, IfcQuantitySet), kuriy pavadinimai prasideda
atitinkamai Pset_* arba Qset_*.

6.6.9 Kai atitinkamy modelio elementy savybiy néra numatyta IFC standarte, jos grupuojamos |
,VVK* logine grupe (IfcPropertySet).

6.6.10 Savybiy informacija gali bati grupuojama | atskiras, smulkesnes logines grupes
(IfcPropertySet, IfcQuantitySet), tai derinama BEP rengimo metu.

6.7 MODELIODETALUMAS

6.7.1 Projekto rengéjas parengia BIM jgyvendinimo plang (BEP) pagal Siuos Uzsakovo
reikalavimus bei pateikiama Projekto Jgyvendinimo Plang (PIP).

6.7.2  Rengiamos tik tos projekto dalys, kurios reikalingos Projekto tikslams pasiekti.

6.7.3 BEP dokumente turi biti pateiktas suderintas modelio apimtis bei detalumas, taciau
atskirose dalyse pateikiama elementy informacija atskirose projekto dalyse turi bdti ne mazesnés
apimties nei nurodyta Siame dokumente.

6.7.4  Elementai gali bati modeliuojami tdriniais objektais - néra batina detalizuoti elemento (baldy,
jrangos, suoliuky, Zaidimy aiksteliy ir pan.) realistiniy formy, jei to nereikia projekto sprendiniams.

6.7.5 Elementams modeliuojama ir jy aptarnavimui reikalinga erdve.

6.7.6  BIM jgyvendinimo plane turi bati suderintas LolN - atributinés informacijos lygis, atsizvelgiant
j tai, kad sukurtas modelis bus naudojamas tolimesnése Statybos projekto stadijose.

6.7.7 BIM modelio iSvystymo lygiai nustatomi pagal pateikiamus susijusius dokumentus.

6.7.8  Nenurodytas auks¢iau projekto dalis bei modelio sistemy ir elementy atributinés informacijos
lygj derinti BEP rengimo metu.

6.7.9 Jei kazkuri i$ projekto daliy nerengiama, nurodyti aspektai perkeliami j labiausiai
susijusia projekto dalj.

Minimali rengiamy modeliy apimtis pateikta Zemiau esancioje lenteléje.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB ,,Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybé ir skirta tik UAB ,Vilniaus Vystymo
Kompanija“ ir su ja darby ar paslaugy sutartimis susietomis jmonémis.
Platinti ir kopijuoti informacijg galima tik gavus iSankstinj rastiSka UAB ,Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarima.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovés dokumenty valdymo sistemoje.
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Projekto dalys

Daliy zymeéjimas
projekte

Detalumas:
LOD
LoG

UzZsakovo lUkesciai

Sklypo sutvarkymas (sklypo planas).

SP,
SP(L)

Susisiekimo dalis

S, SAK, SMG,

kt.)

Lauko inzineriniai tinklai (Silumos tiekimo,
lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo,
lauko elektrotechnikos, lauko elektroniniy rySiy ir

ST(L)
VN(L)
E(L)
ER(L)
D(L)

350
LoG 3

Sklypo situacijos modelis su esamais, projektuojamais pavirSiais ir statiniy
apibendrintais tdriniais elementais. Statiniy tdriniai elementai pateikiami
taip, kad pagal juos buty galima nustatyti statiniy techninius rodiklius:
antZeminés ir pozeminés dalies tarius, uZstatymo plotg, pastato aukst.

Modeliuose rodoma, jskaitant, bet neapsiribojant:

. Zeldiniai. Jie grupuojami j esamy, projektuojamy ir kertamy
zeldiniy grupes, kurios iSskiriamos skirtingomis spalvomis.

. dangos su nuolydziais, atskirtos pagal tipus. Dangos tipas skiriasi
tuomet, kai skiriasi dangos jrengimo detalé arba dengiancio objekto
spalva. Dangoms, kurios jrengiamos i$ vienetiniy surenkamy elementy
nurodoma tik apytikré gaminiy kiekio procentuoté pagal spalvas;

. dangy pagrindai, atskirti pagal jy tipus (detales);

. atraminiai ir linijiniai elementai: borteliai, latakai, atraminés
sienutés, turéklai ir porankiai, atitvarai, ir pan. ir jy pagrindai, atskirti pagal
gaminiy tipus ir jrengimo detales;

. vienetiniai gaminiai: laiptai, mazosios architektdros elementai,
medziy $akny apsaugos grotelés ir pan.;

. inZineriniai tinklai ir jy jrenginiai: Sviestuvai, vandens surinkimo
latakai, poZeminés ir antZzeminés inZinerinés komunikacijos, inZineriniy
tinkly Zenkly stovai ir pan. Siy elementy pamatai, pagrindai, uZpylimo tdriai
ir pan., atskirti elementais pagal jrengimo detales;

. lauko inzineriniai tinklai ir jy apsaugos zonos, jskaitant
susisiekimo komunikacijas ir kitg pastatg aptarnaujancig infrastruktdrg
(pvz. iSéjimai, kuriems reikalingos srauto valdymo priemonés, numatyta
susirinkimy vieta pavojaus metu ir pan.), taip pat ir uz sklypo riby. Lauko
inZineriniy tinkly modeliuose, tinklo apsaugos zonose, iSskirti skirtingomis
technologijomis tiesiamas tinkly atkarpas.

Architektiros

SA

Interjero (jei projektuojama)

350
LoG 3

BIM modelio karimo technologija turi bati parinkta tokia, kad baty galimybé
iS BIM modelio automatiniu badu iSgauti:

statybiniy konstrukcijy (pagal detales) plotg ir tdrj;

dangy bei plok§tumy (pagal medziagas) plotg;
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Daliy 3 Detalumas:
Projekto dalys allh zymelimas LOD Uzsakovo likesdiai
projekte
LoG

tiesiniy elementy (deformaciniy ir temperatdriniy sidliy gaminiai,

grindjuostés, turéklai, porankiai ir pan.) ilgius;

vienetiniy elementy (langy, dury, kolony, perdangos ploks¢iy, sgramy ir

pan.) kiekj pagal gamybinius tipus.

Baldai pateikiami atskirame architektdros projekto dalies modelyje: statinio

architektdros technologija - SA(T) arba interjero technologija - I(T) ar pan.
Konstrukcijy 350 Statinio elementai turi bati tinkamai suskirstyti j gamybinius elementus ir jy

SK LoG 3 rinkinius
Vandentiekio ir nuoteky Salinimo; VN Santechnikos prietaisai rodomi pagal SA dalj su ne didesne nei 20 mm
Gaisrinis vandentiekis SGGS paklaida jy tvirtinimo taske.
Sildymo, vedinimo (jskaitant mechaninj damy Sie jrenginiai vaizduojami LOD 200 geometriniu detalumu, jy gabaritiniai
3alinima, jeigu toks reikalingas) ir oro SVOK matmenys neturi skirtis daugiau nei 50 mm nuo SA dalyje nurodyty
kondicionavimo lrenginiy.
Silumos gamyba ir transformavimas ($ilumos .. L . o . . _
punktas, atsinaujinantys energijos $altiniai, jeigu Slldymp prletalsal ir jrenginiai, gaisriniai Ciaupai ar jy splr!teles, armatdra .
projektuojami); rodomi artimos geometrinés formos, LOD 200 geometriniu detalumu. Turi
Silumos gamybos ir tiekimo (Silumos punktas, bati parodytos daugiau kaip 30 mm i$ pagrindinio tdrio iSsikiSancCios
atsinaujinanéiy istekliy energijos $altiniai) jrenginiy Qalys, jei jos nejvertintos gabaritiniame tdryje (_pvz. radiatoriy
SG termostatinés galvos, uzdarymo armatdros rankenélés ir pan.).
SG(A) 350 .

LoG 3 Reguhav!mu! S|§Ir:tl elgmgntei[ tur_l putl mode!luqaml kartu su jy . '
aptarnavimui batinu ribojanciu tdriu (bounding voulume). Elementai, kuriu
sudétines dalis reikia prizidreéti ar keisti (filtrai, voztuvai ar sklendés su
pavaromis ir pan.), turi bati iSdéstyti taip, kad $iy daliy pakeitimui nereikty
demontuoti pagrindinio elemento.

Automatiné gaisro gesinimo sistema Interjere matomi jrenginiai (sprinkleriai, laikikliai, sklendés, voZtuvai,

AGGS gaisriniy Ciaupy ar gesintuvy dézés ir pan) LOD 300 detalumu rodomi
pagal SA dalj arba jy pozicija ir dydziai privalomai suderinama su SA
dalies PDV.

Elektrotechnikos (jskaitant Zaibosauga) Galiniy tasky jrenginiai (Sviestuvai, jungikliai, kiStukiniai lizdai, jutikliai,
E saugos sistemy valdymo skydeliai ir pan.) LOD 200 detalumu rodomi pagal
SA dalj arba jy pozicija LOD 300 detalumu privalomai suderinama su SA
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Projekto dalys

Daliy zymeéjimas
projekte

Detalumas:
LOD
LoG

UzZsakovo lUkesciai

Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy);
Gaisro aptikimo ir signalizavimo (jskaitant
jspéjimo apie gaisrg ir evakuacijos valdymo
sistema)

ER
GSS

Apsauginés signalizacijos;
Gaisrinés saugos signalizacijos

AS

Procesy valdymo ir automatizacijos

PVA

Technologijos

dalies PDV. Siems jrenginiams modeliuojama jy aptarnavimo zona, kurios
gabaritai turi uztikrinti normalig jrenginiy eksploatacija.

Komutacijos ir valdymo skydai, paskirstymo dézutés, kabeliy kopécios,
8ynolaidZiai vaizduojami LOD 200 geometriniu detalumu. Siems
jrenginiams modeliuojama jy aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi
uztikrinti normalig jy eksploatacija.

Jei eksploatacijai batina atidaryti skydy duris didesniu nei 80° kampu,
aptarnavimo zonos gabaritai modeliuojami jvertinant dury varstymo zong ir
ja pailginant 20 — 50 mm.

Laikikliai modeliuojami tose projekto dalyse, kur jy ilgiai didZiausi. Projekto
dalyse gali bti jvertinta galimybé naudoti tg patj laikiklj skirtingoms
sistemoms; tokiu atveju sistemos elementams, kabinamiems ant kitos
sistemos laikikliy jraSomos atitinkamos pastabos.

Mazesni kaip 2,5 mm? laidininko ploto kabeliai nemodeliuojami, jy kiekis
nustatomas i Ziniara$¢iy.

Galiniai optiniai jrenginiai, kuriy veikimui reikalingi nutole davikliai, spindulj
atspindintys ar nukreipiantys elementai (pvz. spinduliniai dimy davikliai,
lazeriné perimetro apsaugos sistema ir pan.), modeliuojami kartu su jy
veikimui bdtinomis zonomis (IfcFlowSegment). Zonos prapleiamos
visomis kryptimis ne maziau kaip 50 mm nuo gamintojo nurodyty ar
projekte suskaiCiuoty zonos gabarity.
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6.8 BIMDUOMENY MAINY IR KOMUNIKACIJOS INFRASTRUKTURA

6.8.1 Projekte turi bati naudojama viena duomeny mainy ir projekto komandos komunikacijos
infrastruktdra - CDE. Visa reikalinga ir patikima projekto informacija privalo bati teikiama tik per CDE.

6.8.2  Projekto vadovas arba rengéjo BIM koordinatorius turi pateikti ir su UZsakovo paskirtu BIM
vadovu suderinti naudojamg CDE sistemg, kurios projekto nuoroda (URL) jtraukiama j BEP.

6.8.3  Projekto rengéjas, esant iSreikStam poreikiui, turi per protingg laiko tarpg numatyti CDE
aplinkos naudojimo mokymus Uzsakovo nurodytiems darbuotojams.

6.8.4 CDE turi suteikti galimybe Uzsakovui perziGréti ir stebéti visg BIM modelj statinio
projektavimo laikotarpiu.

6.8.5 Projekto rengéjas, esant poreikiui, jsipareigoja savo sgskaita visu projekto vykdymo ciklo
metu nemokamai suteikti Uzsakovui iki 5 CDE aplinkos ar jos prieigos licencijy, jskaitant iprieigg per
programines sasajas (API).

6.8.6  Siekiant uztikrinti efektyvy bendradarbiavima ir komunikavimg tarp skirtingy projekto dalyviy,
projektui numatyta CDE turi uZtikrinti saugumo, kontrolés, struktdrizavimo, versijavimo, prieigos ir
integruotos IFC perzidros reikalavimus.

6.8.7 Rengiant BEP ir kuriant CDE, projekto komanda turi numatyti modelio duomeny apsaugos
priemoniy jgyvendinimg. Duomeny apsaugos priemoniy tikslas — riboti galimybe neteisétai naudoti
projekto informacija, jg perduoti ar platinti. Tuo tikslu kiekvienam projekto dalyviui priskiriamos ribotos
teisés, kurios netrukdo jam atlikti tiesioginiy projekto pareigy. Sios konkregiam projekto dalyviui ar jy
grupei suderintos apimties ir detalumo teisés nurodomos BIM jgyvendinimo plane.

6.8.8  Rekomenduojama CDE aplinkg parinkti taip, kad baty galima suteikti laiking vie$g daline
prieigg prie projekto duomeny, pvz. rangos konkursy dokumentacijos platinimui.

6.9 DUOMENUY MAINAI

6.9.1 BIM modelis kitiems projektavimo proceso dalyviams skelbiamas BEP suderintu IFC formatu
ir MVD, su sutarta geometrine ir atributine informacija. Formato versija nustatoma BIM
koordinatoriaus ir BIM vadovo, BEP rengimo metu, atsiZzvelgiant j naudojamg programine jranga,

6.9.2 Rekomenduojama naudoti IFCZIP failo formata, o jei paaiSkéty Projekto metu
neiSsprendziami programinés jrangos nesuderinamumai (nepriimtinas programinés jrangos ar jos
versijos keitimas ir pan.) — Projekto modeliai skelbiami IFC failo formatu.

6.9.3  BIM koordinatorius nustato komunikacijos strategija, kurioje turi bati numatyta:
» kas ir kokiu badu prane$a apie jkeltg, atnaujintg, pakeistg ar neaktualy model;;
» kokiu badu paskelbiami projekto pakeitimai, galintys turéti jtakos kitoms dalims;
 kaip informuojama apie nepriimtinus projekto pakeitimus;

6.94 CDE aplinkoje turi bati patalpinta aktuali topografiné nuotrauka, parengta LKS-94
koordinaciy ir LASO7 auk3Ciy sistemose, pagal GKTR reikalavimus. Topografinéje nuotraukoje
kiekvienam pastatui privalo bati bent viename taSke uZzfiksuota nusistovéjusio pirmo auksto grindy
altitudé LASO7 sistemoje bei didZiausias pastato parapeto ar kraigo aukstis nuo nusistovéjusio pirmo
auksto grindy lygio arba atitinkamo tasko altitudé.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB ,,Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybé ir skirta tik UAB ,Vilniaus Vystymo
Kompanija“ ir su ja darby ar paslaugy sutartimis susietomis jmonémis.
Platinti ir kopijuoti informacijg galima tik gavus iSankstinj rastiSka UAB ,Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarima.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovés dokumenty valdymo sistemoje.
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6.10 PROJEKTOINFORMACIJOS IR DOKUMENTACIJOS STRUKTURA

6.10.1  BIM koordinatorius BIM jgyvendinimo plane turi nustatyti informacijos pateikimo plano formg
ir struktirg bei suderinti su UZsakovo paskirtu BIM vadovu. BIM plane bdtina suplanuoti modelio
komunikacijg, numatyti katalogy struktdrg, informacijos pateikimo ir atnaujinimo datas. Numatoma
projekto informacijos (faily ir katalogy) struktdra svarbi statybos ir eksploatacijos stadijoms ir turi
jvertinti jy poreikius. Susitarimai turi bati uZfiksuoti BIM jgyvendinimo plane prie$ pradedant kurti
modelj.

6.10.2 Informaciné CDE struktdra turi aiSkiai atskirti projekto valdymo duomenis, projektavimo
procesg, projekto stadijas ir projekto dokumentacijg, vadovaujantis ISO 19650 standarto principais.

6.10.3 Nebeaktuali informacija turi bati perkeliama j archyvg, informacija neturi biti ty€ia ar netycia
prarandama. Kiekviename struktiros (katalogo) lygmenyje batina numatyti vietg neaktualiems
(archyvuojamiems) projekto failams. Jei duomeny versijavimas uztikrinamas CDE priemonémis, j Sig
vietg talpinami tik neaktualiy laidy projekto dokumentai.

6.10.4 Esant poreikiui Uzsakovas gali pateikti rekomenduojamg CDE katalogy struktira.
6.10.5 CDE struktirg Projekto rengéjas turés suderinti su Uzsakovu BEP rengimo metu.

6.10.6 Projekto informacija pateikiama duomeny rinkmenomis (failais), katalogais ar kita hierarchine
informacija sugrupuotomis j logines dalis.

6.10.7 Viso projekto metu, siekiant uztikrinti sklandy bendradarbiavimg, rinkmenos privalo turéti
nekeiCiamg pavadinimg, kuriame nurodomas projektas, jo stadija, dalis ir rinkmenoje ar dokumente
pateikiama informacija. Modeliy ir bréziniy pavadinimy struktira parodyta zemiau.
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Modelio pavadinimas Dokumento duomenys
111 01 TDP SA ifczip
111 01 TDP SA BR.4001 C Pirmo auksto luby planas dxf
111 01 TDP SA TXT.T K Dokumenty Ziniarastis odt
111 01 TDP SA TXT.AR C Aiskinamasis rastas pdf
6.10.8 Dokumenty ir faily Zyméjimai nustatomi pagal LST 1516:2015 reikalavimus.
Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB ,,Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybé ir skirta tik UAB ,Vilniaus Vystymo
Kompanija“ ir su ja darby ar paslaugy sutartimis susietomis jmonémis.
Platinti ir kopijuoti informacijg galima tik gavus iSankstinj rastiSka UAB ,Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarima.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovés dokumenty valdymo sistemoje.




PN VILNIAUS
POV vYsTYMO
22N KOMPANIJA

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (PRADINES
MOKYKLOS) MEDEINOS G. 27, VILNIUJE
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Puslapis 18 i$ 25
Sablonas B3-03.NS
Versija 0

6.10.9 Projekto

dokumenty failams

[failo_pavadinimas]-[laida].

privalomai

nurodoma ir

6.10.10 Rekomenduojama dokumentams nurodyti jo pavadinima,

[dokumento pavadinimas].[failo tipas], pavyzdZiui:

111-01-TDP-SA-BR.4001-C — Pirmo auksto luby planas.dxf
111-01-TDP-SA-TXT.T-K — Dokumenty ziniarastis.odt
111-01-TDP-SA-TXT.AR-C — Aiskinamasis rastas.pdf

6.10.10.1
6.10.10.2
6.10.10.3

dokumento laida, kaip

[failo_pavadinimas]-[laida] —

6.10.11 Siekiant pagerinti informacijos aiSkuma, vietoje brikSnio galima naudoti apatinj pabraukima,
111_01_TDP_SA BR.4001_C_— Pirmo_auksto_luby_planas.dxf

6.10.12 Parinktas failo pavadinimo semantiniy daliy skirtukas — simboliai ,-“ arba ,_“, neturi bati
naudojami kitai informacijai perteikti.

6.10.13 Parenkant faily pavadinimuose naudojamus simbolius batina jvertinti jvairiose operacinése
sistemose nustatytus apribojimus faily pavadinimuose esantiems simboliams ir jy kombinacijoms.

6.1 MODELIO ELEMENTY INFORMACIJA IR JOS STRUKTURA

6.11.1

Elementus identifikuojanti modeliy informacija — pavadinimai (aprasdymai), tipy pavadinimai ir

zymejimai turi atitikti jy pavadinimus ar Zzyméjimus ziniaras€iuose bei sgmatoje(-se).

6.11.2 Savo klasifikatoriy grupéje skirtingi

elementy tipai

privalo

turéti  skirtingus juos

identifikuojancius pavadinimus ar aprasymus’. Nerekomenduojama naudoti vienody tipy zyméjimy
skirtingy klasifikaciniy grupiy elementy tipams zymeétié.

6.11.3 Elemento Zymuo turi unikaliai identifikuoti konkrety elementg jo klasifikatoriaus grupéje®.
Nerekomenduojama naudoti vienody zymeny skirtingy klasifikaciniy grupiy elementams™ zymeéti.

6.11.4 Rekomenduojama elementus ir jy tipus jvardinti naudojant tipizuotg pavadinimo sudarymo
schemg, pvz: {konstrukcinés savybés} {pagrindiné medZiaga} [elemento tipas] {geometrinés
savybés}. Sio schemos taikymo pavydziai skirtingiems elementams:

KONSTRUK_CINES PAGR!NDINE ELEMENTO TIPAS GEOMETR_INES
SAVYBES MEDZIAGA SAVYBES
Dvivérés plieninés durys 1400%x2200 mm
Dvivérés El_2 plieninés durys 1600%x2200 mm
Monolitiné kolona 400x500 mm

7 Aprasymas turi aiSkiai nurodyti kuo ,St-0145” skiriasi nuo ,St-0146%, pavyzdziui: ,St-0145 : 120 mm
plo¢io molio plyty miro siena“; ,St-0146 : 150 mm plocio akytbetonio blokeliy miro siena“. Taupant

vietg bréziniuose, tipo Zymenj rekomenduojama atskirti nuo tipo aprasymo.

8 Tipo zyméjimas turéty bati unikalus tiek projekto dalyje, tiek visame projekte, pvz Zzyméjimas
~o1-0145“ yra vienintelis tipo zyméjimas visame projekte

9 Pavyzdziui, Zymuo ,SaD-104/2" unikaliai identifikuoja antras duris, vedancias j 104 patalpa.

10 Elemento Zymuo neturéty kartotis nei projekto dalyje, nei visame projekte, Tinkamo Zymens pavyzdys
— ,SaD-104/2“ unikaliai identifikuoja statinio architektiros dalies dury elementg ir toks Zymuo
nesutinkamas nei toje pacioje projekto dalyje, nei visame projekte. Netinkamo Zymens pavyzdys —
,D-104/2¢, kuris SA dalyje Zymi duris, o SVOK dalyje — difuzoriy.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB ,,Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybé ir skirta tik UAB ,Vilniaus Vystymo

Kompanija“ ir su ja darby ar paslaugy sutartimis susietomis jmonémis.

Platinti ir kopijuoti informacijg galima tik gavus iSankstinj rastiSka UAB ,Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarima.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovés dokumenty valdymo sistemoje.
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Surenkama gelzbetoniné kolona 250%300 mm
Surenkama plieniné kolona HEB 200
Apvalus plastikinis ortakis 200 mm
Akmens vatos izoliacija 30 mm
Pavir8inis gaisro daviklis

6.12 KOKYBES KONTROLE, MODELIO KOORDINAVIMAS, NESUDERINAMUMUY

PAIESKA IRJY VALDYMAS

6.12.1 Modelio koordinavimo ir kolizijy patikros tikslas yra parengti informacijos koordinavimo ir
kolizijy patikrinimo taisykles bei klaidy kontrolés gaires, siekiant sumazinti kolizijy skaiciy ir modelio
taisymus projekto jgyvendinimo metu numatytuose gyvavimo ciklo etapuose ir stadijose.

6.12.2 Koordinavimui ir nesuderinamumy paieskai projekto daliy modeliai perduodami IFC
duomeny formatu tose koordinaliy sistemose ir tais vienetais, kaip nustatyta EIR ir BEP
dokumentuose.

6.12.3
6.12.4 Galima kiekiy paklaida tarp projekto zZiniaras¢iy ir BIM modelyje sugeneruoty kiekiy -0..+5%.

6.12.5 Leistinus ir priimtinus elementy tarpusavio susikirtimus (toliau - kolizijas) savo rizika ir
atsakomybe numato Projekto rengéjas — Projekto vadovas, atsizvelgdamas | UZsakovo likesCius,
savo patirtj, numatoma tolimesnj BIM procesg ir bendrg projektavimo komandos nuomone. Projekto
vadovas ir UZsakovo atstovas susitaria ir nurodo BIM jgyvendinimo plane leistinas kolizijas. UZsakovo
paskirtas BIM vadovas, esant poreikiui, nurodo ir teikia pastabas BIM jgyvendinimo plane nurodytoms
leistinoms kolizijoms.

6.12.6 Zemiau pateikta pagrindinés projekto BIM koordinavimo ir kolizijy patikros uzduotys, kurios
detalizuojamos BEP rengimo metu:

Patikra Tikslas Atsakingi dalyviai Pastabos

Patikra atliekama ne reciau

Vizualiné patikra Identifikuoti netinkamus modelio ( Projekto daliy BIM nei 1 kartg per 2 savaites.
elementus, jy pozicijg. Nustatyti kaip koordinatoriai; )

angl. Visual laikomasi BIM projekto komandos BIM Koordinatorius; Ataskaitos formatas -

inspection suformuoty projekty tiksly Projekto daliy vadovai | BCFZIP, BCF arba kitas

suderintas formatas,
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Patikra Tikslas Atsakingi dalyviai Pastabos

Sankirty patikra

Identifikuoti elementy susikirtimus
projekto dalies arba jungtiniame
(federaciniame) projekto modelyje,

( Projekto daliy BIM
koordinatoriai; )

angl. Clash nustatyti jy prioritetus, priskirti BIM Koordinatorius,
detection atsakingus uz taisymg asmenis, Projekto daliy vadovai
valdyti taisymo procesg
Patikrinti ar jungtinis modelis atitinka
Modelio modelio vientisumo reikalavimus,

vientisumo patikra

angl. Integrity
check

nurodytus EIR arba BEP.

UZtikrinti, kad modelyje nebaty
neaprasyty, neteisingai apibrézty,
dubliuoty elementy.

( Projekto daliy BIM
koordinatoriai; )

BIM Koordinatorius;
Projekto daliy vadovai

Projekto perzidra

Perziareéti ar kuriamas modelis
atitinka Uzsakovo iSkeltus tikslus ir
vykdomas pagal BIM reikalavimus,
nurodytus EIR ir BEP

( Projekto daliy BIM
koordinatoriai; )

BIM Koordinatorius;
Projekto daliy vadovai
BIM vadovas

leidziantis pamatyti kolizijg
vizualiai

Perzidréti ar nuolat tobulinamas
informacinis modelis atitinka
UzZsakovo iSkeltus tikslus ir
reikalavimus, nurodytus EIR ir BEP

BIM Koordinatorius;
Projekto vadovas
BIM vadovas

6.12.7 Koordinavimo ir kolizijy paieSkos procesas bei kokybés kontrolés procesas turi bdti
suderintas BEP dokumente prie$ pradedant kurti modelj, bet ne véliau kaip 5 darbo dienos iki darby
pradzios ir pagal poreikj tikslinami kiekvieno etapo metu modelio kirimo eigoje.

6.12.8 BIM koordinatorius turi uztikrinti patikros (vizualinés, sankirty, modelio vientisumo ir pan.)
ataskaitos pateikimg UZsakovo paskirtam BIM vadovui ne reciau nei 1 kartg j 2 kalendorines savaites.

6.12.9 Projekto rengéjas turi jsivertinti, kad bet kuriuo projekto vykdymo metu iSaiskéjus neleistinam
BIM modelio netikslumui, poreikiui taisyti ar keisti projektinius sprendinius, Projekto rengéjas
jsipareigoja pakoreguoti BIM modelj, suderinti pakeitimus su projekto daliy ar projekto daliy vykdymo
priezilros vadovais ir perduoti Uzsakovo paskirtam BIM vadovui Siame dokumente aprasyta tvarka.

6.12.10 Modelio vientisumo patikrg BIM koordinatorius atlieka vieningo projekto modelio ir atskiry
projekto modelio daliy aplinkose. Sios patikros integruojamos j modelio kontrolés mechanizma, kuris
turi uztikrinti mazesnj klaidy skaiciy ir padéty iSvengti netikslios, netikslingos ar perteklinés modelio
informacijos. Si priemoné yra esminé koordinuojant skirtingy projekto modelio daliy (discipliny) ir
skirtingy projekto dalyviy darbus.

6.12.11 Modeliy kokybés kontrolé ir kolizijy nustatymas vykdomas pagal Sig sistema:

= Jvertinama pateiktos projekto dalies modelio kokybé ir jo kolizijy jtaka tolimesniems tikrinimams.
Nustacius neleistinus nukrypimus, tolimesné pateikto projekto dalies modelio patikra neatliekama,
patikros rezultatai perduodami atitinkamos Projekto dalies rengéjams.
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= Tikrinamos projekto daliy tarpusavio kolizijos, prioritetg teikiant SA, SK daliy sprendiniams ir
maziau paslankioms inzinerinéms sistemoms - védinimo, gaisro gesinimo, savitakiy vamzdyny
(lietaus, buitinés, Saldymo jrenginiy nuotekos ir pan.).

6.12.12 Principiné kolizijy patikros atlikimo matrica pateikiama Zemiau, mazZesnis skaiCius rodo
aukstesnj tikrinimo prioritetg. Si matrica detalizuojama BEP dokumente pagal rengiamas projekto
dalis ir konkretaus objekto specifika.

» Matrica sudaroma laikantis Siy principy:

» Kolizijos projekto dalyje turi bati iSsprestos pries tikrinant kolizijas su kitomis projekto dalimis;
» Didziausias prioritetas skiriamas architektdriniam sprendiniui;

» Konstrukcijos jgyvendina architektdrinius sprendinius;

» AukStesnis prioritetas skiriamas maziau paslankioms inzinerinéms sistemoms kaip ortakiai ar
gravitacinés sistemos; paslankesnéms sistemoms, kaip vamzdynai, kabeliai ar sléginés
sistemos skiriamas Zzemesnis prioritetas.

PROENTO g g e SOK <2 W
e 1 3 3 4 2
=N 2 3 5 3
V,VNN, E ER 4 5 6
S, OK, VNV 6 7
SP, VN(L), E(L), D) )

6.18 STADIJOS [VYKDYMAS

6.13.1 Technino darbo projekto stadijos modeliai pildomi nuosekliai, projektavimo metu, pagal BEP
suderintg informacijos pateikimo grafika.

6.13.2 Atskiry statinio daliy BIM modeliai gali bati uzbaigiami nepriklausomai vienas nuo kito, jei
Sios dalys nejtakoja kity projekto daliy sprendiniy.

6.13.3 Modelis gali bati perduotas kai Rangovas pateikia statinio ar darby etapo priémimo —
perdavimo aktg, rastu patvirtina jog modelyje pateikta ir modelj lydinti susijusi informacija yra iSsami,
teisinga, atitinka EIR reikalavimus ir tinkama perémimui.

6.13.4 Modelis priimamas ir atitinkama stadija laikoma jvykdyta tik tuomet, kai UZsakovas patikrina
perduodamg modelj ir neturi pastaby jame pateiktai informacijai bei pateikiamos informacijos
apimdiai.

6.13.5 Priémes pateikiamg modelj, Uzsakovas informuoja apie tai Rangova.
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7 MODELIO INFORMACIJOS PERDAVIMAS UZSAKOVUI

7.1 Modelis gali buti perduotas kai Rangovas pateikia statinio ar darby etapo priémimo —
perdavimo aktg, rastu patvirtina jog modelyje pateikta ir modelj lydinti susijusi informacija yra
iSsami, teisinga, atitinka EIR reikalavimus ir tinkama perémimui.

7.2 Modelis priimamas ir atitinkama stadija laikoma jvykdyta tik tuomet, kai UZsakovas patikrina
perduodamg modelj ir neturi pastaby jame pateiktai informacijai bei pateikiamos informacijos
apimdciai.

7.3  Priémes pateikiamg modelj, UZzsakovas informuoja apie tai Rangova.

7.4  Atskiry statinio daliy BIM modeliai gali buti uZbaigiami ir perduodami Projekto valdytojui
nepriklausomai vienas nuo kito, jei yra toks poreikis ir galimybeé.

7.5 Modeliai perduodami su visomis teisémis naudoti sukurto statinio apimtyje, siekiant uztikrinti
sukurtos informacijos testinumg bei panaudojimg paskesniuose projekto etapuose. Sis teisiy
perdavimas naudoti sukurtus modelius jokiu badu nereiskia Projekto autoriniy teisiy perdavima.

7.6  Uzsakovas turi teise vystymo projekto apimtyje naudoti modelj savo nuoZitra. UZsakovui taip
pat perduodama teisé savarankiskai arba su kity rangovy ar paslaugy teikéjy pagalba pagal poreikj
vystyti BIM modelj eksploatacijos etape, rengti ir skelbti analizes, tyrimus, apibendrintg ar
konkretizuotg informacijg apie objektg; saugoti, apdoroti ir platinti objekto geometrine ir atributine
informacija.

7.7 Uzsakovui perduodamas BIM modelis negali turéti nesuderinty kolizijy. BIM koordinatorius
privalo identifikuoti leistinas kolizijas pagal jprastas modeliy rengimo praktikas bei konkretaus
modelio ypatybes. Leistinos kolizijos turi bati uzfiksuotos BEP.

7.8 Statinio informacinis modelis privalo bati pateiktas taip, kad badty galimybé redaguoti bei
papildyti kitais elementais ir charakteristikomis.

7.9 Projekto dokumentacija perduodama skaitmeniniu parasu pasiraSytu ADOC formato failu, kurio
pagrindinis dokumentas yra yra PDF/A-1 arba PDF/A-2 formato rinkmena. UZsakovas gali
automatizuotai iStraukti PDF failus i§ ADOC formato, todél jy pateikti nebdtina. Tarpiniai projekto
dokumentai gali biti pateikiami PDF failais.

7.10 Projekto bréZiniai turi bati pateikiami kartu su identiSko vaizdo DXF 2010, DWG 2010 ar DGN
formato failais. Kiekviename parengtame brézinyje turi bati atsekamu budu (data ir laiku, versija ar
pan.) nurodoma pagal kurig modelio bukle (data, versijg ir pan) parengtas brézinys.

7.11 Modelio informacija perduodama IFC duomeny formatu IFCZIP formato failu,pagal BEP
nurodytg formato versijg ir MVD. Sie modeliai pateikiami kartu su atvirais ( RVT, PLN, DWG, DGN ir
pan.) failais, paruostais galimam panaudojimui, t. y. pridéti visi reikiami iSoriniai failai, modeliai
atsieti nuo Projekto rengéjui ar jo rangovams priklausanciy ar jo valdomy paslaugy (serveriai,
debesijos paslaugos ir pan.).

7.12 UzZsakovui atvirais modelio failais perduodami modeliai, jei néra sutarta kitaip, turi bati iSvalyti
nuo darbinés informacijos. Modeliuose turi likti tik reikalinga geometrija, informacija bei
dokumentacija, kaip suderinta BEP dokumente.

7.13 Projekto dokumentai turi bati pateikiami kartu su atvirais XML failais: OfficeOpenXML (DOCX,
XLSX, PPTX), OpenOffice (ODT, ODS, ODG) ir pan.

7.14 Projekto Ziniarasciai turi bati pateikiami ir atvirais, XML standartu paremtais elektroniniy lenteliy
failais: XLSX, ODS ir pan.
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7.15 Skaitiuojamosios kainos dalis perduodama kartu su XML standartu paremtais elektroniniy
lenteliy failais: XLSX, ODS ir pan bei atvirais failais ( DB, DBF ar pan.).

7.16 Eksploatacijai reikalinga informacija sekanciose projekto stadijose bus perduodama COBie
formatu.

7.17 Skaiciavimy, simuliacijy ar testavimy (akustiniy, véjo analizés, pésciyjy komforto, Seséliavimo,
insoliacijos ir pan.) rezultatai turi bati pateikiami atvirais XML elektroniniy lenteliy failais arba
formatu, kurj galima perziGréti nemokama perzilros programa ar ParaView,
https://www.paraview.org/

7.18 Modelj lydinti susijusi informacija (reikalingi susirainéjimai, ataskaitos, pristatymai ir panasi, su
modeliu tiesiogiai nesusijusi, projektinus sprendinius pagrindZianti informacija) perduodama PDF
formato dokumentais.

7.19 Modelio elementus papildancios nuorodos | katalogus formuojamos | UzZsakovo nurodytg
duomeny mainy ir saugyklos platformg (DMSP). Modelio elementy informacijoje naudojamos
nuorodos (URL) j atskirus dokumentus turi bati sukurtos DMSP pagal §j procesa:

1.1 Reikiami dokumentai parengti pagal PDF/A-1arba PDF/A-2 formato specifikacijg, jkeliami j
UZsakovo nurodytg DMSP viets;

1.2 Kiekvienam dokumentui sukuriama atitinkama DMSP bendrinimo nuoroda (URL); nuorodos
sukdrimo procesas priklauso nuo nurodytos DMSP. Sukurta nuoroda turi bati patikrinta ir
korektiska;

1.3 Suformuota dokumento nuoroda, pagal poreikj papildant jg konkretaus puslapio ar skyriaus
nuoroda, priskiriama atitinkamai elemento savybei BIM modelyje.

8 SAVOKOS, SUTRUMPINIMAIIR APIBREZIMAI

Sgvoka/ Apibrézimas
Sutrumpinima
s

AR Papildyta realybe, angl. Augmented Reality

Atviras failas Failas, pateiktas jo informacijos sukirimui naudotos programinés jrangos pagrindiniu
duomeny saugojimo formatu.

Bendroveée UAB ,Vilniaus vystymo kompanija”

BEP BIM jgyvendinimo planas, angl. BIM Execution Plan. Projektuotojo rengiamas projektavimo
eigos dokumentas, aprasantis BIM jgyvendinimo plang projekto eigoje

BIM Integruotas skaitmeninis — informacinis statinio modelis, angl. Building Information Model

CDE Bendra statinio projekto duomeny ir informacijos aplinka, angl. Common Data Environment

DMSP Uzsakovo duomeny mainy ir saugyklos platforma

EIR UZsakovo reikalavimai informacinio modelio rengimui, angl. Employers Information

Requirements. UZsakovo rengiamas dokumentas, nusakantis reikalavimus BIM procesui ir jo
metu sukuriamiems statiniy modeliams.

GKTR Geodezijos ir kartografijos techniniy reikalavimy reglamentas GKTR 1.01:2020, patvirtintas
Lietuvos Respublikos zemés Gkio ministro 2021 m. liepos 1 d. jsakymu Nr. 3D-420, su
aktualiais pakeitimais ir su juo susijusiy dokumenty visuma

IFC Statinio modelj aprasantis standartizuotas duomeny rinkinys, paremtas ISO 16397-1:2018,
angl. Industry Foundation Classes

LOD BIM modelio informacijos detalumo ir patikimumo metrika, angl. Level of Development

LoD BIM modelio grafinés informacijos detalumo ir patikimumo metrika, angl. Level of Detaling

Lol BIM modelio atributinés informacijos detalumo ir patikimumo metrika, angl. Level of
Information

MVD Statinio modelio duomeny apsikeitimo ir perdavimo specifikacija IFC standarty rémuose,

apra$anti Siy duomeny organizacijg konkretiems ir specifiniams modelio naudojimo tikslams
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pasiekti, angl. Model View Definition
PIP Projekto jgyvendinimo planas. UZsakovo paruostas rekomendacinio pobidZio dokumentas,

apraSantis EIR reikalavimy jgyvendinimo budus, angl. Project Implementation Plan

Reikalavimai

Sis dokumentas, kuriame pateikiami Bendrovés veiklos tikslai ir principai, atsizvelgiant j
Bendroveés strategijg ar kitas teisinio reguliavimo normas.

PP

Projektiniai pasidlymai

VR

Virtuali realybé

9 SUSIJE DOKUMENTAI

sgradas ir jy paaiSkinimai,
B3/B4/B5-01

Eil. Nr. Pavadinimas Laida Nuoroda internete
Bendrovés naudojama https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3 B4 B5 04-
9.1 duomeny schema 0 | 0%20-%20VVK%20duomen%C5%B3%20schema.pdf
Bendrovei pateikti privalomy ir https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3 B4 B5 01-
. . A%20-
rojekte pasirenkamy BIM P
9.2 p J ,_p L{. A %20Bendrovei%20pateikti%20privalom%C5%B3%20ir%20pr
informacijos atributy ojekte%20pasirenkam%C5%B3%20BIM%20informacijos%20
sgradas, B3/B4/B5-02 atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as.pdf
Projekto informacinio modelio https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3 B4 B5 03-
- . v 0%20-
9.3 iSvystymo  lygiy  aprasas,| 0 |y 50pyojekto%20informacinio%20modelio%20i%C5%Avyst
B3/B4/B5-03 ymo%20lygi%C5%B3%20apra%C5%A1as.pdf
https://www.vilniausvystymas.It/uploads/BIM/B3 B4 06-
94 UZsakovo reikalavimai A |A%20-
’ Ziniaras¢iy formai %20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20%C5%BEiniara%
C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20formai.pdf
https://www.vilniausvystymas.It/uploads/BIM/B3 B4 05-
95 UzZsakovo reikalavimai sgmaty 0 0%20-
’ informacijai %20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20s%C4%85mat%C
5%B3%20informacijai.pdf
INFORMACINIAI PRIEDAI
Projekto jgyvendinimo planas, https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3 B4 B5 04-
9.6 B3/B4/B5-04 B | A%20-%20Projekto%20%C4%AFayvendinimo%20planas.pdf
Bendrovés naudojamy BIM https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3 B4 B5 01-
. " . A-
informacijos atribut =
9.7 J 4 A | %20Bendrov%C4%97s%20naudojam%C5%B3%20BIM%20in

formacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as%
20ir%20i%C5%B3%20paai%C5%A1kinimai.pdf
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