
[bookmark: _Ref39673589]STATYBOS RANGOS SUTARTIS
Utena,

Utenos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710442, kurios registruota buveinė yra Utenio a. 4, 28503, Utena, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir__________________________, atstovaujama____________________________, veikiančio pagal _________ (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).

SUTARTIES SĄVOKOS

Darbai – darbai, bei būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas  ir (arba) Subrangovai. Darbų vykdymą, įskaitant visus mokesčius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas, įskaitant išlaidas dėl sąskaitų faktūrų ir kitų atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „SABIS“.
Darbų perdavimo - priėmimo aktas – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą - priėmimą, juos užbaigus.
Užsakovo darbo diena - bet kuri savaitės diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus tokia savaitės diena yra pripažįstama švenčių diena. 
Užsakovo darbo valandos – darbo dienomis pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Šioje Sutartyje numatyti Darbai vykdomi darbo valandomis, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip. 
Įgaliotieji asmenys – Šalių atstovų, įgaliotų užsakyti, perduoti ir priimti darbus bei pateikti pretenzijas, sąrašas.
Rangovas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, atliekanti pagal šią Sutartį darbus.
Raštu reiškia bet kokią informacijos išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir perduoti. Šis terminas apima ir elektroninėmis priemonėmis perduotą ir saugomą informaciją.
Subrangovas - ūkio subjektas, Rangovo nurodytas pasiūlyme viešajam pirkimui ir/ar Sutartyje kaip Subrangovas, kuriam paskirta vykdyti dalį Darbų.
Pradinės sutarties vertė – pradinėje sutartyje nurodyta sutarties kaina be PVM. Į pradinės sutarties vertę neįtraukiama ta vertė, kuri gali atsirasti dėl pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytų pasirinkimo galimybių (sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimų ir pan.) Pradinės sutarties vertė nekinta per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas.
Sutarties kaina – suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku, tinkamą bei pagal Sutartį atliktą darbą.
Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

1. SUTARTIES OBJEKTAS, DALYKAS IR TERMINAI

1.1. Sutarties pavadinimas – „Utenos rajono kaimiškųjų seniūnijų kelių, gatvių remonto darbai“
1.2. Sutarties dalykas – Rangovas per Sutartyje nustatytą terminą turi atlikti Utenos rajono kaimiškųjų seniūnijų kelių, gatvių paprastojo ir (ar) kapitalinio darbus, parengiant paprastojo ir (ar) kapitalinio darbų aprašus (toliau - Darbai), o Užsakovas – už tinkamai atliktus Darbus sumokėti. 
1.3. Darbų pradžia yra statybvietės perdavimo Rangovui data. Darbai pradedami vykdyti Sutarties 3.4.2. punkte nustatyta tvarka parengus Darbų aprašą.
1.4. Sutartis įsigalioja Sutarties šalims pasirašius Sutartį ir ją užregistravus Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos (Sutartis įprastai užregistruojama ne vėliau kaip kitą darbo dieną antrajai Šaliai pasirašius Sutartį) ir galioja iki visų įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 16 mėnesių, ar iki Sutarties nutraukimo. 
1.5. Darbai turi būti atlikti pagal Sutarties 3.4.2. punkte nurodytus terminus. Neatlikus Darbų Sutartyje nustatytais terminais bus laikoma, kad tai yra esminis sutarties pažeidimas.
1.6. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantijos naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 
 
2. SUTARTIES ĮKAINIAI IR KAINA. ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Pradinės sutarties vertė – 600 000 Eur (šeši šimtai tūkstančių eurų, 00 ct) be PVM.
2.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Užsakovas už faktiškai ir tinkamai atliktus, Sutarties priede Nr. 1 nurodytus, darbus apmokės pagal žemiau lentelėje nurodytus fiksuotus įkainius:

	Eil. Nr.
	Darbo pavadinimas
	Mato vnt.
	Įkainis už mato vnt., Eur be PVM
	Įkainis už mato vnt., Eur su PVM

	1
	Darbų aprašo parengimas
	4 vnt.
	
	

	2
	Kadastro bylos su patikra parengimas
	4 vnt.
	
	

	3
	Išpildomosios dokumentacijos parengimas
	4 vnt.
	
	

	4
	Kelio bortų išardymas
	30 m
	
	

	5
	Gazoninių bortų išardymas 
	30 m
	
	

	6
	Betoninių plytelių (trinkelių) išardymas 
	45 m2
	
	

	7
	Medžių iki 45 cm skersmens pašalinimas
	2 vnt.
	
	

	8
	Želdinių (krūmų) kirtimas
	30 m2
	
	

	9
	Kelmų šalinimas
	4 vnt.
	
	

	10
	Esamų pralaidų valymas
	5 m3
	
	

	11
	Plotų lyginimas (planiravimas)
	9000 m2
	
	

	12
	Grunto kasimas ir išvežimas
	700 m3
	
	

	13
	Asfaltbetonio dangų valymas
	8200 m2
	
	

	14
	Augalinio sluoksnio pašalinimas
	8000 m2
	
	

	15
	Frezavimo darbai sluoksnių sujungimui
	20 m2
	
	

	16
	Pagrindų iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas
	300 m2
	
	

	17
	Skaldos pagrindo sluoksnio iš 0/45 fr. nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas
	1050 m3
	
	

	18
	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas
	400 m3
	
	

	19
	Pralaidos įrengimas iš gofruotų plastikinių vamzdžių
	98 m
	
	

	20
	Asfaltbetonio iš AC 16 PD mišinio klojimas ant senos dangos klotuvu, sunaudojant 20 % asfaltbetonio senos dangos nelygumų išlyginimui, kai sluoksnio storis 6 cm
	8200 m2
	
	

	21
	Asfalto viensluoksnės dangos įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD (h-80 mm storio)
	200 m2
	
	

	22
	Asfalto viensluoksnės dangos įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD (h-60 mm storio) 
	4100 m2
	
	

	23
	Sandarinimo juostos prie kelio borto įrengimas
	70 m
	
	

	24
	Naujų kelio bortų 100x30x15 ant betono įrengimas
	30 m
	
	

	25
	Naujų kreivalinijinių (R1-R12) kelio bortų 78x30x15 ant betono įrengimas
	10 m
	
	

	26
	Naujų vejos bortų 100x20x8 ant betono įrengimas 
	30 m
	
	

	27
	3 cm storio akmens atsijų išlyginamojo sluoksnio trinkelių dangai įrengimas
	45 m2
	
	

	28
	Pagrindo sluoksnio papildymas iki 5 cm storio mineralinių medžiagų mišiniu, fr. 0/32 mm
	45 m2
	
	

	29
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, įrengiant pagrindus betono trinkelių dangai
	45 m2
	
	

	30
	Trinkelių dangos įrengimas vietoje plytelių dangos, kai trinkelės 20x10x8 cm
	45 m2
	
	

	31
	Savitakinio nuotakyno iš PVC movinių savitakinių „N“ klasės vamzdžių DN 200 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje
	15 m
	
	

	32
	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas
	1 vnt.
	
	

	33
	Šulinių liukų paaukštinimas ant gelžbetoninių žiedų nekeičiant liukų 
	8 vnt.
	
	

	34
	Šulinių liukų (40 t) pakeitimas naujais
	8 vnt.
	
	

	35
	Kelkraščio dangos įrengimas iš žvyro mišinio
	8000 m2
	
	

	36
	Dangos ženklinimas linijomis (0,12 m pločio, balta spalva) dažais
	20 m
	
	

	37
	Kelio ženklo atramos kartu su pamatu įrengimas
	10 vnt.
	
	

	38
	Kelio ženklų skydų prie atramų montavimas (su skydo kaina)
	10 vnt.
	
	

	39
	Augalinio grunto paskleidimas
	500 m2
	
	

	40
	Vejos įrengimas
	500 m2
	
	


2.3. Į Darbų įkainį įeina darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos išlaidos, kurios Rangovui priklauso pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šios Sutarties nuostatas.
2.4. Sutarties kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartį užsakytų atlikti ir tinkamai atliktų Darbų apimties, bet neturi viršyti 726 000,00 Eur (septynių šimtų dvidešimt šešių tūkstančių eurų, 00 ct) su PVM. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti darbų už visą nurodytą Sutarties kainą. Sutarties kaina yra maksimali suma, už kurią Užsakovas gali įsigyti darbų Sutarties 2.2 punkto lentelėje nustatytais darbų įkainiais. Išankstinis mokėjimas už atliktus darbus nenumatomas. 
2.5. Sutarties 2.2 punkte nurodyti darbų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti peržiūrimi nustatytais atvejais:
2.5.1. kai teisės aktais pakeičiamas Darbams taikomas PVM tarifo dydis, Darbų įkainio (-ių) perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Darbų įkainio (-ių) pasikeitimas, susietas su PVM pasikeitimu, įforminamas papildomu dvišaliu Užsakovo ir Rangovo pasirašomu susitarimu ir taikomas atliktiems Darbams apmokėti po susitarimo pasirašymo dienos. Papildomas susitarimas sudaromas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo teisės akto, kuriuo keičiamas PVM dydis, įsigaliojimo dienos.
2.5.2. dėl kainų lygio pokyčio. Sutarties galiojimo metu Sutarties Šalis turi teisę inicijuoti Sutartyje numatyto Darbų įkainio (-ių) perskaičiavimą (keitimą). Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Darbų įkainį (-ius) gavimo diena. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (https://vda.lrv.lt/lt/) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (statinių grupė – Keliai ir gatvės), toliau – Indeksas, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05, t. y. Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05.
2.5.2.1. Darbų įkainis perskaičiuojamas dėl Indekso pokyčio, Darbų įkainį padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
K = IPb / IPr
Kur:  
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;
Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo diena, pabaiga - ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.
2.5.2.2. Šalys sudaro Susitarimą dėl Darbų įkainio (-ių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų įkainį (-ius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą Darbų įkainį, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) (jeigu draudimas privalomas pagal teisės aktus) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.
2.5.2.3. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl Darbų įkainio (-ių) perskaičiavimo, perskaičiuotas Darbų įkainis (-iai) taikomas (-i) darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų įkainį (-ius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotu Darbų įkainiu (-iais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotas Darbų įkainis (-iai).
2.5.2.4. Darbų įkainio (-ių) peržiūra gali būti atliūekama ne dažniau negu kas 6 mėnesius ir ne anksčiau nei po 6 (šešių) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo dienos. Vėlesnis įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.
2.5.2.5. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstiems darbams Darbų įkainis (-iai) neperskaičiuojamas (-i) dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojamas (-i) dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).
2.6. Užsakovas už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus (Darbų dalį) pagal Sutartį kiekvieną mėnesį sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir elektroninės sąskaitos faktūros arba kitų atsiskaitymo dokumentų gavimo dienos. Elektroninėje sąskaitoje faktūroje arba kituose atsiskaitymo dokumentuose turi būti nurodyta Darbų pavadinimas, jų apimtis, įkainis, atliktų Darbų kaina su PVM, Sutarties data, numeris:
2.6.1. Elektroninė sąskaita faktūra, atitinkanti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Rangovo gali būti pateikiama per informacinę sistemą „SABIS“ arba per kitą Rangovo pasirinktą informacinę sistemą;
2.6.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkanti elektroninė sąskaita faktūra Rangovo privalo būti pateikiama, naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis;
[bookmark: _Hlk158116764]2.6.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.
2.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą arba gražinti elektroninę sąskaitą faktūrą ar kitą atsiskaitymo dokumentą, jei elektroninėje sąskaitoje faktūroje ar kitame atsiskaitymo dokumente nurodyta neteisinga Darbų kaina, įkainis, Darbų sudėtis, Sutarties data ar numeris, jei sąskaitos faktūros ar kito atsiskaitymo dokumento Užsakovas negali priimti ir apdoroti naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis (kol bus išsiaiškinta su Rangovu).
2.8. Užsakovas už atliktų Darbų dalį Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Užsakovas turi teisę:
3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.
3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis norminių statybos dokumentų reikalavimų. 
[bookmark: _Hlk164928664]3.1.3. Tikrinti, ar Rangovas Darbus vykdo pagal pirkimo dokumentuose/Sutartyje nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus/aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus.
3.1.4. Užsakovas, nurodydamas priežastį, turi teisę sustabdyti darbų (jų dalies) vykdymą. Darbų stabdymo terminas sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti ilgesnis kaip trys (3) mėnesiai. Darbų (jų dalies) vykdymas sustabdomas, tarp Šalių pasirašant papildomą susitarimą, kuriame nurodoma (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmė ar sustabdymą lėmusios aplinkybės. Sustabdyti darbai nevykdomi iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbų vykdymas atnaujinamas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, Šalims pasirašant papildomą susitarimą. Atnaujinus darbų vykdymą darbų atlikimo terminas yra nukeliamas tokiam terminui, kiek buvo likę laiko sustabdytų Darbų įvykdymui, kalendorinių dienų skaičiumi. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Darbų vykdymas gali būti sustabdomas dėl šių priežasčių:
3.1.4.1. trečiųjų šalių veikimas ar neveikimas, dėl kurio Rangovas negali vykdyti Darbų ar jų dalies;
3.1.4.2. papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
3.1.4.3. bet koks nenumatomas gamtos sąlygų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 
3.1.4.4. fizinės kliūtys arba netikėtos klimatinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
3.1.4.5. bet koks uždelsimas ar negalėjimas vykdyti Darbų ar jų dalies dėl reikalingų atlikti statinio projekto sprendimų pakeitimų, nepriklausančių nuo Rangovo.
3.1.4.6. dėl nenumatytų aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas ar Rangovas negalėjo numatyti, trukdančių ar apsunkinančių Darbų ir Paslaugų vykdymą.
3.2. Užsakovas įsipareigoja:
3.2.1. priimti tinkamai ir laiku atliktus ir priduotus Darbus ir sumokėti Rangovui sutartyje sulygtą užmokestį;
3.2.2. Užsakovo atsakingas atstovas Darbų perdavimo-priėmimo aktą per 5 darbo dienas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos patikrina, suderina su Rangovu ir pasirašo jį, išskyrus atvejus, jeigu:
3.2.2.1. kokie nors Rangovo atlikti Darbai neatitinka Sutarties 1.2 punkto nuostatų. Tokiu atveju Užsakovas turi reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotą Darbų perdavimo-priėmimo aktą atitinkamai sumažinant arba padidinant suteikiamų Darbų dalies sudėtį; ir (arba)
3.2.2.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kokią nors Darbų sudėtinę dalį arba Sutarties įsipareigojimą, apie kurį jam tinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas turi reikalauti pašalinti per 5 (penkias) darbo dienas nustatytus Darbų trūkumus; ir (arba) 
3.2.2.3. Užsakovas motyvuotai raštu atmeta pateiktą Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
3.2.3. Jeigu Užsakovas per Sutarties 3.2.2. punkte nustatytą terminą Rangovo pateikto Darbų perdavimo-priėmimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo priežasčių, laikoma, kad Rangovas pateiktame Darbų perdavimo-priėmimo akte nurodytą konkrečią Darbų dalį atliko tinkamai;
3.2.4. Rangovui pabaigus Darbus, pagal aktą priimti Darbus iš Rangovo;
3.2.5. Suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti.
3.3. Rangovas turi teisę:
3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnyje numatytomis Rangovo teisėmis.
3.4. Rangovas įsipareigoja:
3.4.1. Savo jėgomis ir rizika kokybiškai atlikti Darbus ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka; 
3.4.2. Rangovas pradėti darbus, t. y. pradėti rengti darbų aprašą, privalo ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo Statybvietės perdavimo Rangovui dienos. Darbų aprašas turi būti parengtas per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų terminą, jeigu su Užsakovu nesusitarta kitaip. Parengus ir Užsakovui patvirtinus darbų aprašą, Rangovas privalo pradėti rangos darbus ne vėliau kaip kitą darbo dieną ir juos vykdyti pagal su Užsakovu suderintą darbų grafiką, atsižvelgdamas į objekto lokalinėje sąmatoje nustatytą darbų kainą:
3.4.2.1. Darbai, kurių kaina iki 100 000 Eur be PVM, turi būti atlikti per 1 mėnesį nuo darbų aprašo patvirtinimo dienos;
3.4.2.2. Darbai, kurių kaina nuo 100 001 iki 150 000 Eur be PVM, turi būti atlikti per 2 mėnesius nuo darbų aprašo patvirtinimo dienos;
3.4.2.3. Darbai, kurių kaina viršija 150 000 Eur be PVM, turi būti atlikti per 3 mėnesius nuo darbų aprašo patvirtinimo dienos;
3.4.3. vykdyti darbus pagal Sutartį, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę;
3.4.4. deramai laikytis darbų saugos, aplinkos saugos reikalavimų, gaisrinės saugos taisyklių, neteršti aplinkos, atsakyti už objekto bei inžinerinės infrastruktūros apsaugą bei išsaugojimą. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos išardyti;
3.4.5. iki Darbų pradžios, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos paskirti darbų vadovą ir apie tai raštu informuoti Užsakovą; 
3.4.6. darbų vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas;
3.4.7. nuolat palaikyti tvarką Darbų vykdymo teritorijoje. Atliekant Darbus medžiagas tinkamai sandėliuoti;
3.4.8. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, informuoti Užsakovą apie pasikeitusias aplinkybes, susijusias su Sutarties vykdymu;
3.4.9. be atskiro raštiško Užsakovo sutikimo neperleisti tretiesiems asmenims savo teisių ir pareigų, atsiradusių iš šios Sutarties bei susietų su Darbų atlikimu;
3.4.10. atlikus einamojo mėnesio Darbų dalį, Rangovas pateikia Užsakovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame nurodo atliktų Darbų kiekius; 
3.4.11. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus;
3.4.12. užtikrinti pirkimo dokumentuose/Sutartyje nustatytų aplinkos apsaugos kriterijų taikymą ir laikymąsi. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintu Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) II priedo 26 punktu:
3.4.12.1. Rangovas, vykdydamas perkamus statybos darbus, privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar vadovautis kitais aplinkos apsaugos vadybos standartais, pagrįstais atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais  standartais, ar kitais tiekėjo pirkimo procedūros metu pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Atsižvelgiant į tai, kokius dokumentus Rangovas pateikė pirkimo procedūros metu, jis turi užtikrinti, kad dokumentai galiotų visą Sutarties galiojimo laikotarpį, taip pat turi užtikrinti, kad nustatyti reikalavimai bus vykdomi. 
3.4.12.2. Rangovas, kapitalinio remonto projektavimo paslaugoms ir statybos darbams taip pat turi taikyti šiuos  minimalius aplinkos apsaugos kriterijus: 
3.4.12.2.1. Įrengiant kelkraščio ir nuovažų konstrukcijos sutvirtinimą iš žvyro nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/22), numatyta panaudoti ne mažiau kaip 15 % trupinto betono (betono skaldos), atitinkančio konstrukcijai keliamiems techniniams reikalavimams. 
3.4.12.2.2. Įrengiant žvyro arba skaldos pagrindo sluoksnį iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), numatyta panaudoti ne mažiau kaip 15 % trupinto betono (betono skaldos), atitinkančio konstrukcijai keliamiems techniniams reikalavimams.
3.4.13. kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi;
3.4.14. užtikrinti, kad visi darbuotojai, dirbantys statybvietėje, turėtų „Skaidriai dirbančiojo ID“ ir jį pateiktų darbo vietoje tikrinančiajai ir kontroliuojančiai institucijai. Visos pasekmės ir nuobaudos, kilusios Sutarties šalims dėl šio kodo nepateikimo patikrinimo metu, tenka Rangovui;
3.4.15. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau.
3.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
3.6. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Užsakovas, gavęs informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamus subrangovus, apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę raštu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo arba naujų Subrangovų pakeitimo (pasitelkimo) dienos. 
3.7. Rangovo subrangovas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, pirkimo sutartį sudariusio Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus, taip pat nustatyta teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Jeigu Rangovas dėl savo kaltės vėluoja pradėti darbus, įskaitant aprašo parengimą, arba vėluoja juos atlikti Sutarties 3.4.2 punkte nurodytais terminais ar pagal sudarytą darbų grafiką ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių vėlavimą, Užsakovas surašo vienašalį Darbų atlikimo vėlavimo aktą, o Rangovas moka delspinigius - 150 Eur už kiekvieną darbo dieną:
4.1.1. už vėlavimą pradėti darbus – nuo termino pradėti  darbus pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki faktinės darbų pradžios dienos (ši diena neįskaitoma);
4.1.2. už vėlavimą atlikti darbus, įskaitant aprašo parengimą, – nuo nustatyto darbų atlikimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią Užsakovas pasirašo darbų perdavimo–priėmimo aktą arba atliktų darbų aktą (ši diena neįskaitoma).
Delspinigiai neskaičiuojami, jeigu vėlavimas įvyko dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo. Tokiu atveju Rangovas privalo pateikti rašytinius, objektyviais įrodymais pagrįstus dokumentus, patvirtinančius šias aplinkybes.
[bookmark: _Hlk163478254]Jeigu Rangovas pažeidžia 4.1 papunktį daugiau nei 3 (tris) kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyti delspinigiai, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Sutarties 6.2, 6.2.3 papunkčio nuostatų pagrindu.
4.2. Jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties 3.4.12 punkte nustatytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų ar aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, Užsakovas surašo vienašalį įspėjimą dėl nustatyto pažeidimo ir pateikia Sutarties 5.10 punkte nurodytam asmeniui. Pažeidimo nepašalinus per 5 (penkias) darbo dienas, Užsakovas surašo vienašalį aktą, o Rangovas moka baudą, lygią 500 Eur, už kiekvieną atvejį. Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą daugiau nei 3 (tris) kartus ir jam už kiekvieną atvejį yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Sutarties 6.2, 6.2.3 papunkčio nuostatų pagrindu.
4.3. Jei dėl šios Sutarties 3.4.14 papunkčio nesilaikymo Užsakovas patyrė finansines pasekmes, visas patirtų finansinių pasekmių dydis perduodamas Rangovui.
4.4. Jeigu Rangovui pagal šią Sutartį yra paskaičiuota bauda/delspinigiai ir Rangovas per 14 dienų nuo reikalavimo išsiuntimo dienos jos nesumoka, Užsakovas turi baudą/delspinigius atskaityti iš sumų už atliktą Darbų dalį.
4.5. Sutarties Šalys sutarė, kad visi mokėjimai pagal šią Sutartį užskaitomi tokia tvarka: 
1) Bauda, delspinigiai; 2) mokėjimai už atliktą Darbą.
4.6. Delspinigių ar baudos pagal šios Sutarties numatytas sankcijas sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo arba Sutarties pažeidimų pašalinimo.
4.7. Šalių atleidimas nuo šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų atsakomybės taikomas tik esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, kurios nustatomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius norminius aktus.

5.	KITOS SĄLYGOS

5.1. Sutartis (Darbai) laikoma tinkamai įvykdyta, kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir visus su Darbais susietus duomenis bei dokumentaciją, o Užsakovas juos priima ir pasirašo Darbų ir su jais susietų duomenų bei dokumentacijos perdavimo ir priėmimo aktą.
5.2. Už darbus, kuriuos Rangovas atliko savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama.
5.3. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant šią Sutartį, įteikiami Sutarties Šaliai pasirašyti arba siunčiami registruotu paštu.
5.4. Jeigu keičiasi šią Sutartį pasirašiusių Šalių juridiniai adresai, banko sąskaitų numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Šalys nedelsiant privalo apie tai informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.
5.5. Šalis, negalinti tinkamai ir nustatytais terminais vykdyti Sutarties, nedelsdama raštu praneša kitai Šaliai, o prireikus - ir kitiems suinteresuotiems subjektams.
5.6. Visi ginčai, kilę dėl šios Sutarties, sprendžiami Šalių tarpusavio derybomis, remiantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais.
5.7. Nepavykus pasiekti susitarimo tarpusavio derybomis, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5.8. Visoms pretenzijoms ar nesutarimams, kylantiems tarp šalių iš Sutarties arba kitų su ja susijusių teisinių santykių, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
5.9. Užsakovo asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – Agnė Lazauskienė, tel. Nr. +370 650 95 008, el. paštas agne.lazauskiene@utena.lt.
5.10. Rangovo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą – ________________, tel. Nr. ______________________el. paštas – _________________________________.
5.11. Rangovo atstovas, atsakingas už PVM sąskaitos faktūros arba kito atsiskaitymo dokumento pateikimą naudojantis elektronine paslauga „SABIS“ – - [pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas].
5.12. ................[subrangovo pavadinimas ir adresas].
*Pastaba: 5.12 punktas pildomas, jei pirkime dalyvauja subrangovai.
	5.13. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir kvalifikacijos bei kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (jeigu tokie buvo keliami) atitinkantys subrangovai. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes ir atsakomybę, kaip jo paties veiksmai. Rangovas atsako už savo subrangovų veiksmus ar neveikimą.
5.13.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai (jeigu tokie pasitelkiami) nurodomi Subrangovų sąraše.
5.13.2. Rangovas gali keisti ir (ar) pasitelkti subrangovus Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka. 
5.13.3. Naujas subrangovas gali pradėti vykdyti jam Rangovo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas papildomas susitarimas.
5.13.4. Rangovas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, Subrangovų sąraše nenurodytus subrangovus, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti (jei tokie buvo nustatyti).
5.13.5. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pavadinimus, juridinio asmens kodą, kontaktinius duomenis, jų atstovus. 
5.13.6. Rangovas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu subrangovus, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, gali keisti savo nuožiūra.
5.13.7. Rangovas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo naujo subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pasitelkimo ir (arba) keitimo apie tai privalo informuoti Užsakovą. Užsakovas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra subrangovo pašalinimo pagrindų. Jeigu subrangovo padėtis neatitinka bent vieno iš nurodytų reikalavimų, Užsakovas reikalauja pakeisti šį subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Rangovą apie sutikimą pasitelkti ir (ar) keisti naują subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo papildomą susitarimą dėl Subrangovų sąrašo papildymo, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.
5.13.8. Subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiami tik šiais atvejais: 
5.13.8.1.  kai subrangovui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
5.13.8.2. kai subrangovas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subrangovui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų;
5.13.8.3. Rangovas ar subrangovas privalo pakeisti subrangovą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.
5.13.9. Rangovo subrangovas Rangovo prašymo pakeisti subrangovą pateikimo metu turi atitikti pirkimo dokumentuose subrangovui keliamus reikalavimus. 
5.13.10.  Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:
5.13.10.1 argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti subrangovą, paaiškinant keitimo aplinkybę. Užsakovas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo aplinkybę;
5.13.10.2 naujo subrangovo kvalifikacijos atitiktį ir pašalinimo pagrindų nebuvimą (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) įrodančius dokumentus pagal Sutarties reikalavimus. 
5.13.11. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5 (penkias) darbo dienas įvertina keitimo galimybę ir raštu informuoja Rangovą apie sutikimą pakeisti subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo papildomą susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.
5.13.12. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.


5.14. Šalių viena kitai pagal šią Sutartį suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai nurodoma ją perduodant.
5.15. Šalys įsipareigoja neatskleisti komercinių paslapčių, informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais. Šiais atvejais Šalis, kuri privalo atskleisti komercines paslaptis ir/arba informaciją, įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai kitą Sutarties Šalį.
5.16. Ši Sutartis sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu Sutartis bus pasirašoma fiziniu parašu, tuomet sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
5.17. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, Sutarties nuostatos atitinka Sutarties Šalių valią ir tikslus bei pasirašė Sutartį nurodyta data.
5.18. Sutarties Šalys susitarė, kad ši Sutartis yra vieša.
5.19. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Sutartyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Šalis, inicijuojanti Sutarties pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, ar jų kopijas. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutartis nekeičiama. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutarties keitimai įforminami Šalių papildomu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

6.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, Sutartyje ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nustatyta tvarka ir pagrindais, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Rangovui prieš 14 (keturiolika) dienų.
6.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės, jei Rangovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų Sutarties 3.4.1 punkte, ar padaro esminį Sutarties pažeidimą. Esminiais Sutarties pažeidimais laikomi:
6.2.1. darbų nevykdymas arba atsisakymas juos vykdyti;
6.2.2. darbų sustabdymas be teisėto pagrindo ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų;
6.2.3. daugiau kaip 3 (trys) delspinigių  arba  daugiau kaip 3 (trys) baudos taikymo atvejai per Sutarties galiojimo laikotarpį;
6.2.4. aplinkosauginių ar darbų kokybės reikalavimų šiurkštus pažeidimas.
6.3. Esminio Sutarties pažeidimo atveju Užsakovas turi teisę taikyti Sutartyje numatytas netesybas ir  nutraukti Sutartį Sutarties  6.1–6.2 punktuose nustatytais pagrindais. 
6.4. Sutarties šalys gali nutraukti Sutartį šalių raštišku susitarimu arba LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
6.5. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai įspėdamas Užsakovą raštu prieš 30 dienų, jeigu Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų Sutarties 3.2.1 punkte, ar padaro esminį Sutarties pažeidimą.

7. GINČAI

7.1. Sutarties Šalys visus ginčus sprendžia derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

8. NENUGALIMA JĖGA (force majeure)

8.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui bei nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių atsiradimo rizikos..
8.2. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Įstatymuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo netesybų mokėjimo ir nuostolių atlyginimo už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas atitinkamai pratęsiamas.
8.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
8.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

9. SUTARTIES PRIEDAI

9.1. Priedas yra neatskiriama šios Sutarties dalis. 
Šios Sutarties priedai:
9.1.1. priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija-užduotis „Utenos rajono kaimiškųjų seniūnijų kelių, gatvių remonto darbai“, 9 lapai.
9.1.2. Priedas Nr. 2 – Atliktų darbų akto forma, 1 lapas.
9.1.3. Priedas Nr. 3 – Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma, 1 lapas.
9.1.4. Priedas Nr. 4 – Darbų priėmimo – perdavimo akto forma, 1 lapas.



10. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas	                                   Rangovas
Utenos rajono savivaldybės administracija
Utenio a. 4, 28503 Utena
Įstaigos kodas: 188710442
Ne PVM mokėtoja
A. s. LT95 4010 0510 0560 0727
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Tel. Nr. +370 389 61620
El. p. info@utena.lt 

Administracijos direktorius
...................................... 	
___________________				___________________
(parašas, data)         A.V.   			(parašas, data)     A.V.	

Sutarties priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – UŽDUOTIS
UTENOS RAJONO KAIMIŠKŲJŲ SENIŪNIJŲ KELIŲ, GATVIŲ REMONTO DARBAI
1. Statybos objekto pavadinimas: Utenos rajono kaimiškųjų seniūnijų kelių, gatvių remonto darbai.
2. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT-28503 Utena. 
3. Statybos rūšis – paprastasis ir (ar) kapitalinis remontas (tikslinti projektavimo metu).
4. Statinių kategorija – nesudėtingieji statiniai.
5. Inžinerinio statinio grupė – susisiekimo komunikacijos, pogrupis – keliai ir (ar) gatvės.
6. Darbų atlikimo vieta – Utenos rajono savivaldybės teritorija.
7. Statybos tikslas – parengti statinių paprastojo ir (ar) kapitalinio remonto darbų aprašą, pagal kurį atlikti kelio (gatvės) dangos atnaujinimo arba asfalto dangos įrengimo darbus. 
Įgyvendinant statybos tikslą, atsižvelgiant į konkretų objektą, gali būti numatomi šie darbai: asfalto dangos atnaujinimas arba įrengimas, paviršinio vandens nuvedimo atstatymas, nuovažų projektavimas ir įrengimas, kelkraščių ir griovių atstatymas, gatvės ir vejos bortų keitimas, esamos šaligatvių dangos keitimas, augalinio dirvožemio sluoksnio atstatymas, sutankinimas ir apsėjimas, esamų šulinių dangčių aukščių sureguliavimas, liukų keitimas į plaukiojančio tipo, horizontaliojo ir vertikaliojo ženklinimo darbai.
8. Remonto aprašo parengimas. Paprastojo ir (ar) kapitalinio remonto aprašą rengia Rangovas ir teikia tvirtinti Užsakovui.
8.1 Aprašo sudėtis:
8.1.1. aiškinamasis raštas;
8.1.2. dangų ir eismo organizavimo planas;
8.1.3. skersiniai, išilginiai profiliai, bortų įrengimo detalės;
8.1.4. darbų kiekių žiniaraščiai.
9. Aprašo sprendinius suderinti su Užsakovu ir inžinerinių tinklų eksploatuotojais (savininkais). Jei darbai vykdomi inžinerinių tinklų apsaugos zonose, Rangovas privalo gauti tinklų savininkų leidimus.
10. Darbai turi būti atliekami pagal užsakovo pateiktą konkretų užsakymą, Darbų užduotį ir paprastojo ir (ar) kapitalinio remonto aprašą, vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais dokumentais (aktualiomis redakcijomis):
10.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;
10.2. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu;
10.3. KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“;
10.4. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
10.5. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisykles ĮT ASFALTAS 25;
10.6. Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA ASFALTAS 25;
10.7. Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-36 (Žin., 2005, Nr. 22-686);
10.8. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisykles ĮT SBR 19;
10.9. Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 19;
10.10. Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniais nurodymais MN GPSR 12, patvirtintais Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-161 „Dėl Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodinių nurodymų MN GPSR 12 patvirtinimo“;
10.11. Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA TRINKELĖS 14, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-70 „Dėl Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 patvirtinimo“;
10.12. Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklėmis ĮT TRINKELĖS 14, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-71 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklių ĮT TRINKELĖS 14 patvirtinimo“;
10.13. Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniais nurodymais MN TRINKELĖS 14, patvirtintais Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodinių nurodymų MN TRINKELĖS 14 patvirtinimo“;
10.14. Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodinius nurodymais MN MAS 15, patvirtintais Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V(E)-7 „Dėl Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodinių nurodymų MN MAS 15 patvirtinimo“;
10.15. Automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro sluoksnių įrengimo metodinius nurodymais MN PAS 15, patvirtintais Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V(E)-15 „Dėl Automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro sluoksnių įrengimo metodinių nurodymų MN PAS 15 patvirtinimo“;
10.16. Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklėmis KPT VNS 16, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-476 „Dėl Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklių KPT VNS16 patvirtinimo“;
10.17. Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis ĮT ŽS 17, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111 „Dėl Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 patvirtinimo“;
10.18. Metodiniais nurodymais atliekant regeneravimą maišyklėje šaltuoju būdu MN ŠRM 18, patvirtintais Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-32 „Dėl Metodinių nurodymų atliekant regeneravimą maišyklėje šaltuoju būdu MN ŠRM 18 patvirtinimo“;
10.19. Metodiniais nurodymais atliekant regeneravimą kelyje šaltuoju būdu MN ŠRK 18, patvirtintais Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-33 „Dėl Metodinių nurodymų atliekant regeneravimą kelyje šaltuoju būdu MN ŠRK 18 patvirtinimo“;
10.20. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19;
10.21. Kelių eismo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
10.22. Statybos taisyklėmis ST 8871063.01:2002 „Automobilių kelių apvalių gelžbetoninių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2002 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 137 (Žin., 2003, Nr. 3-86);
10.23. Statybos taisyklėmis ST 8871063.02:2003 „Automobilių kelių stačiakampių gelžbetoninių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-13;
10.24. Statybos taisyklėmis ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V-303 (Žin., 2004, Nr. 185-6885);
10.25. Statybos rekomendacijomis R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2002 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 9 (Informaciniai pranešimai, 2002, Nr. 18-60);
10.26. Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėmis KPT TAS 09, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-8 (Žin., 2010, Nr. 5-240);
10.27. Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 (Žin., 2012, Nr. 20-914);
10.28. Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82 (Žin., 2012, Nr. 20-913);
10.29. Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašu TRA VŽ 12, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-52 (Žin., 2012, Nr. 30-1438);
10.30. Lietuvos standartu LST EN 1436 „Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių ženklinimo parametrai kelių naudotojams“;
10.31. Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašu TRA TAS-PL 09, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-7 (Žin., 2010, Nr. 5-239);
10.32. Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87;
10.33. Kitais aktualios redakcijos normatyviniais dokumentais ir galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais atliekamus Darbus.
11. Atliekų tvarkymas. Statybos darbų metu susidarysiančios statybinės ir griovimo atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymais „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ kitais galiojančiais aplinkosaugos teisės aktais.
12. Statybinės atliekos. Darbų vykdymo metu iškastą netinkamą vietinį gruntą, asfalto, betoninių gaminių laužą bei kitas atliekas Rangovas privalo išvežti iš statybvietės ir sutvarkyti savo sąskaita pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus. Turi būti laikoma, kad tokių statybos atliekų išvežimo kaštai bei pridavimo mokesčiai yra įvertinti Rangovo pasiūlyme. 
13. Eismo organizavimas. Rangovas organizuoja darbus taip, kad eismas nebūtų nutrauktas. Jei technologiškai būtina eismą riboti ar nutraukti, tai derinama su Užsakovu. Rangovas privalo informuoti atitinkamas tarnybas (Greitąją medicinos pagalbą, Priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, Policiją, Utenos rajono savivaldybės administraciją, seniūniją). Visi su laikinu eismo ribojimu susiję kaštai įskaičiuojami į Rangovo pasiūlymą. Rangovas parenka tokią darbų atlikimo technologiją ir statybinę tankinimo techniką, kad darbų atlikimo metu nebūtų padaryta žala jokiai trečiųjų šalių infrastruktūrai (tiekimo ar nuotekų vamzdynams, dujotiekio, kabelių linijoms, pastatams ar statiniams). Tokios žalos atsiradimas priskiriamas Rangovo rizikai ir atsakomybei
14. Kokybės reikalavimai. Visą remonto darbų laikotarpį Rangovas pildo statybos darbų žurnalą, atliks ir pateiks Užsakovui savikontrolės tyrimus. Taip pat asfaltavimo metu Rangovas privalo atlikti asfalto mišinio savikontrolės bandymus, kuriuos kartu su asfalto mišinio eksploatacinių savybių deklaracija pateiks Užsakovui. Visoms darbams panaudotoms medžiagoms Rangovas pateiks atitikties deklaracijas ir (ar) sertifikatus. Užsakovas atliekamiems darbams atliks kontrolinius kokybės tyrimus. Jei atlikto kontrolinio tyrimo rezultatas neigiamas, pakartotinio tyrimo išlaidos tenka Rangovui. Jeigu kontrolinių bandymu metu Užsakovas nustato, kad darbai įvykdyti nekokybiškai, Rangovas privalo defektus ištaisyti savo sąskaita ir padengti papildomų kontrolinių tyrimų (bandymų) kaštus.
15. Asfalto dangos įrengimo reikalavimai. Asfaltbetonio klojimas ant senos dangos klotuvu, sunaudojant 20 % asfaltbetonio senos dangos nelygumų išlyginimui, kai sluoksnio storis 6 cm vykdomas laikantis šių reikalavimų: prieš klojimą nuo dangos paviršiaus mechanizuotu ir rankiniu būdu pašalinami nešvarumai, dulkių sankaupos, horizontalaus ženklinimo likučiai, iš plyšių pašalinami augmenijos ir dirvožemio likučiai, įtrūkimai ir kiti pažeidimai išvalomi ir užtaisomi. Nuvalytas paviršius bei sandūros gruntuojamos bitumine emulsija C60B4-S. Klojant asfaltbetonio sluoksnį formuojami projektiniai dangos išilginis ir skersinis profiliai. Paklotas sluoksnis sutankinamas savaeigiais volais, o neprieinamose vietose – rankiniu būdu, užtikrinant reikiamą sutankinimo laipsnį ir paviršiaus lygumą. Esamų dangų paviršiaus frezavimo darbai nenumatomi, išskyrus atvejus, kai frezavimas būtinas sluoksnių sujungimui. 
Asfalto mišinio sudėties projektas iki darbų pradžios pateikiamas Užsakovui suderinti. Nesuderintas mišinys naudoti negali būti. Esamas važiuojamosios dalies plotis nekeičiamas. Asfalto dangos sujungimo su kelio bortu vietos bei skersinės siūlės su anksčiau paklota danga sandarinamos bitumine sandarinimo juosta.
16. Kiti bendrieji reikalavimai:
16.1. Užtikrinti tinkamą lietaus nuotekų nuvedimą.
16.2. Užtikrinti sprendinių sklandų sujungimą su šalia kelio juostos ar gatvės raudonųjų linijų esančiomis teritorijomis bei esamomis dangomis, nepriklausomai nuo to, ar tai detalizuota pateikto Darbų aprašo sprendiniuose.
16.3. Rangovas įsipareigoja palikti statybvietę sutvarkytą, visi darbai turi būti atlikti iki galo.
16.4. Rangovas turi pagal patvirtintą aprašą parengti lokalinę sąmatą ir pateikti Užsakovui. 
16.5. Visi neaiškumai, kylantys Rangovui atlikus projektinių sprendinių nužymėjimus statybvietėje ar bet kuriame darbų etape, turi būti nedelsiant pranešti Užsakovo atstovui. Neaiškūs sprendiniai nepradedami įgyvendinti tol, kol jie nebus išdiskutuoti ir vienodai suprantami tiek Užsakovui, tiek Rangovui. Tokių sprendinių įgyvendinimo taisymas ar perdarymas yra Rangovo atsakomybė.

DARBŲ APRAŠYMAI IR PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
	Eil. Nr.
	Darbo pavadinimas
	Kiekis*
	Darbų aprašymas

	1
	Darbų aprašo parengimas
	4 vnt.
	Parengti darbų aprašą, suderinti su Užsakovu.

	2
	Kadastro bylos su patikra parengimas
	4 vnt.
	Parengti Kadastro bylą, atlikti patikrą Registrų Centre ir perduoti Užsakovui. 

	3

	Išpildomosios dokumentacijos parengimas
	4 vnt.
	Atlikus darbus parengti įrengtų darbų kiekių išpildomąją dokumentaciją.

	4
	Kelio bortų išardymas
	30 m
	Esamų kelio bortų ir jų pagrindų išmontavimas, statybinių šiukšlių išvežimas.

	5
	Gazoninių bortų išardymas 
	30 m
	Esamų gazoninių bortų ir jų pagrindų išmontavimas, statybinių šiukšlių išvežimas.

	6
	Betoninių plytelių (trinkelių) išardymas 
	45 m2
	Esamų plytelių (trinkelių) išmontavimas, statybinių šiukšlių išvežimas.

	7
	Medžių iki 45 cm skersmens pašalinimas
	2 vnt.
	Medžių kirtimas, kelmų ir šaknų rovimas arba susmulkinimas, atliekų išvežimas. Duobių sutvarkymas. 

	8
	Želdinių (krūmų) kirtimas
	30 m2
	Želdinių, kurių skersmuo ne didesnis nei 19 cm pločio, ir krūmų iškirtimas žemės sankasos šlaituose ir grioviuose, išvežimas ir utilizavimas.

	9
	Kelmų šalinimas
	4 vnt.
	iki 70 cm skersmens kelmų šalinimas. Susidariusių atliekų utilizavimas; duobių užpylimas išrovus kelmus.

	10
	Esamų pralaidų valymas
	5 m3
	Sąnašomis užsikimšusių pralaidos vamzdžių išvalymas.

	11
	Plotų lyginimas (planiravimas)
	9000 m2
	Iškasų dugno ir pylimų viršaus, kelkraščių ir kt. teritorijų paviršiaus plotų išlyginimas, planiravimas. Darbai apima nelygumų pašalinimą, perteklinio grunto nuėmimą ar papildymą iki nustatytų reikalavimų, užtikrinant tinkamą vandens nuvedimą.

	12
	Grunto kasimas ir išvežimas
	700 m3
	Griovių ir kt. vietų grunto kasimas ekskavatoriumi ir iškasto grunto išvežimas ir paskleidimas.

	13
	Asfaltbetonio dangų valymas
	8200 m2
	Esamos dangos paviršiaus nuvalymas nuo dulkių, purvo, birių dalelių ir kitų teršalų prieš tolimesnius darbus. Darbai turi užtikrinti tinkamą sukibimą su naujai įrengiamais sluoksniais.

	14
	Augalinio sluoksnio pašalinimas
	8000 m2
	Augalinio (derlingo) grunto sluoksnio (10–20 cm storio) nukasimas (nuskutimas) ir išvežimas arba paskleidimas vietoje.

	15
	Frezavimo darbai sluoksnių sujungimui
	20 m2
	Frezavimas atliekamas esamos dangos sujungimo vietose, suformuojant taisyklingą briauną naujo sluoksnio prijungimui. Po frezavimo paviršius nuvalomas, o prieš klojant asfaltbetonį sujungimo vietos sandarinamos bitumine sandarinimo juosta, užtikrinant tinkamą sukibimą ir siūlės sandarumą.

	16
	Pagrindų iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas
	300 m2
	Įrengti žemės sankasą, įrengti h-30 cm ŠNS ir 20 cm storio pagrindo sluoksnį iš 0/45 fr. nesurišto skaldos mišinio.

	17
	Skaldos pagrindo sluoksnio iš 0/45 fr. nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas
	1050 m3
	Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 fr., 5-15 cm storio, sutankinant, išlaikant dangos profilį vandens nutekėjimui.

	18
	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas
	400 m3
	Sluoksnio įrengimas, įdubių, įlūžių ir kitų nelygumų ištaisymas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, sutankinant. Darbo procesas: išpilti reikiamą kiekį nesurištojo mineralinių medžiagų (žvyro, smėlio arba žvyro - smėlio) mišinio ir paskleisti greideriu, išlaikant dangos skersinį profilį vandens nutekėjimui, sutankinti. Į šį įkainį turi būti įskaičiuota: nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, jo atvežimas, paskleidimas ir sutankinimas

	19
	Pralaidos įrengimas iš gofruotų plastikinių vamzdžių
	98 m
	Tranšėjos iškasimas, dugno išlyginimas ir smėlio pagrindo įrengimas, sutankinimas; pralaidos vamzdžio paklojimas 300-400 cm skersmens; užpylimas, dangos konstrukcijos pagrindo. Įkainis už darbą ir medžiagas turės būti pateiktas eurais už 1 m ilgio pralaidos (nurodyto skersmens) įrengimą.

	20
	Asfaltbetonio iš AC 16 PD mišinio klojimas ant senos dangos klotuvu, sunaudojant 20 % asfaltbetonio senos dangos nelygumų išlyginimui, kai sluoksnio storis 6 cm
	8200 m2
	Nužymėti klojamos dalies plotą, išfrezuoti esamas dangas tolygiam sujungimui su naujai paklota danga, mechanizuotu būdu nušluoti esamą dangą, pagruntuoti bitumine emulsija C60B4-S, įrengti asfaltbetonio sluoksnį formuojant projektinį dangos išilginį ir skersinį profilį.

	21
	Asfalto viensluoksnės dangos įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD (h-80 mm storio)
	200 m2
	Pakloti asfaltbetonio mišinį klotuvu, sutankinti plentvoliu. Klojamo sluoksnio storis - 8,0 cm.
Apsaugoti paklotą dangą nuo transporto apkrovų iki visiško dangos atšalimo.

	22
	Asfalto viensluoksnės dangos įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD (h-60 mm storio) 
	4100 m2
	Pakloti asfaltbetonio mišinį klotuvu, sutankinti plentvoliu. Klojamo sluoksnio storis - 6,0 cm. Apsaugoti paklotą dangą nuo transporto apkrovų iki visiško dangos atšalimo. 

	23
	Sandarinimo juostos prie kelio borto įrengimas
	70 m
	Nuvalyti betoninius paviršius, priklijuoti juostą.

	24
	Naujų kelio bortų 100x30x15 ant betono įrengimas
	30 m
	Grunto pagrindui iškasimas, naujų kelio betono bortų įrengimas ant C12/15 ir ne plonesnio h-0,2 m betono pagrindo. Formuojama atrama bortui iš betono. Tarpai tarp klojamų bortų turi būti 2–5 mm. Gatvės bortų betono klasė ne mažesnė kaip C30/37.

	25
	Naujų kreivalinijinių (R1-R12) kelio bortų 78x30x15 ant betono įrengimas
	10 m
	Grunto pagrindui iškasimas, naujų kelio betono bortų įrengimas ant C12/15 ir ne plonesnio h-0,2 m betono pagrindo. Formuojama atrama bortui iš betono. Tarpai tarp klojamų bortų turi būti 2–5 mm. Gatvės bortų betono klasė ne mažesnė kaip C30/37.

	26
	Naujų vejos bortų 100x20x8 ant betono įrengimas 
	30 m
	Grunto pagrindui iškasimas, naujų vejos betono bortų įrengimas ant C12/15 ir ne plonesnio h-0,1 m betono pagrindo. Tarpai tarp klojamų bortų turi būti 2–5 mm. Vejos bortų klasė ne mažesnė kaip C25/30.

	27
	3 cm storio akmens atsijų išlyginamojo sluoksnio trinkelių dangai įrengimas
	45 m2
	Pakloti 3 cm storio akmens atsijų fr.0/5 mm sluoksnį, jį išlyginti ir sutankinti.

	28
	Pagrindo sluoksnio papildymas iki 5 cm storio mineralinių medžiagų mišiniu, fr. 0/32 mm
	45 m2
	Išlyginti ir sutankinti esamą pagrindą. Pakloti pagal poreikį 0–5 cm storio išlyginamąjį sluoksnį iš mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/32 mm.

	29
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, įrengiant pagrindus betono trinkelių dangai
	45 m2
	Atlikti žemės kasimo ir išvežimo darbus. Įrengti 20x10x8 cm betoninių trinkelių paklojimo darbus, įrengiant:
· 3 cm storio akmens atsijų 0/5 mm sluoksnį. 
· 15 cm storio mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32 mm sluoksnį.
· 20 cm storio šalčiui nejautrų sluoksnį.
· Užpildyti trinkelių tarpus granito atsijomis fr. 0/2 mm.
· Sutankinti vibroplokšte.
· Papildyti trūkstamas granito atsijas fr. 0/2 mm.

	30
	Trinkelių dangos įrengimas vietoje plytelių dangos, kai trinkelės 20x10x8 cm
	45 m2
	Išlyginti ir sutankinti esamus pagrindus, Pakloti trinkeles, tarpus užpilti granito atsijų fr. 0/2 mm, sutankinti vibro įrenginiais. Papildyti trūkstamas po tankinimo granito atsijas fr. 0/2 mm.

	31
	Savitakinio nuotakyno iš PVC movinių savitakinių „N“ klasės vamzdžių DN 200 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje
	15 m
	Atlikti kasimo darbus su grunto išvežimu, išlyginti, įrengti ir sutankinti smėlio pagrindą, pakloti sumontuoti vamzdžio konstrukciją, užpilti smėlingu gruntu ir sutankinti.

	32
	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas
	1 vnt.
	Tranšėjos iškasimas, pagrindo paruošimas ir sutankinimas, PN-42 elemento montavimas, prijungimas prie esamos lietaus nuotekų sistemos ar griovio, užpylimas, sutankinimas ir dangos atstatymas.

	33
	Šulinių liukų paaukštinimas ant gelžbetoninių žiedų nekeičiant liukų 
	8 vnt.
	Nuardyti dangą ir pagrindus, nuimti liuką (groteles), trapą, paaukštinti angą gelžbetonio žiedais, užsandarinti, atstatyti išardytą dangą ir pagrindus. Išvežti atliekas.

	34
	Šulinių liukų (40 t) pakeitimas naujais
	8 vnt.
	Nuardyti dangą ir pagrindus, nuimti liuką, paaukštinti angą gelžbetonio žiedais, sandarinti skiediniu, sumontuoti liuką, atstatyti išardytą dangą ir pagrindus. Išvežti atliekas.

	35
	Kelkraščio dangos įrengimas iš žvyro mišinio
	8000 m2
	Esamo paviršiaus planiravimas ir sutankinimas, sustiprinti kelkraščio dangą iš 0/22 fr. nesurišto mineralinių medžiagų mišinio, 4-8 cm storio.

	36
	Dangos ženklinimas linijomis (0,12 m pločio, balta spalva) dažais
	20 m
	Nužymėjimo darbai. Dangos paviršiaus paruošimas ir dažymo darbai. 

	37
	Kelio ženklo atramos kartu su pamatu įrengimas
	10 vnt.
	Kelio ženklo stulpo pastatymas ir įtvirtinimas grunte, įrengiant betoninį pamatą pagal projektinius sprendinius. Darbai apima duobės paruošimą, atramos pastatymą, vertikalumo užtikrinimą, betonavimą ir sutankinimą, užtikrinant konstrukcijos stabilumą bei atitiktį normatyviniams reikalavimams.

	38
	Kelio ženklų skydų prie atramų montavimas (su skydo kaina)
	10 vnt.
	Ženklų skydų I dydžio (mažas), RA1 atspindžio klasės plėvelė.

	39
	Augalinio grunto paskleidimas
	500 m2
	Augalinio sluoksnio paskleidimas, papildant 6 cm storio.

	40
	Vejos įrengimas
	500 m2
	Plotų lyginimas, paruošimas sėjimui, sėjimas ir priežiūra.


*Numatomas suremontuoti kiekis yra preliminarus ir gali didėti arba mažėti pagal poreikį.
PRIDEDAMA. Bortų įrengimo detalės, 1 lapas.

Suderino:
Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas			Nerijus Malinauskas 
Parengė:
Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus 
vyr. specialistė                     						Agnė Lazauskienė


TS priedas Nr. 1

[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, diagrama, Planas, Techninis brėžinys

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]


Priedas Nr. 2

Užsakovas:  Utenos rajono savivaldybės administracija
Objektas: .........................................................................................
Sutarties Nr.: ……………………………………………………
Rangovas:   ……………………………………………………

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR.
Už 20.. m. ........... mėn.

	Eil.
Nr.
	Darbo pavadinimas
	Mato
vnt.
	Kiekis
	Įkainis, Eur be PVM
	Kaina, Eur be PVM

	1.
	

	
	
	
	

	2.
	

	
	
	
	

	3.
	

	
	
	
	

	4.
	

	
	
	
	

	Iš viso, Eur be PVM
	

	PVM (21%), Eur
	

	Iš viso, Eur su PVM
	


Užsakovas:	                              Rangovas:
Utenos rajono savivaldybės administracija     ……………………………………

202.. m. ……………. mėn. … d               20202.. m. ……………. mėn. … d



	Užsakovas:
	
	
	
	
	Sutarties Priedas Nr. 3
	

	Rangovas:
	
	F-3
	

	Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
	
	
	
	
	P A Ž Y M A Nr.
202_ m. ______________mėn.
	
	

	




	
	 
	 
	
	
	(Eur, ct)

	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Sutarties su AB „Via Lietuva“ Nr.
	Rangos sutarties (pap. susitarimų) Nr.
	Objekto kaina (su PVM)
	Atlikta darbų

	
	
	
	
	
	Nuo statybos pradžios (su PVM)
	Nuo metų pradžios
	Per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	
	
	
	Darbų vertė
	PVM
	Viso
	Darbų vertė
	PVM
	Viso

	1.
	Utenos rajono kaimiškųjų seniūnijų kelių, gatvių remonto darbai
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	           KPPP lėšomis
	S-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Užsakovas:
	
	
	Rangovas:
	
	

	
	
	 A. V. 
	
	
	 A. V. 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	202_ m. _____________ mėn. ___d. 
	
	
	202_ m. _____________ mėn. ____ d.

	

	
	AB „Via Lietuva“ 
	
	
	
	
	

	
	kontroliuojantis asmuo:

	
	
	
	
	

	
	
	202_ m. _____________ mėn. ___d.
	
	
	
	



Sutarties priedas Nr. 4



DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS


	Akto data 
	
	Akto Nr.
	

	Sutarties pavadinimas
	

	Sutarties data
	
	Sutarties Nr.
	

	Užsakovas
	

	Rangovas
	

	Priimami Darbai
	☐ – [nurodyti Dalies darbų pavadinimą] 
☐ – visi Darbai pagal Sutartį

	Darbų priėmimas
	Šalys patvirtina, kad Rangovas užbaigė Darbus, nurodytus šiame akte, pagal Sutarties sąlygų reikalavimus. Šiuo aktu patvirtinama, kad Darbai atlikti visi ir yra tinkami. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.

Rangovas perduoda, o Užsakovas priima Darbus.



	Darbų pabaigos data
	[nurodyti datą, kada Rangovas pateikė Užsakovui visus su Sutarties 2.2. punkte nurodytais darbais susijusius dokumentus, įrodančius, kad Rangovas užbaigė visus Darbus]



Šalių atstovų parašai
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