Projektas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SUTARTIS NR. T1E -

2026 m.                                   d.
 Trakai

Trakų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 181626536, buveinės adresas Vytauto g. 33, Trakai, atstovaujama ........................................, veikiančios pagal Trakų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d.  sprendimu Nr. S1E-6 (toliau  Užsakovas), ir
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Uždaroji akcinė bendrovė „..................................“, juridinio asmens kodas .........................., buveinės adresas ........................................................., atstovaujama direktoriaus ......................................, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau  Rangovas),
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis):
 I. SUTARTIES DALYKAS
[bookmark: _Ref246817829]1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis, rizika, medžiagomis bei priemonėmis įsipareigoja atlikti šios Sutarties 1.2. punkte numatytus Darbus (toliau – Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti už tinkamai atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.
[bookmark: _Ref260811694]1.2. Sutarties objektas: Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalinis remontas.
1.3. Darbų atlikimo vieta: Trakų rajono savivaldybės miestų ir seniūnijų vietinės reikšmės keliai (gatvės), Trakų r. sav. Šalys susitaria, kad Rangovo pasiūlymas ir Darbų kiekių žiniaraštis, Techninė specifikacija (Sutarties priedai Nr. 1–2) yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.
1.4. Darbai finansuojami Savivaldybės biudžeto lėšomis ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis. 
II. SUTARTIES KAINA
[bookmark: _Ref259171192]2.1. Sutarties kainos nustatymui taikomas fiksuoto įkainio nustatymo būdas. Darbų įkainiai, nustatyti pagal atviro konkurso, įvykusio 2026- _______ (pirkimo Nr. _______) rezultatus, nurodyti šios Sutarties 2 priede „Rangovo pasiūlymo forma su kaina“.
2.1.1. Į darbų įkainius įskaityti visi Rangovo mokėtini mokesčiai, visos tiesiogines ir netiesiogines išlaidos, susijusios su darbų  atlikimu.
2.1.2. Sutarties kaina (galutinė kaina), kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartį atliktų darbų apimties.
2.1.3. Negalėdami iš anksto tiksliai apibrėžti tikslaus Darbų kiekio, nustatome pagal šią Sutartį planuojamų pirkti Darbų  sumą  ................. EUR (be PVM), .................. EUR (su PVM). Darbų įkainiai nurodomi Rangovo pasiūlyme su įkainiais, kuriais vadovaujantis bus atliekami pavedimai į Rangovo nurodytą sąskaitą už kokybiškai atliktus Darbus.  
2.2. Už Sutarties 2.1. punkte nurodytą kainą Rangovas įsipareigoja atlikti tik Darbus, numatytus Sutarties 1.2. punkte ir išsamiai detalizuotus Sutarties priede Nr. 1. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, tiesiogines ir netiesiogines išlaidos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.
2.2.1. Orientaciniai darbų kiekiai, darbų savybės, reikalavimai atliekamiems darbams, nurodyti Techninėje specifikacijoje, šios Sutarties 1 priede.
2.3. Apmokėjimas už tinkamai atliktus Darbus atliekamas Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą, pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą per 30 kalendorinių dienų.     Vykdytojas finansinius dokumentus teikia Perkančiajai organizacijai savo sąskaita tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Vykdytojo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistema (toliau - SABIS).  
Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi SABIS priemonėmis,  išskyrus mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, todėl vykdant Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.  
2.4. Sutarties įkainiai turi būti perskaičiuojami pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui (PVM). Perskaičiavimas vykdomas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pasikeitimui. Perskaičiavimo formulė: Sutarties įkainiams taikomas PVM mokesčio tarifas keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties įkainiai neperskaičiuojami.
2.4.1. Sutarties įkainiai turi būti perskaičiuojami (atitinkamai didinami arba mažinami), jei, vadovaujantis Valstybės duomenų agentūros skelbiamais duomenimis, statybos sąnaudų kainų pokytis (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“), skelbiamas (http://www.stat.gov.lt), praėjus 12 mėn. nuo Sutarties pasirašymo mėnesio arba nuo įkainių perskaičiavimo pagal šią Sutartį mėnesio (jeigu buvo atliktas perskaičiavimas) bus didesnis kaip 5 proc. Suinteresuota šalis kitai šaliai turi pateikti šį pokytį patvirtinančius Valstybės duomenų agentūros skelbiamus duomenis. Perskaičiavimas atliekamas Sutarties įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento (A), gauto einamųjų metų mėnesio kainų indeksą (B) dalijant iš Sutarties pasirašymo metų ir mėnesio arba paskutinio įkainių perskaičiavimo metų ir mėnesio (jeigu buvo atliktas perskaičiavimas) kainų indekso (C): A= (B/C). Kainų pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu (kuriame nurodomas įkainių pakeitimo pagrindas, indekso dydis ir darbų atlikimo įkainių pasikeitimo skaičiavimas) po Valstybės duomenų agentūros statybos sąnaudų kainų indekso oficialaus paskelbimo. Nauji įkainiai kiekvienu indeksavimo atveju taikomi po kainų po perskaičiavimo atliktiems darbams apmokėti.
2.4.2. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai skelbiami Valstybės duomenų agentūros interneto svetainėje, adresas – https://vda.lrv.lt.
2.5. Indeksuoti Darbų įkainiai įsigalioja nuo tos dienos, kai 2.4. punkte nurodytą aktą pasirašo abiejų šalių atstovai. Nauji įkainiai taikomi tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliekamus Darbus atliktus po įkainių pakeitimo akto įsigaliojimo.
2.6. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiau atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antra eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečia eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).
2.7. Jei Rangovas Darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.
2.8. Rangovas negali perleisti tretiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.
2.9. Šalys susitaria, kad Sutarties Darbų kaina ir (ar) atskirų statybos darbų kaina gali kisti dėl:
2.9.1. Užsakovo nurodymų, keičiančių projektinės dokumentacijos sprendimus ir techninių specifikacijų reikalavimus;
2.9.2. Užsakovo nurodymų atlikti papildomus nenumatytus remonto ir priežiūros darbus:
2.9.2.1. paaiškėjus, kad dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, yra reikalingi nenumatyti papildomi darbai, neįrašyti į šią Sutartį ir dėl kurių negalima vykdyti darbų, sprendimą dėl šių darbų pirkimo, vykdymo bei jų apmokėjimo priima Užsakovas. Motyvuotą siūlymą dėl nenumatytų papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl nenumatytų papildomų darbų gali teikti ir statinio projekto valdytojas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo statinio projekto (dalies) rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl nenumatytų papildomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių darbų būtinybės nurodant priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus nenumatytų papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina nenumatytus papildomus darbus ir nurodo nenumatytų papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius nenumatytų papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su sutarties proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 29 punkto nuostatomis), taip pat, jei vadovaujamasi vėliausios redakcijos Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registruojamos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras (toliau – rekomendacijos), jų pavadinimą ir registravimo datą. Jei nenumatytų papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktą nenumatytų papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Jei įsigyjant darbus pagal projektą ir Užsakovo atstovui apskaičiavus darbų sąmatą su reikiamais papildomais darbais paaiškėja, kad sutarties kaina viršys statinio statybos  skaičiuojamą kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualia redakcija, papildomiems darbams įsigyti Užsakovas vykdo atskirą pirkimą;
2.9.2.2. nenumatyti papildomi darbai perkami derybų būdu. Užsakovas, papildomus darbus planuodamas įsigyti iš to paties Rangovo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, juos įsigyja ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti sutartyje su tuo Rangovu, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos. Susitarimas dėl nenumatytų papildomų darbų turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Rangovo. Rangovas gali pradėti vykdyti nenumatytus papildomus darbus tik tada, kai Užsakovas patvirtina susitarimą dėl nenumatytų papildomų darbų. Susitarimas dėl nenumatytų papildomų darbų laikomas sudėtine sutarties dalimi. Nenumatytų papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus nenumatytų papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.
2.9.3. pasikeitus Darbų apimčiai;
2.9.4. valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM, socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo statybos darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu.

III. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI
[bookmark: _Ref259181485]3.1. Sutartis galioja 36 (trisdešimt šešis) mėnesius. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą penkių dienų bėgyje ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia, arba nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais. 
3.2. Pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 3.1 punkte nustatyto galutinio Darbų atlikimo termino, nebent Šalys susitaria kitaip.
3.3. Rangovui turi būti suteikiama teisė į darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu:
3.3.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali atlikti darbų iš dalies arba pilnai;
3.3.2. Užsakovo nurodymu pasikeičia darbų apimtis;
3.3.3. Valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti darbus.
3.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Rangovas įgyja teisę į darbų atlikimo terminų pratęsimą atitinkamai atidedant darbų užbaigimo datą. Šis kreipimasis Užsakovui turi būti pateiktas raštu ir negali būti pateiktas vėliau nei likus 15 darbo dienų iki sutarties galiojimo pabaigos. 

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Užsakovas turi teisę:
4.1.1. tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę;
[bookmark: _Ref29465403]4.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal pateiktą projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, Šalių patvirtinto darbų kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir/ar statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;
4.1.3. teikti pasiūlymus Rangovui, dėl paslaugų ir medžiagų tiekimo subrangovų parinkimo, reikalauti juos įtraukti į konkursus ir dalyvauti Rangovui priimant sprendimą dėl jų parinkimo;
4.1.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Darbų eigoje atsiliekama nuo detalaus Darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;
4.1.5. Užsakovas turi ir kitas įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose įtvirtintas teise.
4.2. Užsakovas įsipareigoja:
4.2.1. perduoti Rangovui statybvietę ir netrukdomai leisti ja naudotis per visą Sutarties galiojimo laikotarpį;
4.2.2. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
4.2.3. per 3 (tris) dienas nuo Sutarties pasirašymo paskirti asmenis, kurie vykdys techninę Darbų priežiūrą, ir raštu pranešti Rangovui jų vardus, pavardes ir telefono numerius;
4.2.4. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus;
4.2.5. Užsakovas turi ir kitas įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose įtvirtintas pareigas.
4.3. Rangovas turi teisę:
4.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytomis rangovo teisėmis;
4.3.2. keisti Užsakovo patvirtintus sprendimus tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą.
4.4. Rangovas įsipareigoja:
4.4.1. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;
4.4.2. Darbus atlikti pagal statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių), reikalavimus;
4.4.3. savo kompetencijos ribose informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Užsakovo pateiktoje projektinėje dokumentacijoje bei teikti siūlymus jiems išvengti;
4.4.4. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius;
4.4.5. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų Darbų priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus;
4.4.6. Užsakovui nurodžius, atlikti Darbų kokybės patikrinimus. Jei po to paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir/arba projektinės dokumentacijos, už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumu šalinimu) apmoka Rangovas
4.4.7. įforminti ir perduoti Užsakovui normatyvinių statybos dokumentų nurodytą Darbų atlikimo dokumentaciją;
4.4.8. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų;
4.4.9. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Darbų vykdymo teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų, o jų darbo laikas būtų reglamentuojamas darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;
4.4.10. Užsakovui ar kompetentingoms valstybės valdžios institucijos nustačius, kad Rangovo darbuotojai, asmenys už kuriuos yra jis atsakingas (pvz. subrangovo darbuotojai) darbų atlikimo vietoje yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų moka 150 EUR (vieno šimto penkiasdešimt eurų, 00 centų) baudą Užsakovui už kiekvieną apsvaigusį asmenį-darbuotoją, kuri yra atskaitoma iš daromų mokėjimų Rangovui
4.4.11. Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei Darbų vykdymo teritorijoje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami;
4.4.12. pateikti visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose nustatytą išpildomąją projektinę dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus;
4.4.13. savo Darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.;
4.4.14. išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;
4.4.15. raštu informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus. Jų sąrašas turi sutapti su konkursinio pasiūlymo dokumentuose pateiktu sąrašu, jo nesant subranga negalima.
4.5.Sutarties įsipareigojimų vykdymui Subrangovai nepasitelkiami/pasitelkiami (nereikalingą išbraukti) šie Subrangovai:
	Eil. Nr.
	Subrangovo pavadinimas ir adresas
	Vertinė išraiška Eur
	Procentinė išraiška
	Darbų pavadinimas

	
	
	
	
	

	
	
	Iš viso: Eur
	Iš viso: %
	


4.6. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus. Keičiami/pasitelkiami Subrangovai turės būti suderinti su Užsakovu, įforminant papildomą susitarimą dėl Subrangovų pakeitimo/pasitelkimo, pasirašomą abiejų pirkimo Sutarties šalių. Užsakovas turi teisę pareikalauti įrodyti keičiamų/pasitelkiamų Subrangovų kvalifikaciją, pateikiant atitinkamus dokumentus (pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkrečius reikalavimus Subrangovų kvalifikacijai) ir subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus (kai tiekėjas remsis keičiamo/pasitelkiamo subrangovo pajėgumais).
4.7. Rangovas bus atsakingas už savo Subrangovų, jų atstovų ar darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą ar aplaidumą taip, lyg šie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas būtų Rangovo, jo atstovų ar darbuotojų.
4.8.Užsakovui nustačius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigų, numatytų sutartyse ar teisės aktuose, Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas užtikrintų Subrangovo pakeitimą į kitą, kurio kvalifikacija ir patirtis tenkintų Užsakovą, arba kad Rangovas pats prisiimtų Darbų atlikimą.
4.9.Subrangovas negali pavesti trečiosioms šalims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas patiki Subrangovui.
4.10.Užsakovas kartu su Rangovu turi teisę sudaryti trišalius susitarimus dėl tiesioginio atsiskaitymo už šiai Sutarčiai įvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas medžiagas / įrengimus, šiomis sąlygomis:
4.10.1. Trišaliais susitarimais nebus keičiamos jokios kitos esminės šios Sutarties sąlygos, t. y. nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartinių įsipareigojimų apimtis.
4.10.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus, kartu turi pateikti įrodymus apie konkretaus subrangovo atliktų Darbų apimtis (ar konkretaus paslaugų teikėjo suteiktas paslaugas, ar iš konkretaus tiekėjo įsigytas medžiagas / įrengimus), o Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikėjui, ar medžiagų /įrengimų tiekėjui) tiesiogiai apmokės tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos teikėjo, ar medžiagų /įrengimų tiekėjo) pasirašytus atliktų Darbų (ar suteiktų paslaugų, ar įsigytų medžiagų/įrengimų) ir išlaidų apmokėjimo dokumentus.
4.11.Sutarties įsipareigojimų vykdymui pasitelkiami specialistai:
	Eil. Nr.
	Specialistas
(vardas, pavardė)
	Pareigos
	Kvalifikacijos atestatas

	
	
	
	


4.12. Rangovas turi teisę keisti nurodytus specialistus iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu ir pateikęs kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.
4.13. Rangovas turi ir kitas įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose įtvirtintas pareigas.

V. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI
5.1. Šalys patvirtina, kad tiek jos, tiek jų paskirti Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovai turi teisę sudaryti šią Sutartį, taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad jos yra gavusios visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Šalis užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Šalių sutartinius įsipareigojimus.
5.2. Šalys pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jų įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

VI. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS
6.1. Darbų užsakymo laikotarpiu Darbai bus perkami pagal Užsakovo poreikius. Minimalūs užsakomų Darbų kiekiai nenustatomi. Darbai turės būti atliekami pagal faktinį Užsakovo poreikį ir tik jo įgaliotiesiems atstovams šiuos Darbus užsakius raštu pagal Sutarties 3 priede pateiktą užsakymo formą.
6.2. Užsakyti Darbai Užsakovo pateiktame užsakyme nurodytoje vietoje turi būti atlikti ne ilgiau nei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo užsakymo Rangovui pateikimo dienos, užsakymo pateikimo dienos neskaičiuojant.
[bookmark: _Ref259181407]6.3. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licenzijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, taip pat reikalingus matavimo darbus.
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]6.4. Darbų priėmimas vykdomas Rangovui iki kiekvieno mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos pateikiant Užsakovui Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F- 2) ir pažymą apie atliktų Darbų vertę   (F-3). Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų gavimo iš Rangovo privalo patikrinti ir patvirtinti Darbų priėmimo-perdavimo aktus arba pateikti motyvuotą atsisakymą priimti atliktus Darbus. Užsakovui motyvuotai atsisakius priimti atliktus Darbus, Šalys surašo ir pasirašo abipusį defektinį aktą, išvardijant jame atliktų darbų trūkumus (defektus), jų pašalinimo tvarką ir terminus. Užsakovui per aukščiau nurodytą terminą nepatvirtinus Darbų priėmimo-perdavimo akto ir nepateikus motyvuoto atsisakymo priimti atliktus Darbus, yra laikoma, kad Rangovas tinkamai atliko Darbus, o Užsakovas juos priėmė.
6.5. Dėl esminių trūkumų Darbų priėmimas gali būti atidėtas iki tol, kol Rangovas neatlygintinai juos pašalins per Šalių suderintą terminą.

VII. NENUGALIMA JĖGA
7.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos ( force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
7.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos ( force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ ( 1996 m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos ( force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).
7.3. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos ( force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 ( tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos ( force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.
7.4. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes ( force majeure), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.
7.5. Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės ( force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių ( force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes ( force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.
7.6.  Jei nenugalimos jėgos ( force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 ( trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos ( force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.
Nenumatyti papildomi darbai perkami derybų būdu. Užsakovas, papildomus darbus planuodamas įsigyti iš to paties Rangovo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, juos įsigyja ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti sutartyje su tuo Rangovu, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos. Susitarimas dėl nenumatytų papildomų darbų turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Rangovo. Rangovas gali pradėti vykdyti nenumatytus papildomus darbus tik tada, kai Užsakovas patvirtina susitarimą dėl nenumatytų papildomų darbų. Susitarimas dėl nenumatytų papildomų darbų laikomas sudėtine sutarties dalimi. Nenumatytų papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus nenumatytų papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

VIII. DARBŲ KOKYBĖ
8.1. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar remonto darbus, privalo mažiausiai prieš 3 darbo dienas apie tai informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar remonto darbus apie tai raštu nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.
8.2. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos  techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.
8.3. Jeigu atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus nustatoma, kad kokia nors įranga, medžiagos arba darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą įrangą, medžiagas arba darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus, neatitikimus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
8.4. Kiekviena iš Sutarties Šalių turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp Sutarties Šalių kyla ginčas dėl atliktų Darbų kokybės. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka ekspertizę užsakiusi Šalis. Jei ekspertizės metu neišaiškinamos kitos Šalies klaidos, ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Šalis, padariusi klaidą (-as).
8.5. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebėjęs klaidų ar netikslumų techninėje specifikacijoje ar kitoje Darbų techninėje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti Užsakovą. Užsakovas privalo stabdyti Darbus ar dalį Darbų tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrįsta, arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.). Darbus rangovas gali pratęsti tik po Užsakovo nurodymo.
8.6. Sutarties vykdymo metu, iki Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui akto, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos pasirašymo, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus. Rangovo pareiga savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus per Užsakovo ir (ar) Statinio statybos techninio prižiūrėtojo nustatytą protingą terminą. Šis Rangovo įsipareigojimas nepaneigia Rangovo pareigos mokėti Sutartyje numatytus delspinigius.
8.7. Rangovui nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo ir (ar) Statinio statybos techninio prižiūrėtojo nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius, o Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).
8.8. Rangovas garantuoja, jog Darbų perdavimo – priėmimo akto (-ų) pasirašymo metu Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų, kurie panaikintų arba sumažintų Darbų rezultato vertę arba tinkamumą įprastam panaudojimui.

IX. GARANTIJOS
[bookmark: _Ref500758264]9.1. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. 
9.2. Užsakovui pareikalavus Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo atlikti visus defektų, trūkumų, neatitikimų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal sutartį neįvykdymu.
9.3. Rangovas yra atsakingas už visus Darbų rezultato trūkumus, defektus, klaidas ir (ar) netikslumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo nurodyti Darbų perdavimo – priėmimo akte, ar ne (t. y. tiek už akivaizdžius, tiek už paslėptus trūkumus, defektus, neatitikimus), jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.
9.4. Rangovas per nustatytą garantinį terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą Darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Užsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią Darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai (defektai) arba jų atitaisymas.
9.5. Jeigu Rangovas per nustatytą terminą nepradeda šalinti trūkumų, defektų, klaidų ir (ar) netikslumų arba nepašalina šių trūkumų, defektų, klaidų ir (ar) netikslumų per Užsakovo nurodytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus, defektus, klaidas ir (ar) netikslumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų, klaidų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus statybos darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, defektus, klaidas ir (ar) netikslumus).
9.6. Jei dėl Rangovo netinkamai atliktų Darbų sugadinamas Užsakovo turimas turtas, neigiamai paveikiamos Užsakovo sistemos, įrenginiai, statiniai ar pablogėja jų veikimas, Rangovas atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su atsiradusių neigiamų pasekmių šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Užsakovo neginčijami ir papildomai nebeįrodinėtini bei šia Sutartimi Šalių pripažinti netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo atlyginti Užsakovui ne vėliau, kaip per Užsakovo nurodytą terminą, pervedami į Užsakovo banko sąskaitą, nurodytą Sutartyje, ar bet kokią kitą Užsakovo raštu nurodytą banko sąskaitą.
19.7. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus trūkumų, defektų, klaidų ir (ar) netikslumų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus Darbus, galiojimo panaikinimo. 

X. UŽTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI
[bookmark: _Ref227947386]10.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo privalo pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 (dešimt) procentų nuo visos pasiūlymo sumos (be PVM). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
10.2. Jeigu Sutarties galiojimas šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratęsiamas Sutarties pratęsimo laikotarpiui. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą, Sutarties 2.1 p. įvardintai sumai be PVM.

XI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
11.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.
11.2. Rangovui neužbaigus Darbų Sutartyje nustatytu terminu ir neturint teisės į termino pratęsimą, Rangovas moka Užsakovui 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo nebaigtų Darbų kainos už kiekvieną pavėluotą dieną, kurie yra atskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų. Sutarties įvykdymo užtikrinimas gali būti realizuojamas tik tuo atveju, jeigu dėl Rangovo kaltės Sutartis nutraukiama vienašališkai.
11.3. Rangovas atsako, kad subrangovai būtų tinkamai informuoti apie Sutartį, darbų vykdymo tvarką, sąlygas ir atsakomybę už Sutarties pažeidimus. Už subrangovų atliktų darbų kokybę bei kitų įsipareigojimų vykdymą Užsakovui pilnai atsako Rangovas.

XII. GINČŲ SPRENDIMAS
12.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose.
12.2. Jeigu Šalims nepavyksta taikiai išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pretenzijos išsiuntimo dienos, bet kuri Šalis turi teisę, iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų registruotu paštu informavusi kitą Šalį, dėl ginčo sprendimo kreiptis į teismą. Ginčus sprendžia teismas, vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

XIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
13.1. Darbų atlikimo terminas - 36 ( trisdešimt šeši) mėnesiai. Sutarties galiojimo terminas – 37 mėn.  Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais. Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. (toliau – technologinė pertrauka), taip pat Sutarties sustabdymo laikotarpis dėl Sutartyje nurodytų aplinkybių.
13.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:
13.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda vykdyti Darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;
13.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės, naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus Darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar pažeidžia kitas Sutarties sąlygas ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui;
13.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Užsakovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius, jei Užsakovas nevykdo arba netinkamai vykdo šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14.1. Visa informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos derybų, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra įstatyminis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos Šalies sutikimas. 
14.2. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.3. Sutarties vykdymo metu iškilusių klausimų sprendimui bei dokumentų pasirašymui Šalys paskiria savo įgaliotus atstovus: 
Užsakovas: Aidas Rakauskas, tel. (0 528) 58307, el. paštas aidas.rakauskas@trakai.lt;
Rangovas: ..............................., tel. ......................... .
14.4. Visi Šalių tarpusavio pranešimai ir kita korespondencija laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, siunčiami registruotu laišku, faksimilinio ryšio priemonėmis Sutartyje nurodytais adresais ir fakso numeriais. Visi pranešimai laikomi gauti tuomet, kai kita Sutarties Šalis gauna laišką ar faksą.
14.5. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
14.6. Visi Sutarties Priedai, pakeitimai ar papildymai yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir kartu sudaro vientisą Sutartį. 
14.7. Sutarties Priedai:
14.7.1. Sutarties priedas Nr. 1 – Rangovo pasiūlymo su kaina (įkainiais) forma.
14.7.2. Sutarties priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija.
14.7.3. Sutarties priedas Nr. 3 – Darbų užsakymas.
14.7.4. Sutarties priedas Nr. 4 – Darbų priėmimo-perdavimo aktas.
14.7.5. Sutarties priedas Nr. 5 – Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma F-3.


XV. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:
	
	

	Užsakovas:
	Rangovas:

	Trakų rajono savivaldybės administracija
	Uždaroji akcinė bendrovė „..........................“

	Juridinio asmens kodas 181626536
	

	PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtojas
	

	Vytauto g. 33,  LT-21106 Trakai
	

	Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre
	

	Tel. +370 528 58300, faksas +370 528 53140
	

	El. paštas: direktorius@trakai.lt
	

	A. s. LT53 4010 0427 0015 9425
	

	AB Luminor bankas, banko kodas 40100
	

	
	

	Užsakovo vardu:
	Rangovo vardu:

	
	

	____________________________ A.V.
	____________________________ A.V.

	
	

	Direktorė Dovilė Daudaitė
	Direktorius






                                                                                                           















Sutarties priedas Nr. 1

Rangovo pasiūlymas
































Sutarties priedas Nr. 2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	UŽSAKOVAS
	Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai

	DARBŲ PAVADINIMAS
	Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalinis remontas

	STATYBOS RŪŠIS
	Kelių remonto darbai (kapitalinis remontas)

	KELIŲ (GATVIŲ) KAPITALINIO REMONTO DARBŲ APRAŠYMAS
	Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalinio remonto darbai.
DARBAI VYKDOMI
Pagal užsakovo pateiktą raštišką pavedimą, suderinus ir pasirašius darbų kalendorinį grafiką vykdo kelių (gatvių) dangos, kapitalinio remonto, paprastojo remonto darbus. Rangovas turės parengti:
1. Paprastojo remonto darbams vykdyti – defektinius aktus.
2. Rangovas pagal perkančiosios organizacijos raštiškus užsakymus turės atlikti žemiau nurodytus kapitalinio ir paprastojo remonto darbus:
2.1. Vienasluoksnės asfaltbetonio dangos iš pagrindo–dangos asfaltbetonio mišinio dangos kapitalinio remonto darbus;
2.2.  Dvisluoksnės asfaltbetonio dangos įrengimo darbus;
2.3. Vienasluoksnės asfaltbetonio dangos iš minkšto asfaltbetonio mišinio įrengimo darbus;
2.4. Vienasluoksnių iki 30 cm storio pagrindų ir dangų sutvirtinimas, sumaišant gruntą su cementu pakabinamais frezais;
2.5. Vienasluoksnių iki 40 cm storio pagrindų ir dangų sutvirtinimas, sumaišant gruntą su cementu pakabinamais frezais;
2.6. Išlyginamojo sluoksnio remonto darbus;
2.7. Šulinio landos paaukštinimo darbus gelžbetoniniais žiedais;
2.8. ,,Plaukiojančio“ tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu;
2.9.  Paviršinio vandens surinkimas ir nuvedimas - drenažinių šulinių įrengimas, lietaus nuotekų įrengimas, pralaidų įrengimas;
2.10. Kelio bortų remonto ir įrengimo darbai;
2.11. Iškiliosios perėjos įrengimo darbai;
2.12. Krūmų ir medžių sutvarkymo darbai.
Konkreti remonto darbų rūšis, darbų apimtis ir vieta derinama su perkančiąja organizacija. Už savavališkai atliktus darbus ir/arba su perkančiąja organizacija nesuderintus darbus Rangovui nemokama.
Už naudojamų medžiagų ir atliktų darbų kokybę atsako Rangovas.
            Atlikdamas darbus Rangovas atsako už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintų Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintų Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 reikalavimus. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Automobilių kelių priežiūros normatyvais, Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija II dalis KPV-DT-15, Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašu TRA GEOSINT ŽD 13, Vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo rekomendacijomis patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016-05-04 įsakymu Nr. V-258, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 25, Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai MN MAS 15 ir kitais teisės aktais privalomais sutarties vykdymo metu bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu.
            Rangovo automašinos, spec. technika kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbininkų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinti Rangovo atributais.
1. 1.Kelių (gatvių) asfaltbetonio dangos kapitalinis, paprastasis remontas.
1.1.Bendrieji reikalavimai.
            Prieš pradėdamas asfaltbetonio dangos remonto darbus Rangovas privalo susiderinti darbų organizavimą su seniūnijos seniūnu (e).
            Garantiniu laikotarpiu, atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per nurodytą akte laiką.
1.2.Asfaltbetonio dangos kapitalinis remontas.
- Remontui naudojami asfaltbetonio mišiniai, suderinti su perkančiąja organizacija arba tie kurie nurodyti projektinėje dokumentacijoje. 
- Atliekamas ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas.
- Mechanizuotas grunto kasimas ir išvežimas.
- Iškasų dugno ir pylimų viršaus planiravimas mechanizuotai bei rankiniu būdu.
- Pagrindo įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio, apsauginio šalčiui atsparaus kelio pagrindo sluoksnio įrengimas.
- Pagrindo iš dolomitinės skaldos įrengimas.
- Asfaltbetonio vienasluoksnės dangos iš pagrindo-dangos asfaltbetonio AC 16 PD įrengimas.
- Kelkraščio sustiprinimas smėlio-žvyro mišiniu, pridedant 40% skaldos bei 0,5 m išorinės kelkraščio dalies sustiprinimas, užsėjant žolę.
- Kelio griovių kasimas, šlaitų planiravimas mechanizuotu bei rankiniu būdu, šlaitų užpylimas dirvožemiu, pasėjant žolę ir latako dugno iš biriųjų medžiagų įrengimas.
- Garantinis laikotarpis asfaltbetonio dangų įrengimo darbams pagal statybos reglamentą, bet ne mažiau 5 m.
1.3. Dvisluoksnės asfaltbetonio dangos įrengimas:
- Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio (asfaltbetonio sluoksnio storis 4,0 cm, klotuvas iki 200 t/h);
- Kelio pagrindo įrengimas iš asfaltbetonio (asfaltbetonio sluoksnio storis 8,0 cm, klotuvas iki 200 t/h);
- Garantinis laikotarpis asfaltbetonio dangų įrengimo darbams pagal statybos reglamentą, bet ne mažiau 5 m.
1.4. Minkšto asfalto SA 16 dangos įrengimas:
- Vienasluoksnės kelio dangos iš pagrindo-dangos asfaltbetonio dangos sluoksnio (asfaltbetonio sluoksnio storis 4,5 cm, klotuvas iki 200 t/h);
- Garantinis laikotarpis asfaltbetonio dangų įrengimo darbams pagal statybos reglamentą, bet ne mažiau 5 m.
1.5. Kelio (gatvės) žvyringo pagrindo sustiprinimo
- Vienasluoksnių iki 30 cm storio pagrindų ir dangų sutvirtinimas, sumaišant gruntą su cementu pakabinamais frezais;
- Vienasluoksnių iki 40 cm storio pagrindų ir dangų sutvirtinimas, sumaišant gruntą su cementu pakabinamais frezais;
- Garantinis laikotarpis asfaltbetonio dangų įrengimo darbams pagal statybos reglamentą, bet ne mažiau 5 m.
1.6. Asfaltbetonio dangos paprastasis remontas.
- Asfaltbetonio danga švariai nuvaloma, frezuojama ir gruntuojama bituminėmis emulsijomis. Sujungimo vietose su sena danga išfrezuojama ne siauresnė kaip 1 m pločio juosta.
- Asfaltbetonis klojamas klotuvais, tankinamas plentvoliais ir pneumovolais. Siūlės užtaisomos bitumu.
- Viršutiniam išlyginamajam asfaltbetonio dangos sluoksniui įrengti naudojamas asfaltbetonio mišinys AC 11 AN. Taikomas pakloto išlyginamajam sluoksniui asfaltbetonio mišinio 1 tonos įkainis.
- Geotekstilės paklojimas.
- Išvežamas išfrezuotas asfaltbetonio laužas laikomas grįžtamosiomis medžiagomis ir yra Rangovo nuosavybė.
- Garantinis laikotarpis asfaltbetonio dangų įrengimo darbams pagal statybos reglamentą , bet ne mažiau 5 m.
1.7.Liukų pakėlimas asfaltavimo metu.
- Šulinio landos paaukštinimas/pažeminimas gelžbetonio žiedais.
- ,,Plaukiojančio“ tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu.
- Liuko pastatymas.
- Garantinis laikotarpis asfaltbetonio dangų įrengimo darbams pagal statybos reglamentą, bet ne mažiau 5 m.
1.8. Paviršinio vandens surinkimas bei nuvedimas.
- Mechanizuotas grunto kasimas, išvežimas, užpylimas ir tankinimas.
- Apvalių surenkamų gelžbetonio nuotakyno šulinių ir liukų įrengimas.
- Nuotekų surinkimo tinklų iš plastikinių įmovinių vamzdžių klojimas.
- Pogriovio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas.
- Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas.
- Betoninių latakų šlaituose ir monolitinių konstrukcijų latakams (ištekėjimo padui) įrengimas.
- Pagrindų iš biriųjų medžiagų (smėlio) įrengimas.
- Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, monolitinių betono pamatų pralaidos angaliams įrengimas, geotinklo paklojimas.
- Garantinis laikotarpis asfaltbetonio dangų įrengimo darbams pagal statybos reglamentą , bet ne mažiau 5 m.
1.9. Kelio bortų remonto ir įrengimo darbai.
- Siūlių pjaustymas asfaltbetonio dangoje ir asfaltbetonio dangos išardymas.
- Gatvės bortų išardymas.
- Kelio bortų įrengimas.
- Statybinio laužo išvežimas.
- Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta.
- Asfaltbetonio dangos atstatymas tarp kelio borto ir asfaltbetonio dangos.
1.10. Iškiliosios perėjos montavimas.
- Iškiliosios perėjos įrengimas, kai perėjos aukštis 9,00 cm.
- Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu.
- Kelio ženklų su metalinėmis atramomis įrengimas.
1.11. Krūmų ir medžių sutvarkymas.
- Kietų veislės medžių kirtimas, ištraukimas, medienos paruošimas, kelmų rovimas ir išvežimas.
- Vidutinio tankumo krūmų kirtimas rankiniu būdu, kelmų pašalinimas, krūmų ir kelmų surinkimas į krūvas.
- Statybinių šiukšlių išvežimas.

	PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA
	Prieš pradedant rangos darbus (užsakovui pateikus darbų užsakymą) pateikiama užsakovui: darbų žiniaraštis, suderintas su seniūnijos seniūnu (e), patvirtintas darbų kalendorinis grafikas. Formos F-2, F-3 (3 egz.) už atlikus darbus su techninio prižiūrėtojo žymomis, seniūnijos seniūno (ės) parašu pateikiami iki mėnesio 25 d. Sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistema (toliau - SABIS), tik po to kai formas F-2, F-3 pasirašo savivaldybės administracijos direktorius (arba jį pavaduojantis asmuo).

	KELIŲ (GATVIŲ) KAPITALINIO REMONTO ATLIKIMO TERMINAS
	Darbai vykdomi pagal po sutarties įsigaliojimo sudarytą darbo grafiką, kurį rangovas iki darbų pradžios ir privalo suderini (galima el. paštu) su seniūnijos seniūnu (e) ir Savivaldybės administracijos statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistais. Darbai turi būti atlikti per laiką nurodytą darbo grafike. Darbo grafikas negali būti koreguojamas dėl rangovo pajėgumų stokos.
Darbai turi būti vykdomi Trakų rajono savivaldybės seniūnijų keliuose (gatvėse). Darbai atliekami bus 36 mėn.
Rangovas įsipareigoja savo sąskaita vykdyti (dėl prastos darbų kokybės, arba panaudotų netinkamų medžiagų) atsiradusių defektų šalinimą.




	PERKAMŲ DARBŲ PRELIMINARŪS KIEKIAI 12 MĖN.

	
	
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	12 mėn. 
Preliminarus (maksimalus) kiekis 


	1
	2
	3
	4

	Vienasluoksnės asfaltbetonio dangos įrengimas

	1.
	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje
	km
	   5,750  


	2.
	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje  k9=1.15
	100 m3
	   148,50

	3.
	Iškasų dugno ir pylimų viršaus planiravimas 66 kW autogreideriais, kai gruntas ii grupės  k9=1.15
	t.m2
	    37,375 

	4.
	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas  2 grupės  k9=1.15
	t.m2
	    7,475

	5.
	Kelio pagrindo įrengimas iš smėlio - žvyro mišinio (storis 12 cm , viensluoksnis)  k9=1.15
	100m2
	   373,75

	6.
	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)  k9=1.15
	100m3
	   111,205 

	7.
	.15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas  k9=1.15
	100m2
	   373,75

	8.
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-61, N27-64, N27-67 pridėti arba atimti  k4=5.000,k9=1.15
	100m2
	   373,75

	9.
	5 cm storio viensl. dangos iš pagrindo-dangos asfaltbetonio AC 16 PD sluoksnio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200t/  k8=1.17,k9=1.15
	100m2
	   258,75  

	10.
	Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sl. pasikeitimui prie normatyvų N27-278 pridėti  k4=6.000,k8=1.17,k9=1.15
	100m2
	   258,75

	11.
	Kelkraščio sustiprinimas smėlio-žvyro mišiniu, pridedant 40% skaldos ( sluoksnio storis  8 cm)  k9=1.15
	100m2
	   115,00

	12.
	0,5m pločio išorinės kelkraščio dalies sustiprinimas, užsėjant žolę  k9=1.15
	100m2
	   57,50

	13.
	Kelio griovių kasimas eksksvat. su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki  1 km ir darbas sąvartoje  k9=1.15
	t. m3
	    5,175

	14.
	Šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu iškasose, kai gruntas  2 grupės  k9=1.15
	t.m2
	    33,580

	15.
	Griovio dugno ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas  2 grupės  k9=1.15
	t.m2
	    6,716

	16.
	Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu  k9=1.15
	100m2
	   336,168

	17.
	Latako dugno iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas ( smėlio-žvyro mišinio)  k8=1.03,k9=1.15
	m3
	  345,0

	Vienasluoksnės asfaltbetonio dangos įrengimas

	1.
	Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4,0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)
	100m2
	   12,00

	2.
	Kelio pagrindo įrengimas iš asfaltbetonio (sluoksnio 8,0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)
	100m2
	   12,00  

	Minkšto asfalto SA 16 dangos įrengimas

	1.
	Vienasluoksnės kelio dangos iš pagrindo–dangos asfaltbetonio  sluoksnio įrengimas (sluoksnis 4,5 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)
	100m2
	   9,00  

	Kelio (gatvės) žvyringo pagrindo sustiprinimas

	1.
	Vienasluoksnių iki 30 cm storio pagrindų ir dangų sutvirtinimas, sumaišant gruntą su cementu pakabinamais frezais k4=1.5
	100m2
	   9,00  

	2.
	Vienasluoksnių iki 40 cm storio pagrindų ir dangų sutvirtinimas, sumaišant gruntą su cementu pakabinamais frezais k4=2.0
	100m2
	   9,00  

	Išlyginamojo sluoksnio remontas

	1.
	Pagrindų plovimas ir valymas mechanizuotu būdu  k9=1.15
	100m2
	   36,0

	2.
	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau 5 m2  k9=1.15
	100m2
	   36,0

	3.
	Skersinių siūlių frezavimas freza W-350 asfaltbetonio dangoje  k9=1.15
	100m
	  0,72

	4.
	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas (  bitumo emulsija)  k8=1.17,k9=1.15
	t.m2
	    3,6

	5.
	Asfaltbetonio išlyginamojo sluoksnio įrengimas , panaudojant  klotuvą iki 200 t/h  k8=1.17,k9=1.15
	t
	   256,0

	6.
	Asfalt. dangos rem.,klojant 50mm sl. ant senos dangos iki 500 t/h klotuvu, sunaudojant 20% asfalto nelygumų išlyginimui  k8=1.17,k9=1.15
	100m2
	   36,0

	7.
	Geotekstilės paklojimas, asfaltuojant kelio dangas rankiniu būdu  k9=1.15
	100m2
	    12,0

	8.
	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki  20 km
	t
	   216,0

	8.
	Statybinių šiukšlių pakrovimas į autosavivarčius rankiniu būdu ir išvežimas iki  20 km
	t
	    24,0

	10. 
	Įtrūkimų asfalto dangoje užtaisymas bitumu, pašildant jį objekte  k8=1.17,k9=1.15
	100m
	  0,72

	Liukų pakėlimas asfaltavimo metu

	1.
	Šulinio landos paaukštinimas (gelžbetonio žiedais)  k8=1.05,k9=1.15
	vnt.
	    20,0

	2.
	Aukščio reguliavimo žiedas (h-50 mm)
	vnt.
	     5,0  

	3.
	Aukščio reguliavimo žiedas (h-100 mm)
	vnt.
	     5,0

	4.
	Aukščio reguliavimo žiedas (h-150 mm)
	vnt.
	     5,0

	5.
	Aukščio reguliavimo žiedas (h-200 mm)
	vnt.
	     5,0

	6.
	"Plaukiojančio " tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu  k8=1.05,k9=1.15
	vnt.
	    20,0

	7.
	Liuko pastatymas  k9=1.15
	vnt.
	    20,0

	Paviršinio vandens surinkimas ir nuvedimas

	 
	1. Drenažinių šulinių įrengimas

	1.
	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje  k9=1.15
	100m3
	  0,4

	2.
	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas sausuose gruntuose , kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos)  k8=1.02,k9=1.15
	m3
	  0,765

	3.
	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas sausuose gruntuose , kai šulinių skersmuo 1,5 m (surenkamos g/b konstrukcijos)  k8=1.02,k9=1.15
	m3
	     1,217

	4.
	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas sausuose gruntuose , kai šulinių skersmuo 2,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos)  k8=1.02,k9=1.15
	m3
	     1,741

	5.
	Liukų įrengimas
	vnt.
	     3,0  

	6.
	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas ( smėlio)  k9=1.15
	m3
	    3,8

	7.
	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 160 mm  k9=1.15
	m
	    12,0

	8.
	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm  k9=1.15
	m
	    12,0

	9.
	Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės filtru 145/160 mm skersmens įrengimas  k9=1.15
	100m
	  0,6

	10.
	Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas , tepant 2 kartus bitumine emulsija  k9=1.15
	m2
	   48,0

	11.
	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes  k9=1.15
	m3
	    32,0

	 
	2. Lietaus nuotekų įrengimas

	1.
	Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių įrengimas  k9=1.15
	vnt.
	     1,0

	2.
	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų  k9=1.15
	100m
	  0,24

	3.
	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas  k9=1.15
	m3
	     2,4

	4.
	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm  k9=1.15
	vnt.
	     2,0

	5.
	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm  k9=1.15
	vnt.
	     2,0

	6.
	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę ( sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm)  k8=1.03,k9=1.15
	vnt.
	     2,0

	7.
	Latakų montavimas šlaituose ( latakai betoniniai)  k9=1.15
	m
	    6,0

	8.
	Monolitinių betono konstrukcijų latakams įrengimas ( ištekėjimo padui)  k9=1.15
	m3
	  0,6

	 
	3. Pralaidų įrengimas

	1.
	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje  k9=1.15
	100m3
	  0,12

	2.
	Plotų išlyginimas rankiniu būdu (nupjaunant ir užpilant nelygumus, sutankinant ir patikrinant pagal šabloną)  k9=1.15
	100m2
	  0,08

	3.
	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas , kai vamzdžių skersmuo 400 mm  k9=1.15
	m
	    12,0

	4.
	Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas ( smėlio)  k8=1.03,k9=1.15
	m3
	  0,8

	5.
	Monolitinių betono pamatų pralaidos antgaliams įrengimas  k8=1.02,k9=1.15
	m3
	  0,68

	6.
	Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu  k9=1.15
	100m3
	  0,06

	7.
	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes  k9=1.15
	m3
	    6,0

	8.
	Geotinklo paklojimas  k9=1.15
	100m2
	  0,24

	Kelio bortų remonto darbai

	1.
	Siūlių pjaustymas diskine freza asfaltbetonio dangoje  k9=1.15
	100m
	     1,0

	2.
	Gatvės asfaltbetonio dangos išardymas pneumoplaktuku , kai dangos storis 70mm  k8=1.09,k9=1.15
	100m3
	  0,02

	3.
	Gatvės bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25m (  pagrindas betono)  k8=1.09,k9=1.15
	m
	   100,0

	4.
	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas  k9=1.15
	100m2
	     0,5

	5.
	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje  k9=1.15
	100m3
	  0,5

	6.
	Plotų planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės  k9=1.15
	100m2
	     0,5

	7.
	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas  k9=1.15
	100m
	     1,0

	8.
	Kelio bortai 150x300x1000
	vnt.
	   100,0

	9.
	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	100m2
	     0,5

	10.
	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	100m2
	     0,5 

	11.
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis  k8=1.14,k9=1.15
	100m3
	  0,25

	12.
	Betono plytelių šaligatvių dangos įrengimas, užpilant siūles  akmens atsijomis, kai plytelės 500x500x70 mm k1=1.20,k2=1.20,k9=1.15
	100m2
	     0,5

	13.
	Asfaltbetonio 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas, naudojant vibroplūktuvus, kai rem. plotas iki 0,5m2  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	    20,0

	14.
	Keičiantis dangos storiui, kiekvienam 10 mm storio sluoksnio pasikeitimui prie normatyvo R16-16-1 pridėti arba atimti  k4=3.000,k8=1.17,k9=1.15
	10m2
	     2,0

	15.
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais
	t
	   10,24

	16.
	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti  k4=10.000
	t
	   10,24 

	17.
	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta
	100m
	     1,0  

	Iškiliosios perėjos montavimas

	1.
	Iškiliųjų perėjų įrengimas , kai perėjos aukštis  9.00 cm (m2 perėjos)  k9=1.15
	m2
	   70,0  

	2.
	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu , kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2  k9=1.15
	m2
	    16,8  

	3.
	Kelio ženklų su metalinėmis atramomis įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant pamatus ( stiebų skaičius atramoje 1 vnt.)  k9=1.15
	vnt.
	     2,0  

	Krūmų ir medžių sutvarkymas

	1.
	Kietų veislių medžių iki 24 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas  k9=1.15
	100vnt
	  0,1     

	2.
	Kietų veislių medžių iki 26cm skersmens kelmų rovimas 79kW rautuvu-rinktuvu, duobių užlyg. ir kelmų išvež. iki 300 m  k9=1.15
	100vnt
	  0,1     

	3.
	Vidutinio tankumo krūmų kirtimas rankiniu būdu, kelmų pašalinimas 79kW rautuvu-rinktuvu, krūmų ir kelmų surinkimas į krūvas  k9=1.15
	ha
	  0,05  

	4.
	.Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	    19,5  


- Nurodyti preliminarūs Darbų kiekiai skirti tiekėjams teikti pasiūlymus (lyginamai kainai apskaičiuoti) parengti, perkančiajai organizacijai juos palyginti ir pirkimo nugalėtojui nustatyti.
- Sutarties vykdymo metu perkančioji organizacija tiekėjui sumoka už faktiškai atliktus darbus pagal rangovo pasiūlytą įkainį, neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos, kuri yra –  7 540 611,00 EUR be PVM/ 9 124 139,31 EUR su PVM.
Pradinės sutarties vertė bus lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais su PVM.








Sutarties priedas Nr.3
DARBŲ UŽSAKYMAS Nr. ....
202  _-__-__

Pagal 20____  -__  -__   Trakų rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalinio remonto  darbų pirkimo sutartį Nr. ...........................

Užsakovas – Trakų rajono savivaldybės administracija.
Rangovas – ...................................

Užsakomi darbai ir preliminarūs jų kiekiai:
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________
5._______________________________________________________________________


Užsakovo atstovas _________________	_________

Data














Sutarties priedas Nr. 4

DARBŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

Pagal 20_____ -__ -__  Trakų rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalinio remonto darbų pirkimo sutartį Nr. ...........................

Trakai 
20____ m. ............................... ... d.

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus – ............................................................................ ...................................................................................................................., 
o Užsakovas šiuos Darbus priima. 
2. Darbai atlikti pagal Užsakovo 20_____ -__ -__  Užsakymą Nr. .....
3. Darbų atlikimo vieta – ............................................
4. Užsakovas Rangovui pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės neturi.
5. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Užsakovui, kitas lieka Rangovui. 
6. Nuo šio akto pasirašymo dienos atliktiems Darbams įsigalioja Rangovo suteikiama garantija.


Užsakovo atstovas _________________________	

Parašas:__________________                Data


Rangovo atstovas_________________________

Parašas:__________________                Data






Sutarties priedas Nr. 5
										F-3
Užsakovas:	…………………………………. 
Rangovas:	…......……………………………
Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.
20 .... m.  ……………………………  mėn. 
 					(Eur, ct)
	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Sutarties su LAKD Nr.
	Rangos sutarties (pap. susitarimų) Nr.

	Objekto kaina
	Atlikta darbų

	
	
	
	
	
	Nuo statybos pradžios 
	Nuo metų pradžios
	Per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	
	
	
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso

	1
	Alfa miesto Nato g. Nr.  kapitalinio remonto darbai,
iš jų: (išvardiname objektus):
- 
	S-000
	Rs – 1
pap. susit.
Rs-101
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KPPP lėšomis
	S-000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viso:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Techninis prižiūrėtojas:	………………………………………………..
Atestato Nr.

Užsakovas:	………………………………..                                                                                    Rangovas:	 …………………………………….
A. V.						                          A. V.
20 .... m. ………………….. mėn. ……. d.				     20 ..... m. ………………….. mėn. ……. d.

AB „Via Lietuva“ 
kontroliuojantis asmuo:		.
...........................................................
20 .... m. ………………….. mėn. ……. d.
