Pirkimo sąlygų 3 priedas
(projektas)

PLUNGĖS MIESTO GATVIŲ SU ASFALTBETONIO DANGA 
PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ SUTARTIS
 Nr. BT6-01-____

2026  m………………………
Plungė

Plungės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188714469, atstovaujama        , veikiančio pagal Plungės rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau –Užsakovas), ir               ,  atstovaujama                               , veikiančio pagal                 (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią remonto ir priežiūros darbų sutartį (toliau – Sutartis), toliau vadinama Sutartimi.

I. SUTARTIES OBJEKTAS
 
1.1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje (Sutarties 2 priedas) nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja atlikti Plungės miesto gatvių su asfaltbetonio danga paprastojo remonto ir priežiūros darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka apmokėti už kokybiškai ir laiku atliktus Darbus pagal Rangovo pasiūlytus įkainius (Sutarties 1 priedas). 
1.2.	Darbai, kurių preliminarūs kiekiai  nurodyti neatskiriamoje Sutarties dalyje - Sutarties 1 priede „Darbų įkainiai ir preliminarūs kiekiai“ - atliekami pagal faktinį poreikį vadovaujantis Sutarties 2 priede Techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais. Užsakymus (paraiškas) pateiks Užsakovas. Užsakymai (paraiškos) bus pateikiami raštu ar el. laišku (patvirtinant gavimą). Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visų Sutarties 1 priede nurodytų Darbų ir jų kiekių.
1.3. Darbų atlikimo vieta: Plungės miestas

II. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMAS

2.1. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“; pakeitimai patvirtinti Viešųjų pirkimų tarybos direktoriaus 2022 m gegužės 18 d. įsakymu Nr. 1S-102 .  Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Kainodaros taisyklės yra esminės  Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Galutinė kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartį faktiškai atliktų Darbų apimties, tačiau už atliktus Darbus bus apmokama neviršijant pradinės Sutarties vertės, nustatytos visai Sutarties galiojimo trukmei su numatytais Sutarties pratęsimais, t. y. 37 mėn., kuri lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM – 4 132 231,40 Eur, PVM sudaro 867 768,60 Eur. Bendra suma su PVM – 5 000 000,00 Eur. 
2.2. Finansavimo šaltiniai – valstybės ir Plungės rajono savivaldybės administracijos biudžeto lėšos. 
2.3. Sutarties įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:
2.3.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojamas Sutarties įkainis – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties įkainiai nebus perskaičiuojami;
2.3.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiamas PVM tarifas;
2.3.3. PVM perskaičiavimo formulė: 



Kur:

 - perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM);

 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;
A – atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;

 - senas PVM tarifas (procentais);

 - naujas PVM tarifas (procentais).

2.3.4. pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties įkainiuose esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
2.4 Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių  nuo Paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Pirkimo sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), 
2.5 Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt):
2.5.1. inžinerinių statinių (kelių ir gatvių) sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi inžinerinių statinių (kelių ir gatvių) remonto darbai; arba
2.5.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio statinio, dėl kurio statybos, rekonstravimo, remonto Šalys sudarė šią Sutartį rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, negu nurodytasis 2.5.1. punkte.
Indeksai, nurodyti 2.5. p., toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.
2.6. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę, išminusavus 0,05 pokyčio dydį:

K = IPb / IPr – 0,05
Kur:
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 
2.7. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.
2.8. Į įkainių dydį įskaičiuojama darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. 
2.9. Atsiskaitymas su Rangovu:
2.10. Rangovui už Darbus bus apmokama pagal įkainius, nurodytus Sutarties 1 priede. Apmokėjimas už Darbus bus vykdomas pagal faktinį užsakytų ir atliktų Darbų kiekį. 
2.11. Atsiskaitoma už faktiškai atliktus Darbus bei pateikus juos pagrindžiančius dokumentus: Darbų priėmimo – perdavimo aktą (F-2) (2 egz.), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3) (2 egz.), kurie pasirašyti (vizuoti) Plungės miesto seniūno (ar jį pavaduojančio asmens) ir techninės priežiūros vadovo parašais, ir PVM sąskaitą faktūrą. Minėti atsiskaitymo dokumentai Užsakovui perduodami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 dienos. Baigiantis metams minėtus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki gruodžio 5 d. Užsakovas pateiktus Darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas. Rangovui nepateikus Darbų priėmimo – perdavimo dokumentų nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui.
2.12. Atsiskaitymo dokumentai vykdant pirkimo sutartį turi būti teikiami naudojantis įvairiomis elektroninėmis sistemomis, suderintomis su informacine sistema „E. sąskaita“ (Rangovas įsivertina visas galimas išlaidas, susijusias su šių sistemų naudojimu.
2.13. Apmokėjimo terminas nuo atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktų ir PVM sąskaitų faktūrų išrašymo ir pateikimo dienos Rangovui negali būti ilgesnis kaip 30 kalendorinių (trisdešimt) dienų. Atsižvelgiant į valstybės biudžeto apskaitos ypatumus, mokėjimo terminai gali būti ilgesni, tačiau negali viršyti 60 kalendorinių dienų.
2.14. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti ankščiau nurodyti apmokėjimui pateiktų Darbų defektai.

III. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

3.1. Sutarties trukmė - 25 mėn. su galimybe ją pratęsti. Sutartis pratęsiama abiejų Šalių sutarimu, jei Rangovas vykdė visus Sutarties įsipareigojimus, Darbai buvo atliekami pagal pateiktas Darbų sąmatas, laikomasi Darbų atlikimo grafikų ir terminų, Darbai buvo vykdomi pagal techninėje specifikacijoje (Sutarties 2 priedas) nurodytus reikalavimus, Darbai buvo atliekami vadovaujantis teisės aktais. Jei Sutarties įsipareigojimai buvo vykdomi pažeidžiant  išvardintus kriterijus,  Užsakovas turi teisę Sutarties nepratęsti. Sutartis gali būti pratęsiama 1 kartą 12 mėnesių, Sutarties pratęsimą įforminant papildomu susitarimu prie pagrindinės Sutarties. Sutartis įsigalioja nuo sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo pagal 4.1 punkto sąlygas.
3.2. Darbų atlikimo trukmė - 24 mėn. su galimybe pratęsti Darbų atlikimo terminą 1 kartą 12 mėnesių. 
3.3. Paprastojo remonto darbus rangovas pradeda vykdyti gavęs užsakovo rašytine forma pateiktą užsakymą. Per 5 darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos rangovas parengia ir pateikia derinimui paprastojo remonto aprašą, darbų sąmatą bei darbų atlikimo grafiką, kuris negali būti ilgesnis nei 30 darbo dienų nuo darbų atlikimo grafiko pateikimo dienos. Darbų atlikimo grafikas abiejų šalių susitarimu gali būti koreguojamas atsižvelgiant į nepalankias meteorologines sąlygas. 
3.4.Asfalto dangos gatvių priežiūros darbus rangovas pradeda vykdyti gavęs užsakovo rašytine forma pateiktą užsakymą. Per 3 darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos rangovas parengia ir pateikia užsakovui derinti darbų atlikimo grafiką, kuris negali būti ilgesnis, nei 30 darbo dienų nuo darbų atlikimo grafiko pateikimo dienos. Darbų atlikimo grafikas abiejų šalių susitarimu gali būti koreguojamas atsižvelgiant į nepalankias meteorologines sąlygas. 
3.4. Užsakymus (paraiškas) pateiks Užsakovas arba Plungės miesto seniūnijos seniūnas. Užsakymai (paraiškos) bus pateikiami raštu ar el. laišku (patvirtinant gavimą).
3.5. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6 nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu
3.6. Abiejų Šalių siūlymams pratęsti Sutartį likus ne daugiau kaip 1 mėnesiui iki galimo Sutarties pratęsimo, Sutartis abiejų Šalių sutikimu pratęsiama 3.1. papunktyje nurodytai trukmei. 
3.7. Sutartis pasibaigia pasibaigus Sutarties trukmei arba išnaudojus maksimalią Sutarties  vertę nurodytą Sutarties 2.1. punkte. 

IV. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

4.1. Rangovas Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją, išduotą banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.), arba laidavimą (laidavimo sutartį), išduotą draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.), privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma – 100 000,00 Eur. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, t. y. apimti Sutarties galiojimo terminą. 
Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. 
4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba laidavimo raštu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai. 
4.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad garantas būtų galiojantis sutarties galiojimo metu, taip pat ir pratęsus sutartį. Pratęsus Sutartį, Rangovas privalo pateikti naują, draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, kartu su mokestinio pavedimo kopija, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, nuo Sutarties pratęsimo dienos. Garanto galiojimo neužtikrinimas pripažįstamas kaip esminis sutarties pažeidimas, tokiu atvejų Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį 
4.4. Jei Rangovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti visą sumą, kurią Sutarties įvykdymo užtikrinimą ar laidavimo raštą išdavęs juridinis asmuo įsipareigojo sumokėti. Sutarties užtikrinimo garanto ar draudimo bendrovės laidavimo rašto sąlygos turi apimti Užsakovo patirtų tiesioginių ir netiesioginių nuostolių atlyginimą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas raštu įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. 

V. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Rangovas įsipareigoja:
5.1.1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo, paskirto statybos darbų vadovu, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis; 
5.1.2.Nuo Užsakovo užsakymo ( paraiškos) pateikimo dienos, vadovaujantis 3.3 punkte nurodytais terminais, parengti ir pateikti numatomų vykdyti paprastojo remonto darbų sąmatą (sąmatas) bei suderinti darbų atlikimo grafiką (grafikus).
5.1.3.Nuo Užsakovo užsakymo (paraiškos) pateikimo dienos, vadovaujantis 3.4 punkte nurodytais terminais parengti ir pateikti asfalto dangos gatvių priežiūros darbų atlikimo grafiką. 
5.1.3. šios Sutarties priede nurodytus Darbus atlikti savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis ir Darbų priėmimo-perdavimo aktu perduoti Užsakovui;
5.1.4. garantuoti Darbų saugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, eismo saugumą, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
5.1.5. Rangovas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Užsakovas nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbų kokybė turi atitikti STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR1.01:2008 „Automobilių keliai“, Automobilių kelių priežiūros normatyvais, Kelių priežiūros vadovo „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-194 „Dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19 patvirtinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 08 patvirtinimo“ (vadovautis naujausia redakcija), Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-16 „Dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT  ASFALTAS 08 patvirtinimo“ (vadovautis naujausia redakcija) reikalavimus bei techninę specifikaciją ir kitais teisės aktais privalomais sutarties vykdymo metu bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu, bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, taisyklių,  techninių sąlygų  reikalavimais ir jų naujausiomis redakcijomis.
5.1.6. pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais;
5.1.7. atliekant Darbus judriose gatvėse, naudoti įspėjamuosius kelio ženklus, esant būtinybei organizuoti apylankas, organizuoti Darbus, kad nesusidarytų automobilių spūsčių;
5.1.8. Darbus vykdyti pagal suderintą Darbų  grafiką, kuris bus sudarytas Užsakovui pateikus  užsakymą (paraišką) elektroniniu paštu;
5.1.9. operatyviai - per 2 val. - informuoti Užsakovą apie visus techninius, gamybinius, organizacinius nesklandumus, susijusius su vykdomais Darbais;
5.1.10. gavęs Užsakovo rašytinį pranešimą apie nustatytus atliktų Darbų defektus, pašalinti juos per rašte nustatytą protingą terminą;
5.1.11. laikytis visų techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų.
5.1.12. užtikrinti nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymąsi, kaip to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turėti tą patvirtinančius dokumentus.
5.1.12.1. Visi Darbų perdavimo-priėmimo aktai, pranešimai tarp statybos dalyvių, PVM sąskaitos-faktūros sudaromi, teikiami statybos dalyviams ir pasirašomi jų tik el. būdu adoc. formatu;
5.1.12.2. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo 2002-07-01 Nr. IX-1004 nustatyta tvarka ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, kurios patvirtintos Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 (Nauja redakcija nuo 2018-07-01). Rangovas Darbų metu susidariusias atliekas išveža ir utilizuoja pats.;
5.1.12.3. Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darbų vykdymo vietoje negali būti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotekų. Rangovas turės turi užtikrinti Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darbų vykdymo vietoje pastebėti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotėkiai būtų nedelsiant pašalinti. Įrodymui Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais, surinkėjais), kad tepalai ar kiti kenksmingi skysčiai kartu su užterštu gruntu buvo surinkti ir perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms.
5.1.13 Rangovas turi teisę gauti atlygį už atliktus darbus.
5.2. Užsakovas įsipareigoja:
5.2.1. vykdyti atliekamų Darbų techninę priežiūrą;
5.2.2. nustatyti konkrečią Darbų vietą, laiką, būdą – pateikiant Darbų užsakymą (paraišką) Rangovui, priimti Darbų priėmimo-perdavimo aktus (jeigu darbai atlikti tinkamai ir Užsakovas jiems neturi priekaištų);
5.2.3. paskirti Plungės miesto seniūną teikti užsakymus (paraiškas) Darbų atlikimui, atsižvelgiant į tvarkomų seniūnijų teritorijas, dalyvauti Darbų priėmime, teikti pastabas dėl defektų;
[bookmark: _GoBack]5.2.4. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti Darbus, ir kt.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Toks Darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių Darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam Darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal Sutartį buvo likęs Rangovo Darbų (jų dalies) vykdymui, iki kol Darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas;
5.2.5. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti už faktiškai atliktus Darbus pagal nurodytus Darbų įkainius (Sutarties 1 priedas).
5.2.6 Užsakovas turi teisę bet kada tikrinti atliktų darbų kokybę. 

VI. NENUGALIMA JĖGA

6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose LR teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
6.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
6.3. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu per 3 (tris) darbo dienas nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

VII. ŠALIŲ ATSKOMYBĖ

7.1. Šalių atsakomybė už netinkamą Sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius Sutarties pažeidimus:
7.2. Užsakovui neatsiskaičius su Rangovu per Sutarties 2.13. punkte nustatytą terminą, Rangovo raštišku reikalavimu, Užsakovui gali būti skaičiuojami 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo nesumokėtos sumos už  kiekvieną uždelstą dieną.  
7.3. Rangovas, vadovaujantis 3.3. punkto nuostatomis, laiku neatlikęs visų užsakytų Darbų pagal suderintą Darbų atlikimo grafiką, ir Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 proc. nuo faktiškai užsakytų Darbų sąmatoje nurodytos bendros visų Darbų sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
7.4. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas (Rangovo darbų atlikimo grafike nurodyto darbų atlikimo termino (ir tarpinių darbų atlikimo terminų) nesilaikymas (vėlavimas daugiau nei 60 kalendorinių dienų); nevykdymas faktiškai užsakytų Darbų pagal suderintą Darbų atlikimo grafiką; trūkumų neištaisymas per akte nurodytą laiką. 
7.5. Rangovui už pažeidimus, padarytus ne dėl Užsakovo kaltės, Sutarties vykdymo metu taikomos baudos. Maksimali bendra baudų suma negali sudaryti arba viršyti 10 proc. pradinės Sutarties vertės. Jeigu baudų suma pasiekia arba viršija 10 proc. pradinės Sutarties vertės, Sutartis gali būti nutraukiama 7.4. punkte nustatytu pagrindu. Sutartyje numatytos šios baudos:
7.5.1. jei Rangovas nesilaiko Darbų saugos taisyklių reikalavimų, Rangovas, Užsakovo reikalavimu, moka Užsakovui 100,00  Eur baudą už kiekvieną nustatytą atvejį; 
7.5.2. jei Rangovas neužtikrina alternatyvaus pravažiavimo automobiliams ir (ar) praėjimo pėstiesiems ir (arba) dviratininkams, Rangovas moka Užsakovui 100,00 Eur baudą už kiekvieną nustatytą atvejį.
7.5.3. jei Rangovas nesilaiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, kaip to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir neturi tai patvirtinančių dokumentų, moka Užsakovui 100,00  Eur baudą už kiekvieną nustatytą atvejį.
7.6.  Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal Užsakovo raštišką reikalavimą dėl faktiškai atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, Rangovas, Užsakovo reikalavimu, moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų kainos iki bus ištaisyti defektai.
7.7.  Jeigu Rangovas suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo faktiškai patirtas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.
7.8.  Rangovui pagal Sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali būti išskaičiuojamos iš Užsakovo mokėtinų sumų Rangovui.
7.9. Šalys atlygina viena kitai patirtus tiesioginius nuostolius dėl Sutarties nutraukimo ne dėl kitos šalies kaltės.
7.10. Sutarties vykdymo metu Rangovas padaręs žąlą tretiesiems asmenims, su žalą patyriausiais asmenimis atsiskaito tiesiogiai.

VIII. SUBRANGOVAI / SUBTIEKĖJAI

8.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: [surašyti pasiūlyme nurodytus subrangovus, jeigu tokių nėra parašyti žodį „nėra“].
8.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą kvalifikacijos reikalavimams patvirtinantys dokumentai (atitinkamai pagal jiems priskiriamas veiklas vykdant sutartį).
8.3. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), jei subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl pirkimo sutarties įvykdymo.
8.4. Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
8.5. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl jiems iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka: 
8.5.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;
8.5.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu raštu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo; 
8.5.3. jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet keičiamas Subrangovas turi juos atitikti.

IX. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

9.1. Užsakovui perleidžiama reikalavimo teisė Subrangovui pateikti reikalavimus dėl jo atliktų darbų atlikimo ir garantinio taikymo bei defektų taisymo, pagrindinio Rangovo bankroto atveju.
9.2. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento. 
9.3. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Kiekvienu atveju keičiant Sutartį, sudaromas susitarimas dėl Sutarties pakeitimo.
9.4. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu. Sutartis taip pat gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje ir LR civiliniame kodekse numatytais atvejais.
9.5. 	Užsakovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, kai Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą.
9.6 Rangovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, kai Užsakovas padaro esminį Sutarties pažeidimą.
9.7. Visi Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys Šalių įsipareigojimai - dėl Sutarties objekto (dalyko), Sutarties kainos ir kainodaros taisyklių, apmokėjimo sąlygų ir tvarkos,  Darbų kokybės, Darbų ar įsipareigojimų įvykdymo terminų, subrangovo keitimo tvarkos - laikomi esminiais ir jų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Ši nuostata neapriboja galimybės kitų Sutartyje (jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys) nurodytų įsipareigojimų pažeidimus kvalifikuoti esminiais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.
9.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.
9.9. Iškilusius nesutarimus Šalys sprendžia tarpusavio susitarimu – derybomis. Derybų pradžia yra laikoma kai viena ginčo šalis iš kitos ginčo šalies, raštu gauna pasiūlymą  kilusį ginčą spręsti derybomis. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta per 10 darbo dienų Šalys turi teisę pereiti prie kito, ginčų sprendimo procedūros, etapo ir kilusį ginčą spręsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ginčą sprendžiant teisme, pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 
9.10. 	Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo jos neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai konfidencialią informaciją privaloma atskleisti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais arba tokia informacija jau buvo viešai paskelbta kitos Šalies.
9.11. Visi su Sutartimi susiję, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (elektroninėmis priemonėmis, paštu). Sutarties Šalys įsipareigoja nedelsdamos raštu pranešti viena kitai kontaktinės informacijos ir rekvizitų pasikeitimą.
9.12. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata teisės aktų nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui
9.13. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	
	Užsakovo atstovas 
	Rangovo atstovas

	Pareigos, vardas, pavardė
	Modestas Budrys arba kitas šį asmenį pavaduojantis asmuo
	

	Adresas
	Vytauto g. 12, Plungė
	

	Telefonas
	(8 448) 73 119
	

	El. paštas
	modestas.budrys@plunge.lt
	



9.14. Sutarties priedai:
9.14.1. Darbų įkainiai ir preliminarūs kiekiai (1 priedas);
9.14.2. Techninė specifikacija (2 priedas).
9.15. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

X. ŠALIŲ REKVIZITAI

	Plungės rajono savivaldybės 
administracija
Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Įstaigos kodas 188714469
Telefonas (8 448) 73 141
Faksas (8 448) 71 608
El. paštas savivaldybe@plunge.lt
A. s. LT434010043000070025
AB  Luminor bankas
                                                                                              
         Administracijos direktorius
         ____________________
         Dalius Pečiulis

A.V.
	





Rangos darbų sutarties 
Nr. BT6-01-___
1 priedas

DARBŲ ĮKAINIAI IR ORIENTACINIAI KIEKIAI 

	Eil.
Nr.
	Darbų įkainio pavadinimas
	Mato
vnt.
	Planuojami preliminarūs darbų kiekiai visam sutarties laikotarpiui 
	Rangovo pasiūlytas įkainis už 1  mato vienetą  (Eur be PVM)
	Rangovo pasiūlytas įkainis už 1  mato vienetą  (Eur su PVM)

	1.
	Asfaltbetonio dangos išdaužų iki 50 mm storio užtaisymas (su frezavimu, išvalymu, kraštų ir dugno padengimu bitumine emulsija arba iki 60 °C pašildytu bitumu), naudojant asfaltbetonį AC 11 VN, kai remontuojamas plotas:
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Iki 1  m²
	m²
	3000
	
	

	1.2
	Iki 5  m²
	 m²
	7000
	
	

	1.3
	virš 5 m²
	 m²
	3000
	
	

	2.
	Asfaltbetonio dangos frezavimas freza
	 m²
	50000
	
	

	3.
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN  įrengimas
	t
	9000
	
	

	4.
	4 cm storio dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC11VN
	 m²
	60000
	
	

	5.
	Asfaltbetonio dangų valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu
	 m²
	90000
	
	

	6.
	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija
	 m²
	70000
	
	

	7.
	Pagrindo-dangos 60 mm storio sluoksnio iš AC 16 PD markės asfaltbetonio mišinio įrengimas
	 m²
	6000
	
	

	8.
	Pagrindo-dangos 80 mm storio sluoksnio iš AC 16 PD markės asfaltbetonio mišinio įrengimas
	m²
	20000
	
	

	9.
	Šulinio dangčio ar vandens surinkimo grotelių aukščio sureguliavimas (iki 10 cm) su asfaltbetonio danga
	vnt.
	300
	
	

	10.
	Šulinių dangčio įrengimas
	 vnt.
	300
	
	

	11.
	Plastikinių lietaus nuotekų šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo iki 425 mm, h- iki 2 m., su „plaukiojančio“ tipo dangčiu (liuku) su grotelėmis
	vnt.
	20
	
	

	12.
	Betoninių kelio bortų įrengimas 
	m
	4000
	
	

	13.
	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta
	m
	5000
	
	

	14.
	Betoninių kelio bortų išardymas
	m
	4000
	
	

	15.
	Pagrindų įrengimas:
	-
	-
	-
	-

	15.1
	Smėlio pagrindų įrengimas 
	m3
	2000
	
	

	15.2
	Skaldos pagrindo įrengimas 
	m3
	3000
	
	

	16.
	Gazonų paruošimas, užpilant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio, užsėjant žolę
	m2
	5000
	
	

	17.
	Kelkraščių dangos įrengimas 6 cm storio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/22
	m2
	5000
	
	

	17.1
	Keičiant kelkraščio sluoksnio storį, kiekvienam pokyčio cm pridėti arba atimti
	m2
	4000
	
	

	18.
	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas į seniūno nurodytą vietą iki 5 km atstumu
	m3
	3000
	
	

	19.
	Paprastojo remonto aprašo parengimas
	vnt.
	40
	
	



______________________
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