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MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné {staiga, J. Basanaviciaus a. 1,68307 Marijampolé, tel.: (+370 343) 90 011, 90 062, el. p.
administracija@marijampole.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188769113

Tiekéjams
RINKOS KONSULTACIJOS APRASAS

Marijampolés savivaldybés administracija (toliau - Perkancioji
organizacija), juridinio asmens kodas 188769113, kurios registruota buveiné
yra J. Basanaviciaus a. 1, LT-68307 Marijampolé, siekdama tinkamai pasiruosti
numatomam gatvés jungties tarp Marijampolés miesto Vasaros gatveés ir
Marijampolés sav., Patasinés sen., Skriauducio k. Juozo Montvilos
gatvés naujos statybos ir Marijampolés miesto Vasaros gatvés atkarpos
kapitalinio remonto statybos projektavimo paslaugy ir statinio projekto
vykdymo prieziiros paslaugy pirkimui (toliau - Pirkimas), atitinkanciam
naujausias rinkos tendencijas ir galimybes bei uztikrinaniam sgziningg tiekéjy
konkurencijg, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
(toliau - VP]) 27 str. 1 d. 1 p., vykdo iSankstine rinkos konsultacijg su rinkos
dalyviais.

Paaiskiname, kad Si rinkos konsultacija yra skelbiama iki viesojo Pirkimo
pradZios. Rinkos konsultacija néra skelbimas apie Pirkimg ar iSankstinis
skelbimas apie vieSajj Pirkima. Sios rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai
néra kvieCiami varzytis dél vieSojo Pirkimo sutarties ar teikti pasitlymus.

Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis
pirmenybinio statuso dalyvaujant Pirkime. Jokios iSlaidos dalyviams
neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje
neturi jtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto/pirmenybés vieSiesiems
pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jy rezultatams. Rinkos konsultacijos
metu gauta informacija, nepazeidziant VPI reikalavimy, bus naudojama
priimant sprendimus deél Pirkimo organizavimo ir vykdymo.

Rinkos konsultacijos tikslai:

1. iki Pirkimo pradzios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus
asmenis apie ketinamg ateityje vykdyti Pirkima, iSsiaiskinti jvairius su Pirkimo
objektu susijusius klausimus ir sudaryti salygas rinkos dalyviams ir kitiems
suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas ir pasitlymus deél busimo Pirkimo
techninés uzduoties, kvalifikaciniy reikalavimy, sutarties projekto ir
kity klausimuy.

2. jvertinti nejvykusio Pirkimo priezastis, iSgirsti rinkos dalyviy motyvus
nedalyvauti Pirkime, pasirengti pakartotiniam Pirkimui.

3. iSsiaiskinti, kiek preliminariai rinkos dalyviai vertina Pirkimo kaing
rinkoje.
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Konsultacijos budas:

Rinkos konsultacija vykdoma Centrinés vieSuyjy pirkimy informacinés
sistemos priemonémis (toliau - CVP IS) Viesyjy pirkimy tarnybos nustatyta
tvarka kreipiantis | potencialius tiekéjus, prasant pateikti atsakymus |
klausimyno klausimus, teikti sitlymus, rekomendacijas ir/ar pastabas, kurias
Perkandioji organizacija, jvertinusi nuspres, ar tikslinga | jas atsizvelgti vykdant
Pirkima.

KvieCiame rinkos dalyvius susipazinti su vieSai paskelbtais: technine
uzduotimi, sutarties projektu, klausimynu, kvalifikaciniais reikalavimais ir CVP
IS priemonémis iki CVP IS skelbime nurodyto termino lietuviy kalba
aktyviai teikti pastabas, klausimus ir/ar pasitlymus, bei pateikti atsakymus |
pateiktus klausimus. Teikiant pastabas ir/ar pasillymus, praSome pateikti savo
pastaby ir/ar pasidlymy pagrindimg ir argumentacija. Butina aiskiai
nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali. Klausimai, pastabos ir/ar
pasillymai, gauti pasibaigus auksciau nurodytam terminui gali bdati
nenagrinéjami. Susitikimai rengiami nebus. Rinkos konsultacijg prasome
pateikti CVP IS susirasSinéjimo grafoje siunciant praneSimg ir prisegant
klausimyng su atsakymais bei kitg aktualig informacijq. Paskelbti dokumenty
projektai néra galutiniai, jy turinys po rinkos konsultacijos gali keistis.

Esant poreikiui, Perkancioji organizacija gali pratesti aukSciau nurodytus
terminus pavieSindama pranesSimg CVP IS.

Suinteresuoty asmeny informavimas:

Uztikrinant rinkos dalyviy lygiateisiSkumg ir konsultacijy skaidruma,
apibendrinta informacija apie rinkos konsultacijoje gautus duomenis (iSskyrus
gautg informacijq apie kaing), pastabas ir pasitilymus (iSskyrus konfidencialig
informacijq), tuo atveju, jei bus gauta situlymy, pastaby ir pan., bus
skelbiama/vieSinama CVP IS priemonémis, prie skelbimo apie Sig rinkos
konsultacijg ne véliau kaip iki Pirkimo pradzios.

Duomenys apie rinkos konsultacijos dalyvius bei Siy dalyviy rinkos
konsultacijy metu pateikta konfidenciali informacija esant pageidavimui (batina
nurodyti klausimyne) nebus viesinama, skelbiama ar perduodama tretiesiems
asmenims.

PRIDEDAMA:

1. Techniné uzduotis;

2. Sutarties projektas;

3. Kvalifikaciniai reikalavimai;
4. Klausimynas.

Administracijos direktorius Nerijus Masalaitis

Povilas Miliauskas, (+370 343) 90086, povilas.miliauskas@marijampole.lt
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MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

TVIRTINU
Administracijos direktorius

Nerijus Masalaitis

GATVES JUNGTIES TARP MARIJAMPOLES MIESTE VASAROS GATVES IR
MARIJAMPOLES SAV., PATASINES SEN., SKRIAUDUCIO K. JUOZO
MONTVILOS GATVES NAUJOS STATYBOS IR MARIJAMPOLES MIESTO
VASAROS GATVES ATKARPOS KAPITALINIO REMONTO STATYBOS

PROJEKTAS
TECHNINE UZDUOTIS
2026 m. sausio meén. d. Nr.
Marijampolé
Eil. . . . ..
Nr Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Statytojas (UZsakovas) Marijampolés savivaldybé jstaigos kodas 111100960,
J. Basanaviciaus a. 1, LT-68307, Marijampole.

Marijampolés savivaldybés administracija, jstaigos
kodas 188769113, J. Basanaviciaus a. 1, LT-68307
Marijampolé.

2. Pirkimo objektas Gatvés jungties tarp Marijampolés mieste Vasaros
gatvés ir Marijampolés sav., Patasinés sen., Skriauducio
k. Juozo Montvilos gatvés ir Marijampolés miesto
Vasaros gatvés atkarpos.

"I Projektiniai pasiiilymai.

'l Techninio darbo projekto parengimas.

[ Projekto vykdymo prieziiiros paslaugos.

3. Projekto pavadinimas Gatvés jungties tarp Marijampolés mieste Vasaros gatves
ir Marijampolés sav., Patasinés sen., Skriauducio k.
Juozo Montvilos gatvés naujos statybos ir Marijampolés
miesto Vasaros gatvés atkarpos kapitalinio remonto
statybos projektas.

4. Statinio adresas Gatvés jungtis tarp Marijampolés mieste Vasaros
gatvés ir Marijampolés sav., Patasinés sen., Skriauducio
k. Juozo Montvilos gatvés (PKI1+PK2) ir Marijampolés
miesto Vasaros gatvés atkarpa (PK3+PK4).




El: Pavadinimas Reikalavimai

PK1 - X=6048680; Y=461150

PK2 — X=6048639; Y=460873

PK3 — X=6048685; Y-460846

PK4 — X=6048346; Y=460816

5. Statiniy grupés sudétis Gatvés jungties tarp Marijampolés mieste Vasaros
gatvés ir Marijampolés sav., Patasinés sen., Skriauducio
k. Juozo Montvilos gatvés naujos statybos ir
Marijampolés miesto Vasaros gatvés atkarpos kapitalinio
remonto projektas.

Bendrieji reikalavimai:

Topografiné nuotrauka — atnaujinta pagal naujausius
duomenis.

Geodeziniai matavimai — tiksli infrastruktiiros
padetis.

Nepriklausomo atestuoto Zeldyny ir Zeldiniy eksperto
atliktas Zeldiniy buklés ekspertinis vertinimas.

InZineriniai tinklai — lietaus nuotekos, pralaidos,
melioracija, apsvietimas.

Peésciyjy/dviraciy takas;

Eismo organizavimas — Zenklinimas, saugumo
priemones.

Statybos apimtys — darby kiekiy Ziniarasciai (sgmaty
skaiciavimui).

Techninis darbo projektas — tinkamas rangos
pirkimui ir darby vykdymui.

Pastaba. Projekto sudedamosios dalys gali biiti
tikslinamos jvertinus statinio specifikq ir specialiuosius
reikalavimus.

6. Statinio (-iy) ar statiniy Susisiekimo komunikacijos — gatvés. InZinerinis
grupés paskirtis ir bendrieji | statinys.

(techniniai ir paskirties)
rodikliai

1. Marijampolés miesto Vasaros gatve

1.1. Ypatingasis statinys,

1.2. Kategorija — C;

1.3.Kapitalinio remonto atkarpos ilgis — ~365
m (asfaltbetonis);

2. Gatves jungtis tarp Vasaros gatvés ir Juozo
Montvilos  gatvés  Marijampolés  sav.,
Patasinés sen., Skriauducio k.
2.1.neypatingas statinys;

2.2. Kategorija — D,
2.3.naujos statybos atkarpos ilgis — ~310 m
(asfaltbetonis),




El: Pavadinimas Reikalavimai
7. Statinio statybos riisis 1 Naujo statinio statyba;
Ul Statinio kapitalinis remontas.
*Statinio statybos risj nustato ir parenka (tikslina)
projektuotojas projekto rengimo metu, vadovaudamasis
STR 1.01.08:2002 ,, Statinio statybos risys “.
8. Statinio kategorija Marijampolés miesto Vasaros gatvé — ypatingasis
statinys.

Gatveés jungties tarp Marijampolés mieste Vasaros
gatvés ir Skriauducio k. Juozo Montvilos gatvés —
neypatingas statinys.

0. Esamos statinio Susisiekimo komunikacijos, gatves.
konstrukcijos, jy funkciné Vasaros gatvé Marijampolés mieste:
paskirtis e Ypatingas statinys,
e gatves kategorija C;
e Gatvés plotis — 6,50 m;
e Gatvés danga — asfaltbetonis.
10. Duomenys apie statytojo
turimus ar numatomus
isigyti irenginius ir
statybos produktus
11. Lésy  dydis  projekto 1. Marijampolés miesto Vasaros gatvés atkarpos
realizavimui kapitalinio remonto darbai — 1 238 000 Eur;
2. Skriauducio kaimo J. Montvilos gatvés atkarpos
statybos darbai — 818 000 Eur.
I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmeé
12. Perkamy paslaugy apimtis: Parengti projekting dokumentacijq vadovaujantis

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto
ekspertizé“:
"l bendroji;
susisiekimo;
dujotiekio;
elektrotechnikos (apsvietimas ir ESO),
lietaus nuoteky salinimo dalis;

melioracijos,
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pasirengimo  statybai ir  statybos  darby
organizavimo,

[l statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo,

ir kitas dalis, kurios, atsizvelgiant j statinio paskirtj
statybos riisj, bitinai turi biiti parengtos norint pastatyti
ir naudoti statinj, ir kuriy sprendiniai jgyvendinty

esminius statiniui keliamus reikalavimus ir atitikty statinio




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

paskirty.

Atsizvelgiant j statinio paskirtj, statybos risj turi biiti
parengtos visos statiniui pastatyti ir naudoti biitinos
statinio projekto dalys, kuriy sprendiniai jgyvendinty
esminius Statiniui  keliamus reikalavimus ir statinio
paskirtj.

12.1.

projektavimo paslaugos

Paslaugas projektuotojas privalo atlikti pagal
Statybos  jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* ir kity norminiy
teises akty reikalavimus. Visi darbai, tyrimai ir
vertinimai, kurie gali biti pagristai laikomi biitinais
Statinio ir inZineriniy tinkly projekty parengimui,
statybos uzbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi biiti
atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibidinami Siame
dokumente ar ne.

Projekto sprendiniai (pateikti techninése
specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose, bréziniuose)
turi  buti tarpusavyje susieti, atskiruose projekto
dokumentuose bei tarp atskiry projekto daliy neturi
prieStarauti vieni kitiems, ypac atkreipiant deémesj j
projekto  dokumenty — projekto sqnaudy kiekio
Ziniarasciy — kiekiy duomeny  atitiktj projekto
sprendiniams.

Techninio darbo projekto sprendiniy techninés
specifikacijos nustatyty esminius (biitinus) parametrus
déel kokybiniy reikalavimy statybos darbams ir
produktams, taip pat ir galimas leistiny nukrypimy (jei
taikytina ir jmanoma) ribas ir sqlygas.

Statybos  produkty  esminés  charakteristikos
nustatomos  darniosiose techninése specifikacijose
(darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo
dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi,
atsizvelgiant j esminius statiniy reikalavimus. Pvz.
statybos produkto esminés charakteristikos pagal
naudojimo paskirtj yra nustatytos Reglamentuojamy
statybos  produkty sqrase, patvirtintame Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2022-01-24 jsakymu Nr.
DI-15.

Parengtas techninis darbo projektas turi uZtikrinti
konkurencijg ir nediskriminuoti tiekéjy (prekiy tiekéjy,
paslaugy teikéjy, rangovy).

Parengtame techniniame darbo projekte negali biiti
nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus




Eil.

Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

procesas, bidingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms
prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekés Zenklas,
patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam
tikriems subjektams ar tam tikriems produktams biity
sudarytos palankesnés sqlygos arba jie biity atmesti, taip
pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektiniy
sprendiniy detalizavimas, konkreciy techniniy brosiiry
kopijos, kurie neleisty uztikrinti placios konkurencijos.

Techninio darbo projekto sprendiniai turi biiti
ekonomiskai pagristi ir racionaliis.

Projektas turi buti parengtas taip, kad jo apimtis ir
detalumas leisty jgyvendinti numatytus sprendinius.

Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy
statinio projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy
teisés akty reikalavimus.

Projektavimo — apimtis ir detalumas turi  biiti
pakankamas Uzsakovo/Statytojo sumanymui jgyvendinti,
projekto ekspertizei atlikti (jei reikalinga) ir statinio
statybg leidzianciam dokumentui gauti bei statybos
darbams atlikti.

Paskirti projekto vadovg. UZsisakyti prisijungimo
sqlygas, parengti naujai statybai ir rekonstrukcijai
technine darby projektine dokumentacijq, jq suderinti su
atsakingomis institucijomis ir inZineriniy tinkly, esanciy
greta projektuojamo objekto, savininkais ar valdytojais.

Atstovauti  UZzsakovo interesams dél  statinio
projektinés  dokumentacijos parengimo sprendziant
klausimus su vieSojo administravimo  subjektais,
savivaldos ir kitomis atsakingomis institucijomis,
inZineriniy  tinkly ir  susisiekimo  komunikacijy
savininkais/ valdytojais, taip pat kitais juridiniais ir
fiziniais asmenimis, kuriy veiklos principus statybos
srityje nustato LR statybos jstatymas.

Pateikti projekto dokumentacijq Keliy saugumo
auditui  atlikti, kai tai privaloma pagal Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d.
isakymu Nr. 3-97 patvirtintq ,,Keliy saugumo audito
atlikimo reikalavimy ir tvarkos aprasq” (vadovautis
aktualia redakcija). Taip pat pataisyti projektq pagal
audito metu gautas pastabas.

Parengti detalius sgmatinius skaiciavimus pagal
parengtus sgnaudy kiekiy Ziniarascius. UZzsakovui




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

pateikti sgmatas 2 variantais: su darby vnt., jkainiais ir
su visy resursy jkainiais;

Projektuotojas, UzZsakovui pareikalavus, turi parengti
rangos darby pirkimui skirtus darby kiekiy Ziniarascius
xls formatu per ne véliau kaip 5 d. d. nuo UzZsakovo
pateikto pareikalavimo. Rengiamy Ziniarasciy turinys
(skyriai, darbai, eilutés, kiekiai ir kt.) turi atitikti
techninio projekto suvestiniame darby kiekiy Ziniarastyje
pateiktus darby kiekius,

Po techninio darbo projekto parengimo, Uzsakovui
pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaiciuoti
visos apimties projekto skaiciuojamgjq kaing ir pateikti
Uzsakovui;

Rangos darby viesojo pirkimo vykdymo metu gautus
klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne véliau kaip
per 2 d. d. nuo jy gavimo dienos.

Jeigu vykdant viesqjj pirkimg buvo pastebéti projekto
dokumentacijos netikslumai ir / ar patikslinti / papildyti /
papildomai  detalizuoti  projektiniai  sprendiniai,
Paslaugos teikéjas turi pateikti Uzsakovui patikslintg
projektg (ar projekto dalj) nauja laida ne véliau kaip per
5 d. d. nuo Uzsakovo pateikto prasymo tai atlikti. Kartu
turi buti pateiktas aiskinamasis rastas, kas ir kuriose
vietose buvo pakeista ir (ar) patikslinta.

12.2.

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

Projektuotojas  parengia technines uzduotis ir
dokumentus, reikalingus inZineriniy tinkly prisijungimo
(perkélimo) ir kitoms sglygoms gauti, gauna sqlygas,
projektg suderina su sqlygas isdavusiais subjektais.

UzZsakyti ir gauti topografinius ir geologinius tyrimus.

Geologiniai tyrimai privalo buti atlikti  visoje
projektuojamoje teritorijoje. Tyrimai turi apimti grunto
sudeéties, laikomosios galios, gruntiniy vandeny lygio ir
kity projekto jgyvendinimui reiksmingy geologiniy
savybiy nustatymq. Tyrimy rezultatai turi biti panaudoti
gatvés dangy konstrukcijy, drenazo bei kity inZineriniy
sprendiniy parinkimui.

Parengti topografine nuotraukq.

Projekto rengimui, paslaugos teikéjas privalo
ugsisakyti __ar _parengti topografine nuotraukg su
iSsamiai __pavaizduotais __poZeminiais __ tinklais __ir
komunikacijomis;

Atlikti  kitus  reikiamus tyrimus kurie reikalingi
projekto jgyvendinimui;




Eil.

Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Parengti projektinius pasiillymus, juos suderinti su
Statytoju (Uzsakovu) bei atlikti projektiniy pasiillymy
vieSinimo procediirg;

Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo
poziiiriais  optimaliausius ~ statinio  projektinius
sprendinius derinti ir pateikti svarstyti su Uzsakovu,

Projektavimo eigoje projektinius sprendinius derinti
su Statytoju (Uzsakovo) tvirtinimu,

Projektuotojas savo sqskaita privalo techninj darbo
projektq pataisyti pagal statytojo pastabas, pagal
projekto ekspertizés akto privalomas pastabas, pagal Sj
projektg tikrinusiy institucijy, subjekty (jy padaliniy)
pastabas,

Projektuotojas techninio darbo projekto rengimo
metu atstovauja Statytojo ir UZzsakovo interesus bei
atlieka veiksmus susijusius su techninio darbo projekto
rengimu,  derinimu  Marijampolés  savivaldybés
administracijoje bei visose kitose projektq derinanciose
organizacijose, jstaigose bei jmonése, tame tarpe rinkti,
gauti, pateikti, pasirasyti visus reikiamus dokumentus,
rasyti Statytojo vardu prasymus, pazymas, jkelti projektq
i 1S ,, Infostatyba* visuomenés informavimo procedirai
atlikti ir statybos darby leidimui teisés akty numatyta
tvarka gauti;

Suderinti naujos statybos ir kapitalinio remonto
techninio darbo projekty sprendinius su inZinerinius
tinklus eksploatuojanciomis jmonémis, kuriy tinklai
patenka | projekto nagrinéjamq teritorijg;

lkelti projektq j informacine sistemgq ,,Infostatyba*
pasirasius elektroniniu parasu *.adoc formatu,

Gauti statybq leidZiantj dokumentq (jei reikalinga),

Atlikti APAV, PAV, NATURA 2000 vertinimgq.

Teikti projekto sprendiniy ir kitq informacijg,
reikalingq projekto jgyvendinimo metu bei atlikti kitus
Sutartyje numatytus darbus,

Techninio darbo projekto ekspertize atliekama
Statytojo uzsakymu ir léSomis;

Paslaugy teikéjas jsipareigoja atsakyti j klausimus,
susijusius su parengtu gatves jungties tarp Marijampolés
mieste Vasaros gatveés ir Skriauducio k. Juozo Montvilos
gatvés naujos statybos ir Marijampolés miesto Vasaros
gatvés atkarpos kapitalinio remonto techniniu darbo
projektu, kurie gali biiti pateikti tiekéjy, vykdant darby




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

viesqjj pirkimq pagal paslaugy teikéjo pateiktq projektq;
Rekomenduojama  paslaugos  teikéjui,  pries
pateikiant pasiiilymaq, apsilankyti objekte, susipaZinti ir

isivertintini _esamgq_situacijg. Projektuotojas prisiima
rizikq dél galimy darby kiekiy syyravimuy.

Techninio darbo projekto sprendinius Statytojui pateikti
3 kompl. DWG ir PDF formatu USB laikmenoje.

12.3.

projekto vykdymo
priezilira

Statinio projekto vykdymo priezZiiiros paslaugos
isigyjamos kartu su projektavimu.

Statinio projekto vykdymo prieziiirg (statybos metu)
statinio  projektuotojo  pavedimu atlieka Projekto
rengejas.

Reikalavimai jos atlikimui:

- atlikti projekto vykdymo prieZiiiros paslaugas pagal
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira“ reikalavimus,

- spresti su Projekto sprendiniy jgyvendinimu
susijusius klausimus,

- tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griaunamas
laikantis Projekto sprendiniy, ir apie tai jrasyti j statybos
Zurnalg;

- organizuoti pastebéty Projekto klaidy taisymgq;
Projekto klaidy taisymas atliekamas Projekto rengéjo
sqskaita;

- atlikti Projekto (jo dalies) sprendiniy pakeitimus.
Uzsakovo iniciatyva atsirade Projekto (jo dalies)
sprendiniy keitimai atliekami UzZsakovo sqskaita;

- naujos Projekto laidos rengiamos atskira sutartimi
su UzZsakovu;

- j statybos darby Zurnalg surasyti atliktus statybos
darbus, neatitinkancius Projekto sprendiniy, taip pat
nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams istaisyti;

- drausti naudoti statybos produktus (statybines
medziagas, statybos gaminius, dirbinius) ir jrenginius, jei
jie neatitinka Projekto (jo dalies) techniniy specifikacijy,
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir apie tai
jrasyti j Statybos darby zZurnalg.




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai

13. Paslaugy teikimo pradzia ir Paslaugy teikimo pradzia ir trukmé nurodyta
trukme uzsakyme (pirkime).

"l Projektiniy pasiiilymy parengimas ir statybg
leidZiancio dokumento gavimas: 7 ménesiai;

"1 Techninio darbo projekto parengimo terminas
skaiciuojamas nuo statybq leidZiancio dokumento
iSdavimo datos: 3 ménesiai;

"l Projekto vykdymo prieziuiros paslaugos:
planuojamas laikas 18 ménesiy nuo statybos
darby pradzios.

II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14. Projekto rengimo Projekto sprendiniai ir pateikiama dokumentacija turi
dokumentams taikomi | tenkinti aktualiy teisés akty reikalavimus, o jais
teisés aktai, normatyviniai | grindziami sprendiniai turi buti kompleksiskai suderinti
statybos techniniai | su  teritorijos  infrastruktiros  plétra,  projektq
dokumentai bei | tikrinanciomis institucijomis bei Statytoju, Uzsakovu,
normatyviniai statinio | nepaZeisti treciyjy asmeny teiséty interesy. Projektiné
saugos ir paskirties | dokumentacija turi biti parengta vadovaujantis LR
dokumentai, teritorijy | Statybos  jstatymu, STR 1.04.04:2017 ,, Statinio

planavimo dokumentai.

projektavimas, projekto ekspertizé“, STR 2.06.04:2014
, Gatves ir
reikalavimai. “, Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo
rekomendacijos R PDTP 12, patvirtintomis Lietuvos

vietinés  reikSmeés keliai.  Bendrieji

automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. jsakymu Nr. V-294 ir
kity norminiy teisés akty reikalavimais, Sia Uzduotimi,
Sutartimi, iSduotomis prisijungimo prie inZineriniy tinkly
ir susisiekimo komunikacijy bei kitomis sqlygomis.

kity
reglamentuojanciy atliekamas paslaugas, nuostatoms ir
reikalavimams, privalo

Pasikeitus  jstatymy  ir teisés  akty,

Projektuotojas vadovautis
galiojanciais teisés aktais.

Ivertinti rengiamus ir parengtus gretimy, besiribojanciy
objekty projektus. Perkancioji organizacija jsipareigoja
projektuotojams teiki visq reikalingg informacijq apie
uzbaigtus, rengiamus ir planuojamus gretimy objekty
projektus, kiek §i informacija jai yra prieinama ir gali
biiti teisétai pateikta.
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Eil.

Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

15.

Funkciniai (paskirties) ir
naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai
(statiniy grupei)

statiniui

Pagal galiojancius statybos techninius reglamentus ir
teisés aktus.

16.

Aplinkosaugos, sveikatos,
saugomos teritorijjos ir
nekilnojamosios  kultiiros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

Ivertinti esamy Zeldiniy bikle, numatyti medziy
pasalinimgq, apskaiciuojant kompensacijg uz Zalg gamtai.
rengdamas  projektq,  privalo

jtraukti nepriklausomo atestuoto Zeldyny ir Zeldiniy

Projektuotojas,

eksperto atliktq Zeldiniy bitklés ekspertinj vertinimgq, kuris
tampa privaloma projektinés dokumentacijos dalimi.
Vertinime turi biti nurodyta Zeldiniy rusis, bikle,
kamieny skersmenys, augimo vietos jtaka, taip pat
apskaiciuota Salinamy Zeldiniy atkuriamoji verté pagal
LR 2008 m. birzelio 26 d. aplinkos ministro jsakymq Nr.
D1-343  patvirtintus  Zeldiniy ~atkuriamosios vertés
jkainius. Projektuotojas ir (ar) topografinés nuotraukos
rengéjas  privalo kad  projektinéje
dokumentacijoje pateikti Zeldiniy duomenys biity tiksliis
ir issamiis, jvertinant pozeminiy komunikacijy trasas,

uztikrinti,

kelio Zenkly matomumg, apsvietimo sistemas bei kitus
infrastruktiiros objektus. Jeigu vykdant rangos darbus
kad Zeldiniai
netinkamai (nenurodyti visi Zeldiniai, netiksliai nurodyti
jy parametrai ar kiekiai, neteisingai pritaikyti
atkuriamosios vertés jkainiai), dél to kyla papildomy
islaidy ar trukdziy jgyvendinant projekto sprendinius, uz
Siuos netikslumus tiesiogiai atsako projektuotojas ir
topo nuotraukos rengéjas, Visos papildomos islaidos,
patirtos dél netinkamai jvertinty Zeldiniy, yra dengiamos

paaiskéja, projekte  buvo  jvertinti

projektuotojo lésomis, jskaitant galimas kompensacijas
uz zeldiniy atkuriamgjq verte.

Vadovaujantis teisés aktais, jei reikalinga, numatyti
medZiy ir kity Zeldiniy sodinimq. Projektuojant Zeldinius
atsizvelgti, j pozZemines komunikacijas, kelio Zenkly
matomumg, apSvietimo sistemas, kitus objektus (autobusy
stoteles ir kt.), kad likty pakankami atstumai tinkamai
gatvés eksploatacijai.

17.

Universaliojo dizaino
principy

reikalavimai

taikymo

Universaliojo  dizaino igyvendinami

projekte:

principai,

T visy lygybé — ta pacia aplinka ir produktais gali
naudotis ir ribotus funkcinius gebéjimus turintys
asmenys, tai yra jie neiSskiriami i§ visy kity.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie
atrodyty patraukliai ir estetiskai;

"l lankstumas — galimybé tq patj naudojamq dalykq
prisitaikyti  pagal individualius poreikius (pvz.
reguliuoti aukstj);

ir intuityvus naudojimas — lengvai

kaip naudotis daiktu, orientuotis

U  paprastas
suprantama,
aplinkoje;

Ul tinkama informacija — pakankamai informacijos ir §i
informacija pateikiama jvairiomis reikiamomis

formomis,  jskaitant  Brailio  rastu,

informacijq,

garsing

"l tolerancija klaidoms — néra tikimybés patirti Zalg ar
orumo pazeminimg,

Ul maziausios jégos sqnaudos — aplinka ir produktais
gali pasinaudoti ir maZesne fizing jégq turintys
asmenys;

"l optimalus dydis ir erdvé — tinkamas erdviy, statiniy
ir produkty plotis, aukstis, dydis;

Ul kompleksiskumas — aplinka ar gaminys turi kuo
daugiau ir jvairiy reikalingy elementy, padedanciy
aplinkg ar gaminj padaryti prieinamu jvairiy
funkciniy galimybiy Zmonéms, pvz. jrengus visiems
tinkamgq jéjimq j patalpas, privalu jrengti ir kitas
Statinio patalpas, pvz. sanitarinj mazgq ir pan.;

Ul vientisumas — trasos marsruto prieinamumas ir

buti  vientisas,

nenutritkstamas pereinant is vienos vietos j kitq;

tinkamumas  visiems  turi
[ vartotojy jtraukimas — universalus dizainas kuriamas
tampriai bendradarbiaujant su vartotojy grupémis

ar jy atstovais.

18.

Techniniai,
(estetiniai,
energinio naudingumo,
triukSmo lygio ir t.t.)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

kokybiniai
komforto,

Techninio darbo projekto sprendiniai atskiruose

projekto  dokumentuose specifikacijose,

aiskinamuose rastuose,

(techninése

bréziniuose, sqnaudy kiekiy
Ziniarasciuose) bei tarp atskiry projekto daliy neturi
priestarauti vieni kitiems. Ypac atkreipti démesj
sqnaudy kiekio Ziniarasciy kiekiy duomeny atitiktj kitiems
projekto dokumenty sprendiniams.

18.1.

sklypo sutvarkymo (sklypo
plano)

Numatyti sklypo reljefo formavimo (jei reikia), jo
reikmems skirty susisiekimo komunikacijy ir inZineriniy
tinkly tiesimo, aiksteliy jrengimo, apZeldinimo, Zeldiniy
apsaugos, taip pat uz sklypo riby numatomy statyti
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El: Pavadinimas Reikalavimai
susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir jy
reikmems reikalingy pastaty teritorijos sutvarkymo (jei
reikia) projektinius sprendinius.

18.2. | architektiiros daliai -

18.3. | konstrukcijy daliai —

18.4. | technologijos daliai —

18.5. | susisiekimo daliai Parengti gatvés jungties tarp Marijampolés mieste

Vasaros gatvés ir Marijampolés sav., Patasinés sen.,
Skriauducio k. Juozo Montvilos gatvés naujos statybos ir
Marijampolés miesto Vasaros gatvés atkarpos kapitalinio
remonto projektq.

Gatvés jungtis tarp Marijampolés mieste Vasaros
gatves ir Marijampolés sav., Patasinés sen., Skriauducio
k. Juozo Montvilos gatvés turi atitikti pagalbinés dviejy
juosty D kategorijos reikalavimus, o Marijampolés
miesto  Vasaros  gatvés  atkarpa  turi  atitikti
aptarnaujancios  dviejy  juosty  C  kategorijos
reikalavimus. Dangai parinkti ekonomiskai
naudingiausiq, saugy, patogy naudotojams, tvary ir
ilgaamzj  asfaltbetonio  dangos tipg,  atitinkantj
galiojancius statybos techninius reglamentus ir teisés
aktus.

—  Suprojektuoti  jvaziavimus | visus sklypus
gatves/akligatvius/kiemus numatant sklandZius
sujungimus. JvazZiavimy dangq numatyti is asfaltbetonio,
iki sklypo ribos. Pagal poreikj numatyti pralaidy
jrengimgq/ atnaujinimq.

—  Numatyti gatveés trasoje esanciy inzineriniy tinkly
iSsaugojimg/atstatymgq,Suliniy paaukstinimq/pazeminimgq
iki dangos lygio bei Suliniy liuky pakeitimq. Suprojektuoti
lietaus nuoteky tinklus.

— Kelio geometriniai parametrai projektuojami
vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés
reiksmeés keliai*.

—  Suprojektuoti  pavirsinio  vandens  nuoteky
nuvedimg nuo gatvés, jrengiant trapus ir pajungiant j
esamus  lietaus  nuoteky  jrenginius  (tikslinama
projektavimo metu).

— Gatvés elementus ir inZinerinius  tinklus
projektuoti  pagal  Marijampolés  savivaldybés
administracijos bei inzinerinius tinklus eksploatuojanciy
jmoniy isduotas prisijungimo sqlygas. Projektuojama
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

infrastruktira turi atitikti STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas “ reikalavimus.

Suprojektuoti  pésciyjy/dviraciy  takus. Parinkti
ekonomiskai naudingiausiq, saugy, patogy naudotojams
ir ilgaamzj tako dangos tipq, atitinkantj galiojancius
statybos techninius reglamentus ir teisés aktus. Dviraciy
takas is asfaltbetonio dangos, spalvotas.

— Suprojektuoti poilsio ir rekreacijos elementus -
suoleliai, siuksliy deézes, dviraciy stovy jrengimq Salia
peésciyjy ir dviraciy tako atsizvelgiant j privalomus
reikalavimus.

—  Numatyti saugy dviratininky ir pésciyjy judéjimq
taku bei sklandy ir saugy tako susijungimq su gatvémis ir
numatomais ar esamais takais. Pagal poreikj numatyti
peésciyjy peréjas.

—  Numatytiir suprojektuoti gatves ir taky apsvietimg
(irengiant naujg).

—  Numatyti dviraciy ir pésciyjy tako trasoje esanciy
inZineriniy  tinkly  iSsaugojimg/atstatymq,  Suliniy
paaukstinimqg/ pazeminimg iki dangos lygio bei suliniy
liuky pakeitimg.

— Techniniame darbo projekte turi biiti parinkti
sprendiniai, uZztikrinantys projektuojamo pésciyjy ir
dviraciy tako saugy ir patogy sujungimq su esama
peésciyjy ir dviraciy taky ir kita infrastruktira.

—  Numatyti pilng ir kokybiskq dangy ir Zaliyjy ploty
atstatymgq, aplinkos tvarkymgq ir Zeldinimg.

—  Numatyti hidrotechniniy statiniy — esamy ir naujy
pralaidy, grioviy sprendinius, melioracijos sistemos
pertvarkymgq.

— Projektuojama infrastruktiora turi atitikti STR
2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas “ reikalavimus.

—  Suprojektuoti vertikaly ir horizontaly Zenklinimg
eismo reguliavimui.

— Projektas turi buiti susietas su jau jgyvendintais
Susisiekimo komunikacijy ir inZineriniy tinkly jrengimo
Marijampolés laisvojoje ekonominéje  zonmoje,
Marijampolés sav. Marijampolés sen. Skriauducio k.,
Juozo Montvilos g. ir sklype kad. Nr. 5114/0005:69
statybos projektu, kurj rengé UAB ,, Baltic Engineers "
2023-10-23, statinio projekto Nr. 411.1 ir Vasaros gatvés
atkarpos nuo Gamykly gatvés iki Gedimino gatveés
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Marijampolés mieste, Marijampolés sav., kapitalinio
remonto projektu, kurj rengée UAB ,,URBAN LINE*“
2022-02, statinio projekto Nr. UL-21-0103, kad bty
uztikvintas gatves profilis, suderintas inZineriniy tinkly
funkcionavimas, vientisa kelio ir pésciyjy/dviraciy taky
dangos konstrukcija, infrastruktiiros testinumas.

18.6.

vandentiekio ir nuoteky
Salinimo daliai

Suprojektuoti pavirsinio vandens nuoteky surinkimg
nuo gatviy pavirsiaus, jrengiant trapus. Numatyti
pozZeminiy inzineriniy tinkly, Suliniy ir perdangy
sureguliavimgq iki projektiniy auksciy.

Naujai atliktas projektas turi buiti susietas su
jgyvendintais Susisiekimo komunikacijy ir inZineriniy
tinkly jrengimo Marijampolés laisvojoje ekonominéje
zonoje,  Marijampolés  sav.  Marijampolés  sen.
Skriauducio k., Juozo Montvilos g. ir sklype kad. Nr.
5114/0005:69 statybos projektu, kurj renge UAB ,, Baltic
Engineers“ 2023-10-23, statinio projekto Nr. 411.1 ir
Vasaros gatvés atkarpos nuo

Gamykly gatvés iki Gedimino gatvés Marijampolés
mieste, Marijampolés sav., kapitalinio remonto projektu,
kurj renge UAB ,,URBAN LINE®“ 2022-02, statinio
projekto Nr. UL-21-0103.

18.7.

Sildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo daliai

18.8.

dujotiekio daliai

Esant poreikiui, gauti AB Energijos skirstymo
operatorius (ESO) dujotiekio jrenginiy perkélimo
(rekonstravimo) sqlygas ir parengti ESO dalies projektq
(-us) del ESO dujotiekio tinkly perkélimo / issaugojimo
(priklausomai nuo ESO sqlygy reikalavimy).

18.9.

Elektrotechnikos
(apsvietimo) daliai

1. Suprojektuoti  gatvés, dviraciy/pésciyjy tako
apsvietimo jrenginius. pozemines elektros kabeliy linijas
(KL), Sviesos diody (LED) $viestuvus. Sviestuvy atramos
turi biti patvarios, ilgaamziskos ir atsparios nuo galimo
korozijos poveikio.

2. Reikalavimai sviesos diody moduliy (LED) taky
Sviestuvams:

2.1 Sviestuvai turi biti sertifikuoti pagal tarptautinius

standartus;

2.2 Sviestuvai turi turéti CE ir ENEC sertifikatus,

2.3 Sviestuvai su automatine pritemdymo funkcija. Su
integruotu Sviesos srauto pritemdymo naktj
valdikliais (is anksto suprogramuotais);

2.4 Keiciamas LED modulis,
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

2.5 Sviestuvo eksploatacijos laikas turi biiti ne maziau
100 000 val.
2.6 Sviesos spalviné temperatiira 4000 K £10 %.

Apsauga nuo virsjtampiy > 10 kV.

2.7 Hermetiskumas - ne Zemesnés kaip IP 66 apsaugos

klases.

2.8 Korpusas pagamintas is lieto aliuminio, padengtas
antikorozine danga. Optiné sistemos dalis atskirta
nuo maitinimo Saltinio dalies sandaria pertvara.

2.9 Gamykliné garantija 5 mety.

Sviestuvy valdymas. DALI sqsaja. Sviestuvas turi
turéti NEMA 7 pin arba ZHAGA jungtj, Sviestuvas turi
veikti be NEMA 7 pin arba ZHAGA valdiklio.

3. Gatveés jungties tarp Vasaros gatvés ir Juozo
Montvilos gatvés Marijampolés sav., PataSinés sen.,
Skriauducio k. projektuojamq apsvietimg uZmaitinti nuo
esamy gatvés apsvietimo tinkly.

4. Marijampolés miesto Vasaros gatves
rekonstruojamq dalj iki Gamykly gatvés projektuojamg
apsvietimg uzmaitinti nuo esamy Vasaros gatves
apsvietimo tinkly.

5. Parengti teritorijos, kurioje projektuojami
apsvietimo tinklai, topografine nuotraukq.

6.  Gauti inzinerinius tinklus eksploatuojanciy
jmoniy projektavimo sqlygas bei leidimus/sutikimus dirbti
ty tinkly apsauginéje zonoje (jei reikia).

7. Apsvietimo techninj projektq suderinti su
suinteresuotomis institucijomis ir/ar asmenimi.

8. Apsvietimas  projektuojamas  vadovaujantis
Lietuvos Respublikoje galiojanciy norminiy dokumenty,
privalomyjy normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimais, Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo
taisykléemis, Lietuvos standartu LST EN 13201 ,, Gatviy
apsvietimas “ ir kitais galiojanciais teisés aktais.

Projektavimo eigoje projektinius sprendinius derinti
su Marijampolés savivaldybés administracija.

18.10.

Melioracijos daliai

Vadovaujantis Marijampolés savivaldybés
administracijos  iSduotomis  techninémis  sqlygomis
Statiniy projektavimui melioruotoje zZeméje, parengti
melioracijos statiniy pertvarkymo projektq/projekto dalj
vadovaujantis 2025 m. rugpjicio 25 d. Lietuvos zemés
ikio ministro jsakymu Nr. 3D-441 ,, Dél Zemés iikio
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

ministerijos 1996 m. liepos 1 d. jsakymo Nr. 283 ,,Dél
techniniy sqlygy statiniams melioruotoje Zeméje ir kaimo
vietovéje projektuoti isdavimo pakeitimo* galiojancia
suvestine redakcija.

Paslaugy tiekéjams/rangovams privalomas Zemés
itkio ministerijos isduotas atestatas.

18.11.

Elektrotechnikos
daliai

(ESO)

Esant poreikiui, gauti AB Energijos skirstymo
operatorius (ESO) elektros tinkly jrenginiy perkélimo
(rekonstravimo) sqlygas (-us) dél ESO elektros tinkly
perkélimo/ issaugojimo (priklausomai nuo ESO sqlygy

reikalavimy).

19.

Reikalavimai  susij¢  su
,.Zaliyjy pirkimy“ nuostaty
igyvendinimu bei statinio

tvarumo kriterijai

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,
vkdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio
28 d. jsakymu Nr. DI-508 , Dél aplinkos apsaugos
kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos
apraso patvirtinimo “, nuostatomis, techniniame darbo
projekte privalo buti uztikrintas aplinkos apsaugos
kriterijy laikymasis visoms prekems, paslaugoms ar
atlieckamiems darbams. Sie reikalavimai privalo biiti
atskira dalimi

iSskirti techninio darbo projekto

techninéje specifikacijoje.

20.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui ir
pan.

Projekto sprendiniai ir pateikiama dokumentacija turi
tenkinti aktualiy teisés akty reikalavimus, o jais
grindziami sprendiniai turi biti kompleksiskai suderinti
su  teritorijos  infrastruktiros  plétra,  projektq
tikrinanciomis atsakingomis institucijomis bei inZineriniy
tinkly, esanciy greta projektuojamo objekto, savininkais
ar valdytojais, nepaZeisti treciyjy asmeny teiséty
interesy.

Pristatyti uzsakovui projektinius pasiiillymus gyvai ar
nuotoliniu  bidu, juos pakomentuoti bei nurodyti
projektiniy sprendiniy atitiktj projektavimo uzduociai.
Pageidautina kad projektinius sprendinius pristatyty
projekto daliy vadovai/autoriai.

21.

Reikalaujami ekonominiai
rodikliai

Ekonomiskai naudingiausia, tvari ir ilgaamzeé, gatvés

danga, atitinkanti galiojancius statybos techninius
reglamentus ir teisés aktus.

Ekonomiskai naudingiausias, tvarus ir ilgaamZzis,
saugus ir patogus dviratininky ir/ar pésciyjy judéjimui
takas, atitinkantis galiojancius statybos

reglamentus ir teisés aktus.

techninius

22.

Statinio ar statiniy grupés

Projektas bus jgyvendinamas vienu etapu.
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El: Pavadinimas Reikalavimai
projektavimo ir statybos
eiliSkumas

23. Projektavimo procesy | —
valdymas ir automatizacija

24, Reikalavimai projekto Projektas rengiamas valstybine kalba.
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)

25. Nurodymai statinio Projekting  dokumentacijq  pateikti 3 kompl.
projekto dokumenty | kompiuterinéje laikmenoje pasirasytq kvalifikuotais
komplektavimui, parsais PDF ir DWG formatu. UZzZsakovas, sumokéjes
iforminimui ir pateikimui | vwkdytojui uz parengtq projekto dokumentacijq, jgyja

visas autoriaus turtines teises j projektq.

26. Ekspertizés atlikimas Projekto  ekspertize  organizuoja  Statytojas

(Uzsakovas). Bus atlieckama bendroji viso projekto
ekspertizé. Projektq pagal eksperty pateiktas pastabas
(jei tokiy bus), projekto rengéjas turi pataisyti per
protingg terming,
kalendoriniy dieny.

taciau ne ilgiau kaip per 20

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas

Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai

Lapuy sk.

Projektiniai pasitilymai

Zemés sklypo ir statinio statybiniy tyrimy dokumenty kopijos. -
*Statybiniai tyrimai — statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos
teritorijos), inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy sklypy
(trasy) inZineriniai geodeziniai tyrimai, inZineriniai geologiniai,
geotechniniai ir kiti tyrimai; aplinkos, kraStovaizdzio, higieniniai
tyrimai; kai rekonstruojamas ar remontuojamas esamas statinys arba
pristatomas prie esamo statinio (statant arti jo) naujas statinys, taip pat
esamo ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti jtakos numatomi statybos
darbai, tyrimai; esamy pastaty nuosédziy ir deformacijy stebéjimai

44/1503712 Vasaros g.

Esamo statinio ar jo dalies kadastriniy duomeny bylos kopija

44/2763542 Juozo Montvilos g.
Vasaros g. kadastriniy matavimy dwg

24 lapai
32 lapai
1 kopija

Duomenys apie statytojo pasirinkta gamybos ar paslaugy teikimo -
technologinj procesg ir jrenginius

Atliktos galimybiy studijos, tiriamieji darbai -

statinio specifika

Kiti dokumentai ir duomenys atsizvelgiant ] numatomo projektuoti -

projekto sprendiniais)

Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai -
turincius jtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo paciu ar panasiu metu
vykdomi projektai, kuriy sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto

Zemés sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre -
dokumentai arba zemés sklypo nuomos (panaudos) dokumentai




18

IStrauka (brézinys) i§ patvirtinto teritorijy planavimo dokumento ir -
sprendimas apie Sio dokumento patvirtinimg

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSraSai:
Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla, registro Nr. 5 lapas
:44/2763542; 44/3448949 (Statiniai)

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny bazés iSrasai:
Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas, Registro Nr., unikalus -
daikto Nr.

Kiti dokumentai:
Gatvés schema 2 lapai
Techninés salygos statiniams melioruotoje Zeméje 2 lapai

Statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai
arba statinio nuomos (panaudos) dokumentai

Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai -
(jeigu jie parengti, kitu atveju uzsakomi)

Planuojamos tkinés veiklos poveikio visuomenés sveikatai vertinimo -
dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju uzsakomi)

Sklypo ir inZinieriniy statiniy uz sklypo riby geodeziniai tyrinéjimai, -
topografija (jeigu jie parengti, kitu atveju uzsakomi)

Sklypo ir inZinieriniy statiniy geologiniai tyrin¢jimai (jeigu jie parengti, -
kitu atveju uzsakomi)

Prisijungimo prie elektros energijos, Silumos, vandens tiekimo ir -
nuoteky Salinimo, dujotiekio, elektroniniy rySiy ir kity inZineriniy
tinkly bei susisiekimo komunikacijy salygos

Specialieji reikalavimai: -
1) specialieji architektiiros reikalavimai

2) specialieji paveldosaugos reikalavimai kultiiros paveldo vertybei ar | -
jos teritorijai, kultiros paveldo statiniui ar kultiiros paveldo teritorijoje
esanciam statiniui

Techninis darbo projektas

3) specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai -

Zemeés sklypo ir (ar) statinio bendrasavininkiy sutikimai -

Duomenys apie perkanciosios organizacijos pasirinktus ar turimus -
irenginius ir statybos produktus

Bendradarbiavimo sutartys (reikalingos tokiais atvejais, kai projektas -
bus vykdomas ne vien Statytojui (Uzsakovui), bet ir kitam savininkui
priklausan¢iame zemés sklype arba kai projektuojamas statinys
priklauso ne vien Statytojui (UZzsakovui), bet ir kitam savininkui, pvz.:
Savivaldybei ir Lietuvos automobiliy keliy direkcijai prie Susisiekimo
ministerijos; Savivaldybei ir AB ,,Lietuvos gelezinkeliai® ir pan.)

Servitutinés sutartys -

Techninis projektas(su visais prie projektiniy pasiiilymy ir techninio -
projekto nurodytais dokumentais)

Techninio projekto bendrosios ekspertizeés aktas -

Darbo
projektas

Kiti dokumentai -

Statyba leidziantis dokumentas -

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI
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Projektavimo | Projektuotojo pateikiami dokumentai
etapas

Aiskinamasis rastas, kuriame nurodoma statinio kapitalinio remonto vieta,
statinio pagrindiné naudojimo paskirtis, statinio techniniai ir paskirties
rodikliai, statybos riiSis, projektuojamy remontuoti statiniy, paaiskinami ir
pagrindziami projektiniy pasitlymy sprendiniai.

Grafin¢ dalis

Projektiniy pasitlymy vaizdiné informacija

Pateikiami bendri duomenys, aiSkinamieji rastai ir sprendiniy planai ir
schemos, sanaudy ziniarasCiai ir techninés specifikacijos, parengti
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais.

Projektiniai
pasitlymai

Techninis darbo
projektas

Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.

o 9=
4 §, :E Statinio statybos priezitira“ reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais,
§E .8 tarpinés ir galutiné statinio projekto vykdymo priezitiros ataskaitos, jeigu
H .
& 2a tokios numatytos
Aplinkotvarkos ir infrastruktiiros skyriaus vedéja Roberta Kelertiené

Kestutis Demikis, +370 343 90 045; kestutis.demikis@marijampole.lt
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SITUACIJOS SCHEMA
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VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

") "REGISTRY
A\ _CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2025-11-21 14:38:17

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2763542
Registro tipas: Zemés sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2022-06-27
Marijampolés sav., Patasinés sen., Skriauducio k.
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
Marijampolés sav., Patasinés sen., Skriauducio k.
. Unikalus daikto numeris: 4400-5904-0736
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 5114/0005:265 Baraginés k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemeés sklypo naudojimo bidas: Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos
Statusas: Suformuotas padalijus daikta
Daikto istoriné kilmé: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4400-5579-1827
Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4400-5575-0011
Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4400-5584-2005
:1.7850 ha
:1.7850 ha

Zemés sklypo plotas
UzZstatyta teritorija

. Nusausintos Zemés plotas
Zemes 0kio naudmeny nasumo balas
Matavimy tipas

Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data

:1.7850 ha

:56.6

: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
115400 Eur

:2024-01-08

: Masinis vertinimas

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-06-15

2.2. Kelias (gatvé) - Juozo Montvilos gatvée
Marijampolés sav., Patasinés sen., Skriauducio k.
Unikalus daikto numeris: 4400-6220-6946
InZinerinio statinio grupé: Susisiekimo komunikacijy statiniai
Inzinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatviy
Zyméjimas plane: 1 - 48
Statybos pradzios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.625 km
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatvés kategorija: C
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 1140000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoiji verté: 1140000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2023-09-21
Vidutiné rinkos verté: 1140000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-09-21
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-09-21

Dujy tinklai - Didelio slégio skirstomasis dujotiekis
Marijampolés sav., Patasinés sen., Skriauducio k., Juozo Montvilos g.
Aprasymas / pastabos: Dujotiekis adresui: J. Montvilos g. 52, Skriauduéiai, Marijampolés sav.
Unikalus daikto numeris: 4400-6453-9302
InZinerinio statinio grupé: Inzineriniai tinklai
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Dujy tinkly
Zyméjimas plane: D

2.3.

Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
ligis:

2024

2024
Neypatingasis
100 %

9.80 m

Medziaga: Polietilenas
Dujotiekio linijos reikSmé: Skirstomoji (kvartaliné)
Atkarimo sgnaudos (statybos verte): 394 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 394 Eur
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2024-10-03
Vidutiné rinkos verté: 394 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-10-03
Kadastro duomeny nustatymo data: 2024-10-03

3. Daikto priklausiniai is$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: AB "Energijos skirstymo operatorius”, a.k. 304151376
Daiktas: dujy tinklai Nr. 4400-6453-9302, aprasyti p. 2.3.
Jregistravimo pagrindas: 2024-11-06 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. ACCR2-00-241106-10680
Jrasas galioja: Nuo 2024-11-20



4.2.

4.3.

Savininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Jra8as galioja:

Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

Nuosavybés teisé .

MARIJAMPOLES SAVIVALDYBE, a.k. 111100960

kelias (gatvé) Nr. 4400-6220-6946, aprasytas p. 2.2.

2024-02-08 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-20-240208-00040
Nuo 2024-02-22

Nuosavybés teisé .

MARIJAMPOLES SAVIVALDYBE, a.k. 111100960

zemés sklypas Nr. 4400-5904-0736, aprasytas p. 2.1.

2006-09-21 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. BRM-4613

2006-09-21 Perdavimo - priémimo aktas Nr. BRM-4615

2006-09-21 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. BRM-4623

2006-09-21 Perdavimo - priémimo aktas Nr. BRM-4625

2006-10-10 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. BRM-5083

2006-10-10 Perdavimo - priémimo aktas Nr. BRM-5085

2006-11-08 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. BRM-5708

2006-11-08 Perdavimo - priemimo aktas Nr. BRM-5710

2019-01-22 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-243-(14.20.110.)

2020-12-11 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-2492-(14.20.110 E.)

2022-06-20 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-1054-(14.20.110 E.)

Nuo 2022-06-27

5. Valstybeés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés:

6.1.

6.2.

6.3.

7. Juridiniai faktai: jraSy néra
8. Zymos:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jra8as galioja:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jra8as galioja:

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas
(tarnaujantis)

zemés sklypas Nr. 4400-5904-0736, aprasytas p. 2.1.

2024-08-29 Servituto sutartis Nr. 6923

0.004 ha

Nuo 2024-09-02

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas
(tarnaujantis)

zemés sklypas Nr. 4400-5904-0736, aprasytas p. 2.1.

2024-01-15 Servituto sutartis Nr. 384

0.0964 ha

Nuo 2024-01-16

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas
(tarnaujantis)

zemés sklypas Nr. 4400-5904-0736, aprasytas p. 2.1.

2020-12-14 Servituto sutartis Nr. 9517

2022-06-20 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-1054-(14.20.110 E.)

170.00 kv. m

Nuo 2022-06-27

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros

tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-5904-0736, aprasytas p. 2.1.

2022-06-20 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-1054-(14.20.110 E.)

8527.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:

pozeminio vandens vandenvieciy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-5904-0736, aprasytas p. 2.1.

2022-06-20 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-1054-(14.20.110 E.)

7320.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
melioruotos zemés ir melioracijos statiniy apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-5904-0736, aprasytas p. 2.1.

2022-06-20 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-1054-(14.20.110 E.)

17850.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis
skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-5904-0736, aprasytas p. 2.1.

2022-06-20 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-1054-(14.20.110 E.)

92.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

10.1.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

dujy tinklai Nr. 4400-6453-9302, aprasyti p. 2.3.

2024-10-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2024-11-06 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. ACCR2-00-241106-10680



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Jrasas galioja

Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Jrasas galioja

Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Jra8as galioja

Daiktas

Iregistravimo pagrindas
Jra8as galioja

Daiktas

Jregistravimo pagrindas

Jrasas galioja

Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Jra8as galioja

:Nuo 2024-11-15

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
MANTAS CIZINAUSKAS
:dujy tinklai Nr. 4400-6453-9302, aprasyti p. 2.3.
: 2018-12-12 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2689
2024-10-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
:Nuo 2024-11-15

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
. kelias (gatvé) Nr. 4400-6220-6946, aprasytas p. 2.2.
:2023-09-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2024-02-08 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-20-240208-00040
:Nuo 2024-02-19

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
ALVYDAS ALABURDA
. kelias (gatvé) Nr. 4400-6220-6946, aprasytas p. 2.2.
:2008-09-03 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-655
2023-09-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
:Nuo 2024-02-19

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
JUSTINAS KACINSKAS
:zemés sklypas Nr. 4400-5904-0736, aprasytas p. 2.1.
:2016-09-23 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2455
2022-06-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
:Nuo 2022-06-27

Suformuotas padalijimo biidu (daikto registravimas)

:zemés sklypas Nr. 4400-5904-0736, aprasytas p. 2.1.

:2022-06-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2022-06-20 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-1054-(14.20.110 E.)

:Nuo 2022-06-27

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:

11.1.

Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris
Iregistravimo pagrindas

. |registravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija

Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris
Jregistravimo pagrindas

. |registravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija

Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris
Jregistravimo pagrindas

. |registravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija

Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris
Iregistravimo pagrindas

. |registravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija

Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris
Iregistravimo pagrindas

. |registravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija

Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris
Jregistravimo pagrindas

. |registravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija

Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris
Iregistravimo pagrindas

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

|registravimo data:

Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritoriig

: Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

1100415538

: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-10-09 Valstybinés reikSmeés keliy
apsaugos zony nustatymo planas Marijampolés savivaldybéje Nr. 3-424

:2023-10-16

: 37 kv. m, nuo 2024-11-24

: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

1100652217

: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-05-27 Laikinas statyboms skirtas jvadas,
Juozo Montvilos g. 52, Skriauducio k., Marijampolés sen., Marijampolés sav. Nr.
E1N6406708

:2024-05-27

:12 kv. m, nuo 2024-11-24

: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

1100391509

: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2019-11-01 Teritorijos Marijampolés laisvoje
ekonominéje zonoje, Marijampolés sav., Marijampolés sen., Skriauducio k. ir
Steponiskiy k. prijun Nr. 411.2-3-TP-LE-01

:2023-03-29

: 88 kv. m, nuo 2024-11-24

: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

1100391442

: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2019-11-01 Teritorijos Marijampolés laisvoje
ekonominéje zonoje, Marijampolés sav., Marijampolés sen., Skriauducio k. ir
Steponiskiy k. prijun Nr. 411.2-3-TP-LE-01

:2023-03-28

:125 kv. m, nuo 2024-11-24

: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

1100391104

: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2019-11-01 Teritorijos Marijampolés laisvoje
ekonominéje zonoje, Marijampolés sav., Marijampolés sen., Skriauducio k. ir
Steponiskiy k. prijun Nr. 411.2-3-TP-LE-01

:2023-03-23

:153 kv. m, nuo 2024-11-24

: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

1100391163

: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2019-11-01 Teritorijos Marijampolés laisvoje
ekonominéje zonoje, Marijampolés sav., Marijampolés sen., Skriauducio k. ir
Steponiskiy k. prijun Nr. 411.2-3-TP-LE-01

:2023-03-23

1781 kv. m, nuo 2024-11-24

: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

1100360557 .

: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-08-26 SIURBLINE, Skriauducio k.,
Marijampolés sen., Marijampolés sav. Nr. E1IN6281327

2022-09-06

347 kv. m, nuo 2024-11-24

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100137750

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Jsakymas dél Marijampolés
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-317

2021-12-10

: 8733 kv. m, nuo 2024-11-24



11.10.

1.1,

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

y |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

; |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

; |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:

Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:
Teritorijos nustatymo dokumentas:

; |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100137227

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Jsakymas dél Marijampolés
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-317

2021-12-10

382 kv. m, nuo 2024-11-24

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100012425 Lo

AB "Energijos skirstymo operatorius”; 2020-08-03 10KV ORO LINIJOS ISKELIMAS,
SKRIAUDUCIO K., MARIJAMPOLES R. SAV. Nr. E2N6970975

2020-12-29

444 kv. m, nuo 2024-11-24

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100012438

AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-11-12 Susisiekimo komunikacijy ir
inZineriniy tinkly jrengimo Marijampolés laisvojoje ekonominéje zonoje, Marijampolés
sav. Marijampolés sen. Skriauducio k., Juozo Montvilos g. Nr. EIN6027848

2020-12-29

347 kv. m, nuo 2024-11-24

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100012204 .

AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-08-02 10KV ORO LINIJOS ISKELIMAS,
SKRIAUDUCIO K., MARIJAMPOLES R. SAV. Nr. E2N6949042

2020-12-23

154 kv. m, nuo 2024-11-24

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100012189 Lo

AB "Energijos skirstymo operatorius”; 2020-08-04 10KV ORO LINIJOS ISKELIMAS,
SKRIAUDUCIO K., MARIJAMPOLES R. SAV. Nr. E2N6970976

2020-12-23

481 kv. m, nuo 2024-11-24

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100012006 Lo

AB "Energijos skirstymo operatorius”; 2020-08-02 10KV ORO LINIJOS ISKELIMAS,
SKRIAUDUCIO K., MARIJAMPOLES R. SAV. Nr. E2N6949042

2020-12-21

479 kv. m, nuo 2024-11-24

Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)

100693763

AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-08-26 Juozo Montvilos g. 52, LT-69491
Skriauducio k., Marijampolés sen., Marijampolés sav. Nr. D2A24002410
2024-08-29

40 kv. m, nuo 2024-11-24

Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)

100032876

AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-09-22 Susisiekimo komunikacijy ir
inzineriniy tinkly jrengimo Marijampolés laisvojoje ekonominéje zonoje, Marijampolés
sav. Marijampolés sen. Skriauducio k., Juozo Montvilos g. ir sklype kad. Nr.
5114/0005:69 statybos projektas Nr. D2A2919874

2021-09-16

1193 kv. m, nuo 2024-11-24

Pozeminio vandens vandenvieciy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
100721990

2025-03-15 PraSymas

Marijampolés savivaldybés administracija; 2015-03-30 Dél Marijampolés vandenvieciy
sanitariniy apsaugos zony nustatymo specialiojo plano patvirtinimo 1-114

2025-03-18

7329 kv. m, nuo 2025-03-18

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumenta atspausdino

KESTUTIS DEMIKIS



@ REGISTRU VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
A\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2025-11-21 08:52:28

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/3448949
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2024-04-16
Marijampolé, Vasaros g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias (gatvé) - Marijampolés miestas Vasaros gatve
Marijampolé, Vasaros g.
Unikalus daikto numeris: 4400-6332-4223
InZinerinio statinio grupé: Susisiekimo komunikacijy statiniai
Inzinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatviy
Zymeéjimas plane: G
Statusas: Suformuotas padalijus daikta
Daikto istoriné kilmé: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4400-2330-6594
Statybos pradzios metai: 1984
Statybos pabaigos metai: 1984
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 2.726 km
Plotas: 1217.00 kv. m
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: Keturios
Gatvés kategorija: C
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 6570000 Eur
Atkuriamoji verté: 1643000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2023-12-20
Vidutiné rinkos verté: 1643000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-12-20
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-12-20

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: MARIJAMPOLES SAVIVALDYBE, a.k. 111100960
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-6332-4223, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2012-04-18 Pazyma Nr. AS-4525(5.3)
2014-12-29 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-40-141229-00101
2015-05-20 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-40-150520-00036
2017-12-08 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-20-171208-00511
2024-05-15 Pazyma apie naujai suformuoty nekilnojamojo turto kadastro objekty
(patalpos (-y)) galimybe naudoti pagal paskirtj Nr. AL-4545(12.17E)
Jrasas galioja: Nuo 2024-06-04

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra

7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
EDGARAS MARAZAS
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-6332-4223, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2023-01-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2893
2023-12-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|rasas galioja: Nuo 2024-06-03

10.2. Suformuotas padalijimo badu (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-6332-4223, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2023-12-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2024-05-15 Pazyma apie naujai suformuoty nekilnojamojo turto kadastro objekty
(patalpos (-y)) galimybe naudoti pagal paskirtj Nr. AL-4545(12.17E)
|rasas galioja: Nuo 2024-06-03

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasSy néra

Dokumentg atspausdino KESTUTIS DEMIKIS



Valstybés imoné Registry centras

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIU MATAVIMU BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: InZinerinis statinys
Zemés sklypo kadastrinis Nr.: 5114/0005:265
Registro Nr.: 44/2763542 (Zemés sklypas su statiniais)
Adresas: Marijampolés sav. Skriauducio k.

Lapy skaicCius: 22

® SUDERINTA

goﬁﬁ REG)
Valstybés imoné Registry centras

Q| Elektroniniu parasu Irmantas Pakalka



Tomo Nr. 1
Registro  44/2763542

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

il.

Dokumento pavadinimas

Dokumento

Nr.

Data

Lapy
skai¢.

Bylos lapy
numeriai

Pastabos

Statinio planas "STATINIUJ ISDESTYMO PLANAS"

2023-09-21

3

1-3

KOORDINACIU ZINIARASTIS KZ

2023-09-21

4-5

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIU DALIU
KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA

2023-09-21

6-9

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIU DALIY VERCIU
NUSTATYMAS 2K FORMA

2023-09-21

10-13

KELIO / GATVES VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR
ZEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K
FORMA

2023-09-21

14

KELIO / GATVES SANKRYZU, TILTU, VIADUKU,
ESTAKADU, PRALAIDU, AUTOBUSU SUSTOJIMO IR
POILSIO AIKSTELIY, SVIESOFORU, KELIO ORO
SALYGU STEBEJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS
JRENGINIU KADASTRO DUOMENYS 4K FORMA

2023-09-21

15-18

KELIO / GATVES ATITVARU, TRIUKSMO SIENUCIU,
ZELDYNU, PESCIUJU IR DVIRACIU TAKU,
ELEKTROS APSVIETIMO TINKLO KADASTRO
DUOMENYS 5K FORMA

2023-09-21

19-21

Vidaus apyraso lapy 21

Matininkas Alvydas Alaburda

04-Spa-2023

Lapas 1i§ 1




ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kadastro duomenys XML formatu
Il.Dokumento sudarytojas (-ai)

Alvydas Alaburda, Vilnius, Lvivo g. 25-101

lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-10-04 14:46:29, Nr. 1158662807
IV. PasiraSymas

Paraso paskirtis: pasiraSymas

Parasa sukirusio asmens vardas, pavardeé ir pareigos Alvydas Alaburda, Matininkas, Valstybés jmoné
Registry centras

Sertifikatas iSduotas: Alvydas Alaburda

Paraso sukurimo data ir laikas: 2023-10-04 14:46:29

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas: 2023-10-04 14:46:50

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-25 09:09:09 — 2023-11-25 09:09:09

Paraso paskirtis: suderinimas
Parasa sukirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Irmantas Pakalka, Kadastro ekspertas, Valstybés

imoné Registry centras
Sertifikatas iSduotas: Irmantas Pakalka

Paraso sukurimo data ir laikas: 2023-10-04 16:56:44

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas: 2023-10-04 16:56:45

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2021-10-29 08:33:54 — 2023-10-29 07:33:54

V. Pagrindinio dokumento priedy skaicius — 0

VL. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2023-10-04 17:45:46)

XIil. Papildomi metaduomenys
Nuora$g suformavo A.Alaburda, 2023-10-04 17:45:46 RC-DSS
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Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos parengimo data
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Lauko matavimai
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Objekto buvimo vieta/adresas

Kadastro duomeny nustatymo data

Zemés sklypo kadastro Nr.

Valstybés jmoné Registry centras, kodas: 124110246, adresas: Vilnius, Lvivo g. 25-101
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1158663440

1100

#Emao

GATVES PLANAS

M1:500
5114,/0005:0261

0,625 km —

5114/0005:0071

48800

Jémzo

I(!

Lapy iSdéstymo schema

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Lauko matavimai

Objekto pavadinimas

Juozo Montvilos gatvé

Objekto buvimo vieta/adresas Marijampolés sav. Skriauducio k.
Kadastro duomeny nustatymo data 2023-09-21
Zemés sklypo kadastro Nr. 5114/0005:265

Valstybés jmoné Registry centras, kodas: 124110246, adresas: Vilnius, Lvivo g. 25-101

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
2M-M-655 Matininkas ALVYDAS ALABURDA 2023-09-21




ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kelio planas

ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

Alvydas Alaburda, Vilnius, Lvivo g. 25-101

lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-10-04 14:46:30, Nr. 1158663440
IV. PasiraSymas
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Sertifikatas iSduotas: Giedré Sudeikiené

Paraso sukarimo data ir laikas: 2023-10-04 16:08:36

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2023-10-04 16:08:44

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-29 10:31:35 — 2023-11-29 10:31:35
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Pavadinimas

Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris

Kelio ruozas

Koordinaciy sistema: LKS-94

Juozo Montvilos gatvé
Marijampolés sav. Skriauducio k.
4400-6220-6946

Kelio riba
Tasko
Nr. X Y
49 6049299,24 461245,27
50 6049276,78 461242,54
51 6049099,44 461220,95
52 6049098,84 461225,92
53 6049069,03 461222,29
54 6049064,83 461221,78
55 6049064,00 461208,62
56 6048678,99 461161,26
57 6048681,09 461135,80
58 6048885,62 461159,58
59 6049033,92 461176,82
60 6049062,28 461181,17
61 6049066,18 461181,65
62 6049103,67 461186,21
63 6049103,07 461191,17
64 6049174,70 461199,89
65 6049276,86 461212,33
66 6049301,10 461215,28

2023-10-04 14:46:32

KOORDINACIY ZINIARASTIS

Kelio aSis
Tasko | Atskaitos
Nr. tasko km X Y
1 0,000 6049300,25 461228,91
2 0,030 6049270,30 461226,99
3 0,034 6049266,28 461226,65
4 0,055 6049245,79 46122424
5 0,077 6049223,84 461221,47
6 0,082 6049218,78 461220,83
7 0,082 6049218,25 461220,76
8 0,087 6049213,86 461220,18
9 0,126 6049175,11 461215,09
10 0,140 6049161,51 461213,30
11 0,153 6049148,51 46121154
12 0,177 6049124,35 461208,24
13 0,182 6049119,39 461207,56
14 0,183 6049118,99 461207,50
15 0,187 6049114,38 461206,85
16 0,200 6049102,20 461205,12
17 0,219 6049083,46 461201,65
18 0,239 6049063,40 461197,91
19 0,243 6049059,16 461197,24
20 0,246 6049056,94 461196,89
21 0,249 6049053,66 461196,40
22 0,252 6049050,88 461196,00
23 0,256 6049046,21 461195,34
24 0,274 6049028,61 461193,18
25 0,288 6049015,21 461191,53
26 0,305 6048997,87 461189,39
27 0,343 6048960,67 461184,84
28 0,348 6048955,45 461184,20
29 0,348 6048955,28 461184,18
30 0,352 6048950,83 461183,63
31 0,381 6048922,65 461180,13
32 0,398 6048906,03 461178,06
33 0,415 6048889,11 461175,96
34 0,442 6048861,73 461172,60
35 0,447 6048856,86 461172,01

Elektroninio dokumento nuorasas
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Matininkas

2023-10-04 14:46:32

Kelio aSis

Tasko

Atskaitos

Nr. tasko km X Y
36 0,447 6048856,79 461172,00
37 0,453 6048851,52 461171,35
38 0,481 6048823,64 461167,93
39 0,498 6048806,73 461165,86
40 0,515 6048789,60 461163,74
41 0,542 6048762,31 461160,37
42 0,547 6048757,29 461159,76
43 0,548 6048757,13 461159,74
44 0,553 6048752,11 461159,13
45 0,581 6048724,30 461155,75
46 0,594 6048711,44 461154,15
47 0,611 6048694,63 461152,07
48 0,625 6048679,89 461150,31

ALVYDAS ALABURDA

*1158662517*"
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Elektroninio dokumento nuorasas

1K FORMA

Valstybés jmoné Registry centras, kodas: 124110246, adresas: Vilnius, Lvivo g. 25-101
Matininkas(-¢) ALVYDAS ALABURDA, kvalifikacijos pazymeéjimo Nr. 2M-M-655

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIU DALIU KADASTRO DUOMENYS

Adresas Marijampolés sav. Skriauducio k.
Paskirtis Keliy (gatviy)

Pavadinimas Juozo Montvilos gatvé
Zyméjimas plane 1 - 48

Kadastro duomeny nustatymo data 2023-09-21 Zemés sklypo kadastro Nr. 5114/0005:265
Statybos biiklé Unikalus numeris 4400-6220-6946
Statybos pradZios metai: 2020 Kelio Nr.:
Statybos pabaigos metai: 2023 Kelio ruozas:
Rekonstravimo pradZios metai: Ilgis: km 0,625
Rekonstravimo pabaigos metai: Gatvés kategorija: C
Kap. remonto pradZios metai: Statinio kategorija: Ypatingasis
Kap. remonto pabaigos metai: Baigtumo procentas: % 100
Papr. remonto pradZios metai:
Papr. remonto pabaigos metai:
Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
VaZiuojamoji dalis 1 - 48 km 0,625
VaZiuojamoji dalis 1 - 48 kv.m 4662,71
Saligatvis d1 - 5 kv.m 216,48
Saligatvis k1 - 5 kv.m 225,91
Saligatvis d8 - 12 kv.m 301,81
Saligatvis k8 - 12 kv.m 360,54
Saligatvis d15 - 20 kv.m 278,16
Saligatvis k15 - 19 kv.m 185,74
Saligatvis d22 - 27 kv.m 308,41
Saligatvis k21 - 27 kv.m 321,62
Saligatvis d30 - 34 kv.m 357,87
Saligatvis k30 - 34 kv.m 296,02
Saligatvis d37 - 41 kv.m 291,14
Saligatvis d37 - 41 kv.m 294,06
Saligatvis d44 - 48 kv. m 243,97
Saligatvis k44 - 48 kv.m 245,65
Skiriamoji salelé 1 - 4 kv.m 64,3
Autobusy sustojimo aikstelé d2 vnt. 1
Autobusy sustojimo aikstelé d2 kv.m 86,56
Autobusy sustojimo aikstelé k2 vnt. 1

2023-10-04 14:46:29
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1 2 3
Autobusy sustojimo aikstelé k2 kv.m 99,13
Automobiliy stovéjimo aikstelé 9 kv.m 47,16
Automobiliy stovéjimo aikstelé 10 kv.m 97,7
Automobiliy stovéjimo aikstelé 11 kv.m 47,89
Automobiliy stovéjimo aikstelé d17 kv.m 96,55
Automobiliy stovéjimo aikstelé k17 kv.m 65,86
Automobiliy stovéjimo aikstelé 24 kv.m 64,74
Automobiliy stovejimo aikstelé 25 kv.m 114,36
Automobiliy stovejimo aikstelé 26 kv.m 47,8
Automobiliy stovéjimo aikstelé 31 kv.m 63,26
Automobiliy stovéjimo aikstelé 32 kv.m 123,98
Automobiliy stovéjimo aikstelé 33 kv.m 62,46
Automobiliy stovéjimo aikstelé 38 kv.m 62,36
Automobiliy stovéjimo aikstelé 39 kv.m 127,34
Automobiliy stovéjimo aikstelé 40 kv.m 63,22
Automobiliy stovéjimo aikstelé 45 kv.m 60,95
Automobiliy stovéjimo aikstele 46 kv.m 112,64
Automobiliy stovéjimo aikstele 47 kv.m 48,13
Pralaida 18 m 314
Pralaida 18 vnt. 1
Jvaziavimas 6 vnt. 1
Jvaziavimas 6 kv.m 147,37
[vaziavimas 7 vnt. 1
Ivaziavimas 7 kv.m 139,34
Jvaziavimas 13 vnt. 1
Ivaziavimas 13 kv.m 137,7
Jvaziavimas 14 vnt. 1
IvazZiavimas 14 kv.m 1474
Jvaziavimas 20 vnt. 1
[vaziavimas 20 kv.m 42,7
Ivaziavimas 21 vnt. 1
Jvaziavimas 21 kv. m 66,22
[vaziavimas 28 vnt. 1
[vaziavimas 28 kv.m 150,46
[vaziavimas 29 vnt. 1
Jvaziavimas 29 kv.m 110,7
[vaziavimas 35 vnt. 1
Ivaziavimas 35 kv. m 146,43
Jvaziavimas 36 vnt. 1
Jvaziavimas 36 kv.m 111,84

(T
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1 2 3
IvazZiavimas 42 vnt. 1
[vaZiavimas 42 kv.m 112,8
IvaZiavimas 43 vnt. 1
[vaZiavimas 43 kv.m 142
Matininkas ALVYDAS ALABURDA

2023-10-04 14:46:29
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IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas
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Paraso paskirtis: suderinimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Irmantas Pakalka, Kadastro ekspertas, Valstybés
jmoné Registry centras

Sertifikatas iSduotas: Irmantas Pakalka

Paraso sukirimo data ir laikas: 2023-10-04 16:56:45

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas: 2023-10-04 16:56:48

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-10-29 08:33:54 — 2023-10-29 07:33:54

V. Pagrindinio dokumento priedy skaicius — 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)
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Elektroninio dokumento nuorasas

1K FORMA

Valstybés jmoné Registry centras, kodas: 124110246, adresas: Vilnius, Lvivo g. 25-101
Matininkas(-¢) ALVYDAS ALABURDA, kvalifikacijos pazymeéjimo Nr. 2M-M-655

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIU DALIU KADASTRO DUOMENYS

Adresas Marijampolés sav. Skriauducio k.
Paskirtis Keliy (gatviy)
Pavadinimas Juozo Montvilos gatvé

Zyméjimas plane 1 - 48
Kadastro duomeny nustatymo data 2023-09-21 Zemés sklypo kadastro Nr. 5114/0005:265

Statybos biiklé Unikalus numeris 4400-6220-6946
Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Autobusy sustojimo aikstelé kv. m 185,69
Autobusy sustojimo aikstelé vnt. 2
Automobiliy stovéjimo, poilsio aikstelé ‘ kv.m 1306,4
Gatve km 0,625
Gatve kv.m 4662,71
vaziavimas, nuovaza kv.m 1454,96
Ivaziavimas, nuovaza vnt. 12
Péséiyjy (dviraciy) takas kv.m 3991,68
Pralaida vnt. 1
Pralaida m 31,4
Matininkas ALVYDAS ALABURDA

T
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ll.Dokumento sudarytojas (-ai)
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Paraso paskirtis: pasiraSymas
Paras$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Alvydas Alaburda, Matininkas, Valstybés jmoné

Registry centras
Sertifikatas iSduotas: Alvydas Alaburda

Para$o sukirimo data ir laikas: 2023-10-04 14:46:29
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Paraso paskirtis: suderinimas
Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Irmantas Pakalka, Kadastro ekspertas, Valstybés

jmoné Registry centras
Sertifikatas iSduotas: Irmantas Pakalka

Paraso sukiurimo data ir laikas: 2023-10-04 16:56:45

Para$o formatas: XAJES-BASELINE-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas: 2023-10-04 16:56:46
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VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0
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X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC
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UAB "Metrum LT"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIU MATAVIMU BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: InZinerinis statinys
Bylos Nr.: 18/46648
Registro Nr.: 44/1503712 (Statiniai)

Adresas: Marijampolés sav. Marijampolés m. Vasaros g.

Lapy skaicius: 31

SUDERINTA

(pareigos)

(para3as)

(vardas, pavardé)

(data)




Kelias (gatve) Vasaros

Kaimas (miestelis)

Miestas (rajonas) Marijampolés

Savivaldybe Marijampolés

Kelio ruozas

Unikalus Nr. 4400-2330-6594

KOORDINACIU ZINTARASTIS
Koordina¢iy sistema: LKS-94
Kelio riba Kelio riba
Tasko Tasko Tagko
X
Nr. x ¥ Nr. A X Nr. =
1 6046524.80 459542.57 63 6048053.63 460508.09 125 6045058.21 459159.33
2 6046563.56 459548.84 64 6048049.49 460493.81 126 6045084.80 45913325
3 6046676.00 459565.06 65 6048015.05 460449.79 127 6045097.67 459162.15
4 6046676.41 459561.02 66 6047886.81 460283.45 128 6045299.18 459259.51
3 6046777.07 459572.49 67 6047791.63 460162.25 129 6045394.25 459302.56
6 6046776.82 459575.54 68 6047753.78 460113.05 130 6045532.75 459354.58
7 6047103.21 459612.50 69 6047752.64 460107.99 131 6045638.36 459386.55
8 6047120.49 459615.13 70 6047743.46 460095.54 131a | 6045717.80 459405.98
9 6047149.75 459619.40 71 6047738.50 460093.19 131b | 6045716.02 45942130
10 6047174.78 459624.18 72 6047728.08 460079.63 131c | 6045726.82 45942391
11 6047193.93 459628.82 73 6047621.09 459937.05 132 6045728.57 459408.62
12 6047247.50 459643.64 74 6047526.12 459816.09 133 6045807.10 459423 82
13 6047259.11 459648.21 75 6047511.86 459798.40 134 6045845.46 459428.10
14 6047290.93 459661.45 76 6047493.92 459779.37 135 6045907.81 459437.68
15 6047318.79 459674.72 71 6047467.35 459752.89 136 6046035.63 459454.26
16 6047339.90 459685.74 78 6047453.05 45973977 137 6046035.49 459456.08
17 6047350.75 459691.93 79 604742737 459719.15 138 6046035.19 459459.74
18 6047363.54 459699.89 80 6047412.03 459708.08 139 6046041.63 459460.05
19 6047400.64 459724.52 81 6047374.36 459683.06 140 6046041.93 459456.44
20 6047415.25 459735.07 82 6047360.99 459674.75 141 6046042.00 459454.65
21 6047440.01 459754.96 83 6047349.49 459668.18 142 6046098.86 459461.61
22 6047453.53 459767.35 84 6047327.72 459656.82 143 6046183.23 459471.47
23 6047479.58 459793.32 85 6047299.07 459643.18 144 6046269.13 459481.18
24 6047496.78 459811.56 86 6047266.61 459629.67 145 6044158.74 458707.82
25 6047510.47 459828.54 87 6047253.85 459624.64 146 6044218.84 458748.38
26 6047605.29 459949.30 88 6047198.95 459609.46 147 6044224.15 458748.92
27 6047782.39 460180.58 89 6047179.02 459604.63 148 6044224.57 458748.48
28 6047865.32 460288.34 90 6047153.07 459599.67 149 6044258.56 458770.49
29 6047999.37 460462.13 91 6047123.43 45959535 150 6044296.01 458794.09
30 6048105.21 460595.75 92 6047105.84 459592.67 151 6044370.19 458838.86
31 6048153.54 460653.89 93 6046798.35 459557.51 152 6044411.65 458866.72
32 6048187.40 460694.62 94 6046658.19 459542 28 153 6044462.49 458895.35
33 604823775 460741.45 95 6046566.58 459529.07 154 6044478.31 458903.06
34 6048277.36 460778.70 96 6046533.16 459523.16 155 6044513.91 458920.42
35 6048280.81 460784.66 97 6046530.71 459517.65 156 6044549 47 458934.00
36 6048391.36 460863.69 98 6047868.42 460288.39 157 6044752.03 45903391
37 6048435.37 460895.12 99 6047948.39 460394.53 158 6044794.61 459054.41
38 6048471.77 460904.57 100 6046504.12 459502,14 159 6044955.09 459131.69
39 6048607.65 460879.47 101 6046492.59 459549.78 | 160 6044991.01 459152.80
40 6048632.93 460874.77 102 6046491.53 459559.25 161 6045004.95 459159.32
4] 6048688.81 460864.41 103 6046483.50 459548.70 162 6045020.94 459166.78
42 6048684.70 460842.22 104 6046374.04 459536.54 163 6045022.80 459167.65
43 6048633.85 460852.64 105 6046211.19 459517.99 164 6045026.77 459169.51
44 6048601.45 460859.38 106 6046029.25 459497.53 165 6045058.02 459141.31
45 6048569.04 460866.12 107 6045891.80 459481.88 166 6045045.98 459145.63
46 6048488.33 460877.66 108 6045811.65 459473.19 167 6045034.30 459144.01
47 6048459.78 460877.51 109 6045723.36 459452 .44 168 6045027.41 459140.59
48 6048433.86 460871.50 110 6045638.78 459431.79 169 6045006.50 459130.44
49 6048402.98 460847.41 111 6045488.82 459385.08 170 6044965.17 459114.33
50 6048331.17 460800.03 112 6045386.24 459346.21 171 6044810.47 459039.93
51 6048322.53 460795.02 113 6045315.67 459313.86 172 6044769.47 459020.21
52 6048295.74 460773.68 114 6045231.10 459273.62 173 6044558.11 458915.95
53 6048267.22 460750.19 115 6045192.89 45925536 174 6044525.49 458896.03
54 6048241.77 460727.21 116 6045178.00 459248.25 175 6044475.12 458871.41
55 6048215.72 460703.39 117 6045133.71 459227.09 176 6044474.01 458870.87
56 6048188.76 6045133.60 459225.71 177 6044420.32 458841.18
57 6048180.89 6045116.93 459217.27 178 6044381.38 458822.13
58 6048158.13 6045098.16 459207.72 179 6044305.77 458776.66
59 6048120.72 6045058.33 459187.63 180 6044229.25 458727.83
60 6048099.83 6045045.55 459198.93 181 6044205.42 458711.67
61 6048080.76 6045022.72 459191.37 182 6044165.93 458680.60
62 6048056.73 6045040.10 459175.73 183 6044129.90 458655.28
Ziniaradt] sudareé:
Direktorius V. PoZarskas 2016-06-03
(parcigos) {vardas, pavarde) (data)




GATVES PLANAS M 1:1000

Kelias (gatvé) Vasaros
Kaimas (miestelis)

Miestas (rajonas) Marijampolés
Savivaldybé Marijampolés
Kelio ruozas

Unikalus Nr. 4400-2330-6594

KOORDINACIU ZINIARASTIS

Koordinadiy sistema: LKS-94
Kelio riba Kelio asis
Tasko Tasko | Atskaitos Tasko | Atskaitos
Nr. % ¥ Nr. taSko (km) X ¥ Nr. | tatko (km) X X
184 | 6044127.16 458641.54 223 0.000 6048685.48 460846.45 284 4.316 6044960.09 459124.57
185 | 6044137.16 458627.98 224 0.044 6048642.09  |460855.74 285 4.340 6044938.01 459113.94
190 | 6044042.83 458624.34 225 0.132 604855666  |460873.05 286 4.387 6044895.64 459093.48
191 | 6044113.02 458675.76 226 0.137 6048551.80  |460873.83 287 4.450 6044839.13 459066.47
192 | 6043886.72 458226.57 227 0.217 6048472.52  |460888.03 288 4.496 6044798.11 459046.61
193 | 6043887.65 458247.61 228 0.235 6048454.86  |460887.32 289 4.523 6044774.04 459035.06
194 | 6043891.70 458282.19 229 0.277 6048417.74  |460866.65 299 4.608 6044697.35 45899743
195 | 6043900.06 458325.37 230 0.365 6048346.46  |460816.70 300 4.779 6044544.34 458921.99
196 | 6043911.41 458370.83 231 0453 6048276.09  |460763.82 301 4.857 6044473.83 458887.41
197 | 6043926.72 458410.05 232 0.598 6048170.58  |460664.14 302 4.866 6044466.18 458883.33
198 | 6043928.93 458415.70 233 0.662 6048130.09  |460614.42 303 4.873 6044459.79 458880.22
199 | 6043944.54 458454.93 234 0.689 6048112.98 460593.14 304 4915 6044422 .80 458860.64
200 | 6044000.79 458548.29 235 0.822 6048031.78  |460488.21 305 4924 6044414.56 458855.82
201 | 6044006.76 458557.37 236 0.873 6048000.88  |460448.08 306 4.941 6044399.98 458847.48
202 | 6044025.77 458577.24 237 1.209 6047795.88  |460181.76 307 4.970 6044375.25 458832.63
203 | 6044043.33 458594.68 238 1.212 604779415  |460179.50 308 5.060 604429790 458785.83
204 | 6044056.27 458604.78 239 1.589 604756420  |459879.87 309 5.113 6044253.07 458757.44
205 | 6044066.00 458611.76 240 1.623 6047543.31  |459853.55 310 5.128 6044240.27 45874926
206 | 6044081.12 458617.45 241 1.713 6047484.99 459784.49 311 5.146 6044225.64 458738.94
207 | 6044090.11 458618.70 242 1.785 6047432.83  |459736.18 312 5.289 6044109.59 458655.59
208 | 6044103.72 458618.52 243 1.839 6047388.50  |459704.18 313 5.297 6044102.64 458651.05
209 | 6044121.27 458615.60 244 2.006 6047238.95  |459630.61 314 5.380 6044036.11 458601.79
210 | 6043908.09 458417.31 245 2.098 6047150.44  |459609.38 315 5.386 6044031.06 458597.79
211 | 6043892.32 458376.91 246 2.328 6046921.88  |459581.47 316 5.425 6043981.14 458536.59
212 | 6043880.66 458330.22 247 2.360 6046890.02  |459577.88 317 5.491 6043949 .94 458483.52
213 | 6043870.28 458288.67 248 2464 6046786.69  |459566.44 290 5.428 6044003.63 458568.56
214 | 6043868.57 458281.85 249 2483 6046767.69  |459564.63 291 5.601 6043919.88 458417.68
215 | 6048363.96 46082134 250 2.514 6046736.35  |459561.62 292 5.627 6043911.07 458393.54
216 | 6044027.81 458609.72 251 2.543 6046708.48  |459558.83 293 5.705 6043888.38 458317.74
217 | 6043983.86 458560.64 252 2.588 6046663.56  |459553.17 294 5.756 6043879.87 458267.21
218 | 6043926.53 458463.77 253 2.625 6046626.71  |459547.99 222 5796 6043875.45 458229.18
219 | 6043910.32 458423.03 254 2.687 6046565.43  |459538.48
220 | 6043874.74 458280.62 255 2.726 604652734  |459532.36
221 | 6043861.89 45823231 256 2.726 6046497.05  459531.35
295 | 6046327.03 459486.89 257 2.789 6046434.25  459524.24
296 | 604644027 459497.89 258 2.841 6046382.56  [459518.39
297 | 6046438.55 459513.32 259 2.857 6046366.88  |459516.69
298 | 6046486.25 459518.62 260 2.891 6046332.34  |459512.70
261 2.952 6046272.13  |459505.92
262 3.019 6046205.62  |459498.44
263 3.047 6046177.77  |459495.28
264 3.077 6046147.81  |459491.86
265 3.092 6046132.95  |459490.16
266 3.113 6046111.97  |459487.77
267 3.132 6046092.97  |459485.60
268 3.134 6046091.31  |459485.41
269 3.158 6046067.49 459482.76
270 3.202 6046024.06  |459478.12
27 3.203 6046022.68  |459477.97
272 3330 6045897.19  |459463.67
273 3.379 6045848.38  |459456.78
274 3.509 604572047  |459433.02
275 3.510 6045718.86  (459432.69
276 3.705 6045531.90 459380.45
277 3.941 6045312.30  (459293.13
277a 4.030 6045231.66 459254.63
278 4,069 6045196.93  |459237.65
279 4175 6045101.28  |459191.33
280 4232 6045050.23  |459166.61
6045034.56 |459162.48
6045023.54 |459155.68
_ 459136.64
Nm:mmﬁmwa sudaré:
Direktorius V. PoZarskas 2016-06-03
(parcigos) (vardas, pavards) (data)




1K FORMA

Organizacija: UAB "Metrum LT", kodas: 303644359, buveinés (deklaruotas) adresas: Marijampolé, Stoties g. 23C

Matininkas Vytautas Pozarskas, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-654, kontaktinis adresas (-ai): Marijampolé, Vytauto g. 26,

el. pasto adresas (-ai): metrumlt@gmail.com, tel.; + 370 657 736 73

Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys

Adresas Marijampolés sav. Marijampolés m. Vasaros g. Unikalus Nr.  4400-2330-6594
N.«‘Em,:.:mm GA

Pavadinimas Vasaros gatvé Paskirtis Keliy (gatviy)
Matavimy data  2016-06-03

ApraSymas: (Statinio kategorija - ypatingas)
Pesciyjy takui b3, jvaziavimams 316 ir 317 atliktas 2015 m. paprastasis remontas

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Vasaros gatvé 223 - 255 km 2,726
Gatvés atkarpa 256-277a km 1,304
Gatvés atkarpa 277a - 280 km 0,202
Gatvés atkarpa 277a - 280 kv. m 1556
Gatvés atkarpa 281-315 km 1,154
Gatvés atkarpa 289-222 km 0,41
Ivaziavimas 225 kv.m 105
Ivaziavimas 225 vnt. 1
IvaZiavimas 226 kv. m 44
IvaZiavimas 226 vnt. 1
[vaZziavimas 227 kv. m 81
IvaZziavimas 227 vnt. 1
[vaZziavimas 229 kv.m 2
IvaZziavimas 229 vnt. 1
Gatvés sankryza 230 vnt. ]
IvaZiavimas 231 kv. m 24
Ivaziavimas 231 vnt. 1
Ivaziavimas 232 kv. m 52
Ivaziavimas 232 vnt, 1
[vaziavimas 233 kv. m 7

IR

106349852
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1 2 3
Ivaziavimas 233 vnt. 1
Ivaziavimas 234 kv.m 6
Ivaziavimas 234 vnt. 1
Ivaziavimas 235 kv.m 90
Ivaziavimas 235 vnt, 1

Gatvés sankryza 236 vnt. 1
Gatvés sankryza 237 vnt. 1
Gatvés sankryza 238 vnt., 1
Ivaziavimas 239 kv. m 79
Ivaziavimas 239 vnt. 1
Ivaziavimas 240 kv.m 61
IvaZiavimas 240 vnt, 1
Ivaziavimas 241 kv.m 110
Ivaziavimas 241 vnt. 1
Ivaziavimas 242 kv. m 78
Ivaziavimas 242 vnt. 1
Ivaziavimas 243 kv.m 103
Ivaziavimas 243 vnt. 1
Gatvés sankryza 2435 vnt. 1
Ivaziavimas 246 kv. m 53
IvaZiavimas 246 vnt. 1
Ivaziavimas 247 kv.m 116
Ivaziavimas 247 vnt. 1
Gatveés sankryza 248 vnt. 1
IvaZiavimas 249 kv.m 3
IvaZiavimas 249 vnt. 1
Ivaziavimas 250 kv. m 73
IvaZziavimas 250 vnt, 1
Ivaziavimas 251 kv. m 1
IvaZiavimas 251 vnt. 1
Ivaziavimas 252 kv.m 24
Ivaziavimas 252 vnt. 1
Ivaziavimas 253 kv. m 80
Ivaziavimas 253 vnt, 1
Ivaziavimas 254 kv.m 25

27-Bir-2016 16:48:15
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1 2 3
Ivaziavimas 254 vnt. 1
IvaZziavimas 257 kv. m 20
Ivaziavimas 257 vnt. 1
[vaziavimas 258 kv. m 97
Ivaziavimas 258 vit. 1
Ivaziavimas 259 kv. m 32
[vaZiavimas 259 vnt, 1
Ivaziavimas 260 kv.m 17
[vaziavimas 260 vnt. 1
[vaziavimas 261 kv.m 129
[vaziavimas 261 vnt, 1
IvaZiavimas 262 kv.m 133
Ivaziavimas 262 vnt. 1
IvaZiavimas 263 kv. m 132
IvaZiavimas 263 vnt. 1
Ivaziavimas 264 kv.m 165
Tvaziavimas 264 vnt. 1
Ivaziavimas 265 kv.m 96
[vaziavimas 265 vnt. 1
[vaziavimas 266 kv. m 62
Ivaziavimas 266 vnt. 1
Ivaziavimas 267 kv.m 58
IvaZiavimas 267 vnt. ]
Ivaziavimas 268 kv. m 120
Ivaziavimas 268 vnt. 1
Ivaziavimas 269 kv, m 63
Ivaziavimas 269 vnt. 1

Gatves sankryza 270 vnt. |
Gatvés sankryza 271 vnt. 1
Ivaziavimas 272 vnt. 1
[vaziavimas 272 kv. m 143
Ivaziavimas 273 kv. m 109
IvaZiavimas 273 vnt. 1
Gatves sankryza 274 vnt. 1
Gatves sankryza 275 vnt. ]
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1 2 3
Gatvés sankryza 276 vnt. 1
Gatvés sankryza 277 vit. 1
Gatvés sankryza 278 vnt. 1
Ivaziavimas 279 kv. m 57
IvaZziavimas 279 vnt. 1
Ivaziavimas 290 kv. m 5
Ivaziavimas 290 vnt. 1
IvaZziavimas 291 vnt. 1
Ivaziavimas 291 kv. m 25
Ivaziavimas 292 vnt. 1
Ivaziavimas 292 kv. m 46
Ivaziavimas 293 kv.m 1
IvaZziavimas 293 vnt. 1
[vaZiavimas 294 kv. m 35
[vaziavimas 294 vnt. 1
Pésciyjy takas bl kv. m 508
Peésciujy takas b2 kv. m 108
Pésé¢iyjy ir dviraciy takas b3 kv.m 536
Pésciyju ir dviraéiy takas b4 kv. m 2372
Ivaziavimas 283 vnt. 1
IvaZziavimas 283 kv.m 21
Ivaziavimas 284 kv. m 21
IvaZiavimas 284 vnt. 1
SankryZa (Vasaros skg.) 286 vnt. 1
Ivaziavimas 287 kv.m 24
Ivaziavimas 287 vnt. 1
Ivaziavimas 289 kv. m 25
Ivaziavimas 289 vnt, 1
SankryZa (Fabriko G.) 301 vnt, 1
SankryZa (Fabriko G.) 302 vnt. 1
Ivaziavimas 305 kv. m 21
IvaZiavimas 305 vnt. 1
Ivaziavimas 308 kv.m 23
Ivaziavimas 308 vnt. 1
Ivaziavimas 309 kv. m 38
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1 2 3
[vaziavimas 310 kv. m 22
IvaZiavimas 310 vnt. 1
Ivaziavimas 312 kv.m 31
Ivaziavimas 312 vnt. 1
SankryZa (Fabriko G.) 312 vnt. 1
Pralaida(d300) 283 m 8.9
Pralaida(d300) 283 vnt. 1
Pralaida(400) 284 m 8.3
Pralaida(400) 284 vnt. 1
Pralaida(400) 286 m 11,4
Pralaida(400) 286 vnt. 1
Pralaida(400) 301 m 22.5
Pralaida(400) 301 vnt, 1
Pralaida(800) 304 m 27,6
Pralaida(800) 304 vnt. 1
Pralaida(400) 310 m 8.4
Pralaida(400) 310 vnt. 1
Péséiyju (dviradiy) takas 281-302 kv.m 1443
Pésciyju (dviradiu) takas 303-309 kv.m 529
Pésciyjy (dviradiy) takas 309-311 kv. m 81
Pésciuyju (dviradiy) takas 311-312 kv.m 324
Pésciyjy (dviraciy) takas 312 kv.m 205
Saugos salelé 312-313 kv.m 60
IvaZziavimas 316 kv. m 41
IvaZiavimas 316 vnt. 1
IvaZziavimas 317 kv. m 44
[vaZiavimas 317 vnt. 1
Pésciujy takas b5 kv.m 108

Parengé Direktorius Vytautas PoZarskas
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1K FORMA

Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys

Adresas Marijampolés sav. Marijampolés m. Vasaros g.

Pavadinimas Vasaros gatve

ApraSymas: (Statinio kategorija - ypatingas)

Unikalus Nr. 4400-2330-6594
Nw::.&miwm GA
PasKirtis Keliy (gatviy)

Matavimuy data  2016-06-03

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Gatvé kv. m 1556
Gatve km 5.796
Ivaziavimas, nuovaza kv. m 3073
IvaZiavimas, nuovaza vnt. 54
Kelio sankryza vnt. 17
Péséiyjy (dviradiy) takas kv. m 6214
Pralaida m 87.1
Pralaida vnt. 6
Saugos salelés 60

Parengé Direktorius Vytautas PoZarskas

03-Bir-2016 10:25:00
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2K FORMA
Organizacija: UAB "Metrum LT", kodas: 303644359, buveinés (deklaruotas) adresas: Marijampolé, Stoties g. 23C

Matininkas Vytautas Pozarskas, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-654, kontaktinis adresas (-ai): Marijampolé, Vytauto g. 26, el. pasto adresas (-ai): metrumlt@gmail.com, tel.: + 370 657 736
73

Kelio ir jo sudétiniy daliy jkainojimas (perkainojimas)

Adresas Marijampolés sav. Marijampolés m. Vasaros g. Unikalus Nr. 4400-2330-6594
iyméjimas GA
Pavadinimas Vasaros gatve Paskirtis Keliy (gatviy)

Matavimy data  2016-06-03
Kelio reik§mé Kelio numeris

Kelio sudétinés dalies
pavadinimas
Vertés nustatymo data
[kainojimas (I),
Perkainojimas (P)
Atskaitos taskai
Kasmetinis vertés maZzinimo
koeficientas
Matavimo vienetas
Kiekis
Kainynas ir lentelé
Vieneto statybos verté po
indeksavimo, Eur
Atkiirimo kastai
(statybiné verté), Eur
Nusidévéjimas %
Atkuriamoji verté, Eur
Vietovés pataisos koeficientas
Vidutiné rinkos verté, Eur

—
w

14
562000

1 2 3 4 8 9 10 11 12
Vasaros gatve 223 - 255 2016-06-03 P 223-255 5 km 2,726 NTK 2016-3,2,3| 825170 2249000 75 562000

9]
a
|

—

—_

Gatvés atkarpa 256-277a 2016-06-03 P 256-277a 5 km 1,304 |NTK 2016-3,2,3| 825170 1076000 75 269000 269000

Gatvés atkarpa 277a - 280 2016-06-03 P 277a-280 5 km 0,202 |NTK 2016-3.2.3| 825170 167000 65 58300 1 58300

WA
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1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 1 12 13 14
Gatves atkarpa 281315 2016-0603 | P | 281315 | 5 | km | 1154 |NTK20163,23| 825170 | 952000 | 5 | 905000 1 905000
Gatves atkarpa 289-222 2016-0603 | P | 315222 | 5 |km | 041 [NTK2016323| 825170 | 338000 | 75| 84600 1 84600

[vaziavimas 225 2016-06:03 | P : 5 |kv.m| 105 NTK 2016- | 40,26 4230 75 1060 1 1060
[vaziavimas 226 2016-0603 | P - 5 |kv.m| 44 T 40,26 1770 75 443 1 43
[vaziavimas 227 2016-06-03 | P i 5 |kv.m| 81 T 40,26 3260 75 815 1 815
TvaZiavimas 229 2016-06:03 | P z 5 [kv.m| 2 m?éz’zloom- 52.42 105 75 26 1 26
[vaiavimas 231 2016-0603 | P - 5 |kv.m| 24 T 20,26 966 75 242 i 242
[vaziavimas 232 2016-06:03 | P - 5 fkvm| 52 e 20,26 2090 75 3 i 523
[vaziavimas 233 2016-06:03 | P - 5 |kv.m| 7 T e TT 40,26 282 75 70 1 70
[vaZiavimas 234 2016-06-03 | P ; 5 |kv.m| 6 NT31’<2’21001 6 | 4026 242 75 60 1 60
[vaZiavimas 235 20160603 | P - 5 |kv.m| 90 m?';iz’z]ool 6- | 40,26 3620 75 906 1 906
[vaZiavimas 239 2016-06:03 | P " 5 |kv.m| 79 NT3[’(2’2]001 6- | 40,26 3180 75 795 1 795
[vaiavimas 240 2016-0603 | P . 5 fkv.m| 6l e 20,26 2460 75 614 1 614
[vaZiavimas 241 2016-0603 | P - 5 kv.m| 110 T 20,26 430 73 1110 1 1110
TveZiavimas 242 2016-06:03 | P 5 5 fkv.m| 78 NT31’<2’2]001 6- | 40,26 3140 75 785 1 785
[vaZiavimas 243 2016-06-03 | P - 5 |kv.m| 103 NT3[,(2,21001 6- | 40,26 4150 75 1040 1 1040
[vaZiavimas 246 2016-06-03 | P - 5 kv.m| 53 T 40,26 2130 75 533 i 533
[vaziavimas 247 2016-0603 | P . 5 kv.m| 116 AT 20,26 2670 75 1170 1 1170
[vaziavimas 249 2016-06:03 | P = 5 | iv. 3 NT3[’<251001 6- | 40,26 121 75 1 3

T
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1 TRER 5 |6 7 8 9 0 |Ju|l 1z | B]|
m 3,2,10
TvaZiavimas 250 2016-0603 | P T E NTK 2016- | 40,26 2940 |75 735 1 735
[Vaiavinias 251 2016-06-03 | P 5 [vm| 1 N1"3f<2’210016- 20.26 ) 75 10 1 10
Ivaziavimas 252 2016-06-03 P 5 |kv.m 24 N'l§l’(2j2]0016- 40,26 966 75 242 1 242
[vaZiavimas 253 2016-06-03 | P 5 fkv.m| 80 T 20,26 3220 75 805 1 805
[vaiavimas 254 2016-06-03 | P 5 fkvm| 25 S ST 20,26 1010 75 252 1 252
[vaZiavimas 257 2016-06-03 | P 5 fov.m| 20 T 20,26 805 75 201 1 201
[vaziavimas 258 2016-06:03 | P 5 fkv.m| 97 T 20,26 3910 75 976 1 976
Tvaiavimas 259 2016-06-03 | P 5 fovom| 32 LT 40,26 1290 75 32 1 322
Foasiavitoas 260 2016-06:03 | P 5 v.m| 17 S 40,26 684 75 171 1 171
[vaziavimas 261 2016-06-03 P 5 kv. m 129 N'l:j,I,(Z,;OOl 6- 40,26 5190 75 1300 1 1300
[vaZiavimas 262 2016-06:03 | P 5 fkv.m| 133 LT 40,26 5350 |75 1340 1 1340
Tvaiavimas 263 2016:06-03 | P 5 |kv.m| 132 S 40,26 5310 75 1330 I 1330
[vaziavimas 264 2016-06-03 | P 10 |kv.m| 165 T 223 3680 |75 920 1 920
Tvabiavimas 265 2016-06:03 | P 5 fvom| 9% ST 20,26 3860 |75 966 i 966
[vaiavimas 266 2016-06-03 | P 10 |kv.m| 62 S 223 380 |75 346 1 346
[vaziavimas 267 2016-06-03 | P 10 |kv.m| 58 T 223 1290 75 323 1 33
[vaziavimas 268 2016-06-03 | P 0 |kv.m| 120 i 223 2680 |75 669 1 669
TvaZiavimas 269 2016-06-03 | P 10 fkv.m| 63 = o 223 1400 75 351 351
32,10
T
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1 2 4 5 |6 7 8 9 10 11 12 13 14
[vaziavimas 272 2016-06-03 : 10 |kv.m| 143 NTK 2016- | 223 3190 75 797 1 797
[vaZiavimas 273 2016-06-03 - 0 |kv.m| 109 ST 223 2430 75 608 1 608
IvaZiavimas 279 2016-06-03 . 10 |kv.m| 57 NT31’<2’21001 & | 136 775 75 194 ] 194
IvaZiavimas 290 2016-06-03 : 10 |kv.m 5 N’r?’lizilool 5 | 138 63 75 17 1 17
[vaZiavimas 291 2016-06-03 - 10 lkv.m| 25 N1§I’{2’210016- 3.6 340 75 85 I 85
TvaZiavimas 202 2016-06-03 - 5 |kv.m| 46 NT31’<2’21001 6 | 3445 2500 75 626 i 626
TvaBavimas 303 2016-06-03 - 10 [kv.ml 1 S 6 | 13,6 1 75 3 1 3
[vaZiavimas 294 2016-06-03 : 5 |kv.m| 35 ST 52,42 1830 75 459 1 459
Peti akas bl 2016-06-03 - 5 |kv.m| 508 RTEIE: 4228 21500 |75 5370 1 5370
Péstiujy takas b2 2016-06-03 - 4 Jkv.m| 108 TR 30,7 3320 75 829 1 829

Pestiujy ir dviradiy takas b3 | 2016-06-03 260270 | 5 |kv.m| 536 NT31’<2’2]0116- 022 22600 5 21500 1 21500

PésCigjy ir dviradiy takas b4 | 2016-06-03 271280 | 4 [kv.m| 2372 i 30,7 72800 2 69900 1 69900
[vaziavimas 283 2016-06-03 - 5 fv.m| 20 S 302 634 5 602 i 602
Tt avimas 283 2016-06-03 : 5 |kv.m| 21 N?ﬁz’zloow- 30,2 634 5 602 I 602
[vaZiavimas 287 2016-06-03 - 5 |kv.m| 24 T 302 725 5 689 1 689
[vaziavimas 289 2016-06-03 - 5 |kv.m 25 N]§I’(2;210016- 30,2 755 5 717 1 717
[vaziavimas 305 2016-06-03 - 5 |kv.m| 21 T 302 634 5 602 1 602
[vaziavimas 308 2016-06-03 - 5 |kvm| 23 ST 30,2 695 5 660 1 660
TvaZiavimas 309 2016-06-03 - 5| kv 38 NT3}’<2’210016- 30,2 1150 5 1090 i 1090

03-Bir-2016 10:25:13
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1 TERRE 5 | 6 7 8 9 10 |11 12 |13 | 14
m 3,2,10

IvaZziavimas 310 2016-06-03 P - 5 kv.m 22 NTK 2016~ 30,2 664 5 631 1 631

T 2016-06-03 | P - 5 fkv.m| 31 N’l§[,<2,2]001 6- | 302 936 5 389 1 889
Pestiujy (dviradiy) takas 281-302 | 2016-06-03 | P | 281302 | 5 [kv.m| 1443 T 30,7 44300 | 5 42100 i 42100
Péstiujy (dviratiu) takas 303309 | 2016-06-03 | P | 303309 | 5 [kv.m| 529 S 30,7 16200 | 5 15400 1 15400
Péstiuju (dviratiy) takas 309-311 | 2016-06-03 | P | 309311 | 5 [kv.m| 81 T 30,7 2490 5 2360 1 2360
Péstiujy (dviratiy) takas 311312 | 2016-06-03 | P | 311312 | 5 |kv.m| 324 NT31’<2’210116- 307 9950 5 9450 1 9450
Pésciujy (dviradiy) takas 312 | 2016-06:03 | P | 312314 | 5 |kv.m| 205 N"r3f<2§10116- 307 6290 5 5980 1 5980

Sangos sASIE 312313 2016-06:03 | P | 312313 | 143 |kv.m| 60 Ngﬁz’zlolm- 211 127 1 109 i 109
TvaZiavimas 316 2016-06-03 | 1 i 5 fkv.m| 41 T T 2870 5 2730 1 2730
[vaziavimas 317 2016-06-03 | 1 - 5 |kv.m| 44 NT3122’210(J16- 70 3080 5 2930 1 2930
Pestiujy takas b5 2016-06-03 | 1 : 5 |kv.m| 108 NT31’<2’210(:1 6 | 42 4540 5 4310 i 2310

32,1
Viso 5096000 2093000 2093000

Parengé Direktorius Vytautas PoZarskas
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3K FORMA
Organizacija: UAB "Metrum LT", kodas: 303644359, buveinés (deklaruotas) adresas: Marijampolé, Stoties g. 23C

Matininkas Vytautas PoZarskas, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-654, kontaktinis adresas (-ai): Marijampolé, Vytauto g. 26, el. pasto adresas (-ai): metrumlt@gmail.com, tel.: + 370 657 736
73

Kelio vaziuojamosios dalies ir Zemés sankasos kadastro duomenys

Adresas Marijampolés sav. Marijampolés m. Vasaros g. Unikalus Nr. 4400-2330-6594
iyméjimas GA
Pavadinimas Vasaros gatvé Paskirtis Keliy (gatviy)

Matavimy data  2016-06-03

Kelio reik§meé Kategorija Pagrindiné Eismo juosty skaitius Keturios Kelio ilgis, km. 5,796

RuoZo su vienodais kelio dangos ir RuoZo su vienodais kelio dangos ir
sankasos plociais ir tipais sankasos plodiais ir tipais pabaiga

Belio sadetines fifkuitos koordinatés atskaltos Koordinatés
dalies pavadinimas | ta¥kai adyje taskai ayje

tasko tasko
NI km X Y Nr. km X Y

Vasaros gatveé 223 - 255| 223 | 0.000 | 6048685,48 | 460846,45 | 255 | 2.726 | 6046527,34| 459532,36 | 2,

plotis, m
metai

Ruozo ilgis, km.
Statybos metai
Kelio plotis, m
Kelio sankasos
Rekonstravimo

metai
Kap. remonto

metai
Papr. remonto

Kelio sankasos
tipas
_y|Kelio dangos plotis,
m
Kelio dangos tipas

Asfaltbeto
nis
Pylimas | 7,5 |Asfaltbeto
nis
Gatvés atkarpa 277a- | 277a | 4.030 | 6045231,66 | 459254,63 | 280 | 4.232 | 6045050,23 | 459166,61 0,202 | 1984 | 40 7,5 |Asfaltbeto 2014

280 nis
Gatves atkarpa 281-315| 281 | 4.232 | 6045034,56 | 459162,48 | 315 | 5.386 | 6044031,06| 458597,79 1,154 |2014| 20 Pylimas 8 Asfaltbeto
nis
Gatvés atkarpa 289-222 | 315 | 5.386 | 6044031,06 | 458597,79 | 222 | 5.796 | 6043875,45| 458229,18 0,41 |1984| 20 Pylimas 10 |Asfaltbeto
nis

~J
b2
(=

1984

o)
(==}

Pylimas

b
f=]

Gatvés atkarpa 256-277a 256 | 2.726 | 6046497,05 | 459531,35 | 277a | 4.030 | 6045231,66| 459254,63 | 1,304 | 1984

AT
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Parenge Direktorius Vytautas PoZarskas




4K FORMA

Organizacija: UAB "Metrum LT", kodas: 303644359, buveinés (deklaruotas) adresas: Marijampolé, Stoties g. 23C

Matininkas Vytautas PoZarskas, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-654, kontaktinis adresas (-ai): Marijampolé, Vytauto g. 26, el. pasto adresas (-ai): metrumlt@gmail.com, tel.: + 370 657 736
73

Kelio sankryzy, tilty, viaduky, estakady, pralaidy, autobusy sustojimo ir poilsio aiksteliy, $viesofory, kelio oro
salygy stebéjimo ir transporto apskaitos jrenginiy kadastro duomenys

Adresas Marijampolés sav. Marijampolés m. Vasaros g. Unikalus Nr. 4400-2330-6594
Zyméjimas  GA
Paskirtis Keliy (gatviy)

Pavadinimas Vasaros gatvé
Matavimy data  2016-06-03

Kelio reikimé

Atskaitos a @ = -
e Centro koordinatés S .o oo g -~ 2 iiti £ LS| .8
Kelio sudétinés duomenys asyje - S5 & |£E| 2% £ | keo | NS | 3olafigE
dalies pavadinimas tasko 8 E ® < S| =5 iz puse |PAvadimimas S ElSElg E
Nr. km X Y wn = — = E’E g @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 14 15
IvaZiavimas 225 225 6048556,66 460873,05 1984 |Asfaltbeton kv. m 105 Desine
is
IvaZziavimas 226 226 6048551,8 460873.83 1984 |Asfaltbeton kv.m 44 Kaire
is
[vaZiavimas 227 227 6048472,52 460888,03 1984 [Asfaltbeton kv. m 81 Desiné
is
[vaziavimas 229 229 6048417,74 460866,65 1984 Betono kv. m 2 Kairée
trinkelés
Gatvés sankryza 230 230 6048346.46 460816,7 1984 |Asfaltbeton vnt. 1
is
[vaZiavimas 231 231 6048276,09 460763,82 1984 |Asfaltbeton kv. m 24 Kaire
is
IvaZiavimas 232 232 6048170,58 460664,14 1984 | Asfaltbet kv. m 52 Kairé

UM
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1 2 4 5 6 7 8 | o 0 | u | 12 1]
onis
[vaziavimas 233 233 6048130,09 460614,42 1984 Asfa[ibeton kv. m 7 Kaire
[vaZiavimas 234 234 6048112,98 460593,14 1984 Asfa;fbeton kv. m 6 Kairé
Ivaziavimas 235 235 6048031,78 460488,21 1984 Asfalltsbeton kv. m 90 Kairé
Gatvés sankryza 236 236 6048000,88 460448,08 1984 Zvl;ras vnt, 1
Gatvés sankryza 237 237 6047795,88 460181,76 1984 Zvyras vnt. 1
Gatvés sankryza 238 238 6047794,15 460179,5 1984 Asfa]'tbeton vnt. 1
[vaziavimas 239 239 60475642 459879,87 1984 Asfalftsbeton kv. m 79 Kairé
[vaZziavimas 240 240 604754331 459853,55 1984 Asfa;fbeton kv. m 61 Kairé
IvaZziavimas 241 241 6047484,99 459784,49 1984 Asfa;ti)eton kv. m 110 Kairé
[vaziavimas 242 242 6047432,83 459736,18 1984 Asfafftsbeton kv. m 78 Kaire
[vaziavimas 243 243 6047388,5 459704,18 1984 Asfaffbeton kv. m 103 Kaire
Gatvés sankryza 245 245 6047150,44 459609,38 1984 Asfalftsbeton vnt. 1
IvaZiavimas 246 246 6046921,88 459581,47 1984 Asfa]ftsbeton kv.m 53 Kaire
IvaZiavimas 247 247 6046890,02 459577,88 1984 Asfa]ftsbeton kv. m 116 Desiné
Gatvés sankryza 248 248 6046786,69 459566,44 1984 Asfaffbeton vnt. 1
[vaziavimas 249 249 6046767,69 459564,63 1984 Asfalftsbeton kv. m 3 Desiné
[vaZiavimas 250 250 6046736,35 459561,62 1984 Asfalftsbeton kv. m 73 Kaire
[vaziavimas 251 251 604670848 459558,83 1984 Asfa{fbeton kv. m 1 Desiné
is

03-Bir-2016 10:25:37
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 15

IvaZiavimas 252 252 6046663,56 459553,17 1984 |Asfaltbeton kv. m 24 Desiné
is

IvaZiavimas 253 253 6046626,71 459547,99 1984 |Asfaltbeton kv. m 80 Desiné
is

vaZziavimas 254 254 6046565,43 459538,48 1984 |Asfaltbeton kv. m 25 Desiné
is

Ivaziavimas 257 257 6046434,25 459524,24 1984 |Asfaltbeton kv. m 20 Kairé
is

IvaZiavimas 258 258 6046382,56 459518,39 1984 |Asfaltbeton| kv. m 97 Deginé
is

IvaZiavimas 259 259 6046366,88 459516,69 1984 |Asfaltbeton kv. m 32 Kaire
is

[vaziavimas 260 260 6046332,34 459512,7 1984 |Asfaltbeton kv. m 17 Kairé
is

Ivaziavimas 261 261 6046272,13 459505,92 1984 [Asfaltbeton kv.m 129 Kairé
is

[vaZiavimas 262 262 6046205,62 459498,44 1984 |Asfaltbeton kv. m 133 Desiné
is

Ivaziavimas 263 263 6046177,77 459495,28 1984 |Asfaltbeton kv. m 132 Kaire
is

Ivaziavimas 264 264 6046147.81 459491,86 1984 Zvyras kv. m 165 Desiné

IvaZiavimas 265 265 6046132,95 459490,16 1984 |Asfaltbeton kv.m 96 Desiné
is

[vaziavimas 266 266 6046111,97 459487,77 1984 Zvyras kv. m 62 Desineé

[vaziavimas 267 267 6046092,97 459485,6 1984 Zvyras kv.m 58 Degine

[vaZiavimas 268 268 6046091,31 459485,41 1984 Zvyras kv. m 120 Kairé

[vaZiavimas 269 269 6046067,49 459482,76 1984 Zvyras kv. m 63 Desiné

Gatveés sankryza 270 270 6046024,06 459478,12 1984 |Asfaltbeton vnt, 1
is
Gatveés sankryza 271 271 6046022,68 459477.97 1984 |Asfaltbeton vnt. 1

is

[vaZiavimas 272 272 6045897,19 459463,67 1984 Zvyras kv. m 143 Kairé

IvaZiavimas 273 273 6045848,38 459456,78 1984 Zvyras kv.m 109 Desine

e

HRCEM
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1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12 13 14 15
Gatveés sankryza 274 274 6045720,47 459433,02 1984 |Asfaltbeton vnt. 1
is
Gatvés sankryza 275 275 6045718.86 459432,69 1984 |Asfaltbeton vnt, 1
is
Gatvés sankryza 276 276 6045531,9 459380,45 1984 |Asfaltbeton vnt. 1
is
Gatvés sankryza 277 277 6045312,3 459293,13 1984 Zvyras vnt. 1
Gatves sankryza 278 6045196,93 459237,65 1984 Zvyras vnt. 1
IvaZiavimas 279 279 6045101,28 459191,33 1984 Zvyras kv.m 57 Desiné
Ivaziavimas 290 290 6044003,63 458568,56 1984 Zvyras kv.m 5 Desiné
Ivaziavimas 291 291 6043919,88 458417.88 1984 Zvyras kv. m 25 Desiné
IvaZiavimas 292 292 6043911,07 458393,54 1984 |Asfaltbeton kv. m 46 Kaire
is
Ivaziavimas 293 293 6043888,38 458317,74 1984 Zvyras kv. m 1 Deginé
[vaziavimas 294 294 6043879,87 458267,21 1984 Betono kv. m 35 Desiné
trinkelés
[vaziavimas 283 283 4.289 6044984,35 459136,64 2014 |Asfaltbeton kv. m 21 Kairé
is
[vaziavimas 284 284 4.316 6044960,09 459124,57 2014 |Asfaltbeton kv. m 21 Kaire
is
Sankryza (Vasaros skg.) 286 286 4387 6044895,64 4590093,48 2014 |Asfaltbeton vnt. 1
is
Ivaziavimas 287 287 4.450 6044839,13 459066,47 2014 |Asfaltbeton kv. m 24 Kaire
is
IvaZiavimas 289 289 4.523 6044774,04 459035,06 2014 |Asfaltbeton kv. m 25 Kairé
is
SankryZza (Fabriko G.) 301 301 4.857 6044473,83 458887,41 2014 |Asfaltbeton vnt. 1
is
SankryZza (Fabriko G.) 302 302 4.866 6044466,18 458883,33 2014 |Asfaltbeton vnt. 1
is
[vaziavimas 305 305 4,924 6044414,56 458855,82 2014 |Asfaltbeton kv. m 21 Kairé
is
[vaziavimas 308 308 5.060 6044297,9 458785,83 2014 |Asfaltbeton kv. m 23 Kairé
is

HURANET
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
[vaziavimas 309 309 5.113 6044253,07 458757,44 2014 Asfal.tbeton kv. m 38 Desiné
[vaZiavimas 310 310 5.128 6044240,27 458749,26 2014 Asfalffbeton kv.m 22 Kairé
[vaZiavimas 312 312 5.289 6044109,59 458655,59 2014 Asfalftsbeton kv.m 31 Kairé

Sankryza (Fabriko G.) 312 312 5,289 6044109,59 458655,59 2014 Asfa{fbeton vnt. 1

Pralaida(d300) 283 283 4.289 6044984,35 459136,64 2014 Po[i\;iflilchl m 8,9 Kairé
Pralaida(400) 284 284 4.316 6044960,09 459124,57 2014 Poﬁ:i(liﬁfchl m 8.3 Kaire
Pralaida(400) 286 286 4.387 6044895,64 45909348 2014 Poﬁ:ii?fchl m 11,4 | Kairé
Pralaida(400) 301 301 4.857 6044473,83 458887.41 2014 Pol(;:icrlzlschl m 22,5 | Kairé
Pralaida(800) 304 304 4.915 6044422 8 458860,64 2014 Poﬁ?ii?lschi m 27,6 | Centras
Pralaida(400) 310 310 5.128 6044240,27 458749,26 2014 POE:S]??CH m 8.4 Kairé
[vaziavimas 316 316 6043981,14 4585326,59 2015 As?all’ll'tdbaeion kv.m 41 De§iné
[vaZiavimas 317 317 6043949,94 458483,52 2015 Asfa]ftsbeton kv.m 44 Deginé

1S

Parengé Direktorius Vytautas PoZarskas

03-Bir-2016 10:25:37
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5K FORMA
Organizacija: UAB "Metrum LT", kodas: 303644359, buveinés (deklaruotas) adresas: Marijampolé, Stoties g. 23C

Matininkas Vytautas PoZarskas, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-654, kontaktinis adresas (-ai): Marijampolé, Vytauto g. 26, el. pasto adresas (-ai): metrumlt@gmail.com, tel.: + 370 657 736
73

Kelio atitvary, triukSmo sienuciy, Zeldyny, pés€iyjy ir dviraciy taky, elektros ap3vietimo tinklo kadastro duomenys

4400-2330-6594
GA

Keliy (gatviy)
2016-06-03

Unikalus Nr.
Zyméjimas
Paskirtis
Matavimy data

Adresas Marijampolés sav. Marijampolés m. Vasaros g.

Pavadinimas Vasaros gatvé

Kelio reik§mé

03-Bir-2016 10:25:59

RuoZo su vienodais kelio dangos ir RuozZo su vienodais kelio dangos ir i - - -
sankasos plo€iais ir tipais pradzia sankasos plo¢iais ir tipais pabaiga £ § ‘E %
- —_— W o~ -
atskaitos atskaitos 7 @ E Z 2 E|8 2 2 E g E
; atine duomen koordinaté d koordinaté E & ) = 2 | 2% |88 E| 8|
Kelio sudétinés ys oordinatés uomenys oordinatés = 8 ) g | 288 SIES | | E
. v . > = E =)
dalies pavadinimas alyje asyje =3 T 2 z § = 2= g E| E| E
= Z 5 = é’ = v3|EE8% | 2|2
2 = EIZ=E=% 2| 5| <
E E X Y e | E X Y = AEIE
g & =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Péséiyju takas bl 1984 |Betono plytelés kv.m| 508 | Kaire
Péséiyjy takas b2 1984 | Asfaltbetonis kv.m| 108 | Kairé
Péséiyjy ir dviradiy takas b3 | 260 6046332,34 | 459512,7 | 270 6046024,06 | 459478,12 | 2014 |Betono plytelés kv.m| 536 |Desiné
Pés¢iyju ir dviradiy takas b4 | 271 6046022,68 | 45947797 | 280 6045050,23 | 459166,61 | 2014 | Asfaltbetonis kv. m | 2372 [Deginé
*106297264730
Lapas 1 i§2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 14 15 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Péstiujy (dviraCiy) takas 281- | 281 (4.232| 6045034,56 | 459162,48 | 302 |4.866| 6044466,18 | 458883,33 | 2014 | Asfaltbetonis kv. m| 1443 |Deginé
302
Pesciyjy (dviraciy) takas 303- | 303 |4.873| 6044459,79 | 458880,22 | 309 (5.113|6044253,07 | 458757,44 | 2014 | Asfaltbetonis kv.m| 529 |Deginé
309
PesCiyjy (dviraciy) takas 309- | 309 [5.130( 6044253,07 | 458757,44 | 311 |5.146| 6044225,64 | 458738,.94 | 2014 | Asfaltbetonis kv.m| 81 |Degine
311
PesCiyjy (dviradiy) takas 311- | 311 (5.146| 6044225,64 | 458738,94 | 312 |5.289| 6044109,59 | 458655.59 | 2014 | Asfaltbetonis kv.m| 324 | Kaire
312
PesCiyjy (dviradiy) takas 312 | 312 |5.289| 6044109,59 | 458655,59 | 314 [5.380| 6044036,11 | 458601,79 | 2014 | Asfaltbetonis kv.m| 205 | Kaireé
Saugos salelé 312-313 312 |5.289| 6044109,59 | 458655,59 | 313 (5.297| 6044102,64 | 458651,05 | 2014 Veja kv.m| 60 |De§iné
Pésciyjy takas bS 2015 |Betono trinkelés kv.m| 108 [Deginé
Parengé Direktorius Vytautas PoZarskas
P
06297254

03-Bir-2016 10:25:59
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Techniniy salygu statiniams melioruoctoje
Zemeéje projektuoti iSdavimo taisykliy 2
priedas

MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
ZEMES UKIO SKYRIUS

TECHNINES SALYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ZEMEJE
PROJEKTUOTI
2026-01-09 Nr. AL- 5 ¢+ (17.52)
Marijampolé
Gatves jungties tarp Marijampolés miesto Vasaros gatves ir Marijampolés sav.,

PatasSines sen., Skriauducio k.. Juozo Montvilos gatvés naujos statybos ir
Marijampoles miesto Vasaros g. atkarpos kapitalinio remonto statybos projektas

(statinio pavadinimas)

Marijampoles savivaldybés administracija

(uzsakovo pavadinimas)

REIKALAVIMALI:
1. ISkelti:
(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudeés ir kt.)

2. Pertvarkyti:
(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudeés ir
kt.)

3.Irengti: lietaus nuoteky isSleidimo vietoje jrengti griovio dugno ir 3laity
tvirtinima_plokStémis.

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)
4. Kiti:
4.1 Parengti melioracijos statiniy pertvarkymo projekta/projekto dalj
vadovaujantis 2025 m. rugpjdcio 25 d. Lietuvos zemés Tkio ministro jsakymu
Nr. 3D-441 ,Dél Zemés lkio ministerijos 1996 m. liepos 1. jsakymo Nr. 283 ,,Del
techniniy salygu statiniams melioruotoje Zemeje ir kaimo vietovéje projektuoti
iSdavimo pakeitimo" galiojancia suvestine redakcija.
4.2. PrieS techninio(techninio darbo) projekto/projekto dalies suderinima,
projektinius sprendinius ar darby vykdymo schemas pateikti Marijampolés
savivaldybés administracijai perzidrai.
4.3. PrieS pradedant darbus melioruotoje zemeéje ar melioracijos statiniy
pertvarkymo darbus informuoti Zemés tkio skyriaus inZinierius melioratorius.
4.4, Pries pradedant vykdyti kasinéjimo darbus ar darbus susijusius su eismo
uzdraudimu, apribojimu arba atitvérimu privaloma gauti Marijampolés




savivaldybés administracijos Leidimg 2024-12-20 Marijampolés savivaldybeés
tarybos sprendimu Nr. 1-440 ,Dél Leidimy kasineti, kasinéti melioruotoje Zemeéje
ir aptverti iSdavimo, pratesimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo,
panaikinimo arba pranesimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasingjimo darbus
tvarkos apraso patvirtinimo® nustatyta tvarka.

4.5. Atlikus darbus, pateikti atstatyty/pertvarkyty melioracijos statiniy
iSpildomajg nuotrauka ir statytojo rasytinj patvirtinima, kad melioracijos statiniy
atstatymo/pertvarkymo darbai atlikti pagal galiojanciy statybos ir melioracijos
normatyviniy dokumenty, reglamentuojanciy darby atlikimg, reikalavimus ir
tinkamai uzbaigti, melioracijos statiniai atstatyti, veikia ir yra tinkami
eksploatuoti.

5. Techninés sglygos galioja iki 2031—01-09, jei statybq leidziantis dokumentas
negautas. Gavus statybg leidziant] dokumentg, techninés sglygos galioja iki
statybos uzbaigimo procedlry uzbaigimo dienos.

6. §iq salygy 1, 2, 3, 4 punkty duomenys nurodomi statybvietés riby plane
(M1:500 ar M1:2000). Nenurodoma.

Zemeés {kio skyriaus o
vyriausiasis inzinierius melioratorius -- Jonas Kazakevicius

Zemeés {kio skyriaus vedéja - Zina Prajariené



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Marijampolés savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Gatvés jungties tarp Marijampolés mieste
Vasaros gatvés ir Marijampolés sav., Patasinés
sen., Skriauducio k. Juozo Montvilos gatvés
naujos statybos ir Marijampolés miesto Vasaros
gatvés atkarpos kapitalinio remonto statybos
projektas

Dokumento registracijos data ir numeris

2026-01-15 Nr. AL-660 (35.3 Mr)

Dokumento gavimo data ir dokumento
gavimo registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo
Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

Pasirasymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir
pareigos

Roberta Kelertiené Skyriaus vedéjas

Paraso sukirimo data ir laikas

2026-01-15 10:55

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zzymoje nurodytas laikas

2026-01-15 10:55

Informacija apie sertifikavimo paslaugy
teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2021-06-30 16:24 - 2026-06-29 23:59

Paraso paskirtis

Tvirtinimas

Parasa sukirusio asmens vardas, pavardé ir
pareigos

Nerijus Masalaitis Administracijos direktorius

Paraso sukiirimo data ir laikas

2026-01-15 13:57

Paraso formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy
teikéja

ADIC CA ECC

Sertifikato galiojimo laikas

2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47

Informacija apie budus, naudotus
metaduomeny vientisumui uztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamy
dokumenty skaicius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas
(antraste)

NT Registras 44_2763542_Juozo Montvilos g..pdf]

Pridedamo dokumento registracijos data ir
numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas
(antraste)

NT Registras 44_3448949_Vasaros g..pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir
numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas
(antrasteé)

Marijampolés sav. Skriauducio k. Juozo Montvilos
g. byla.pdf




Pridedamo dokumento registracijos data ir
numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas
(antrasteé)

Vasaros g. byla.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir
numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas
(antrasteé)

Techninés salygos_Vasaros gatveés jungtis.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir
numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis
sudarytas elektroninis dokumentas,
pavadinimas

Elpako v.20251219.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir
elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima
(tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy
(2026-01-15)

Elektroninio dokumento nuoraso
atspausdinimo data ir jq atspausdines
darbuotojas

2026-01-15 nuorasg suformavo Kestutis Demikis

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasag suformavo 2026-01-15 Dokumenty
valdymo sistema , Kontora"




2 priedas ,Sutarties projektas"

PASLAUGU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS

SALYGOS

Sutarties
pavadinimas

Gatvés jungties tarp Marijampolés miesto Vasaros gatvés
ir Marijampolés sav., Patasinés sen., Skriauducio k. Juozo
Montvilos gatvés naujos statybos ir Marijampolés miesto
Vasaros gatvés atkarpos kapitalinio remonto statybos
projektavimo paslaugos ir statinio projekto vykdymo
prieziliros paslaugos

Sutarties data

Sutarties
numeris

1. SUTARTIES SALYS

1.1. Pirkéjas

1.1.1. Pavadinimas

Marijampolés
administracija

savivaldybés

1.1.2. Juridinio 188769113
asmens kodas
1.1.3. Adresas ], Basanaviciaus a.1,

Marijampolé 68307

1.1.4. PVM mokétojo
kodas

Ne PVM mokétoja

1.1.5. Atsiskaitomoji
sgskaita

LT68 7044 0600 0207 5838

1.1.6. Bankas, banko
kodas

AB SEB bankas, 70440

1.1.7. Telefonas

+370 343 90 062

1.1.8. El. pastas

administracija@marijampole.lt

1.1.9. Salies Direktorius Nerijus Masalaitis
atstovas
1.1.10. Atstovavimo | [staigos nuostatai
pagrindas

1.2. Tiekéjas 1.2.1. Pavadinimas

(jei Tiekejas yra|1.2.2. Juridinio

fizinis asmuo, skiltys | asmens kodas

atitinkamai 1.2.3. Adresas

pakoreguojamos. 1.2.4. PVM mokétojo

Jei  Tiekejas  yra|kodas

tiekejy grupe, [1.2.5, Atsiskaitomoji

skiltys pildomos saskaita

lterpiant  kiekvieno 775 g "Bankas, banko

grupés nario | kodas

informacija) 1.2.7. Telefonas

1.2.8. El. pastas

1.2.9. Salies
atstovas

1.2.10. Atstovavimo
pagrindas



mailto:administracija@marijampole.lt

2. ATSAKINGI ASMENYS

2.1. Pirkéjo kontaktiniai
asmenys, atsakingi uz
Sutarties vykdyma,
Paslaugy priémima,
Saskaity per informacine
sistema SABIS priémima

Kestutis Demikis, Aplinkotvarkos ir
infrastruktdros skyriaus vyriausiasis
specialistas (inzinierius), tel. +370 343 90
045, el. pastas

kestutis.demikis@marijampole.lt

2.2. Tiekéjo kontaktiniai
asmenys, atsakingi uz
Sutarties vykdyma

(nurodyti padalinj / skyriy, pareigas, varda,
pavarde, tel., el. pastq)

3. SUTARTIES DALYKAS

3.1. Sutarties dalykas

Tiekéjas jsipareigoja Sutartyje numatytomis
sglygomis suteikti Pirkéjui Paslaugas - gatves
jungties tarp Marijampolés miesto Vasaros
gatvés ir Marijampolés sav., Patasinés sen.,
Skriauducio k. Juozo Montvilos gatvés naujos
statybos ir Marijampolés miesto Vasaros
gatvés atkarpos kapitalinio remonto statybos
projektavimo paslaugos ir statinio projekto
vykdymo prieziGros paslaugas (toliau
Paslaugos). Paslaugas sudaro: projektiniy
pasiulymy parengimas, techninio darbo
projekto parengimo paslaugos, statinio
projekto vykdymo prieziiiros paslaugos,

prisijungimo salygy gavimas ir
privalomuyjy tyrimy atlikimas.

ISsamus Paslaugy aprasymas ir Kkiti
reikalavimai teikiamoms Paslaugoms

nustatyti Sutarties priede Nr. 3 ,Techniné
specifikacija" (toliau — Techniné specifikacija)
ir Sutarties priede Nr. 1 ,Pasitdlymas".

3.2. Pirkimo pavadinimas
ir numeris

Gatvés jungties tarp Marijampolés miesto
Vasaros gatvés ir Marijampolés sav.,
Patasinés sen., Skriauducio k. Juozo Montvilos
gatves naujos statybos ir Marijampolés miesto
Vasaros gatvés atkarpos kapitalinio remonto
statybos projektavimo paslaugos ir statinio
projekto vykdymo priezilros paslaugos.
Pirkimo Nr.

3.3. Informacija apie
Europos Sajungos lésomis
finansuojama projekta

arba kita projekta

Netaikoma

4. PASLAUGU SUTEIKIMO

TERMINAI IR PASLAUGU PERDAVIMO -

PRIEMIMO TVARKA

4.1. Paslaugy suteikimo
terminai, kai Paslaugos

teikiamos etapais

Techninis darbo projektas (jskaitant
projektiniy pasidlymy parengimg) turi bdati
parengtas per 10 (desimt) ménesiy nuo



mailto:kestutis.demikis@marijampole.lt
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paslaugy  sutarties jsigaliojimo  dienos
(jskaitant projektiniy pasitulymy parengima ir
statybg leidzianio dokumento gavima).
Projektine dokumentacijq pagal ekspertizés
pastabas Paslaugy teikéjas privalo pataisyti
per 1 (vieng) meénesj nuo jy pateikimo
dienos. Statinio projekto vykdymo priezilra
atliekama nuo statybos darby pradzios ir
vykdoma visg laikotarpj iki objekto atidavimo
naudojimui (ne reciau nei 1 (vieng) kartg per
2 (dvi) savaites), bet ne ilgiau kaip 18
(astuoniolika) ménesiy.

UZzsakymo vertés ar

4.2. Paslaugy / jy dalies / | Netaikoma
etapo / periodo suteikimo

termino pratesimas

4.3. Uzsakymy teikimo Netaikoma
tvarka

4.4. Dél minimalios Netaikoma

apimties

4.5. Pateikiami Turi bati pateikiami Sie dokumentai:

dokumentai Projektiné dokumentacija 3 kompl.
kompiuterinéje laikmenoje PDF ir DWG
formatu (pasirasyta el. parasu ADOC
formatu), saskaita. Nurodyta techninéje

uzduotyje Priedas Nr. 3.

Tiekéjui nepateikus nurodyty dokumenty,
laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje
nustatyty reikalavimu.

5. SUTARTIES KA

INA IR ATSISKAITYMO TVARKA

5.1. Sutarciai taikomas
kainos apskaiciavimo
budas

Fiksuotos kainos kainodara

5.2. Pradinés Sutarties
verté ir Sutarties kaina,
kai taikoma fiksuotos

kainos kainodara

Pradinés Sutarties verté yra (nurodyti sumg
skaiciais) Eur (nurodyti sumga Zzodziais) be
PVM.,

PVM sudaro (nurodyti suma skaiciais) Eur
(nurodyti suma zodziais).

Sutarties kaina yra (nurodyti suma skaiciais)
Eur (nurodyti sumag Zodziais) su PVM.

5.3. Sutarties kainos
perskaiciavimas taikant

perziuros taisykles

Sutarties kaina bus perskaiciuojama:
5.3.1. dél PVM tarifo pasikeitimo;
5.3.2. kainy lygio kitimo atveju.

5.3.1. Sutarties kainos
perziura dél PVM tarifo
pasikeitimo

Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeiia PVM
mokéjimg reglamentuojantys teisés aktai,
darantys tiesiogine jtaka Tiekéjo teikiamy
Paslaugy Sutartyje nurodytai kainai, Sutarties
kaina perskaiCiuojama nekei¢iant Paslaugy

kainos be PVM.
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PerskaiCiuota Sutarties kaina jforminama
Susitarimu ir turi bati taikoma nuo naujo PVM
jivedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada
pasirasytas Susitarimas).

5.3.2. Sutarties kainos
perziura deél kity
mokesciy, lemianciy
Paslaugy kainos pokytj,
pasikeitimo

Netaikoma

5.3.3. Sutarties kainos
perziura dél kainy lygio
pokycio

5.3.3.1. Bet kuri Sutarties Salis Sutarties
galiojimo metu turi teise inicijuoti Sutarties
kainos perzilrg (keitimg) ne anksciau kaip po
6 (SeSiy) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
(jeigu perziira jau buvo atlikta - nuo
Susitarimo dél paskutinio perskaiciavimo
pagal Sj Specialiyjy salygy punktg jsigaliojimo
dienos), jeigu Vartojimo prekiy ir paslaugy
kainy pokytis (k), apskaiciuotas kaip
nustatyta 5.3.3.6 punkte, virSija 5 procentus.
Sutarties kainos perzidra atliekama ne reciau
kaip kas 6 (SeSi) ménesiai.

5.3.3.2. Sutarties kaina perziirima tik tai
Sutarties daliai, kuri néra iSpirkta, t. V.
Paslaugoms, kurios néra priimtos ir
apmokeétos. Vélesné Sutarties kainos perzidra
negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo
atlikta perzilra.

5.3.3.3. Jeigu Paslaugy teikimas véluoja dél
Tiekéjo kaltés, uzdelsty suteikti Paslaugy kaina
néra perskaic¢iuojami deél kainy lygio kilimo
(gali bati mazinami, taciau negali biti
didinami).

5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos perzilirg
Salys vadovaujasi Valstybés duomeny
agentdros vieSai Oficialiosios statistikos
portale paskelbtais Rodikliy duomeny bazés
duomenimis. I$ kitos Salies nereikalaujama
pateikti  oficialaus  Valstybés duomeny
agentliros ar kitos institucijos iSduoto
dokumento ar patvirtinimo

5.3.3.5. Salys privalo Susitarime nurodyti
vartojimo prekiy ir paslaugy indekso reikSme
laikotarpio pradzioje ir jo nustatymo datg,
indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jo
nustatymo data, kainy  pokytj (k),
perskaiCiuotg Sutarties kaing, perskaiCiuotg
Pradinés Sutarties verte.

5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina apskaiciuojama
pagal zemiau pateiktg formule:
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a, =a+ [Wko xa), kur a - kaina (Eur be PVM) (jei

perzitra jau buvo atlikta, tai po paskutinio
perskaiciavimo)

a1 — perskaiciuota (pakeista) kaina (Eur be
PVM)

k - pagal vartotojy kainy indeksg ,N71.1
Architektlros ir inzinerijos veikla bei su ja
susijusios techninés konsultacijos"
apskaicCiuotas Vartojimo prekiy ir paslaugy
kainy pokytis (padidéjimas arba
sumazéjimas) (%). , k" reikSmé skaiciuojama

pagal formule:
Ind

k= —Inzztf;fs x100-100, (proc.) kur

Indnaujausias — kreipimosi dél kainos perZidros
iSsiuntimo  kitai Saliai dieng paskelbtas
naujausias vartojimo prekiy ir paslaugy
indeksas ,N71.1 Architektdros ir inzinerijos
veikla bei su ja susijusios techninés
konsultacijos"

Indpradzia - laikotarpio pradzios datos
(ménesio) vartojimo prekiy ir paslaugy
indeksas ,N71.1 Architektdros ir inZinerijos
veikla bei su ja susijusios techninés
konsultacijos". Pirmojo perskaiciavimo atveju
laikotarpio pradzia (ménuo) yra Sutarties
isigaliojimo dienos ménuo. Antrojo ir vélesniy
perskai¢iavimy atveju laikotarpio pradzia
(ménuo) yra paskutinio perskaiciavimo metu
naudotos paskelbto atitinkamo indekso
reikSmés ménuo.

5.3.3.7. SkaiCiavimams indeksy reikSmés
imamos keturiy skaitmeny po kablelio
tikslumu. Apskaiciuotas pokytis (k)
tolimesniems skaiCiavimams naudojamas
suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio,
o apskaiciuotas jkainis ,a:1" suapvalinamas iki
dviejy skaitmeny po kablelio.

5.3.3.8. Salis, siekianti Sutarties kainos /
perzitros, privalo rastu kreiptis j kita Salj ir
prasyme pateikti visg reikalingg informacija:
Sutarties pavadinima, numerj, datq,
neperduoty ir neapmokeéty Paslaugy sarasg su
kiekiais, indekso reikSmes su nuorodomis |
viesus Saltinius Valstybés duomeny agentiiros
Oficialiosios statistikos portale arba kitus
oficialius Saltiniy duomenis, kita svarbi
informacija. Prasyme Salis neturi teisés
nurodyti kito indekso ar prasyti
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perskaiCiavimo pagal kitg indeksg nei
nurodytas Sioje procediroje.

5.3.3.9. Susitarimas turi blti sudarytas per 10
(deSimt) dieny nuo Salies pateikto tinkamo
prasymo perskaiciuoti Sutarties kaing gavimo
dienos. 5

5.3.3.10. Susitarimu Salys neturi teisés keisti
proceduroje nurodytos tvarkos ar kity
Sutarties nuostaty, iSskyrus, jei keitimas

atliekamas pagal VPI nuostatas.

apskaiciavimas taikant
kiekio (apimties) keitimo
taisykles

5.3.4. Sutarties kainos Netaikoma
perziura dél kainy lygio

pokycio pagal Paslaugy
| grupiy kainy pokycius

5.4. Sutarties kainos Netaikoma

5.5. Atsiskaitymo su
Tiekéju terminas ir tvarka

Pirkéjas atsiskaito su Tiekéju ne véliau kaip
per 30 k. d. nuo Saskaitos gavimo dienos.

Apmokéjimo salygos,
perdavimo aktq:

1) atsiskaitoma dalimis uz privalomyjy
tyrimy atlikima ir gautas prisijungimo salygas,
projektiniy pasitalymuy parengimg ir techninio
darbo projekto parengimo paslaugas.

2) uz statinio projekto vykdymo priezitros

paslaugas atsiskaitoma proporcingai
atliekamiems darbams.
Perkancioji organizacija elektronines
sgskaitas faktlras priima ir apdoroja
naudodamasi informacinés sistemos , SABIS"
priemonémis, iSskyrus Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12
dalyje nustatytus atvejus.

pateikiant paslaugy

5.6. Avansas Netaikoma
5.7. Avanso uztikrinimas Netaikoma

6. PASLAUGU KOKYBE IR GARANTINIAI ISIPAREIGOJIMAI
6.1. Garantinis terminas Netaikoma

6.2. Terminas Paslaugy
trikumams pasalinti

Bet kuriuo Sutarties galiojimo metu nustacius
Paslaugy trikumy, Tiekéjas turi ne veéliau
kaip per 5 darbo dienas nuo raSytinés
pretenzijos gavimo dienos pasalinti Paslaugy
trukumus.

6.3. Kokybiniy kriterijy
igyvendinimo ir tikrinimo

tvarka

Netaikoma
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7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKEJAI IR (AR)

SPECIALISTAI

7.1. Sutarties vykdymui
pasitelkiami subtiekéjai ir
(ar) specialistai

Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekéjai ir
(ar) specialistai yra nurodyti Specialiyjy
salygy priede Nr. 1 ,Pasitlymo forma".

8. PRIEVOLIU PAGAL SUTARTI IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

8.1. Prievoliy pagal
Sutartj jvykdymo
uztikrinimas

Prievoliy
uztikrinamas:
Netesybomis (delspinigiais, bauda);
Pirmo pareikalavimo banko garantija
arba

Draudimo bendroveés laidavimo draudimu.

pagal Sutartj ivykdymas

8.2 Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo
terminas

Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo
terminas turi blti ne trumpesnis nei Sutarties
galiojimo terminas.

8.3. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo pateikimas

Tiekéjas ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo
dieny nuo Sutarties pasirasymo dienos turi
pateikti  Pirkéjui 3 000,00 Eur pirmo
pareikalavimo banko garantijg arba draudimo
bendrovés laidavimo  draudimo rasta,
atitinkancius Bendryjy salygy 10 skyriaus
reikalavimus. Esant poreikiui, gavus tiekejo
prasyma, Sis terminas gali bdti pratestas Saliy,
suderintam terminui.

9. SALIY ATSAKOMYBE

9.1. Pirkéjui taikomos
netesybos uz mokéjimy
pagal Sutartj vélavima

Jei Pirkéjas, gaves tinkamai pateiktg ir
uzpildyta Saskaitg, uzdelsia atsiskaityti uz
tinkamai  Tiekéjo suteiktas kokybiskas
Paslaugas per Sutartyje nurodytg terming,
Tiekéjas nuo kitos nei nustatytas terminas
dienos skaiciuoja Pirkéjui 0,02 (dvi Simtosios)
procento dydzio delspinigius nuo
neapmokétos sumos be PVM uz kiekvieng
vélavimo dieng.

9.2. Tiekéjui taikomos
netesybos

9.2.1. Jeigu Tiekéjas véluoja suteikti
Paslaugas arba nevykdo kity sutartiniy
isipareigojimy, Pirkéjas nuo kitos nei

nustatytas terminas dienos Tiekéjui skaiciuoja
0,02 (dvi Simtosios) procento dydzio
delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng nuo
laiku nesuteikty Paslaugy ar kity sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo kainos be PVM.

9.2.2. Jeigu Tiekéjas véluoja grazinti dél
Tiekéjui mokétinos sumos sumazinimo
susidariusig permoka pagal Bendryjy salygy
7.4.1.2 papunktj, Pirkéjas nuo Kkitos nei
nustatytas terminas dienos Tiekéjui skaiCiuoja
0,02 (dvi Simtosios) procento dydzio
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delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng nuo
laiku negrazintos permokos kainos be PVM.
9.2.3. Tiekéjas privalo sumokéti Pirkéjui
netesybas per 30 dieny nuo Pirkéjo
pareikalavimo, jeigu netesyby suma néra
iSskaitoma iS Tiekéjui mokétinos sumos.

9.3. Tiekéjui / Pirké&jui
taikoma bauda nutraukus
Sutartj dél esminio
Sutarties pazeidimo ar
nepagrijstai nutraukus
Sutarties vykdyma ne
Sutartyje nustatyta tvarka

9.3.1. Nutraukus Sutartj del esminio Sutarties
pazeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose
salygose, mokama 5 (penkiy) procenty dydzio

bauda nuo Pradinés Sutarties vertés,
nurodytos Specialiyjy salygy 5.2 punkte.
9.3.2. Nepagrjstai nutraukus Sutarties

vykdyma ne Sutartyje nustatyta tvarka,
mokama 5 (penkiy) procenty dydzio bauda
nuo Pradinés Sutarties vertés, nurodytos
Specialiyjy salygy 5.2 punkte.

9.4. Tiekéjui taikoma
bauda dél esamy
subtiekéjy ar specialisty
pakeitimo / naujy
subtiekéjy pasitelkimo
nesilaikant Bendrosiose
salygose nurodytos
subtiekéjy ir (ar)
specialisty keitimo
tvarkos

Netaikoma

9.5. Tiekéjui taikomos
baudos dél
aplinkosauginiy ir (arba)
socialiniy kriterijy
nesilaikymo

Paslaugy teikéjas uz Sutarties bendrujy
salygy 3.1.10. punkte nustatyto reikalavimo
nesilaikyma moka Pirkéjui 100,00 Eur (vieng
simtg eury) uz kiekvieng atvejj. Bauda gali
bati iSskaiiuojama iS Paslaugy teikéjui
mokétinos sumos. Maksimali bendra Salies
atsakomybé yra 10 % nuo Pradinés sutarties
vertés arba Sutarties kainos (be PVM),
atsizvelgiant j tai, kuri yra didesné.

9.6. Tiekéjui / Pirkéjui
taikoma bauda deél
konfidencialumo
reikalavimy nesilaikymo

Netaikoma

9.7. Tiekéjui taikomos
netesybos dél pirkimo
dokumentuose nustatyty
kokybiniy kriterijy
nepasiekimo Sutarties
vykdymo metu

Netaikoma

9.8. Tiekéjui taikomos
netesybos dél Sutarties
ivykdymo

uztikrinimo nepratesimo

Netaikoma




9.9. Tiekéjui taikoma
bauda dél Pirkéjo
simboliy, pavadinimo ir
zenklo reklamoje ar
rinkodaroje naudojimo
reikalavimy nesilaikymo
bei draudimo naudotis
Pirkéjo sukurtais
intelektiniais veiklos
rezultatais nesilaikymo
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Netaikoma

10. ESMINES SUTARTIES SALYGOS

10.1. Esminés Sutarties
salygos

Netaikoma

10.2. Dideli arba
nuolatiniai esmines
Sutarties salygos
vykdymo trukumai

Netaikoma

11. SUTARTIE

S GALIOJIMAS IR KEITIMAS

11.1. Sutarties sudarymas
ir isigaliojimas

11.1. Si Sutartis laikoma sudaryta, Kai
(pirma) ja pasiraso abi Salys, ir (antra)
pateikiamas sutarties jvykdymo uztikrinimas.
Sutartis galioja iki visiSko prievoliy jvykdymo,
bet jos terminas negali buti ilgesnis kaip 30
(trisdesimt) ménesiy. (Sutarties galiojimo
terming sudaro: Techninis darbo projektas
(jskaitant projektiniy pasitilymy parengimaq)
turi bati parengtas per 10 (desimt) ménesiy
nuo paslaugy sutarties jsigaliojimo dienos.
Projektine dokumentacijg pagal ekspertizés
pastabas tiekéjas privalo pataisyti per 1
(vieng) meénesj nuo jy pateikimo dienos
tiekéjui. Statinio projekto vykdymo priezilra
atliekama nuo statybos darby pradzios ir
vykdoma visg laikotarpj iki objekto atidavimo
naudojimui (ne reciau nei 1 (vieng) kartg per
2 (dvi) savaites), bet ne ilgiau kaip 18
(astuoniolika) ménesiy, 30 (trisdesimt) k.

d. apmokéjimo uz suteiktas Paslaugas
terminas.)

11.2. Tiekéjui suteikus projektavimo
paslaugas, t. y. parengus techninj darbo
projekta, Sutarties vykdymas

sustabdomas laikotarpiui, kol Uzsakovas
ivykdys rangos darby pirkima ir sudarys
statybos rangos sutartj. Dél Sios aplinkybés
Sutarties sustabdymas gali testis ne
ilgiau kaip 12 (dvylika) ménesiy. Jeigu
statybos rangos sutarties per 12 (dvylikos)

meénesiy laikotarpj UZzsakovas nesudaré dél
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objektyviy aplinkybiy, Salys gali susitarti dél
ilgesnio Sutarties sustabdymo laikotarpio.
Jeigu pasibaigus 12 (dvylikos) ménesiy
laikotarpiui UzZsakovas be jokiy pagrijsty
priezasCiy  nesudaré  statybos rangos
sutarties, Tiekéjas turi teise vienasaliskai
nutraukti Sutart;.

11.2. Sutarties galiojimo
termino pratesimas

Netaikoma

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Sutarties
nutraukimo pagrindai

Sutartis gali bati nutraukiama rasdytiniu Saliy
susitarimu arba vienasaliSskai, Bendrosiose
salygose nustatyta tvarka.

12.2. Esminiai Sutarties
pazeidimai

12.2.1. jeigu Tiekéjas nevykdo prisiimty
isipareigojimy~ uz Sutartyje nustatytg
Sutarties kaing;

12.2.2. jeigu Tiekéjas nesilaiko Sutartyje
nustatyty Paslaugy teikimo terminy 2 (du)
kartus is eilés arba véluoja suteikti Paslaugas;
12.2.3. jeigu Tiekéjas pazeidzia Paslaugy
suteikimo terminus ir priskaiciuoty netesyby
uz vélavimg suma virsija 20 (dvideSimt) proc.
Pradinés sutarties vertés;

12.2.4. Tiekéjas pazeidzia Paslaugy suteikimo
terminus ir dél Paslaugy suteikimo vélavimo
Paslaugos tampa nebereikalingos;

12.2.5. Tiekéjas daugiau kaip 2 (du) kartus
suteikia Paslaugas, kurios neatitinka Sutartyje
ir (ar) j[statymuose nustatyty reikalavimy
Paslaugoms;

12.2.6. Tiekéjo kvalifikacija tapo
nebeatitinkancia pirkimo dokumentuose
nustatyty Sutarties tinkamam vykdymui
bdtiny reikalavimy ir Sie neatitikimai nebuvo
iStaisyti per 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkancia
dienos;

12.2.7. Tiekéjas pazeidzia Sios Sutarties
nuostatas, reglamentuojancias konkurencija,
intelektinés nuosavybés ar konfidencialios
informacijos valdyma;

12.2.8. Tiekéjas pazeidzia Bendruyjy salygy
nuostatas dél Sutarties vykdymui
pasitelkiamy naujy subtiekéjy ir (ar)
specialisty / esamy subtiekéjy ir (ar)
specialisty keitimo;

12.2.9. Tiekéjas 2 (du) kartus pazeidzia
esmine Sutarties salyga.

13. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI




13.1. Su perkamomis
paslaugomis susije
aplinkos apsaugos
kriterijai
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13.1.1. Projekte turi buti numatyta, kad su
statinio projektu susije produktai atitikty
jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus (XVII skyrius ,Keliy projektavimo
paslaugos ir  statybos darbai, kelio
elementai“), Priedas Nr. 4 ,Aplinkosauginiai
reikalavimai®.

13.2. Su perkamomis
Paslaugomis susije
socialiniai kriterijai

Netaikoma

14. SUTARTIES PRIEDAI

14.1. Priedas Nr.

Tiekéjo pasiulymas

14.2. Priedas Nr.

Trisalio susitarimo su subteikéju forma

14.3. Priedas Nr.

Techniné uzduotis

B WIN|=

14.4. Priedas Nr.

Aplinkosauginiai reikalavimai

15. SALIY ATSTOVU PARASAI

PIRKEJAS

TIEKEJAS

Marijampolés savivaldybés administracijos | (nurodomos atstovo pareigos,

direktorius

Nerijus MasSalaitis

vardas, pavarde)
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PASLAUGU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES BENDROSIOS SALYGOS
1. PAGRINDINES SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS
1.1. Sqvokos

1.1.1. Sioje Sutartyje didZigja raide rasomos savokos turi $ias nurodytas
reikSmes:

1.1.1.1. Bendrosios salygos - Sutarties dalis, kuri vadinasi ,Paslaugy
pirkimo-pardavimo sutarties Bendrosios sglygos";

1.1.1.2. Pirkéjas - asmuo, kuris Specialiosiose salygose yra jvardytas kaip
Pirkéjas, |sigyjantis Specialiosiose salygose ir Sutarties prieduose nurodytas
Paslaugas;

1.1.1.3. Pradinés sutarties verté - Specialiosiose sglygose nurodyta verté be
pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM);

1.1.1.4. Paslaugos - Specialiosiose salygose ir Sutarties prieduose nurodytos
paslaugos. Sutartyje vartojama sgvoka ,Paslaugos"™ apima visas su Paslaugy
teikimu susijusias veiklas, jskaitant, bet neapsiribojant Paslaugy teikimg, jy
rezultaty perdavima, trikumy Salinimg, prekiy tiekimg bei su Paslaugomis
susijusiy dokumenty pateikimg (instrukcijos, sertifikatai ir pan.), jei tai
numatyta Sutartyje ar bltina, siekiant sukurti ir perduoti Paslaugy rezultatg
Pirkéjui;

1.1.1.5. Paslaugy perdavimo-priémimo aktas - dokumentas, kuriuo Tiekéjas
perduoda, o Pirkéjas priima Paslaugas ir (ar) Paslaugy rezultatg ir kuriuo Salys
patvirtina, kad suteiktos Paslaugos atitinka nustatytus reikalavimus. Jeigu
Sutartyje yra numatytas Paslaugy teikimas etapais ar periodais, Paslaugy
perdavimo-priemimo aktas gali buti sudaromas dél kiekvieno etapo ar periodo
atskirai;

1.1.1.6. Paslaugy trukumai - Paslaugy perdavimo-priémimo metu ar Sutartyje
nurodyto Paslaugy garantinio termino (jei taikoma) metu Pirkéjo ar (ir) treciyjy
asmeny nustatyti Paslaugy teikimo ar rezultato kokybés neatitikimai Sutarties
ar (ir) jstatymuy bei kity teisés akty reikalavimams, paslépti defektai, veiklos
sutrikimai ar pan., deél kuriy Paslaugy rezultato nebuty galima naudoti tam
tikslui, kuriam Pirkéjas jas (Paslaugas) ketino naudoti arba dél kuriy Paslaugy
naudingumas sumazeéty taip, kad Pirkéjas, apie tuos trikumus Zinodamas, arba
apskritai nebtty ty Paslaugy pirkes, arba nebity uz Paslaugas mokéjes tokio
dydzio kainos;

Papunkcio pakeitimai:

Nr. 15-52, 2025-04-17, paskelbta TAR 2025-04-18, i. k. 2025-06847

1.1.1.7. Saskaita - Tiekéjo iSraSoma ir Pirkéjui apmokéjimui pateikiama
sgskaita faktlira, PVM saskaita faktlra ar kitas mokéjimo dokumentas uz Tiekéjo
tinkamai suteiktas bei Pirkéjo priimtas Paslaugas. Jeigu Sutartyje yra numatytas
Paslaugy teikimas etapais ar periodais, Saskaita gali bdti pateikiama del
kiekvieno etapo ar periodo atskirai;

1.1.1.8. Specialiosios sglygos - Sutarties dalis, kuri vadinasi ,Paslaugy
pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sglygos" ir kurioje yra nurodytos
pirkimo objekto jsigijimg aptariancios sglygos (tokios kaip Pradinés sutarties
verté, Paslaugy teikimo terminai ir pan.) bei kiti konkretis duomenys (tokie kaip


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5dc3e8a01c1011f08fdabd4950271e2c
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Salys, Paslaugos ir pan.), idvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendrujy salygy
pakeitimai ir papildymai (jeigu tokie padaryti);

1.1.1.9. Susitarimas - tai dokumentas, kurj Salys sudaro keisdamos Sutarties
salygas VPI leidziama apimtimi;

1.1.1.10. Sutarties kaina - pagal Sutartj Tiekéjui mokétina suma, jskaitant
visus privalomus mokescius ir iSlaidas;

1.1.1.11. Sutarties salygos — Bendrosios salygos ir Specialiosios salygos kartu;
1.1.1.12. Sutartis - Paslaugy pirkimo-pardavimo sutartis, kurig sudaro
Sutarties sglygos, Specialiosiose sglygose iSvardyti priedai ir Susitarimai;
1.1.1.13. Salis - Pirkéjas arba Tiekéjas, kiekvienas atskirai, priklausomai nuo
konteksto;

1.1.1.14. Salys - Pirkéjas ir Tiekéjas kartu;

1.1.1.15. Tiekéjas - asmuo, kuris Specialiosiose sglygose yra jvardytas kaip
Tiekéjas, teikiantis Specialiosiose sglygose nurodytas Paslaugas;

1.1.1.16. Uzsakymas - Pirkéjo Tieké&jui rastu (tekstiniu pranesimu, elektroniniu
pastu, per Pirkéjo nurodytg informacine sistemg ar kt.) teikiamas uzsakymas
deél Paslaugy teikimo. Uzsakymas siunc¢iamas Specialiosiose sglygose nurodytais
bddais ir kontaktais ir laikomas tinkamai iSsiystas ir gautas Specialiosiose
salygose nustatyta tvarka;

1.1.1.17. VP] - Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymas.

1.1.1.18. Kity Sutartyje didzigja raide rasomy sgvoky reikSmés yra nurodytos
Sutarties tekste.

1.1.2. Sutartyje neapibréztos sgvokos suprantamos ir aiSkinamos taip, kaip
jas apibrézia VP] ir kiti jstatymai bei teisés aktai, galiojantys Sutarties sudarymo
ir vykdymo metu.

1.1.3. Kitos Sutartyje vartojamos sgvokos ir terminai turi bendrine reikSme
arba artimiausig Sutarties pobddziui specialigjg reikSme, jei Sutartyje néra
nustatyta ir paaiskinta kitokia jy reikSme.

1.2. Sutarties aiskinimas

1.2.1. Sutartis yra sudaryta ir turi bati aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus.

1.2.2. Jei Bendrosios saglygos ir (ar) Specialiosios sglygos priestarauja VPI ir
kity teisés akty reikalavimams, taikomos VPI ir kity teisés akty nuostatos.
1.2.3. Diena Sutartyje reiskia kalendorine diena.

1.2.4. Darbo diena Sutartyje reiSkia bet kurig dieng, iSskyrus Sestadieni,

sekmadienj ir Svenciy dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo
kodekse.

1.2.5. Terminai pagal Sutartj yra skaiCiuojami metais, ménesiais,
savaitémis, darbo dienomis, kalendorinémis dienomis, valandomis ir minutémis.
1.2.6. Kvalifikacija, rémimasis kity ukio subjekty pajégumais, Paslaugy

apimtis, perzilira suprantami taip, kaip nustatyta VPI bei jj jgyvendinanciuose
teisés aktuose.

1.2.7. Jeigu Paslaugy_perdavimo-priemimo akto, kaip atskiro dokumento,
reikalauti neprivaloma, Salys susitaria, ir tai aiSkiai nurodo Specialiosiose
salygose, Paslaugy perdavimo-priéemimo aktu laikoma Sgskaita. Tais atvejais,
kai iSraSoma Saskaita ir Paslaugy perdavimo-priémimo aktas nepasiraSomas,
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Sutarties nuostatos dél Paslaugy perdavimo-priémimo akto iSraSymo taikomos
ir Saskaitos iSrasymui.

1.2.8. Informuoti, pranesti, jspéti arba atsakyti reiskia pateikti informacija,
pranesima, jsp€jimg arba atsakyma Bendrosiose ir (ar) Specialiosiose sglygose
nustatyta tvarka.

1.2.9. Patvirtinti reiSkia pateikti patvirtinimg rastu arba pasirasyti
dokumentg be islygy ar su iSlygomis, iSskyrus atvejus, kai asmuo,
pasiraSydamas dokumentg, nurodo, jog atsisako jj patvirtinti.

1.2.10. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Zodziai, vartojami vienaskaitos
forma, taip pat reiskia ir daugiskaitq ir atvirksciai, vienos giminés zodziai apima
ir kitos giminés atitinkamus Zodzius, zodis asmuo reiskia tiek fizinius, tiek ir
juridinius asmenis.

1.2.11.  Jeigu Sutartyje nurodyta reikSmé skaiciais ir Zodziais skiriasi,
vadovaujamasi zodziais nurodyta reikSme.

1.2.12. Jei pateikiamos nuorodos | teisés aktus, turi buti taikomos aktualios
teisés akty redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

1.3. Dokumenty virsenybé

1.3.1. Sutartj sudarantys dokumentai turi buti suprantami kaip papildantys
vienas kitg. Bet kokio Sutarties dokumenty salygy neatitikimo ar neaiSkumo
atveju, toks neatitikimas ar neaiSkumas pasalinamas dokumentus aiskinant
tokia eilés tvarka:

1.3.1.1. Techniné specifikacija;

Specialiosios salygos;

Bendrosios salygos;

Pirkimo dokumentai (iSskyrus technine specifikacija);

Pasitlymas;

Kiti Specialiosiose sglygose iSvardinti priedai.

1.3.2. Tuo atveju, kai Saliy Susitarimu yra kei¢iamos Sutarties salygos,
naujai sutartos Sutarties salygos turi virSenybe prie$ pakeistasias.

1.3.3. Jeigu Salys sudaro Susitarimg dél Sutarties salygy arba priedo
papildymo nauja salyga, neatitikimo ar neaiSkumo atveju tokia salyga turi
virSenybe atitinkamai kity Sutarties salygy arba kity to priedo salygy atzvilgiu.
1.3.4. Jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi sutarti dél naujojo
priedo jtraukimo | priedy sgrasa vietos ir jo reikSmés aiskinant Sutartj. Jeigu
naujas priedas yra jterpiamas | priedy sarasa, jam turi biti suteikiamas eilés
numeris su virSutiniu indeksu, atsizvelgiant | priedy eiliSkumg ir svarbg
(pavyzdziui, priedas Nr. 41).

R T el
WWwwww
RPN
QELFNRES

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Tiekéjas jsipareigoja Sutartyje nustatytomis saglygomis ir tvarka
suteikti Pirkéjui Paslaugas, atitinkancias Sutartyje nustatytus reikalavimus, o
Pirkéjas jsipareigoja priimti Sutarties salygas atitinkancias ir tinkamai suteiktas
Paslaugas bei sumokéti Tiekéjui Sutartyje nurodytgq kaing Sutartyje
nustatytomis sglygomis ir tvarka.

2.2. Salys, vykdydamos Sutartj, jsipareigoja laikytis visy Sutarties
vykdymui taikytiny jstatymuy bei kity teisés akty reikalavimy. Salis turi teise
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reikalauti, kad kita Salis jvykdyty visus jstatymy bei kity teises akty
reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Né viena iS Sutarties salygy
nereiskia ir negali biti aiSkinama kaip Pirkéjo atsisakymas jstatymuose bei
kituose teisés aktuose numatyty ir Sutartimi neaptarty Pirkéjo kity teisiy ir
garantijy, susijusiy su netinkamu Paslaugy teikimu ar jy kokybe, arba kaip
Tiekéjo atsisakymas |statymuose bei kituose teisés aktuose numatyty ir
Sutartimi neaptarty Tiekéjo kity teisiy ir garantijy dél atlyginimo uz suteiktas
Paslaugas gavimo.

2.3. Tiekéjas privalo wuztikrinti, kad Paslaugos atitikty techninés
specifikacijos reikalavimus ir Tiekéjo pasitilymo salygas, bty kokybiskos,
teikiamos tinkamai ir laiku, laikantis Sutarties salygy taip, kad tai labiausiai
atitikty Pirkéjo interesus, pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius,
techninius standartus ir praktikq, panaudodamas visus reikiamus jgddzius ir
zinias.

3. TIEKEJAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI ASMENYS
3.1. Kvalifikacija ir kiti Tiekéjo pasiulymu prisiimti jsipareigojimai

3.1.1. Tiekéjas atsako uz tai, kad visg Sutarties vykdymo laikotarpj Tiekéjas
blity kompetentingas, patikimas ir pajégus (jskaitant Ukio subjekty, kuriy
pajégumais remiasi Tiekéjas, pajegumus) jvykdyti Sutarties reikalavimus:
3.1.1.1. turéty teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarciai jvykdyti.
Pirkéjui pareikalavus, Tiekéjas turi pateikti dokumentus, jrodancius, kad Sutartj
vykdo tik tokig teise turintys asmenys;

3.1.1.2. atitikty tiekéjy kvalifikacijai pirkimo dokumentuose nustatytus
reikalavimus bei neturéty pirkimo dokumentuose nustatyty pasalinimo
pagrindy; 5

3.1.1.3. laikytysi Tiekéjo pasitulyme nurodyty jsipareigojimy. Siame papunktyje
nurodyty jsipareigojimy laikymosi tikrinimo tvarka nustatoma Specialiosiose
salygose;

Papunkcio pakeitimai:

Nr. 15-52, 2025-04-17, paskelbta TAR 2025-04-18, i. k. 2025-06847

3.1.1.4. uztikrinty nustatyty kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standarty taikyma, jeigu to reikalaujama pirkimo
dokumentuose, ir turéty tg patvirtinancius dokumentus;

3.1.1.5. atitikty nacionalinio saugumo interesus bei nebdty registruotas (nuolat
gyvenantis ar turintis pilietybe) nepatikimomis laikomose valstybése ar
teritorijose, jei tokie reikalavimai buvo numatyti pirkimo dokumentuose.

3.1.2. Tuo atveju, kai Tiekéjas yra jungtinés veiklos sutarties pagrindu
veikianti tiekéjy grupé, jos nariai Pirkéjui uz Sutarties vykdyma atsako solidariai.
Jeigu Tiekéjas remiasi ukio subjekty pajégumais, siekdamas atitikti finansinio ir
ekonominio pajégumo reikalavimus, Tiekéjas su tokiais Ukio subjektais uz
Sutarties vykdyma atsako solidariai (jeigu to buvo reikalaujama pirkimo
dokumentuose).

3.1.3. Tiekéjas taip pat atsako uz tai, kad Tiekéjas, Sutartj tiesiogiai
vykdantys subtiekéjai ir specialistai atitikty jiems jstatymuy bei kity teisés akty ir


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5dc3e8a01c1011f08fdabd4950271e2c

16

(arba) pirkimo dokumentuose nustatytus profesinés kvalifikacijos ir kitus
reikalavimus bei turéty teise verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.2. Subtiekeéjy bei specialisty pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Tiekéjas jsipareigoja uztikrinti, kad Sutartj vykdys pirkime pasidlyti ir
kvalifikacijos bei kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
atitinkantys subtiekéjai ir (ar) specialistai. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj
Tiekéjui sukelia tokias pacias pasekmes ir atsakomybe, kaip jo paties veiksmai.
Tiekéjas atsako uz savo subtiekéjy ir specialisty veiksmus ar neveikima.

3.2.2. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekéjai ir (ar) specialistai (jeigu
tokie pasitelkiami) nurodomi Specialiosiose sglygose.

3.2.3. Tiekéjas gali keisti ir (ar) pasitelkti subtiekéjus ir (ar) specialistus Siame
Sutarties poskyryje nustatytais atvejais ir tvarka.

Papunkcio pakeitimai:

Nr. 15-52, 2025-04-17, paskelbta TAR 2025-04-18, i. k. 2025-06847

3.2.4. Naujas subtiekéjas ar specialistas gali pradéti vykdyti jiems Tiekéjo
pavestus jsipareigojimus pagal Sutartj ne anksciau, nei bus pasirasytas
Susitarimas.

3.2.5. Jei Tiekéjas pasitelkia naujg subtiekéjg arba pakeicia esamg subtiekéjq ir
(ar) specialista, negaves Pirkéjo rastiSko sutikimo, arba sutartinius
isipareigojimus pagal Sutartj vykdo subtiekéjai ir (ar) specialistai, neatitinkantys
pirkimo dokumentuose nustatyty kvalifikacijos reikalavimy, kokybés vadybos
sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty reikalavimuy,
reikalavimy dél pasalinimo pagrindy nebuvimo, atitikties nacionalinio saugumo
interesams bei reikalavimams nebdti registruotu (nuolat gyvenanciu ar turinciu
pilietybe) nepatikimomis laikomose valstybése ar teritorijose (jei taikoma) ir
Tiekéjo pasiulyme nurodyty salygy pirkimo dokumentuose nustatytiems
Kokybiniams kriterijams pagristi (jei taikoma), Tiekéjui taikoma Specialiosiose
salygose nustatyto dydzio bauda.

Papunkcio pakeitimai:

Nr. 15-52, 2025-04-17, paskelbta TAR 2025-04-18, i. k. 2025-06847

3.2.6. Tiekéjas turi teise Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, Specialiosiose
salygose nenurodytus subtiekéjus, kuriy pajégumais Tiekéjas nesiréme pirkimo
dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagristi.

3.2.7. Sudarius Sutartj, taCiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
Tiekéjas |sipareigoja Pirkéjui pranesti tuo metu Zzinomy subtiekéjy, kuriy
pajégumais Tiekéjas nesiremé pirkimo dokumentuose numatytiems
kvalifikacijos reikalavimams pagristi, pavadinimus, juridinio asmens kodg,
kontaktinius duomenis, jy atstovus.

3.2.8. Tiekéjas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, subtiekéjus, kuriy
pajégumais Tiekéjas nesiremé pirkimo dokumentuose numatytiems
kvalifikacijos reikalavimams pagristi, gali keisti savo nuozilra.

3.2.9. Tiekéjas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, ne véliau nei pries 5
(penkias) darbo dienas iki numatomo naujo subtiekéjo, kurio pajégumais
Tiekéjas nesirémeé pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos
reikalavimams pagristi, pasitelkimo ir (arba) keitimo apie tai privalo informuoti
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Pirkéjq. Pirkéjas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar
néra subtiekéjo pasalinimo pagrindy ir subtiekéjo atitiktj nacionalinio saugumo
interesams ir reikalavimams nebdti registruotu (nuolat gyvenandiu ar turinciu
pilietybe) nepatikimomis laikomose valstybése ar teritorijose. Jeigu subtiekéjo
padétis neatitinka bent vieno iS nurodyty reikalavimy, Pirkéjas reikalauja
pakeisti Sj subtiekéja reikalavimus atitinkanciu subtiekéju. Pirkéjas per 5
(penkias) darbo dienas rastu informuoja Tiekéjq apie sutikimg pasitelkti ir (ar)
keisti naujq subtiekéja, kurio pajégumais Tiekéjas nesirémé pirkimo
dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagristi. Pirkéjui
sutikus, Salys pasiraso Susitarimg, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.
3.2.10. Subtiekéjai, kuriy pajégumais Tiekéjas rémeési, kad atitikty pirkimo
dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali bati keiCiami tik Siais
atvejais:

3.2.10.1. kai subtiekéjui iSkelta bankroto byla, pradétas bankroto procesas ne
teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybe, sustabdo tkine
veiklg ar kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose nustatyta tvarka susidaro
analogiska situacija;

3.2.10.2. kai subtiekéjas deél objektyviy priezasCiy (pavyzdziui, subtiekéjui
atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrikus teisiniams santykiams su
Tiekéju ir pan.) nebegali vykdyti visy ar dalies Sutartyje numatyty
isipareigojimuy;;

3.2.10.3. Tiekéjas ar subtiekéjas privalo pakeisti subtiekéjq, jei paaiskéja, kad
jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamy reikalavimy.

3.2.11. Tiekéjo (ar subtiekéjy) specialistai, vykdantys Sutartj, gali bdati
keiCiami Siais atvejais:

3.2.11.1. Tiekéjo iniciatyva dél objektyviy priezasciy (pavyzdziui, atostogy,
ligos, nutrikus darbo santykiams ir pan.), pateikus duomenis apie numatoma
naujai skirti specialistg bei jo kvalifikacijg ir atitiktj kitiems pirkimo
dokumentuose keliamiems reikalavimams patvirtinancius dokumentus;
3.2.11.2. Pirkéjo iniciatyva, jei Pirkéjas turi pagristy jtarimy, kad Tiekéjo
Sutarties vykdymui paskirtas specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas
pareigas;

3.2.11.3. Tiekéjas ar subtiekéjas privalo pakeisti specialistg, jei paaiskéja, kad
jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamy reikalavimuy.

3.2.12. Naujas specialistas ir (ar) subtiekéjas Tiekéjo prasymo pakeisti
specialistg ir (ar) subtiekéjg pateikimo metu turi atitikti pirkimo dokumentuose
specialistui ir (ar) subtiekéjui keliamus reikalavimus.

Papunkcio pakeitimai:

Nr. 15-52, 2025-04-17, paskelbta TAR 2025-04-18, i. k. 2025-06847

3.2.13. Tiekéjas privalo ne véliau nei prieS 5 (penkias) darbo dienas iki
numatomo subtiekéjo, kurio pajégumais Tiekéjas rémeési, kad atitikty pirkimo
dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialisto keitimo
pateikti Pirkéjui Siuos dokumentus:

3.2.13.1. argumentuotg rasytinj praSymag pakeisti subtiekéjg ir (ar) specialistg,
paaiskinant keitimo aplinkybe. Pirkéjas pasilieka teise paprasyti jrodymuy,
pagrindzianciy keitimo aplinkybe;

3.2.13.2. naujo subtiekéjo ir (ar) specialisto kvalifikacijgq, atitiktj Kokybiniams
kriterijams (jei taikoma), reikalaujamiems kokybés vadybos sistemos ir (arba)
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aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (jei taikoma), pasalinimo
pagrindy nebuvimg ir atitiktf nacionalinio saugumo interesams bei
reikalavimams nebiti registruotu (nuolat gyvenanciu ar turinciu pilietybe)
nepatikimomis laikomose valstybése ar teritorijose (jei taikoma) jrodancius
dokumentus pagal Sutarties reikalavimus.

Papunkcio pakeitimai:

Nr. 15-52, 2025-04-17, paskelbta TAR 2025-04-18, i. k. 2025-06847

3.2.14. Pirkéjas, gaves Tiekéjo prasymg su Kkitais Sutartyje nurodytais
dokumentais, per 5 (penkias) darbo dienas jvertina keitimo galimybe ir rastu
informuoja Tiekéjq apie sutikima pakeisti subtiekéjq, kurio pajégumais Tiekéjas
remési, kad atitikty pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus, ir (ar) specialista. Pirkéjui sutikus, Salys pasiraso Susitarima, kuris
laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

3.3. Jungtinés veiklos partneriy keitimas

3.3.1. Tiekéjas, vykdantis Sutartj kaip tiekéjy grupe, veikianti jungtinés veiklos
sutarties pagrindu, turi teise atsisakyti jungtinés veiklos partnerio (toliau -
Partneris), jei dél objektyviy ir pagrijsty aplinkybiy Partneris nebegali vykdyti
Sutarties, jskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai Partneris neatitinka VP] ar
kity teisés akty nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, Partneriui
pritaikytos tarptautinés sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos
tarptautiniy sankcijy jstatyme (toliau - Sankcijy jstatymas), Partnerio sunki
finansiné buklé, lemianti Sutarties nevykdyma ir (ar) atsisakyma jg vykdyti ar
atsirado kitos nenumatytos objektyvios priezastys, lemiancios Partnerio
pasitraukima is jungtinés veiklos sutarties.

3.3.2. Tiekéjas, vykdantis Sutart| kaip tiekéjy grupé, veikianti jungtinés veiklos
sutarties pagrindu, turi teise pakeisti Partnerj, jei dél reorganizavimo,
restruktlrizavimo ar bankroto procediry, pradinio Partnerio teises ir pareigas
visiSkai arba iS dalies perima kitas Partneris. Toks Partnerio pakeitimas negali
lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali biti siekiama iSvengti VPI ir
kity teisés akty taikymo.

3.3.3. Tiekéjas privalo ne véliau nei pries 10 (desimt) darbo dieny iki numatomo
Partnerio keitimo arba atsisakymo pateikti Pirkéjui Siuos dokumentus:

3.3.3.1. argumentuotg rasytinj praSyma pakeisti Tiekéjo sudétj ir jrodymus,
pagrindziancius bent vieng Partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybe, nurodytg
Sutartyje;

3.3.3.2. naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties
pakeitimo projekta, kuriame, jeigu Partneris pasitraukia, turi bati nurodyta, kad
pasitraukianciojo Partnerio jsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantysis
Partneris ir (ar) naujai pasitelktas Partneris;

3.3.3.3. pasiliekanciojo Partnerio ar naujai pasitelkiamo Partnerio kvalifikacijq
patvirtinancius dokumentus ir, jeigu taikytina, kokybés vadybos ir (arba)
aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty reikalavimus jrodancius
dokumentus. Visais atvejais pasiliekanciojo Partnerio ar naujai pasitelkto
Partnerio kvalifikacija turi bdati ne Zemesné nei pasitraukianciojo Partnerio
(atitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus,
kuriuos atitiko pasitraukiantysis Partneris, ir atitinkanti pasitraukianciojo
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Partnerio pasitulyme nurodytg specialisty kvalifikacijg ir kitas sglygas pirkimo
dokumentuose nustatytiems Kokybiniams kriterijams pagrijsti (jei taikoma). Jei
pasitelkiamas naujas Partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose
nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindziantys pasitelkiamo
Partnerio pasalinimo pagrindy nebuvimg ir atitiktj nacionalinio saugumo
interesams bei reikalavimams nebdti registruotu (nuolat gyvenanciu ar turinciu
pilietybe) nepatikimomis laikomose valstybése ar teritorijose (jei taikoma).
Papunkcio pakeitimai:

Nr. 15-52, 2025-04-17, paskelbta TAR 2025-04-18, i. k. 2025-06847

3.3.4. Pirkéjas, gaves Tiekéjo prasyma su kitais Sutartyje nurodytais
dokumentais, per 10 (desSimt) darbo dieny jvertina keitimo galimybes ir rastu
informuoja Tiekéjq apie sutikimg arba apie nesutikima atsisakyti ar pakeisti
Partnerj. Pirkéjui sutikus, Salys pasiraso Susitarimg, kuris laikomas neatsiejama
Sutarties dalimi. PrieS Susitarimo pasiraSyma, Pirkéjui pateikiama naujos
jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo kopija
arba nuorasas.

3.4. Susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo su subtieké&jais

3.4.1. Subtiekéjams pageidaujant, Pirkéjas su jais atsiskaitys tiesiogiai.
Pirkéjas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais
subtiekéjais tokiomis sglygomis ir tvarka:

3.4.1.1. sudarius Sutartj, Tiekéjas ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
isipareigoja Pirkéjui rastu pateikti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus,
atstovus ir jy kontaktinius duomenis. Pirkéjas taip pat reikalauja, kad Tiekéjas
informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo
metu;

3.4.1.2. Pirkéjas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendryjy salygy
3.4.1.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos rastu informuoja
subtieké&jus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe;

3.4.1.3. subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia
praSsymg Pirkéjui. Kai subtiekéjas isSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé sutartis tarp Pirkéjo, Tiekéjo ir Sio
subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka,
atsizvelgiant | Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus;
3.4.1.4. tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybé nekeiCia Tiekéjo
atsakomybés dél Sutarties jvykdymao.

4. §ALIQ BENDRADARBIAVIMAS
4.1. Saliy bendradarbiavimo pareiga
4.1.1. Vykdydamos Sutartj, Salys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir
operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai rasytinius pranesimus

nedelsiant apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks jvykis, salyga ar
aplinkybé, kuri gali paveikti Sutarties vykdymg ar sglygoti jos pazeidima.
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4.1.2. Salys jsipareigoja uztikrinti, kad viena kitai teiks dokumentus ir (ar)
kitg informacijq, kurie yra batini Saliy tinkamam jsipareigojimy jvykdymui pagal
Sutartj.

4.1.3. Jeigu Salis susiduria su Sutarties vykdymo kliGtimi, ji turi
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, jspéti kitg Salj
apie tokias klidtis ir imtis visy nuo jos priklausanciy protingy priemoniy toms
kliGtims pasalinti.

4.2. Kontaktiniai asmenys

4.2.1. Kiekviena i$ Saliy Sutarties sudarymo metu privalo paskirti kontaktinj
asmenj, atsakingg uz Sutarties vykdyma (pavyzdziui, Paslaugy rezultato
priemima, UZsakymuy teikimg ir gavimg ir kt.), ir nurodyti jy kontaktinius
duomenis Specialiosiose salygose.

4.2.2. Tuo atveju, kai Salis nori atSaukti paskirtajj kontaktinj asmenj ir
paskirti kitg asmenj arba nori paskirti kitg asmenj laikinai vykdyti kontaktinio
asmens funkcijas kontaktinio asmens laikino negaléjimo vykdyti savo funkcijas
laikotarpiu, Salis privalo i$ anksto apie tai informuoti kita Salj ir pateikti kitai
Saliai tokio asmens kontaktinius duomenis: varda, pavarde, el. pasta ir telefono
numerj.

4.2.3. Tuo atveju, kai paaiskéja, kad Salies kontaktinis asmuo laikinai negali
vykdyti savo pareigy (dél ligos, traumos ar kity nenumatyty priezasciy), Salis
privalo nedelsdama, bet ne véliau nei kitg darbo dieng, paskirti kitg kontaktinj
asmenj laikinai vykdyti kontaktinio asmens funkcijas ir pranesti apie tai kitai
Saliai. Kei¢iant kontaktiniy asmeny funkcijas atliekancius asmenis Susitarimas,
vadovaujantis Bendryjy salygy 20.5 punktu, nesudaromas.

5. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

5.1. Jeigu Tiekéjas turi parengti ir (ar) pateikti Pirkéjui Paslaugy rezultato
naudojimo instrukcijas, jos turi bati aiSkios ir detalios, kad Pirkéjas,
vadovaudamasis jomis, galéty tinkamai naudotis Paslaugy rezultatu.

5.2. Tuo atveju, kai pagal Sutartj turi bati vykdomi mokymai ir (arba)
atliekami bandymai, Tiekéjas privalo perduoti Pirkéjui naudojimo instrukcijas
pries tokius mokymus ir (arba) bandymus, o po mokymy ir (arba) bandymy
patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas, atsizvelgdamas | mokymy ir (arba)
bandymuy eigq ir rezultatus.

5.3. Jei Paslaugy rezultato naudojimui bdtiniems dokumentams
reikalingas vertimas, su tuo susijusios isSlaidos tenka Tiekéjui. Jei Tiekéjas
Paslaugy rezultato naudojimui badtinus dokumentus vercia savarankiskai, jis
atsako uz Siy dokumenty vertimo tiksluma.

6.PASLAUGU TEIKIMO PABAIGA IR PASLAUGU REZULTATO
PRIEMIMAS

6.1. Paslaugy teikimo pabaiga

6.1.1. Paslaugy teikimas laikomas uzbaigtu, kai yra jvykdytos visos Sios
salygos:
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6.1.1.1. Tiekéjas suteiké visas Paslaugas pagal Sutarties ir jstatymuy bei kity
teisés akty reikalavimus;

6.1.1.2. Tiekéjas perdavé Pirkéjui visg reikalingg dokumentacijg, jskaitant
naudojimo instrukcijas, sertifikatus ir garantijas (jei to reikalaujama);

6.1.1.3. Tiekéjas apmoké Pirkéjo personalg, kaip naudotis Paslaugy rezultatu
(jeigu to reikalaujama);

6.1.1.4. buvo pasirasytas Paslaugy perdavimo-priémimo aktas ar Paslaugy
perdavimo-priémimo aktai, jei numatytas Paslaugy teikimas etapais ar
periodais, ar kitas Sutartyje numatytas dokumentas, nuo kurio pasiraSymo
laikoma, kad Paslaugos buvo priimtos;

6.1.1.5. Tiekéjas jvykdé kitas salygas, numatytas jstatymuose bei kituose
teisés aktuose, Sutartyje ir pasitulyme, kurios turi buti jvykdytos tam, kad buty
laikoma, jog Paslaugy teikimas yra uzbaigtas, ir pateiké Pirkéjui tai jrodancius
dokumentus.

6.2. Paslauguy, kurios yra vienkartinio pobudzio, teikiamos periodiskai
arba pagal Pirkéjo Uzsakyma perdavimas-priémimas

6.2.1. Tiekéjas privalo suteikti Paslaugas ir perduoti Paslaugy rezultatg (jei
taikoma) Pirkéjui, o Pirkéjas privalo kokybiskai suteiktas ir Sutarties bei jstatymy
ir kity teisés akty reikalavimus atitinkancias Paslaugas priimti. Paslaugos turi
blti suteiktos Specialiosiose salygose nurodytu budu ir terminais.

6.2.2. Paslaugy rezultatas perduodamas Salims pasirasant Paslaugy
perdavimo-priémimo aktg, kuris pasiraSomas 2 (dviem) vienodg teisine galig
turinciais egzemplioriais (iSskyrus atvejus, kai Paslaugy perdavimo-priémimo
aktas pasirasomas saugiu elektroniniu paradu), po vieng kiekvienai Saliai. Jeigu
Paslaugy perdavimo-priémimo akto, kaip atskiro dokumento, nereikalaujama,
Salys susitaria, ir tai aiskiai nurodo Specialiosiose saglygose, jog Paslaugy
perdavimo-priémimo aktu laikoma Saskaita.

6.2.3. Tiekéjui suteikus Paslaugas, Pirkeéjas atlieka jy patikrinimg ir privalo:
6.2.3.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo faktinio Paslaugy
suteikimo ir Paslaugy perdavimo-priemimo akto pateikimo priimti Paslaugy
rezultatg, pasiraSydamas Paslaugy perdavimo-priémimo aktg; arba

6.2.3.2. priimti Paslaugy rezultatg su islygomis, pasirasydamas Paslaugy
perdavimo-priémimo akta ir Paslaugy patikrinimo metu sudarytg defekty akta,
kuriame Pirkéjas privalo nurodyti per Paslaugy priémimg pastebétus Paslaugy
ar pateikiamy Tiekéjo dokumenty trikumus ir ty trikumy pasalinimo tvarkg
(toliau — Defekty aktas); arba

6.2.3.3. atsisakyti priimti Paslaugy rezultatg ir jteikti (arba iSsiysti) Defekty
aktg Tiekéjui del netinkamy Paslaugy ar jy dalies.

6.2.4. Paslaugy perdavimo-priéemimo akte turi buti nurodoma data, kada
Tiekéjas suteikeé Paslaugas ir pateiké visus reikiamus dokumentus.
6.2.5. Jeigu nustatoma Paslaugy trikumy, kurie nereiSkia neatitikimo

Sutartyje nustatytiems reikalavimams, ir jy pasalinimas netrukdo Pirkéjui
naudotis Paslaugy rezultatu pagal paskirtj, Pirkéjas gali priimti Paslaugas su
iSlygomis, sudaryti Defekty aktg ir nustatyti protingus terminus Tieké&jui pasalinti
Paslaugy trikumus. Tiekéjas privalo pasalinti Paslaugy trikumus per Pirkéjo
nurodytus protingus terminus, vadovaudamasis Bendruyjy salygy 7.3 poskyriu
»Paslaugy trikumy Salinimas". Jeigu Tiekéjas praleidzia Paslaugy trikumy
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pasalinimo terminus, taikomos Bendryjy salygy 7.4 poskyrio ,Pirkéjo teisés,
Tiekéjui nepasalinus Paslaugy trikumy" nuostatos.

6.2.6. Jeigu Pirkéjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugy
perdavimo-priémimo akto gavimo nepateikia (neiSsiuncia) Tiekéjui Defekty
akto, laikoma, kad Pirkéjas Paslaugas priémé ir joms pretenzijy neturi.

6.2.7. Su Paslaugomis susijusiy prekiy praradimo ar sugadinimo ar
atsitiktinio zuvimo rizika Pirkéjui is Tiekéjo pereina nuo faktinio tokiy Paslaugy
priemimo momento.

6.2.8. Pirkéjas turi teise naudotis Paslaugy rezultatu (jei taikoma) tik po
Paslaugy perdavimo-priémimo akto pasirasymo.

6.2.9. Jeigu Tiekéjas Paslaugas suteiké anksciau negu per Specialiosiose
salygose nustatytg Paslaugy teikimo terming, taciau Paslaugos turi trikumuy ir
Tiekéjas Siy trikumuy neistaiso iki Specialiosiose salygose nurodyto Paslaugy
suteikimo termino pabaigos, Tiekéjui iki tinkamy Paslaugy suteikimo dienos
taikomos Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio netesybos.

6.3. Paslaugy, kurios teikiamos etapais, perdavimas—-priémimas

6.3.1. Tiekéjas privalo teikti Paslaugas ir perduoti Paslaugy rezultatg Pirkéjui
etapais, o Pirkéjas privalo konkrec¢iame etape kokybiskai suteiktas ir Sutarties
bei jstatymuy ir kity teisés akty reikalavimus atitinkancias Paslaugas priimti.
Paslaugos teikiamos etapais laikantis Specialiosiose sglygose nurodyty etapy
eiliSkumo ir terminuy. 5
6.3.2. KonkrecCiame etape suteikty Paslaugy rezultatas perduodamas Salims
pasirasant Paslaugy perdavimo-priémimo aktg, kuris pasiraSomas 2 (dviem)
vienodg teisine galig turinciais egzemplioriais (iSskyrus atvejus, kai Paslaugy
perdavimo-priemimo aktas pasiraSomas saugiu elektroniniu parasu), po vieng
kiekvienai Saliai. Jeigu Paslaugy perdavimo-priémimo akto, kaip atskiro
dokumento, nereikalaujama, Salys susitaria, ir tai aiSkiai nurodo Specialiosiose
salygose, jog Paslaugy perdavimo-priémimo aktu laikoma Saskaita.

6.3.3. Pirkéjas pasiraso kiekvieng Paslaugy perdavimo-priémimo aktg su salyga,
kad buvo priimti visi ankstesni etapai, jeigu Specialiosiose salygose néra
nurodyta kitaip.

6.3.4. Suteikus visuose etapuose numatytas Paslaugas, t. y. baigus teikti
Paslaugas, pasiraSomas galutinis suteikty Paslaugy perdavimo-priémimo aktas.
6.3.5. Tiekéjui suteikus Paslaugas konkreCiame etape, Pirkéjas atlieka
Paslaugy rezultato patikrinimg ir privalo:

6.3.5.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo faktinio Paslaugy etapo
suteikimo ir Paslaugy perdavimo-priémimo akto pateikimo priimti Paslaugy
etapo rezultatg, pasirasydamas Paslaugy perdavimo-priémimo aktg; arba
6.3.5.2. priimti Paslaugy etapo rezultatg su isSlygomis, pasiraSydamas
Paslaugy perdavimo-priémimo aktg ir Paslaugy etapo patikrinimo metu sudarytg
Defekty akta, kuriame Pirkéjas privalo nurodyti per Paslaugy etapo priémima
pastebétus Paslaugy etapo ar pateikiamy Tiekéjo dokumenty trikumus ir ty
trikumy pasalinimo tvarka (toliau — Defekty aktas); arba

6.3.5.3. atsisakyti priimti Paslaugy etapo rezultatg ir jteikti (arba iSsiysti)
Defekty aktg Tiekéjui dél netinkamai suteikty Sio etapo Paslaugu.
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6.3.6. Paslaugy perdavimo-priéemimo akte turi buti nurodoma data, kada
Tiekéjas suteiké Paslaugas konkrediame etape ir pateiké visus reikiamus
dokumentus (jei taikoma).

6.3.7. Jeigu nustatoma Paslaugy trikumy, kurie nereiSkia neatitikimo
Sutartyje nustatytiems reikalavimams, Pirkéjas gali priimti Paslaugy etapo
rezultatg su iSlygomis, sudaryti Defekty aktg ir nustatyti protingus terminus
Tiekéjui pasalinti Paslaugy trikumus. Tiekéjas privalo pasalinti Paslaugy
trukumus per Pirkéjo nurodytus protingus terminus, vadovaudamasis Bendruyjy
salygy 7.3 poskyriu ,Paslaugy trikumy Salinimas". Jeigu Tiekéjas praleidzia
Paslaugy trikumy pasalinimo terminus, taikomos Bendryjy salygy 7.4 poskyrio
.Pirkéjo teisés, Tiekéjui nepasalinus Paslaugy trikumy" nuostatos.

6.3.8. Jeigu Pirkéjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugy
perdavimo-priémimo akto gavimo nepateikia (neiSsiuncia) Tiekéjui Defekty
akto, laikoma, kad Pirkéjas Paslaugas konkreliame etape priémé ir joms
pretenzijy neturi.

6.3.9. Pirkéjas turi teise naudotis Paslaugy, teikiamy etapais, rezultatu tik
po galutinio Paslaugy perdavimo-priémimo akto pasiraSymo, jeigu Kkitaip
nenumatyta Specialiosiose sglygose.

6.3.10. Bet kurio veélesnio Paslaugy etapo atlikimo terminas, susijes su
ankstesniojo Paslaugy etapo suteikimu, néra automatiskai pratesiamas, kai
Pirkéjas nepasiraso ankstesniojo etapo Paslaugy perdavimo-priémimo akto dél
Tiekéjo kaltés.

6.3.11.Jeigu Tiekéjas Paslaugas suteiké ankscCiau negu per Specialiosiose
salygose nustatytg Paslaugy teikimo etapo terming, taciau Paslaugos turi
trikumy ir Tiekéjas Siy trikumy neistaiso iki Specialiosiose sglygose nurodyto
Paslaugy etapo termino pabaigos, Tiekéjui iki tinkamy Paslaugy suteikimo
dienos taikomos Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio netesybos.

7. TIEKEJO GARANTINIAI ISIPAREIGOJIMAI
7.1. Garantiniai terminai (jei taikoma)

7.1.1. Paslaugy rezultatui taikomas teisés aktuose nustatytas ir (ar) Tiekéjo
taikomas garantinis terminas, kuris nurodytas Tiekéjo pasitulyme, techninéje
specifikacijoje ar Specialiosiose salygose. Garantinis terminas pradedamas
skaiciuoti nuo Paslaugy perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

7.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Pirkéjas negali
tinkamai naudotis Paslaugy rezultatu dél nustatyty trikumu, uz kuriuos atsako
Tiekéjas. Jeigu Pirkéjas dél Paslaugy trikumy negali naudoti tik apibréztos
Paslaugy rezultato dalies, garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies
atzvilgiu.

7.1.3. Tiekéjas neatsako uz Paslaugy trikumus, kurie atsirado dél
netinkamo Paslaugy rezultato naudojimo ar priezitros arba Pirkéjo, jo personalo
arba treciyjy asmeny kaltés, su salyga, kad néra Tiekéjo kaltés deél tokiy
Paslaugy trikumuy, Paslaugy rezultato netinkamo naudojimo ar priezitiros.

7.2. Pretenzijos dél Paslaugy trukumuy
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7.2.1. Pirkéjas, per Sutartyje nurodytg garantinj terming (jei taikoma) nustates
Paslaugy trikumy, turi nedelsdamas, bet ne véliau nei per 30 (trisdesimt) dieny
ir ne véliau nei iki garantinio termino pabaigos, pareiksti rasytine pretenzijq
Tieké&jui ir nustatyti protingus terminus, jeigu jy néra nustatyta Specialiosiose
salygose, Paslaugy trikumams pasalinti.

Papunkcio pakeitimai:

Nr. 15-52, 2025-04-17, paskelbta TAR 2025-04-18, i. k. 2025-06847

7.2.2. Tiekéjas privalo neatlygintinai pasalinti visus Paslaugy trikumus, uz
kuriuos atsako Tiekéjas, per Pirkéjo pretenzijoje nustatytus protingus terminus,
jeigu konkretis terminai néra nustatyti Specialiosiose salygose, kurie
skai¢iuojami nuo pretenzijos gavimo dienos.

7.2.3. Jei Tiekéjas nepripazjsta Paslaugy trikumuy, kiekviena i$ Saliy gali kreiptis
dél nepriklausomos ekspertizés atlikimo. Jei Tiekéjas ilgiau nei 10 (deSimt) dieny
nuo Pirkéjo kreipimosi neatsako arba nepasitelkia nepriklausomo su Pirkéju
suderinto (Pirkéjas negali nepagristai neduoti pritarimo Tiekéjui pasitelkti
siiloma ekspertg) eksperto gincui spresti ar (ir) jei ginas uztruko ilgiau nei 30
(trisdeSimt) dieny nuo Pirkéjo pirmojo kreipimosi, tai Pirkéjas turi teise
savarankiskai kreiptis dél ekspertizés atlikimo. Tokiu atveju ekspertizés iSlaidas
padengia:

7.2.3.1. jei Paslaugy rezultatas atitinka Sutartyje ir jstatymuose bei kituose
teisés aktuose nurodytus reikalavimus - Pirkéjas;

7.2.3.2. jei Paslaugy rezultatas neatitinka Sutartyje ir jstatymuose bei kituose
teisés aktuose nurodyty reikalavimy - Tiekéjas.

7.2.4. Ekspertizés iSvados Salims yra privalomos.

7.2.5. Pirkéjas nepraranda teisés pareiksti pretenzijg dél Paslaugy trikumy, o
Tiekéjas turi pareigg neatlygintinai pasalinti visus Paslaugy trikumus,
nepriklausomai nuo to, ar tie trukumai galéjo bati nustatyti Paslaugy
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo metu.

7.3. Paslaugy trukumy salinimas

7.3.1. Tiekéjas privalo nemokamai pasalinti Paslaugy rezultato trikumus.
Jeigu nustatomi su Paslaugomis susijusiy prekiy trukumai, Tiekéjas privalo
pasalinti jy trGkumus, sutaisydamas prekes ar jy dalj arba pakeisdamas preke
nauja preke ar jos dalimi.

7.3.2. Pirkéjas privalo suteikti prieigg Tiekéjui atlikti Paslaugy trukumy
pasalinimg, kad Tiekéjas galéty atlikti tai per nustatytus terminus. Jei su
Paslaugy teikimu susijusiy prekiy trikumai Salinami prekiy naudojimo vietoje,
Pirkéjas ir Tiekéjas privalo susitarti dél prekiy trikumy Salinimo laiko.

7.3.3. Sutaisytoje su Paslaugy teikimu susijusiy prekiy dalyje pakartotinai
nustacCius prekiy trikumy, Tiekéjas privalo pakeisti prekes naujomis
kokybisSkomis prekémis, nebent Pirkéjas rastu sutikty prekes dar kartg taisyti.
7.3.4. Pasalinus Paslaugy rezultato trilkumus, garantinis terminas Paslaugy
rezultatui (ar su Paslaugomis susijusioms sutaisytoms ar naujoms prekéms ar
jy daliai) vél pradedamas skaiciuoti nuo tinkamai suteikty Paslaugy (ar su
Paslaugomis susijusiy prekiy) perdavimo Pirkéjui dienos.

7.3.5. Jeigu Paslaugy dalies rezultato trikumy Salinimas gali turéti jtakos
kitoms Paslaugy dalims, Pirkéjas gali pareikalauti Tiekéjo pakartotinai atlikti
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bandymus, atliktus pagal Sutartj (jei tokie buvo numatyti). Pirkéjas privalo rastu
pateikti Tiekéjui tokj reikalavimg per 30 (trisdeSimt) dieny po trikumy
pasalinimo. Tokie bandymai atliekami pagal anksciau atlikty bandymuy salygas,
iSskyrus tai, kad jie visais atvejais turi bti atliekami Tiekéjo rizika ir saskaita.

7.3.6. Tiekéjas, pasalines visus Paslaugy trikumus, privalo apie tai
informuoti Pirkeja.
7.3.7. Pirkéjas per 5 (penkias) darbo dienas po Tiekéjo pranesimo apie

Paslaugy trikumy pasalinimg gavimo privalo patikrinti trkumus, nurodytus
Defekty akte arba Pirkéjo pretenzijoje, ir rastu patvirtinti, kurie Paslaugy
trikumai buvo pasalinti tinkamai.

7.4. Pirkéjo teisés, Tieké&jui nepasalinus Paslaugy trukumy

7.4.1. Jeigu Tiekéjas atsisako pasalinti arba nepasalina Paslaugy trikumy
per Pirkéjo nustatytus protingus terminus, Pirkéjas turi teise:

7.4.1.1. pasalinti Paslaugy trikumus pats arba pasamdydamas treciuosius
asmenis, iS anksto apie tai informuodamas Tiekéjg, ir pareikalauti Tiekéjo
atlyginti Paslaugy ekspertizés bei Paslaugy trikumy Salinimo isSlaidas ir padengti
patirtus nuostolius; arba

7.4.1.2. reikalauti sumazinti Tiekéjui mokéting suma ir grazinti dél Sios sumos
sumazinimo susidariusiag permokg per 30 (trisdeSimt) dieny nuo Tiekéjui
nustatyto termino pasalinti Paslaugy trikumus pabaigos, jeigu tai nepriestarauja
VPI jtvirtintiems principams; arba

7.4.1.3.atsisakyti Paslaugy ir nemokeéti uz tokias Paslaugas ar reikalauti grgzinti
uz Paslaugas sumokétg suma bei nutraukti Sutartj.

7.4.2. Tiekéjui pagal Sutartj mokétina suma sumazinama tiek, kiek
sumazéja Paslaugy verté Pirkéjui dél netinkamo Paslaugy dalies rezultato ar su
Paslaugy teikimu susijusiy prekiy trukumuy, jeigu tokio Paslaugy dalies rezultato
ir (ar) prekiy verté gali biti iSskaitoma iS bendros Paslaugy vertés. [ Paslaugy
vertés sumazéjima, be kita ko, jskaiCiuojamos Pirkéjo iSlaidos Paslaugy dalies ir
(ar) prekiy trikumuy jvertinimui ir Salinimui (jeigu tokiy Paslaugy dalies ir (ar)
prekiy kaina buvo nurodyta pirkimo metu).

7.4.3. Tiekéjas privalo patenkinti Pirkéjo pagal Bendryjy salygy 7.4.4
papunktj pareikstg piniginj reikalavima per 30 (trisdesimt) dieny arba per ilgesnj
Pirkéjo reikalavime nurodytg protingg terming.

7.4.4, Uz vélavimg pasalinti Paslaugy trikumus Pirkéjas privalo reikalauti
Tiekéjo sumokéti Specialiosiose sglygose nustatyto dydzio netesybas.

8. PASLAUGU SUTEIKIMO TERMINAI
8.1. Paslaugy terminai ir teikimo grafikas

8.1.1. Tiekéjas privalo suteikti Paslaugas laikydamasis terminy, nurodyty
Specialiosiose salygose.

8.1.2. Jei taikytina, Pirkéjas privalo ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo arba per kitg pirkimo dokumentuose nurodytg
terming parengti ir pateikti Tiekéjui suderinimui Paslaugy teikimo grafikg (toliau
- Grafikas).
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8.1.3. Jei aktualu, Grafike turi biti pazyméta, kurios Paslaugos gali bati
teikiamos lygiagreciai, o kurios gali biti teikiamos tik numatytu eiliSkumu.

8.2. Netesybos uz Paslaugy teikimo vélavima

8.2.1. Jeigu Tiekéjas praleidzia Paslaugy teikimo terminus, nustatytus
Specialiosiose salygose, Tiekéjui iki Paslaugy suteikimo dienos taikomos
Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio netesybos.

8.2.2. Tiekéjui praleidus Paslaugy ar jy etapo suteikimo terming, netesybos
skai¢iuojamos nuo Paslaugy ar jy etapo suteikimo termino pabaigos
(nejskaitytinai) iki Paslaugy ar jy etapo suteikimo datos (jskaitytinai), nustatytos
pagal Paslaugy perdavimo-priémimo aktus.

8.2.3. Jei Tiekéjui pagal Sig Sutartj yra priskaiCiuotos netesybos, Pirkéjo uz
Paslaugas mokétina suma mazinama priskaiCiuoty netesyby suma. Taip pat
Pirkéjas turi teise priskaiciuotas netesybas vienasaliskai iSskaiciuoti iS bet kokiy
Tiekéjui atliekamy mokéjimy teisés akty nustatyta tvarka, pranesant Tiekéjui
rastu apie tokiy netesyby jskaityma.

9. PRIEVOLIU PAGAL SUTARTI IVYKDYMO UZTIKRINIMO BUDAI

Saliy prievoliy pagal Sutartj jvykdymas yra uztikrinamas Specialiujy salygy 8
skyriuje nurodytais prievoliy pagal Sutartj jvykdymo uztikrinimo bddais,
Bendryjy salygy 10 skyriuje nustatyta sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo tvarka, Bendryjy salygy 12.1.3 punkte nurodytu avanso uztikrinimu
(jeigu Specialiosiose sglygose yra nurodytas avanso dydis ir yra reikalaujama
avanso uztikrinimo), Specialiyjy salygy 9 skyriuje nurodytomis netesybomis.

10. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS (JEI TAIKOMA)

10.1. Sio skyriaus nuostatos taikomos tuomet, jei Specialiosiose salygose
numatyta, kad tinkamam Sutarties jvykdymui uztikrinti Tiekéjas turi pateikti
pirmo pareikalavimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo
draudimo rastq arba kitg Specialiosiose sglygose nurodytg sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo uztikrinima.

Pastaba. Kai Specialiosiose sglygose nurodoma, kad Pirkejas reikalauja pateikti
kredito unijos iSduotg Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Sio skyriaus nuostatos
taikomos pagal poreikj ir Pirkéjas gali nusimatyti papildomus reikalavimus
Specialiosiose sglygose tokio Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimui,
atitinkancius jstatymy bei kity teisés akty nuostatas.

10.2. Tiekéjas privalo pateikti Pirkéjui Specialiosiose sglygose nurodytos risies
ir dydzio Sutarties jvykdymo uztikrinimg - pirmo pareikalavimo banko garantijq
arba draudimo bendrovés laidavimo draudimo rasta (kartu su draudimo
bendrovés laidavimo draudimo rastu turi biti pateiktas ir pasirasytas draudimo
liudijimas (polisas) bei dokumentas, jrodantis, kad draudimo jmoka uz iSduotq
laidavimo draudimo rastg yra sumokéta), atitinkantj Bendrujy salygy 10 skyriuje
nurodytas salygas, per Specialiosiose saglygose nustatytg terming (toliau -
Sutarties jvykdymo uztikrinimas).

10.3. Jei Tiekéjas nepateikia Pirkejui Sutartyje nustatytos vertés Sutarties
ivykdymo uztikrinimo per Sutartyje nustatytg terming, laikoma, kad Tiekéjas
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atsisakeé sudaryti Sutartj ir Pirkéjas turi teise VP nustatyta tvarka pasiulyti
sudaryti Sutartj kitam tiekéjui.

10.4. PrieS pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Tiekéjas gali prasyti
Pirkéjo patvirtinti, kad Pirkéjas sutinka priimti Tiekéjo sitilomg Sutarties
ivykdymo uztikrinima. Tokiu atveju, Pirkéjas privalo atsakyti Tiekéjui ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Tiekéjo praSymo gavimo dienos.

10.5. Sutarties jvykdymo uztikrinime bankas (draudimo bendrové) privalo
neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoti ne véliau kaip per 15 (penkiolika) dieny
nuo Pirkéjo rastiSko praneSimo apie Tiekéjo Sutartyje nustatyty prievoliy
pazeidimg, dalinj ar visiSkg jy nevykdyma arba netinkamg vykdyma gavimo
dienos sumokeéti Pirkéjui Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytg suma, pinigus
pervedant | Pirkéjo saskaita.

10.6. Sutarties jvykdymo uztikrinime negali biti nurodyta, kad bankas
(draudimo bendroveé) atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimg. Bankas
(draudimo bendrové) neturi teisés reikalauti, kad Pirkéjas pagristy savo
reikalavimg. Pirkéjas pranesime bankui (draudimo bendrovei) nurodo, kad
Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma jam priklauso dél to, kad Tiekéjas iS dalies
ar visiSkai nejvykdé Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dél Tiekéjo kaltés.
Pirkéjas nejsipareigoja jrodyti realiai patirty nuostoliy ir Tiekéjas, pasiraSydamas
Sutartj ir pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinimg, patvirtina, kad Sutarties
ivykdymo uztikrinimo suma laikytina minimaliais nejrodinéjamais Pirkéjo
nuostoliais.

10.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu jo pateikimo
Pirkéjui diena.

10.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi bdti nurodoma ir iSmokama
eurais.

10.9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biti surasytas lietuviy arba kita kalba
(esant Pirkéjo prasymui, turi biti pateiktas vertimas | lietuviy kalbg).

10.10. Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi bati
ne trumpesnis nei nurodytas Specialiosiose sglygose.

10.11. Jeigu Sutarties trukmé yra ilgesné nei 1 (vieneri) metai, Tiekéjas turi
teise pateikti 1 (vienerius) metus galiojantj Sutarties jvykdymo uztikrinimg,
taCiau privalo pratesti Sutarties jvykdymo uztikrinimo terming arba pateikti
naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg ne véliau kaip pries 10 (desimt) darbo
dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo termino pabaigos.

10.12. Jeigu Sutartyje nustatytomis sglygomis Paslaugy suteikimo terminas yra
pratesiamas arba nukeliamas dél Sutarties sustabdymo, arba suteikti Paslaugas
arba taisyti Paslaugy trikumus yra véluojama, Tiekéjas privalo uztikrinti
Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimg visg Sutarties galiojimo laikotarpj ir ne
véliau kaip iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo termino pabaigos privalo
Pirkéjui pateikti naujg arba pratestg Sutarties jvykdymo uztikrinima.

10.13. Tiekéjui laiku nepratesus Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo
termino arba nepateikus naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo, Pirkéjas turi
teise reikalauti Specialiosiose salygose nustatyto dydzio netesyby uz kiekvieng
pradelstg diena.

10.14. Pirkéjas nepriima Sutarties jvykdymo uztikrinimo ir (ar) laiko jj
negaliojanciu, ir (ar) kreipiasi | Tiekéjg dél naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo
pateikimo Pirkéjui, o Tiekéjas privalo Sutarties jvykdymo uztikrinimg pateikti per
trumpiausiai jmanoma terming, jei Sutarties jvykdymo uztikrinimas neatitinka
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Sutartyje keliamy reikalavimy arba Pirkejas turi informacijos, susijusios su
Sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdavusio banko (draudimo bendrovés) veiklos
sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (jskaitant nemokuma, likvidavimg
ar teisinés apsaugos taikymo proceduras).

10.15. Jei Tiekéjas pazeidzia Sutartimi nustatytus jsipareigojimus, dalinai ar
visiSkai jsipareigojimy nevykdo (ar juos vykdo ne pagal Sutarties salygas),
Pirkéjas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu. Tiekéjas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties sipareigojimus, privalo per 10 (desimt) darbo dieny nuo
pranesimo apie Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumokéjimg Pirkéjui pranesimo
gavimo dienos pateikti Pirkéjui naujg Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio
Sutarties jvykdymo uztikrinima.

10.16. Pirkéjas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, esant bet kuriai
iS Zemiau nurodyty aplinkybiy:

10.16.1. Tiekéjas nejvykdé, nevykdo arba netinkamai vykdo savo
isipareigojimus pagal Sutartj;

10.16.2. Tiekéjas per protingai nustatytg laikotarpj nejvykdo Pirkéjo nurodymo
iStaisyti Paslaugy trikumus;

10.16.3. jei dél bet kokiy Tiekéjo veiksmy (veikimo ar neveikimo) Pirkéjas patyre
nuostolius (jskaitant, bet neapribojant, papildomas islaidas, negautas pajamas
ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas (jei
delspinigiai ir (arba) baudos yra numatyti Specialiosiose sutarties sglygose);
10.16.4. Tiekéjas be pateisinamos priezasties (ne Sutartyje nustatytais atvejais)
vienasaliskai nutraukia Sutart;.

11. SUTARTIES KAINA IR JOS PERSKAICIAVIMAS

11.1. Sutarties kaina, kurig Pirkéjas privalo sumokéti Tiekéjui uz faktiskai
suteiktas Paslaugas pagal Sutarties salygas, jskaitant visus Susitarimus, yra
apskaiCiuojama, taikant kainos apskai¢iavimo bidg ar biddus, nurodytus
Specialiosiose sglygose.

11.2. Pradinés sutarties verté yra nurodyta Specialiosiose sglygose.

11.3. Laikoma, kad | Sutarties kaing yra jtrauktos visos Tiekéjo islaidos,
susijusios su visy Paslaugy teikimu, taip pat su tinkamu Sioje Sutartyje numatyty
kity Tiekéjo jsipareigojimy jvykdymu, jskaitant draudimus, muitus ir kitokias
iSlaidas, Tiekéjo patirtas vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

11.4. Sutarties kainos perzilra atliekama Specialiosiose salygose nustatyta
tvarka.

12. ATSISKAITYMO TVARKA
12.1.ISankstinis mokéjimas (avansas) (jei taikoma)

12.1.1. Bendryjy salygy 12.1 poskyrio saglygos taikomos tuo atveju, jei
Specialiosiose salygose yra nurodyta, kad Tiekéjui mokamas iSankstinis
mokéjimas (avansas) (toliau — Avansas).

12.1.2. Pirkéjas sumoka Tiekéjui ne didesnj kaip Specialiosiose salygose
nurodyto dydzio Avansag.

12.1.3. Jei Specialiosiose salygose to reikalaujama, Tiekéjas, norédamas gauti
Avansg, kreipdamasis dél Avanso iSmokéjimo, ne véliau kaip per 10 (deSimt)
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darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos kartu su iSankstinio mokéjimo
sgskaita Pirkéjui turi pateikti Avanso uztikrinimg - banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastg arba kitg sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimg ne mazesnei kaip Specialiosiose sglygose prasomo Avanso
dydzio sumai (toliau — Avanso uztikrinimas).

Pastaba. Kai Specialiosiose sglygose nurodoma, kad Pirkejas reikalauja pateikti
kredito unijos iSduotg Avanso uztikrinimg, Sio poskyrio nuostatos taikomos pagal
poreikj ir Pirkéjas gali nusimatyti papildomus reikalavimus Specialiosiose
salygose tokio Avanso uztikrinimo pateikimui, atitinkancius jstatymy bei kity
teisés akty nuostatas.

12.1.4. PrieS pateikdamas Avanso uztikrinimg, Tiekéjas gali prasyti Pirkéjo
patvirtinti, kad Pirkéjas sutinka priimti Tiekéjo siilomg Avanso uztikrinima. Tokiu
atveju, Pirkéjas privalo atsakyti Tiekéjui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo Tiekéjo prasymo gavimo dienos.

12.1.5. Avanso uztikrinimu bankas (draudimo bendrové) privalo neatSaukiamai
ir besalygiskai jsipareigoti ne véliau kaip per 15 (penkiolika) dieny nuo Pirkéjo
rastiSko praneSimo apie Sutarties nejvykdymga ar Sutarties nutraukimag dél
Tiekéjo kaltés, sumokéti Pirkéjui suma, nevirsijancig iSmokéto Avanso sumos ir
uztikrinimo sumos, pinigus pervedant | Pirkéjo saskaita.

12.1.6. Bankas (draudimo bendrové) neturi teisés reikalauti, kad Pirkéjas
pagrjsty savo reikalavimg. Pirkéjas praneSime bankui (draudimo bendrovei)
nurodys, kad Avanso uztikrinimo suma jam priklauso dél to, kad Tiekéjas isS
dalies ar visiSkai nejvykde Sutarties salygy ir (arba) ji buvo nutraukta dél Tiekéjo
kaltés ir Tiekéjas negrazino avanso.

12.1.7. Avanso uztikrinimo suma turi bGti nurodoma ir iSmokama eurais.
12.1.8. Avanso uztikrinimas turi bati surasytas lietuviy arba kita kalba (esant
Pirkéjo prasymui, turi biti pateiktas vertimas | lietuviy kalbg).

12.1.9. Avanso uztikrinimas, neatitinkantis Siame Sutarties poskyryje nustatyty
reikalavimy, nebus priimamas.

12.1.10. Jei Sutarties vykdymo metu Avanso uztikrinimg iSdaves bankas
(draudimo bendrové) negali jvykdyti savo |sipareigojimy, Pirkéjas gali rastu
pareikalauti Tiekéjo per 10 (deSimt) darbo dieny pateikti naujg Avanso
uztikrinimg, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.

12.1.11. Pirkéjas sumoka Tiekéjui Avansg per Specialiosiose sglygose numatytg
terming nuo iSankstinio mokéjimo saskaitos ir Avanso uztikrinimo (jei taikoma)
gavimo dienos. Sumokéto Avanso suma iSskaitoma iS mokétinos sumos.
12.1.12. Nutraukus Sutartj, Tiekéjas privalo grazinti Pirkéjui gautg Avansg per
5 (penkias) darbo dienas (jeigu dalis Paslaugy yra suteikta, Pirkéjas jas yra
priémes ir Paslaugy rezultatu gali naudotis pagal paskirtj — grgZzinama ta Avanso
dalis, kuri virSija Pirkéjo priimty Paslaugy kaing). Jei Tiekéjas negrgzina gauto
Avanso, Pirkéjas pasinaudoja Avanso uztikrinimu (jei taikoma). Tais atvejais, jei
nebuvo taikytas Bendryjy salygy 12.1.3 punktas, Tiekéjas turi sumokéti
Specialiosiose salygose nurodyto dydzio netesybas, skaiiuojamas nuo
grazintinos Avanso sumos uz laikotarpj nuo Avanso iSmokéjimo iki jo grgzinimo.

12.2. Mokeéjimy tvarka

12.2.1. Tiekéjas idraso Saskaita tik Salims pasiradius Paslaugy
perdavimo-priemimo aktg, jeigu kitaip nenumatyta Specialiosiose salygose:
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12.2.1.1. elektronine saskaitg faktlrg, atitinkancia Europos elektroniniy
saskaity faktlry standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d.
Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos | Europos
elektroniniy saskaity faktlry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvgq 2014/55/ES (toliau - Europos
elektroniniy saskaity faktlry standartas), Tiekéjas gali pateikti pasirinktomis
priemonéemis;

12.2.1.2. Europos elektroniniy saskaity faktlry standarto neatitinkancig
elektronine saskaitg fakturg Tiekéjas gali teikti tik naudodamasis Saskaity
administravimo bendrosios informacinés sistemos(toliau — SABIS priemonémis.
12.2.2. Pirkéjas elektronines saskaitas fakturas priima ir apdoroja
naudodamasis informacinés sistemos SABIS priemonémis, iSskyrus jeigu
mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padéties atveju yra informacinés sistemos
SABIS pazeidimy, dél kuriy negalimas Pirkéjo ir Tiekéjo bendravimas ir
keitimasis informacija naudojantis SABIS.

12.2.3. ISankstinio mokéjimo saskaitas (jeigu Specialiosiose sglygose yra
numatytas Avanso mokéjimas) Tiekéjas privalo pateikti Siame Sutarties
poskyryje nustatyta tvarka.

12.2.4. Pirkéjas atlieka mokeéjimus uz Paslaugas Specialiosiose salygose
nustatytais terminais.

12.2.5. UZz mokéjimy pagal Sutartj vélavimus Pirkéjui taikomos netesybos
Specialiosiose sglygose nustatyta tvarka.

12.2.6. Jei Paslaugos teikiamos etapais ar periodais auksc¢iau nurodyta
atsiskaitymo tvarka galioja kiekvienam Paslaugy teikimo etapui ar periodui, jei
Specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip.

12.2.7. Jeigu Salys sudaro trialj susitarimg su subtiekéju dél tiesioginio
atsiskaitymo, Pirkéjas privalo pervesti subtiekéjui mokéting sumg | subtiekéjo
banko saskaitg, nurodytg triSaliame susitarime, o likutj pervesti | Tiekéjo banko
sgskaitg po to, kai pagal Sutarties ir triSalio susitarimo reikalavimus sudaromas
suteikty Paslaugy perdavimo-priémimo aktas ir Tiekéjas pateikia Saskaitg uz
Paslaugas Pirkéjui.

12.3.KITI ATSISKAITYMO KLAUSIMAI

12.3.1. Pirkéjas privalo pervesti mokeéjimus Tiekéjui | Tiekéjo banko saskaitg,
nurodytq Specialiosiose sglygose.

12.3.2.  Pirkéjas turi teise sumas, gautinas isS Tiekéjo, iSskaityti iS mokéjimy
Tiekéjui pagal Sutartj (vienasSaliSkai daryti jskaitymus). Dél Sios priezasties
Tiekéjas neturi teisés perleisti arba jkeisti reikalavimo teisiy | gautinas pagal
Sutartj sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be Pirkéjo
sutikimo.

12.3.3.  Visi mokéjimai pagal Sutartj atliekami eurais.

12.3.4. Uz paveluotus mokéjimus pagal Sutartj mokancioji Salis privalo
sumokeéti kitai Saliai Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio netesybas.

13. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

13.1. Salys isipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Salies rasytinio
sutikimo neatskleisti tos Salies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios,
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jokiems Salies darbuotojams, su Salimi susijusiems ar kitiems tretiesiems
asmenims, kuriems néra batina Sig informacijg naudoti jy darbo tikslais, iSskyrus
Zzemiau nurodytus atvejus.

13.2. Salis turi teise atskleisti kitos Salies konfidencialig informacijq Siais
atvejais: 5
13.2.1.  konfidencialios informacijos atskleidimas yra butinas tinkamam Salies
teisiy ar pareigy pagal Sutartj jgyvendinimui - taciau tokiu atveju informacijg
galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartiniy teisiy ar pareigy,
igyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems bdtina, su salyga,
kad konfidencialig informacijg gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pacius
konfidencialumo |sipareigojimus, kokie yra nustatyti éiol'e Sutartyje. Jeigu
tretieji asmenys atskleidzia konfidencialia informacijg, Salis atsako uz jy
veiksmus kaip uz savo;

13.2.2. konfidencialig informacijg yra batina atskleisti pagal jstatymy bei kity,
teisés akty reikalavimus, jskaitant atvejus, kai to reikalauja viesSojo
administravimo subjektai, taip, kaip jie apibrézti Lietuvos Respublikos vieSojo
administravimo jstatyme. 5

13.3, Pries atskleisdama konfidencialig informacija, Salis privalo informuoti
kitg Salj (tiek, kiek tai nedraudziama pagal jstatymus bei kitus teisés aktus) apie
batinybe arba gautg viesojo administravimo subjekto reikalavima atskleisti
konfidencialia informacijq ir imtis protingy priemoniy, siekdama uztikrinti
atskleistos informacijos konfidencialuma,.

13.4. Salis atsako: 3

13.4.1. uz bet kokj neteiséta, jskaitant atsitiktinj, kitos Salies konfidencialios
informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidimg ar perdavima arba
konfidencialios informacijos neteisétg naudojimg;

13.4.2.  uztai, kad nesiemé visy protingy veiksmu, kad iSsaugoty ir apsaugoty
kitos Salies konfidencialia informacijaq ar bet kurig jos dalj, uzkirsty kelig
tolesniam jos neteisétam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

13.5. Salis, nepagristai atskleidusi kitos Salies konfidencialig informacija,
privalo sumokeéti kitai Saliai Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio bauda.

14. ASMENS DUOMENU APSAUGA

14.1. Salys jsipareigoja uztikrinti asmens duomeny sauguma_ bei asmens
duomeny tvarkyma vykdyti teisétai, vadovaujantis 2016 m. balandzio 27 d.
priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy
asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny
judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny
apsaugos reglamentas) ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny
tvarkyma, nuostatomis.

14.2. Salys patvirtina, kad jeigu siekiant uZztikrinti tinkama Sutarties
vykdyma bus tvarkomi asmens duomenys, Salys jsipareigoja sudaryti atskirg
susitarimg dél duomeny tvarkymo, kuriuo nustato duomeny tvarkymo dalyka ir
trukme, duomeny tvarkymo pobddi ir tikslg, asmens duomeny risis ir duomeny
subjekty kategorijas bei duomeny valdytojo prievoles ir teises.

15. INTELEKTINE NUOSAVYBE
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15.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teises, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant
intelektinés nuosavybés teises, iSskyrus asmenines neturtines teises |
intelektinés veiklos rezultatus, yra Pirkéjo nuosavybe, pereinanti Pirkéjui nuo
Paslaugy perdavimo-priémimo akto pasiraSymo be jokiy apribojimuy, kurig
Pirkéjas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti be atskiro Tiekéjo sutikimo
tretiesiems asmenims, jei Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip ar
intelektinés nuosavybés teisés negali blti perduodamos nuosavybés teise dél
Paslaugy pobidzio ar (ir) iSimtiniy teisiy, patenty ir kt.

15.2. Tiekéjas jsipareigoja atlyginti nuostolius Pirkéjui dél bet kokiy reikalavimuy,
kylanciy dél intelektinés nuosavybés teisiy, jskaitant, bet neapsiribojant, dél
patento, prekiy zenklo, pramoninio dizaino savininko (naudotojo) teisés
(registruojamos arba ne), teisés, kylancios iS paraisky bet kurioms minétoms
teisems jregistruoti, autoriaus teisés, duomeny baziy gamintojy (sui generis)
teises, firmy, jmoniy, organizacijy, verslo pavadinimy ar vardy savininky ir kitos
panasios teisés ar jsipareigojimai, nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti
Lietuvos Respublikoje, ar kitose Salyse, ar neregistruotini, iSskyrus atvejus, kai
toks pazeidimas atsiranda dél Pirkéjo kaltés.

15.3. Tiekéjas neturi teisés be iSankstinio rasytinio Pirkéjo sutikimo naudoti
Pirkéjo simboliy, pavadinimo ir zenklo reklamoje, rinkodaroje, taip pat naudotis
Pirkéjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais. Pazeidus reikalavima, Tiekéjui
taikoma Specialiosiose sglygose nurodyta bauda.

16. PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

16.1. Kiekviena i§ Saliy pareigkia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

16.1.1. yra teisétai priimti ir galioja visi batini sprendimai, gauti leidimai bei
sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi
Sutarties sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

16.1.2. sudarydama Sutartj, Salis nevirSija savo kompetencijos ir nepazeidzia
jai taikomy jstatymy bei kity teisés akty, teismo ar arbitrazo teismo sprendimuy,
administraciniy akty, sutarciy ar kity prievoliy pagal taikoma privatine teise,
viesajq teise, Europos Sajungos teise arba tarptautine teise;

16.1.3. Salies atstovas turi visus reikiamus jgaliojimus sudaryti ir jvykdyti
Sutartj. Salies atstovas, sudarydamas ir pasiraéydamas Sutartj, nepazeidzia
Salies [statu, nuostaty ir kity vidaus dokumenty, Salies valdymo ir kity organy
ir (ar) kreditoriy teisiy ir teiséty interesy, sudarydamas Sutartj jis Salies ir Salies
organy nariy, kreditoriy atzvilgiu veikia saziningai ir protingai;

16.1.4. Salis jvertino visas aplinkybes, turintias esminés reik§més Sutarties
sudarymui ir jos vykdymui. Ne viena iS Sutartyje nurodyty salygy ir aplinkybiy
neturi neigiamos jtakos Salies valiai sudaryti Sutartj tokiomis sglygomis, kurios
nurodytos Sutartyje, ir vykdyti iS Sutarties kylancius jsipareigojimus;

16.1.5. Sutartis sudaroma vadovaujantis sgziningumo, protingumo, teisingumo
ir Saliy lygiateisiSkumo principais, nenaudojant apgaulés ar spaudimo. Salys
atskleidé viena kitai visg joms zZinomg informacijg, turincig esminés reikSmés
Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

16.1.6. visi Salies pareiSkimai ir garantijos yra iSsamis ir nepalieka nutyléty
jokiy aplinkybiy, kurios daryty Siuos pareiSkimus ar garantijas neteisingais.
16.2. Tiekéjas papildomai pareiskia ir garantuoja Pirkéjui, kad Tiekéjas,
subtiekéjai, jungtinés veiklos partneriai ir specialistai turi galiojancius ir teisétus
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visus jstatymuose bei kituose teisés aktuose numatytus leidimus, licencijas,
atestatus, teisés pripazinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutart;.

16.3. Tiekéjas pareiskia, kad suteikty Paslaugy rezultato disponavimo, valdymo
ir naudojimosi teisés néra apribotos ir jokie tretieji asmenys neturi pretenzijy |
Sutartimi perduodamg Paslaugy rezultata.

16.4. Tiekéjas jsipareigoja vykdant Sutartj laikytis aplinkos apsaugos, socialinés
ir darbo teisés jpareigojimy, nustatyty Europos Sqjungos ir nacionalinéje teiséje,
kolektyvinése sutartyse ir VP] 5 priede nurodytose tarptautinése konvencijose.

17. BENDRIEJI ATSAKOMYBES KLAUSIMAI

17.1. Netesyby sumokéjimas uz vélavima ar pareigy pagal Sutartj pazeidimg
neatleidzia Salies nuo Sutartyje numatyty jos pareigy vykdymo.

17.2. Netesyby sumokéjimas ir (ar) Sutarties jvykdymo uZtikrinimo gavimas
nepanaikina Salies teisés reikalauti, kad kita Salis kompensuoty jos patirtus
nuostolius. SIO_]e Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos minimaliais,
nejrodinétinais Saliy nuostoliais. Kiekviena i§ Saliy turi teise gauti i$ kitos Salies
nuostoliy, atsiradusiy dél kitos Salies netinkamo jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdymo ar nevykdymo, nevirSijant Pradinés sutarties vertés, jei teisés aktai
nenumato, kad privalo bati kompensuota didesné suma. Siame punkte
numatytas atsakomybés ribojimas netaikomas, jei Zzala atsirado dél
konfidencialumo jsipareigojimy, asmens duomeny apsaugq reglamentuojanciy
teisés akty ar intelektinés nuosavybés teisiy pazeidimo.

17.3. Tuo atveju, jei paaiékéja kad kuris nors iS Sioje Sutartyje pateikty
parelsklmq ar garantijy buvo |s esmés neteisingas, melagingas ar klaidinantis,
Salis pazeidéja _nukentejusiai Saliai privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos
nukentéjusioji Salis patyré dél tokio neteisingo, melagingo ar kla|d|nanC|o
pareiskimo ar garantijos. 5
17.4. Sioje Sutartyje numatytos teisiy gynybos priemonés neapriboja Saliy
teisés pasinaudoti kitomis teisétomis teisiy gynybos priemonémis.

17.5. Atsakomybés apribojimai pagal Sutartj netaikomi, kai zala padaroma tycia
arba dél didelio neatsargumo, padaroma neturtiné zala, suzalojama sveikata ar
atimama gyvybé, taip pat kai padaroma zala (nuostoliai) tretiesiems asmenims,
iskaitant atvejus, jeigu vienos Salies padaryta Zalg tretiesiems asmenims
atlygina kita Salis. 5

17.6. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys neatleidZiamos nuo atsakomybes uz
Sutarties pazeidima. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys nepraranda teisés
reikalauti atlyginti dél Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokéti
netesybas.

17.7. Jeigu Sutartis nutraukiama dél esminio sutarties pazeidimo pagal Bendryjy
salygy 22.2.1 papunktj ir (ar) Tiekéjas esmine Sutarties salygq, nurodytg
Specialiyjy salygy 10 skyriuje, vykdo su dideliais ar nuolatiniais trukumais,
Tiekéjas jtraukiamas | nepatikimy tiekéjy sarasg VPI 91 straipsnyje nustatyta
tvarka. Atvejai, kuomet laikoma, kad esminé Sutarties sglyga vykdoma su
dideliais arba nuolatiniai trikumais, nurodyti Specialiyjy salygy 10 skyriuje.
Esminés Sutarties salygos vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trikumais gali
bdti pripazijstamas ir kitais, Specialiosiose sglygose nenurodytais, atvejais,
ivertinus konkrecias esminés Sutarties sglygos netinkamo vykdymo aplinkybes.
Papildyta papunkciu:
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Nr. 15-52, 2025-04-17, paskelbta TAR 2025-04-18, i. k. 2025-06847

18. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

18.1. Atsakomybe pagal Sutartj netaikoma, taip pat Salys gali bti visiskai
ar i$ dalies atleistos nuo civilinés atsakomybés Siais pagrindais:
18.1.1. dél nenugalimos jégos (force majeure) - taikomos Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo” patvirtinty taisykliy nuostatos;

18.1.2. dél Europos Sajungos valstybiy veiksmy - kai prievole pagal Sutartj
ivykdyti nejmanoma deél privalomy ir nenumatyty Europos Sgjungos valstybes
institucijy veiksmuy (akty), kuriy Salys neturéjo teisés gincyti ir Sie veiksmai
negaléjo bati iS anksto numatyti. 5
18.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai
apie nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias)
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus,
kad ji emési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad
sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg
isipareigojimy_ jvykdymo termina. Salis taip pat turi pateikti kitai Saliai
atitinkama pranesima, kai isnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

18.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos
jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas
pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neiSsiuncia
pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai zala, kurig $i
patyré dél laiku nepateikto praneSimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.
18.4. Jeigu nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés tesiasi ilgiau
negu 1 (vieng) ménesj nuo pranesimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Salis gali
nutraukti Sutartj apie tai pranesusi kitai Saliai prie$ 5 (penkias) darbo dienas.
Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba
skolininko kontrahentai pazeidzia savo prievoles, arba skolininkas pazeidzia savo
prievoles kontrahentams.

19. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

19.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai
negaliojanti, Salys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarima, ir juo pakeisti
negaliojancig nuostatg kita nuostata, kuri, kiek tai yra jmanoma, turéty tokj patj
ekonominj ir teisinj efekta, kokio buvo siekta susitariant dél negaliojancios
Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojanciomis kity
Sutarties nuostaty, jeigu tai nepazeidzia jstatymuy bei kity teisés akty ir galima
daryti prielaidq, kad Sutartis buty buvusi teisétai sudaryta ir nejtraukus
nuostatos, kuri yra negaliojanti.

19.2. Jeigu Specialiosiose sglygose numatytas Bendryjy salygy nuostatos
pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojantis, negali bati taikoma tos
Bendryjy salygy nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Salys
privalo veikti pagal Bendryjy salygy 19.1 punkta.
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20. SUTARTIES PAKEITIMAI

20.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keic¢iamos,
iSskyrus tokias Sutarties salygas, kuriy keitimas numatytas Sutartyje ir (ar)
galimas vadovaujantis VP] nuostatomis.

20.2. Sutarties pakeitimai [forminami Salims sudarant Susitarima.

20.3. Salis, inicijuojanti Susitarimq, privalo pateikti kitai Saliai pranesimg dél
Sutarties pakeitimo bei pagrindima dél to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas
sudaryti Susitarima. Kita Salis per 5 (penkias) darbo dienas (arba per kita Saliy
rastu sutartg terming) privalo iSanalizuoti ir jvertinti gautg informacija, pateikti
savo pastabas ir pasitulymus, pagristus Sutarties ir imperatyviomis jstatymuy bei
kity teisés akty nuostatomis.

20.4. Susitarimas jsigalioja nuo jo sudarymo, jei Susitarime nenurodyta kitaip.
Susitarimg Pirkéjas privalo paviesSinti VP] 33 ir 86 straipsniuose nustatyta tvarka.
20.5. Specialiosiose salygose nurodyty duomeny apie kontaktinius asmenis bei
rekvizity pasikeitimas nelaikomas Sutarties pakeitimu (iSskyrus Tiekéjo,
jungtinés veiklos partnerio, subtiekéjo ar specialisto pakeitima kitu asmeniu) ir
Salis turi pakeisti tuos duomenis vienasaliskai, informuodama apie tai kitg Salj.
Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali bati iS esmés keiCiama Sutartis.

21. SUTARTIES SUSTABDYMAS

21.1. Nesant Tiekéjo kaltés ir esant aplinkybéms, kuriy Sutarties Salis negaléjo
numatyti Sutarties sudarymo metu, dél kuriy Sutarties Salis negali vykdyti savo
sutartiniy jsipareigojimy ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybéms,
Sutarties Salys turi teise inicijuoti Paslaugy (ju dalies) teikimo sustabdyma iki
atitinkamy aplinkybiy pasibaigimo.

21.2. Paslaugy (jy dalies) teikimas gali biiti stabdomas esant bent vienai is Siy
aplinkybiy:

21.2.1. esant Bendryjy salygy 18 skyriuje numatytoms nenugalimos jégos
aplinkybéms, sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminai stabdomi nuo kliGties
atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo pranesimo
momento ir athaujinami, kai minétos aplinkybés nebetrukdo vykdyti Sutarties;
21.2.2. Tiekéjas Sutartyje nurodyta tvarka negali teikti Paslaugy (pavyzdziui,
Pirkéjas dél objektyviy priezasciy negali sudaryti techniniy galimybiy Paslaugy
teikimui), o Tiekéjas dél to negali vykdyti Sutarties;

21.2.3. dél nenumatyty prekiy, paslaugy ir (ar) darby, susijusiy su perkamu
objektu, kuriy poreikis paaiskéjo tik vykdant Sutartj, jsigijimo;

21.2.4. ne dél Pirkéjo kaltés véluoja kitos Pirkéjo pirkimo sutarties, turincios
tiesioginés jtakos Siai Sutarciai, vykdymas;

21.2.5. esant jrodymais pagristoms kliatims ar trukdymams, sukeltiems Tiekéjui
kity treCiyjy asmeny ne dél Tiekéjo ne laiku ar netinkamai pagal Sutarties
salygas ir tvarka jvykdyty sutartiniy jsipareigojimuy;

21.2.6. pasikeitus galiojanciam teisés aktui ar jsigaliojus naujam teisés aktui,
kuris turi jtakos Sios Sutarties vykdymui;

21.2.7. sutartiniy jsipareigojimy stabdymo butinybé atsirado dél sustabdyto,
perskirstyto, negauto ir panasiai Pirkéjo Paslaugy pirkimui skirto finansavimo
arba finansavimo trakumo;
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21.2.8. dél teisminiy (arbitraziniy) gincy su Pirkéju ar treciaisiais asmenimis,
kuriy dalykas yra tiesiogiai susijes su Sutarties vykdymu.

21.3. Jei Paslaugy (jy dalies) teikimo sustabdymas atliekamas dél Bendryjy
salygy 21.2 papunktyje nurodyty aplinkybiy ir tesiasi ne ilgiau kaip 3 (tris)
menesius, toks stabdymas laikomas Sutarties keitimu joje numatytomis
salygomis ir [forminamas Sutarties 21.6 papunktyje nustatyta tvarka.

21.4. Jei Paslaugy (jy dalies) teikimo stabdymas vykdomas dél kity aplinkybiy,
nenurodyty Bendrujy salygy 21.2 papunktyje ar (ir) Bendrujy salygy 21.2
papunktyje nurodytos aplinkybés tesiasi ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir (ar)
nesilaikant Siame skyriuje nustatytos tvarkos, tai laikoma Sutarties keitimu,
kuris turi buati atliekamas, vadovaujantis VP] nuostatomis ir jforminamas
Sutarties 21.6 papunktyje nustatyta tvarka.

21.5. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymas gali buati stabdomas tik Sutarties
galiojimo laikotarpiu tokia tvarka:

21.5.1. atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Tiekeéjas negali vykdyti sutartiniy
isipareigojimy, Tiekéjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkéjg. Tiekéjo
rasytiniame praSyme turi biti nurodyta stabdymo aplinkybé (Bendryjy salygy
21.2 papunktis) ir aplinkybés atsiradimg bei galimg terming pagrindziantys
argumentai, objektyvis faktai ir jrodymai. Pirkéjas, jvertines prasyma, ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu informuoja Tiekéjq apie priimtg sprendimag
deél sutartiniy jsipareigojimy vykdymo stabdymo. Tiekéjui nepateikus konkreciy
argumenty, fakty, pagristy jrodymais, Pirkéjas turi teise rastu atsisakyti
patvirtinti sustabdymag;

21.5.2. Pirkéjui rastu informavus Tiekéjg ir pateikus jam argumentuotg
paaiskinimg, deél kokiy aplinkybiy ir kuriam terminui yra bdtina sustabdyti
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terming, Tiekéjas ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas rastu informuoja Pirkéjq ir patvirtina, kad sutinka su sustabdymu.
Tiekéjas turi teise priestarauti sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymui
tik tuo atveju, jei Tiekéjas savo sgskaita ir jégomis gali pasalinti atsiradusias
aplinkybes, deél kuriy kilo bltinybé stabdyti sutartiniy jsipareigojimy vykdyma;
21.5.3. Tiekéjas, gaves Pirkéjo rastiSka praneSimg apie stabdymg, privalo
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po patvirtinimo iSsiuntimo
Pirkéjui dienos, sustabdyti sutartiniy jsipareigojimy, ar jy dalies vykdyma. Jei
sutartiniy jsipareigojimy ar jy dalies vykdymas sustabdytas, Salys negali vykdyti
jokiy jiems pagal Sutartj ar Sutarties dalj priskirty [sipareigojimuy.

21.6. Salys sutartiniy jsipareigojimy vykdymo stabdyma jformina rasytiniu
susitarimu, nurodant priezastis ir sustabdymo terming, bei pridedant
dokumentus, patvirtinancius sustabdymo pagrindg, ir patvirtina Saliy jgalioty
atstovy parasais. Tokie susitarimai yra neatskiriama Sutarties dalis.

21.7. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymas sustabdomas ne ilgesniam kaip
konkreévios, pagristos aplinkybés egzistavimo laikotarpiui.

21.8. Salys susitaria, kad sutartiniy j[sipareigojimy vykdymo sustabdymo
terminas | Sutarties vykdymo terming néra jskaiiuojamas, jo metu sutartiniai
isipareigojimai nevykdomi ir uz Sj periodg Pirkéjas Tiekéjui nemoka jokiy
mokéjimy, baudy ar prastovu.

21.9. Jeigu Sutartyje numatyty prievoliy jvykdymo terminai buvo sustabdyti
Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymag
lémusioms aplinkybéms arba Saliy susitarime nurodytam terminui, priklausomai
nuo to, kuris jvyksta anksciau. Tuo atveju, jeigu Sutartyje numatyty prievoliy
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ivykdymo terminai atnaujinami anksCiau negu pasibaigia Saliy susitarime
nurodytas sustabdymo terminas, Salys Sutartyje numatyty prievoliy jvykdymo
terminy atnaujinimo datg jformina rastu.

21.10. Atnaujinus Sutarties vykdyma, nejvykdyty prievoliy (jy dalies) jvykdymo
terminai ir Sutarties galiojimas nukeliami tokiam terminui, kiek buvo like laiko
ju ivykdymui (Sutarties galiojimui) jy sustabdymo metu.

21.11. Jei sutartiniy jsipareigojimy vykdymas buvo sustabdytas ilgesniam nei 3
(triju) meénesiy laikotarpiui, praéjus Siam terminui, viena Salis gali radytiniu
pranes$imu kitos Salies pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdyma. Saliai be
pagristy aplinkybiy neatnaujinus Sutarties vykdymo per 10 (deSimt) dieny nuo
atitinkamo kreipimosi, kita Salis gali nutraukti Sutartj, apie tai jspejusi kitg Salj
pries 10 (desSimt) dieny.

22. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Sutartis gali buti nutraukiama VPI 90 straipsnyje ir Sutartyje numatytais
atvejais, jskaitant galimybe nutraukti Sutartj Saliy susitarimu.

22.1.Pretenzijos dél Sutarties pazeidimy

22.1.1. Jeigu Salis paZzeidzia Sutartj arba jstatymus bei kitus teisés aktus, kita
Salis turi teise pareiksti jai rasytine pretenzija, nurodyti, kokig Sutarties ar
istatymy bei kity teisés akty nuostatg ir kokiu bidu kita Salis pazeidé bei
nustatyti protingg terming istaisyti pazeidima.

22.1.2. Pretenzija gavusi Salis privalo nedelsdama, bet ne véliau nei per 5
(penkias) darbo dienas, atsakyti | pretenzijg ir nurodyti, kokiy priemoniy imsis
siekdama istaisyti pazeidima per pretenzijoje nustatytg terming arba motyvuotai
pasiulyti kita pagrista terming. Tiekéjo teise siulyti kitg terming nelaikoma
Pirkéjo pareiga ta terming priimti. Pretenzijg gavusios Salies pasitlytasis
terminas pakeicia terming, nurodyta pretenzijoje, tik jeigu kita Salis jj patvirtina.

22.2.Sutarties nutraukimas Pirkéjo iniciatyva

22.2.1. Pirkéjas vienasaliskai nutraukia Sutartj, jspéjes Tiekéjq rastu priesS ne
trumpesnj nei 5 (penkiy) dieny terming, jeigu Tiekéjas padaro esminj Sutarties
pazeidimg, nurodyta Specialiosiose sglygose ar Sutarties pazeidimg, kuris
atitinka esminio Sutarties pazeidimo pozymius, nurodytus Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, ir, gaves Pirkéjo pretenzijg, per pretenzijoje nurodytg
terming neistaiso pazeidimo.

22.2.2. Pirkéjas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj ar jos dalj rastu jspéjes
Tiekéjq pries ne trumpesnj nei 10 (desimties) dieny terming, jeigu:

22.2.2.1. Tiekéjui yra iskelta bankroto byla, pradétas bankroto procesas ne
teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybé, sustabdo tkine
veiklg ar susidaro jstatymuose ir kituose teisés aktuose nustatyta tvarka
analogiska situacija;

22.2.2.2. Tiekéjo padétis pasikeiCia ir jis atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytg pasalinimo pagrindg;
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22.2.2.3. pasikeicCia teisés aktai, susije su Sutarties objektu, Sutarties vykdymu,
ar su Pirkéjo vykdoma veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dél tokiy
pakeitimy Pirkéjas nusprendzia nutraukti Sutartj;

22.2.2.4. Pirkéjas nusprendzia nebevykdyti veiklos, kurios vykdymui Sutartimi
isigyjamos Paslaugos ir Sutarties poreikis iSnyksta;

22.2.2.5. Pirkéjo valdymo organas priima sprendimg, dél kurio Sutarties poreikis
iSnyksta;

22.2.2.6. pasikeicia (pablogéja) Pirkéjo finansiné padétis ar Pirkéjas negauna
arba netenka finansavimo ir dél Sios priezasties nusprendzia nutraukti Sutartj;
22.2.2.7. keiCiasi Pirkéjo organizaciné struktira - juridinis statusas, pobddis ar
valdymo struktdra ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui arba
Sutarties poreikiui;

22.2.2.8. nebelieka perkamy Paslaugy poreikio;

22.2.2.9. Pirkéjas iS pirkimy priezitrg atliekanciy institucijy gauna nurodyma ar
rekomendacijg nutraukti Sutartj;

22.2.2.10. Tiekéjas véluoja pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimo pratesimag
ilgiau kaip 10 (deSimt) darbo dieny nuo paskutinio Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo termino pabaigos arba atsisako jj pateikti;

22.2.2.11. Tiekéjas atsisako pasalinti arba nepasalina Paslaugy trikumy per
Pirkéjo nustatytus protingus terminus;

22.2.2.12. Tiekéjas pazeidzia Sutartj arba jstatymus bei kitus teisés aktus ir per
Pirkéjo rasytinéje pretenzijoje nurodytg terming neistaiso pazeidimo;
22.2.2.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uztikrinti
svarbiy objekty apsaugos j[statymo nustatyta tvarka priima sprendima,
patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesy (taikoma,
jeigu Pirkéjas veikia srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui uztikrinti
strategiskai svarbiy Ukio sektoriy dalimi, ar yra laikomas esminiu subjektu);
22.2.2.14. paaiskéja VPI 37 straipsnio 8 dalyje ir (ar) 47 straipsnio 8 dalyje
nurodytos aplinkybés.

22.2.3. Sutartis laikoma niekine ir negaliojancia, jei nustatoma, kad Sutarties
vykdymas priestarauja Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms privalomoms
tarptautinéms sankcijoms, kaip tai apibrézta Sankcijy jstatyme ir kituose
tarptautiniuose, Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose (bent
vienai iS taikomy sankcijy). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas
vadovaujantis minétu jstatymu.

22.2.4. Pirkéjas nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas,
vienasaliskai nutraukia Sutartj arba sustabdo jos vykdymag privalomy
tarptautiniy sankcijy, kaip tai apibrézta Sankcijy jstatyme ir kituose
tarptautiniuose, Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose,
igyvendinimo laikotarpiui, apie tai jspéjes Tiekéjq rastu, jei Sutartis jsigaliojo iki
Siy tarptautiniy sankcijy Lietuvos Respublikoje jgyvendinimo nustatymo.
Draudziama prisiimti naujas prievoles pagal Sutartj, kuriy vykdymas
priestarauty Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms tarptautinéms sankcijoms.
22.2.5. Jei Sutartis nutraukiama dél Tiekéjo esminio sutarties pazeidimo ar
Tiekéjui nepagrijstai nutraukus Sutarties vykdyma ne Sutartyje nustatyta tvarka,
ir jeigu Specialiosiose saglygose néra numatyta, kad tinkamas Sutarties
ivykdymas yra uztikrinamas Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Tiekéjas
isipareigoja sumokeéti Pirkéjui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio baudq ir
atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Jeigu Specialiosiose
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salygose yra numatyta, kad tinkamas Sutarties jvykdymas yra uztikrinamas
Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Tiekéjas jsipareigoja Pirkéjui sumokeéti likusig
dalj Specialiosiose salygose nurodyto dydzio baudos ir atlyginti nuostolius,
susijusius su Sutarties nutraukimu, kiek juy nepadengia Sutarties jvykdymo
uztikrinimas. Pirkéjui pareiskus reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, baudos
suma jskaitoma | nuostoliy atlyginima.

Papunkcio pakeitimai:

Nr. 15-52, 2025-04-17, paskelbta TAR 2025-04-18, i. k. 2025-06847

22.2.6. Pirkéjas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj ir kitais Specialiosiose
salygose (jei taikoma) ir jstatymuose bei kituose teisés aktuose jtvirtintais
atvejais.

22.2.7. Sutartis laikoma nutraukta kitg dieng po to, kai pasibaigia jsp&jimo apie
Sutarties nutraukimg terminas.

22.2.8. Tais atvejais, kai Tiekéjas pasalina pazeidimg ar iSnyksta aplinkybés,
dél kuriy buvo inicijuota Sutarties nutraukimo proceddra, Sutartis negali buti
nutraukiama ir jspéjimas apie Sutarties nutraukimg netenka galios, jei Tiekéjas
pateikia informacijq apie pazeidimo pasalinimg ar iSnykusias aplinkybes, dél
kuriy buvo inicijuota Sutarties nutraukimo proceddra.

22.3.SUTARTIES NUTRAUKIMAS TIEKEJO INICIATYVA

22.3.1. Tiekéjas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jspéjes Pirkéjq rastu
pries ne trumpesnj nei 30 (trisdesimties) dieny terming, jeigu Pirkéjas pazeidzia
atsiskaitymo su Tiekéju terminus (iSskyrus atvejus, kai Pirkéjas naudojasi savo
teise sulaikyti mokéjimus), ir Pirkéjo skola Tiekéjui virSija 20 (dvidesSimt) proc.
Pradinés sutarties vertés ir Pirkéjas, gaves Tiekéjo pretenzijg, per 30
(trisdeSimt) dieny nesumoka Tiekéjui mokétiny sumu.

22.3.2. Tiekéjas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jspéjes Pirkéja rastu
pries ne trumpesnj nei 10 (deSimties) dieny terming, jeigu:

22.3.2.1. Pirkéjui yra iSkelta bankroto byla, pradétas procesas dél bankroto ne
teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybé, Pirkéjas
sustabdo veiklg, arba jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka
susidaro analogiska situacija;

22.3.2.2. Pirkéjas pazeidzia Sutartj arba jstatymus bei kitus teisés aktus ir per
Tiekéjo rasytinéje pretenzijoje nurodytg terming neistaiso pazeidimo, iSskyrus
Bendryjy salygy 22.3.1 punkte nustatytg atvejj.

22.3.3. Jeigu Bendruyjy salygy 22.3.1 punkte nurodytos aplinkybés yra susijusios
tik su atskira dalimi arba atskiru Susitarimu, Tiekeéjas turi teise nutraukti Sutartj
tik tos dalies atzvilgiu arba nutraukti tik tokj Susitarima.

22.3.4. Tiekéjas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj ir kitais jstatymuose
bei kituose teisés aktuose jtvirtintais atvejais.

22.3.5. Jei Sutartis nutraukiama dél Pirkéjo esminio Sutarties pazeidimo ar
Pirkéjui nepagrijstai nutraukus Sutarties vykdymag ne Sutartyje nustatyta tvarka,
Pirkéjas jsipareigoja sumokeéti Tiekéjui Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio
baudg ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

Papunkcio pakeitimai:

Nr. 15-52, 2025-04-17, paskelbta TAR 2025-04-18, i. k. 2025-06847
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22.3.6. Sutartis laikoma nutraukta kitg dieng po to, kai pasibaigia jspéjimo apie
Sutarties nutraukimg terminas.

22.3.7. Tais atvejais, kai per jsp&jimo apie Sutarties nutraukima terming Pirkéjas
pasalina pazeidima arba iSnyksta aplinkybés, dél kuriy buvo inicijuota Sutarties
nutraukimo procedira, Sutartis negali buti nutraukiama ir jspéjimas apie
Sutarties nutraukima netenka galios, jei Pirkéjas informuoja Tiekéjq apie
pasalintg pazeidimg arba iSnykusias aplinkybes, dél kuriy buvo inicijuota
Sutarties nutraukimo procedura.

22.4. SALIUY TEISES IR PAREIGOS SUTARTIES NUTRAUKIMO ATVEJU

22.4.1. Sutarties nutraukimas neturi jtakos ginc¢y nagrinéjimo tvarkg
nustatanciy Sutarties sglygy ir kity Sutarties sglygy, kurios pagal savo esme
lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

22.4.2. Nutraukus Sutartj, Salys privalo:

22.4.2.1. jsitikinti, jog iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktos Paslaugos ir Kkiti
atlikti veiksmai atitinka Sutarties reikalavimus ir Salys dél to viena kitai
nebereiks pretenzijy;

22.4.2.2. atsiskaityti uz iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas,
atitinkancias Sutarties reikalavimus;

22.4.2.3. per 10 (deSimt) dieny nuo praneSimo apie Sutarties nutraukimg
gavimo dienos ar Susitarimo deél Sutarties nutraukimo sudarymo dienos perduoti
viena kitai visus dokumentus, kuriuos buvo bdtina perduoti pagal Sutarties
nuostatas.

23. PREKIU MODELIO AR GAMINTOJO KEITIMAS

23.1. Tais atvejais, kai kartu su Paslaugomis yra perkamos prekés, Tiekéjas turi
teise keisti prekiy modelj ir (ar) gamintoja, jei yra visos toliau nurodytos sglygos:
23.1.1. jei Tiekéjo pasillyme nurodytos prekés nebegaminamos ar iS esmés
sutriko jy tiekimas ir gautas gamintojo patvirtinimas ir (ar) prekés, jy gamintojas
kelia grésme nacionaliniam saugumui ir (ar) prekiy tiekimas priestarauja
Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms privalomoms tarptautinéms sankcijoms,
kaip tai apibréZta Sankcijy jstatyme ir (ar) prekés, jy sudedamosios dalys ar (ir)
gamintojas neatitinka VP] 45 straipsnio 2! dalies nuostaty;

23.1.2. jei kei¢iamos prekés visiSkai atitinka visus pirkimo dokumenty
reikalavimus, yra ne prastesnés, o lygiavertés ar geresnés kokybés nei Tiekéjo
pasitlyme nurodytos prekés ir Tiekéjas pateikia tai patvirtinancius dokumentus.
Jeigu pirkimo procediry metu Tiekéjas buvo pateikes prekiy pavyzdzius,
pristatomos prekés turi blti ne prastesnés kokybés nei pateikti pavyzdziai;
23.1.3. jei Tiekéjas ne véliau kaip pries 10 (desimt) dieny iki numatomo prekiy
keitimo pateiké Pirkéjui rasytinj prasymg su keitimg pagrindzianciais
dokumentais bei gavo Pirkéjo rasytinj sutikima. Pirkéjas turi teise nesutikti su
prekeés keitimu ir turi teise nutraukti Sutartj, jei Tiekéjas nepateiké jrodymuy ar
ju pateikimas nepagrindzia kei¢iamos prekés atitikimo pirkimo dokumentams ir
lygiavertiSkumo ar geresnés kokybés nei Sutartyje nurodytos prekés;
23.1.4.v§alys sudaré rasytinj Susitarimg prie Sutarties dél prekiy keitimo.

23.2. Siame Bendryjy salygy skyriuje nurodytu atveju prekés turi bdati
pristatytos uz ne didesne nei pasitlyme nurodytg kaina.
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24. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

24.1. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. Jeigu Sutartis ar kuris nors jg
sudarantis dokumentas sudaromas kita kalba arba iSverdiamas | kitg kalbg,
visais atvejais autentisku laikomas tik lietuviy kalba parengtas Sutarties tekstas
(jei yra neatitikimy, pirmenybé teikiama lietuviy kalba parengtam tekstui).
24.2. Jeigu Salis pranesa kitai Saliai apie savo naujus kontaktinius duomenis,
tai po to, kai kita Salis gauna tokj pranesima, ji visus remiantis Sutartimi
siuniamus pranesimus ir informacija turi siysti pagal naujuosius kontaktinius
duomenis. Jei Salis nepraneSa apie kontaktiniy duomeny, pasikeitimg arba kol
kita Salis negauna tokio pranesimo, pranesimo iSsiuntimas pagal paskutinius
Saliai zinomus kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

24.3. Jeigu pranesSimas yra jteikiamas asmeniskai arba siunc¢iamas pastu ar per
kurjerj, jis turi bdti jteikiamas pasirasytinai ir laikomas gautu gavimo
patvirtinime nurodytg diena.

24.4. Jeigu pranedimas siundiamas el. pastu, laikoma, kad Salis jj gavo kitg
darbo diena.

24.5. Jeigu pranesSimas siunciamas keliais skirtingais bldais, laikoma, kad
gaveéjas jj gavo tada, kai jis gavo pirmesnjjj pranesima.

25. PRETENZIJOS IR GINCU SPRENDIMAS

25.1. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iS Sutarties arba
susije su Sutartimi, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visy pirma privalo
bati sprendéiavmi derybomis tarp Saliy vadovy arba jy jgalioty asmenuy.

25.2. Jeigu Salys neiSsprendzia gin¢o deryby biddu, tuomet toks gincas,
nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iS Sios Sutarties arba susijes su ja ar jos
pazeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendziamas Lietuvos
Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos [statymuose nustatyta tvarka.
25.3. Kile gincai nesudaro pagrindo Salims atsisakyti vykdyti savo prievoles
pagal Sutartj.
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Sutarties projekto 2 priedas
»Trisalio susitarimo su subteikéju forma"

TRISALIS SUSITARIMAS SU SUBTEIKEJU DEL TIESIOGINIO
ATSISKAITYMO NR.

[data, vieta]

[Pirkéjo pavadinimas] (Pirkéjas), atstovaujamas [pareigos, vardas,
pavarde], veikiancio pagal [atstovavimo pagrindas],

[Paslaugy teikéjo pavadinimas] (Teikéjas), atstovaujamas [pareigos,
vardas, pavardé], veikiancio pagal [atstovavimo pagrindas]), ir

[Subteikéjo pavadinimas] (Subteikéjas), atstovaujamas [pareigos, vardas,
pavardé], veikiancio pagal [atstovavimo pagrindas],

visi kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi, atsizvelgdami | tai,
kad:

(A) Pirkéjas ir Teikéjas sudaré Sutartj;

(B) Teikéjas perdaveé Subteikéjui dalj Sutarties vykdymo, t. y. Paslaugas;
(C) Subteikéjas pateiké Pirkéjui prasyma tiesiogiai atsiskaityti su juo uz
Paslaugas;

(D) Pagal Sutarties specialiyjy salygy 3.10.1 punktg Pirkéjas uz Paslaugas

Paslaugy teikéjui sumoka per 30 (trisdeSimt) dieny nuo Teikéjo Paslaugy
primimo - perdavimo akto apie suteiktas Paslaugas ir Teikéjo ir / arba
Subteikéjo saskaitos faktiiros uz suteiktas Paslaugas pateikimo Pirkéjui dienos.
(E) delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus pagal Sutartj yra 0,02 (dviejy
Simtyjy) % nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng uzdelstg dieng;

sudaro §j Susitarima:

1. Susitarimo kaip pakeiciancios Sutarties sglygas arba
objektas joms priesStaraujancios.

1.1. Pirkéjas |[sipareigoja 2. Savokos

Susitarime nurodytomis 5

sglygomis ir tvarka tiesiogiai 2.1. Siame Susitarime didzZigja

atsiskaityti su Subteikéju uz
suteiktas Paslaugas.

1.2. Siuo Susitarimu yra
igyvendinamos Sutarties
salygos. Jokios Sio Susitarimo
nuostatos neturi biti aiSkinamos

raide rasomos sqvokos turi Zemiau
nurodytas reikSmes:

2.1.1. Susitarimas - Sis Trisalis
susitarimas su Subteikeju dél tiesioginio
atsiskaitymo;



2.1.2. Sutartis - 20 m.

d. Paslaugy viesojo
pirkimo - pardavimo sutartis Nr.
kurig sudare
Pirkéjas ir Teikeéjas dél [Sutarties
pavadinimas];

2.1.3. Paslaugos -
paslaugos, kurias Teikéjas
isipareigojo suteikti pagal Sutartj
ir kuriy dalies teikimg perdavé
Subteikéjui;

2.1.4. Paslaugy priémimo
- perdavimo aktas -
dokumentas, kurj Teikéjas
privalo parengti pagal Sutartyje
pateiktg forma ir kuriame
Teikéjas nurodo  Paslaugas,
suteiktas pagal Sutartj per
ataskaitinj laikotarpj, ju kiekius
bei vertes ir kuriy pagrindu
Teikéjas ir / arba Subteikéjas
praso Pirkéjo sumokéti uz
Paslaugas, suteiktas per
ataskaitinj laikotarpj;

3. Atsiskaitymy
tvarka

3.1. Kai Subteikéjas
suteikia ataskaitinio laikotarpio
Paslaugas, Teikéjas privalo
patikrinti Subteikéjo suteiktas
Paslaugas ir | ataskaitinio
laikotarpio Paslaugy priémimo -
perdavimo aktg jtraukti tinkamai
suteiktas Paslaugas.

3.2. Paslaugy priémimo -
perdavimo akte Teikéjas privalo
iSskirti  Subteikéjui  mokéting

sumg ir pateikti Subteikéjui
pasirasyti (arba gauti atskirg
Subteikéjo rasytinj patvirtinimg
dél Subteikéjui mokétinos sumos
dydzio). Subteikéjui mokétina
suma turi bati nurodyta eurais be
PVM.
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3.3. Po to, kai Pirkéjas gauna
Paslaugy priémimo - perdavimo aktg (su
Subteikéjo rasytiniu patvirtinimu, jeigu
reikalingas), Pirkéjas privalo per
Sutartyje nustatytg terming pasirasyti
Paslaugy priémimo - perdavimo aktg ir
grazinti jj Teikéjui arba pateikti Teikéjui
rasytinj motyvuotg nepritarimg
pateiktam dokumentui. Pirkéjas turi teise
atsisakyti pasirasyti Paslaugy priémimo
- perdavimo aktg, be kita ko, dél to, kad
jame nurodyta Subteikéjui mokétina

suma nesutampa su Subteikeéjo
patvirtinimu.
3.4. Po to, kai Teikéjas gauna

Pirkéjo pasirasytq Paslaugy priémimo -
perdavimo aktg, Teikéjas ir / arba
Subteikéjas privalo Sutartyje nustatyta
tvarka ir per Sutartyje nustatytg terming
pateikti Pirkéjui elektronine saskaitg
faktirg visai mokétinai sumai, Kkuri
priskirta atitinkamai uz Teikéjo ir / arba
Subteikéjo suteiktas Paslaugas,
nurodytas Paslaugy priémimo -
perdavimo akte".

3.5. Pirkéjo prievolé sumokéti uz
Paslaugas atsiranda tik jvykus visoms
auksciau aprasytoms salygoms, kuriy
paskutinioji turi buti gavimas Teikéjo ir /
arba Subteikéjo sgskaitos fakturos.

3.6. Tuo momentu, kai atsiranda
Pirkéjo prievolé sumokéti uz Paslaugas,
laikoma, kad Subteikéjas ir Teikéjas jgyja
solidarig reikalavimo teise gauti is
Pirkéjo, o Teikéjas ir Pirkéjas jgyja
solidarig prievole sumokeéti Subteikéjui
apmokéjima uz Paslaugas, lygy Paslaugy
priémimo - perdavimo akte nurodytai
Subteikéjui mokétinai sumai.

3.7. Pirkéjas privalo per Sutartyje
nustatytg terming nuo Teikéjo ir / arba
Subteikéjo saskaitos faktlros gavimo
pervesti:



3.7.1. Subteikéjui mokéting

sumaq, nurodytq Paslaugy
priemimo - perdavimo akte, |
Subteikéjo banko  saskaita,
nurodytg Siame Susitarime;

3.7.2. likusig Teikéjui
mokeéting suma, nurodyty

Paslaugy priémimo - perdavimo
akte, | Teikéjo banko saskaita,
nurodytg Sutartyje.

3.8. Po to, kai Pirkéjas
sumoka Subteikéjui Paslaugy
pritmimo - perdavimo akte

nurodyta Subteikéjui mokéting
sumg arba jos dalj, Pirkéjo
prievolé, lygi sumokétos sumos
dydziui, pasibaigia, taip pat
pasibaigia Teikéjo prievolé
Subteikéjui, lygi sumokétos
sumos dydziui.

3.9. Nei Subteikéjas, nei
Teikéjas neturi teisés reikalauti
ivykdyti Pirkéjo prievole pagal

Susitarimo 3.7 punktg, kol
nesuéjo prievolés jvykdymo
terminas.

3.10. Tuo atveju, jeigu

Pirkéjas Subteikéjui mokéting
suma, nurodytgq Paslaugy
priémimo - perdavimo akte, per
klaidgq perveda | Teikéjo banko
sgskaitq, Teikéjas privalo
nedelsdamas sumokéti Sig sumg
Subteikéjui ir pateikti Pirkéjui
tokio sumokéjimo jrodymus.

3.11. Pirkéjas turi teise
pareiksti Teikéjo solidariajam
reikalavimui visus atsikirtimus,
kylancius iS Pirkéjo ir Teikéjo
teisiniy santykiy, tarp juy -
sulaikyti mokéjimus,  daryti
iskaitymus pagal Sutartj, tokius
kaip jskaityti Teikéjo grazinting
avansg (jeigu taikoma), Teikéjo
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mokétinas netesybas, Teikéjo mokétinas
Pirkéjo iSlaidy kompensacijas, sumazinti
Sutarties kaing (bet tuo neapsiribojant).
Tokiu atveju Pirkéjas privalo informuoti
Suteikéjg apie Teikéjui  pareikstus
atsikirtimus ir jy pinigine suma ir tuomet
Subteikéjas nebegali reikalauti, kad
Pirkéjas vykdyty jam mokéjimo prievole
tokiai paciai sumai.

3.12. Visi mokéjimai pagal
Susitarimg atliekami eurais. Tarptautiniai
mokéjimo pavedimai iS Lietuvos j kitg Salj
yra daromi gavéjo saskaita.

3.13. Uz pavéluotus mokéjimus
pagal Susitarima mokanc“:joji Salis privalo
sumokéti gaunanciajai Saliai Sutartyje
nustatyto dydzio delspinigius, nurodytus
Susitarimo preambuléje.

3.14. Teikéjo nemokumas ar
bankroto bylos iSkélimas nepanaikina
Subteikéjo solidarios reikalavimo teisés,
kylancios iS Sio Susitarimo.

4. Pirkéjo reikalavimo teisé j
Subteikéja

Siuo Susitarimu Pirkéjas jgyja tokia pacia
reikalavimo teise | Subteikéjgq dél jo
suteikty Paslaugy kokybés ir defekty
Salinimo, kokig turi Teikéjas.

5. Saliy pareiskimai ir
garantijos
5.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir

garantuoja kitoms Salims, kad:

5.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir
teisetai veikia pagal isteigimo valstybés
jstatymus; Salis yra veikiantis juridinis
asmuo, kuris néra reorganizuojamas ar
likviduojamas, jam néra suteiktas joks
specialus statusas, kuris Salies galimybes
vykdyti savo prievoles siety su specialiy



leidimy, sutikimy gavimu ar tam
tikry salygy jvykdymu;

5.1.2. yra teisétai priimti ir
galioja visi buatini sprendimai,
gauti leidimai bei sutikimai, taip
pat teisétai suteikti ir galioja kiti
teisiniai  veiksmai, reikalingi
Susitarimo sudarymui, galiojimui
ir vykdymui;

5.1.3. sudarydama
Susitarima, Salis nevirSija savo
kompetencijos ir nepazeidzia jai
taikomy jstatymu, kity privalomy
teisés akty, teismo ar arbitrazo
teismo sprendimy,
administraciniy akty, sutarciy ar
kity prievoliy pagal taikomg
privatine teise, vieSajq teise,
Europos Sajungos teise arba
tarptautine teise;

5.1.4. Salies atstovas turi
visus reikiamus igaliojimus
sudaryti ir [vykdyti Susitarima;
Salies atstovas, sudarydamas ir
pasiraSydamas Susitarima,
nepazeidzia Salies [staty ir kity

vidaus dokumenty, Salies
valdymo ir kity organy ir/ar
kreditoriy teisiy ir teiséty
interesuy, sudarydamas

Susitarima jis Salies ir Salies
organy nariy, kreditoriy atzvilgiu
veikia sgziningai ir protingai;

5.1.5. Salis jvertino visas
aplinkybes, turinias esminés
reikSmés Susitarimo sudarymui
ir jo vykdymui; né viena is
Susitarime nurodyty salygy ir
aplinkybiy ~ neturi  neigiamos
jtakos Salies valiai sudaryti
Susitarimg tokiomis salygomis,
kurios nurodytos Susitarime, ir
vykdyti iS Susitarimo kylancius
isipareigojimus;
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5.1.6. Susitarimas sudaromas
vadovaujantis saZiningumo, protingumo,
teisingumo ir Saliy lygiateisiSkumo
principais, nenaudojant apgaulés ar
spaudimo. Salys atskleidé viena kitai visg
joms zinomg informacijg, turincig
esminés reikSmés Susitarimo sudarymui
ir jo vykdymui;

5.1.7. visi Salies pareiskimai ir
garantijos yra iSsamids ir nepalieka
nutyléty jokiy aplinkybiy, kurios daryty
Siuos pareiskimus ar garantijas
neteisingais.

6. Nenugalima jéga
majeure)

(force

6.1. Salis néra laikoma atsakinga
uz bet kokiy jsipareigojimy pagal
Susitarimg ~ nejvykdyma ar  dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai
ivyko del aplinkybiy, kuriy Salis negaléjo
kontroliuoti ir  protingai numatyti
Susitarimo sudarymo metu, ir negaléjo
uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy
pasekmiy  atsiradimui bei  nebuvo
prisiemusi tokiy aplinkybiy atsiradimo
rizikos.

6.2. Esant_ nenugalimos  jégos
aplinkybéms, Salys teisés aktuose
nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo
netesyby mokéjimo ir nuostoliy
atlyginimo uz Susitarime numatyty
prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma
arba netinkama ivykdyma, o}

iSsipareigojimuy, vykdymo terminas
atitinkamai pratesiamas.
6.3. Salis, praganti jg atleisti nuo

atsakomybés, privalo pranesti kitoms
Salims rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip
7 kalendorines dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émési visy
pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo
visas pastangas, kad sumazinty islaidas



ar neigiamas pasekmes, taip pat
pranesti galima [sipareigojimy
ivykdymo terming. Salis taip pat
turi pateikti kitoms Salims
atitinkama pranesima, kai
iSnyksta isipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

6.4. Pagrindas atleisti Salj
nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu
laiku nebuvo pateiktas
praneSimas, nuo  praneSimo
pateikimo momento. Jeigu Salis
laiku neissiuncia pranesimo arba
neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitoms Salims Zalg,
kuriag Sios patyré deél laiku
nepateikto pranesimo arba dél
to, kad nebuvo jokio pranesimo.

6.5. Nenugalima jéga
nelaikoma tai, kad Salis neturi
reikiamy finansiniy istekliy arba
skolininko kontrahentai
pazeidzia savo prievoles, arba
skolininkas pazeidzia savo
prievoles kontrahentams.

6.6. Nenugalimos jégos
aplinkybés nesudaro pagrindo né
vienai Saliai nutraukti
Susitarima.

7. Gindy nagrinéjimo
tvarka

7.1. Bet kokie gincai,

nesutarimai ar reikalavimai,
kylantys iS Susitarimo arba
susije su Susitarimu, jo
pazeidimu, nutraukimu ar
galiojimu, visy pirma privalo bati
sprendziami  derybomis tarp

Saliy vadovy.
7.2. Bet kuri Salis gali
inicijuoti  ginda, iSsiysdama
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pretenzijg kitos Salies vadovui su kopija
treCiajai Saliai. Pretenzijoje turi bdati
nurodyta, kad ji teikiama pagal Sj
straipsni.

7.3. Salys _ turi  nedelsdamos
suteikti visy Saliy vadovams visg
informacija, kurios, nagrinéjant ginca,
gali prireikti Saliy vadovams, kad jie
galéty priimti sprendimg kilusiame gince.

7.4. Saliy vadovai turi susitarti dél
ginco i$sprendimo. Saliy vadovy priimtas
bendras sprendimas bus privalomas
Salims ir Salys privalés nedelsdamos jj
vykdyti.

7.5. Jeigu Salys taikiai
neiSsprendzia ginco per 30 dieny (arba
per kitg Saliy sutartg terming) po to, kai
Salis gauna kitos Salies pretenzijg pagal
S| straipsni, arba jeigu viena is Saliy
nevykdo Saliy vadovy sprendimo, arba
jeigu  nepradedamos  Saliy vadovy
derybos, Salys privalo bandyti iSspresti
gin¢q mediacijos badu.

7.6. Bet kuri Salis turi teise
inicijuoti mediacijos procedlrq,
iSsiysdama atitinkamga pranesimg kitos
Salies vadovui su pasitilymu del
mediatoriaus kandidattros (ar keliy
alternatyviy kandidatiry), su kopija
tre¢iajai Saliai. Salys turi radtu susitarti
dél mediatoriaus kandidatlros kaip
galima greiciau, bet ne véliau nei per 21
dieng po to, kai Salis gauna kitos Salies
pranesima su pasialymu dél mediatoriaus
kandidaturos.

7.7. Jeigu Salys per nustatyty
terming nesusitaria dél mediatoriaus
kandidatlros, arba neiSsprendzia ginco
mediacijos budu (nesudaro taikos
sutarties) per 90 dieny (arba per kitg
Saliy sutartg terming) po to, kai Salys
rastu susitaria del  mediatoriaus
kandidatlros, arba jei Salis nevykdo
Saliy sudarytos taikos sutarties, tuomet



toks gincas, nesutarimas ar
reikalavimas, kylantis iS Sio
Susitarimo arba susijes su juo, ar
jo pazeidimu, nutraukimu arba

negaliojimu, yra galutinai
sprendziamas Lietuvos
Respublikos teisme.

7.8. Kile ginCai nesudaro
pagrindo Salims atsisakyti

vykdyti savo prievoles pagal
Susitarimg arba sustabdyti jy
vykdyma.

8. Bendravimo tvarka

8.1. Tais atvejais, kai
Susitarimas ar taikomi teisés
aktai numato, jog Salys turi
pateikti viena kitai pranesimus,
prasymus, reikalavimus ar
pretenzijas, Sie dokumentai turi
bati jforminti rastu, pasirasyti
kvalifikuotu elektroniniu parasu
ir siun¢iami kitoms Salims
elektroniniu  pastu, nurodytu
Siame Susitarime, arba turi bati
pasiraSyti ranka ir jteikti kitoms
Salims asmeniskai pasirasytinai,
arba siunciami pastu registruotu
laiSku su patvirtinimu apie laisko
iteikimg, arba pristatomi kurjerio
su patvirtinimu apie laisko
iteikimg ty Saliy adresais,
nurodytais Siame Susitarime.

8.2. Visais kitais
einamaisiais Susitarimo
vykdymo klausimais Salys gali
susirasinéti elektroniniais
laiSkais arba kita sutarta forma
keistis elektroniniais laiskais ir
skaitmeniniais failais, taciau turi

bati uztikrinama galimybé
identifikuoti  laiSko ar kito
dokumento siuntéjq bei

iSsiuntimo laikq ir turi bdati
technologiniais sprendiniais
uztikrinta turinio apsauga.
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8.3. Jeigu Salis rastu pranesa
kitoms Salims apie savo naujus
kontakvtinius duomenis, tai po to, kai
kitos Salys gauna tokj praneSimg, jos
visus remiantis Susitarimu siunciamus
pranesimus ir informacijg turi siysti pagal
naujuosius kontaktinius duomenis. Jei
Salis  nepraneda apie kontaktiniy
duomeny pasikeitimg arba kol kitos Salys
negauna tokio pranesimo, pranevéimo
iSsiuntimas pagal paskutinius Saliai
zinomus kontaktinius duomenis laikomas
tinkamu.

8.4. Salys jsipareigoja atsakyti |
kitos Salies pranedimus, prasymus,
reikalavimus, pretenzijas ar kitus laiSkus
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo dokumento gavimo, jeigu
pacCiame dokumente ar laiSke nenurodyta
vélesné data. Salys gali pateikti
atsakyma per ilgesnj terming, jeigu toks
terminas objektyviai reikalingas ir Salis
apie tai informuoja kitg Salj, nurodydama
priezastis, nedelsiant po to, kai gauna
dokumentg arba laiska.

8.5. Jeigu pranesimas yra
iteikiamas asmeniskai, arba siunciamas
pastu, ar per kurjerj, jis turi bdati
iteikiamas pasirasytinai ir laikomas gautu
gavimo patvirtinime nurodyta diena.

8.6. Jeigu pranesimas siunciamas
el. pastu, laikoma, kad gavéjas jj gavo
kita darbo dieng. Darbo diena laikoma
bet kuri mety diena, iSskyrus Sestadienj,

sekmadienj ir Lietuvos valstybines
sventes.

9. Baigiamosios nuostatos
9.1. Susitarimas laikomas

sudarytu ir jsigalioja, kai ji pasiraéovvisos
Salys (kai jj pasiraso paskutinioji Salis),
iskaitant kai Saliy atstovai Susitarima
pasiraso  kvalifikuotais  elektroniniais
parasais.



9.2. Sis Susitarimas negali
blti nutrauktas tol, kol Teikéjas
turi reikalavimo teises i
Subteikéjg dél jo suteikty
Paslaugy kokybés ir defekty
salinimo.

9.3. Susitarimo
sudarymui, vykdymui ir
aiskinimui  taikoma  Lietuvos
Respublikos teisé.

9.4. Susitarimas jo

galiojimo laikotarpiu gali buti
kei¢iamas tik visy Saliy rasytiniu
susitarimu.

9.5. Jeigu teismas
pripazista bet kurig iS Sio

Susitarimo nuostaty
negaliojancia ar
nejgyvendinama, kitos

Susitarimo nuostatos lieka pilnai
galioti. Bet kuri Sio Susitarimo
nuostata, kuri yra pripazinta tik

dalinai negaliojancia ar
nejgyvendinama, galioja tiek,
kiek ji néra pripazinta
negaliojancia ar

neijgyvendinama. Tokiu atveju
Salys susitaria kuo skubiau
sudaryti papildomg susitarima,
kuriuo minétoji nuostata Saliy
blty nedelsiant pakeista nauja
teises akty reikalavimus
atitinkancdia  nuostata, pagal
turinj, prasme ir tikslg kaip
galima artimesne tokiai
negaliojanciai ar
nejgyvendinamai nuostatai.

9.6. Nuo Sio Susitarimo
sudarymo dienos Salys privalo
viena kitai pateikti operatyvius
rasytinius pranesSimus apie tai,
kad atsirado ar egzistuoja bet
koks jvykis, salyga ar aplinkybé,
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kuri gali paveikti Sj Susitarimg ar sglygoti
jo pazeidima.

9.7. Susitarimas pasiraSomas Saliy
vadovy (arba jy jgalioty atstovy)
kvalifikuotais elektroniniais parasais.

9.8. Salys savo parasais ant
Susitarimo patvirtina, kad Susitarimg
atidziai perskaite, iSsiaiskino ir suprato jo
turinj ir pasekmes bei priemé jj kaip
atitinkantj jy ketinimus ir tikslus.
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10. Saliy kontaktiniai duomenys

[Pirkéjo pavadinimas]
Registruota Lietuvos
Respublikos juridiniy
asmeny registre, registro
tvarkytojas - VI Registry
centras

Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai
[...]

Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]

Banko saskaitos Nr. [...]
[...] banke, SWIFT kodas

[...]

[vardas, pavardée]
[pareigos / atstovavimo
pagrindas]

[Teikéjo pavadinimas]
Registruota [registro
pavadinimas], registro
tvarkytojas - [registro
tvarkytojo pavadinimas]
Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai
[...]

Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]

Banko sgskaitos Nr. [...]
[...] banke, SWIFT kodas

[...]

[vardas, pavardé]
[pareigos / atstovavimo
pagrindas]

[Subteikéjo
pavadinimas]
Registruota [registro
pavadinimas], registro
tvarkytojas - [registro
tvarkytojo pavadinimas]
Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai
[...]

Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]

Banko saskaitos Nr. [...]
[...] banke, SWIFT kodas

[...]

[vardas, pavardé]
[pareigos / atstovavimo
pagrindas]
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Sutarties projekto 4 priedas , Aplinkosauginiai reikalavimai®

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJY TAIKYMO, VYKDANT ZALIUOSIUS
PIRKIMUS, TVARKOS APRASO (patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,Dél Aplinkos apsaugos
kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo")
XVII skyriaus nuostatos.

XVII SKYRIUS
KELIU PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR STATYBOS DARBAI, KELIO
ELEMENTAI

26. Keliy projektavimo paslaugos ir jy statybos darbai:

26.1. tiekéjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos
vadybos sistemos reikalavimus pagal standartg LST EN ISO 14001 arba EMAS
ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais
Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais,
ar kitais tiekéjo pateiktais lygiaverciais jrodymais (lygiaverciai jrodymai gali
bati priimami atliekant supaprastintus pirkimus, kity pirkimy atvejais
lygiaverciai jrodymai priimami, tik jeigu tiekéjas dél nuo jo nepriklausandiy
objektyviy priezasciy negali pateikti sertifikaty per nustatytg laika).

Atitiktj reikalavimui jrodantys dokumentai: nepriklausomos jstaigos iSduotas
sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripazjsta lygiavercius sertifikatus, iSduotus
kitose valstybése narése jsteigty nepriklausomy jstaigy. Pirkimo vykdytojas,
atlikdamas supaprastintg pirkimg priima ir kitus tiekéjo lygiaverciy aplinkos
apsaugos vadybos uztikrinimo priemoniy jrodymus, kurie patvirtinty, kad jo
siilomos aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemonés atitinka
reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia
irodymus, kurie patvirtinty, kad tiekéjo siilomos aplinkos apsaugos vadybos
uztikrinimo priemonés atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos
sistemos standartus, o kity pirkimy atvejais lygiaverciai jrodymai priimami, tik
jeigu tiekéjas dél nuo jo nepriklausanciy objektyviy priezasciy negali pateikti
sertifikaty per nustatyta laika;

26.2. keliy naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimo
paslaugoms ir (ar) statybos darbams taikomi ne maziau kaip du iS Siy
minimaliy aplinkos apsaugos kriterijy:

26.2.1. pasirinktinai kelio dangos konstrukcijos sluoksniui panaudoti ne
maziau kaip vieng antrinio arba pakartotinio panaudojimo medziagq ir (ar)
perdirbtg medziaga, ir (ar) nepavojingajq atlieka, ir (ar) Salutinj gamybos
produktg, ir (ar) iS atsinaujinanciy Saltiniy pagaminta medziagg, ir (ar)
Zzemesnés anglies dvideginio emisijos medziagg, kurios atitinka numatytai
paskirciai keliamus techninius reikalavimus, arba jrodytas ty medziagy
tinkamumas numatytai taikymo paskiréiai pagal nustatytus minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus:

26.2.1.1. medziagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti nustatytas
vertes Sioje lenteléje:
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Kelio dangos | Maziausias Maziausias antrinio | MazZiausias

konstrukcijos uzpildy ir priedy | panaudojimo pakartotinio

sluoksnis kiekis is perdirbty | uzpildy ir keliy | panaudojimo
medziagy, tiesimo medziagy | uzpildy ir keliy
nepavojingy (kitam kelio | tiesimo
atlieky ir (ar) | konstrukcijos medziagy (tam
Salutiniy sluoksniui) kiekis, | paciam kelio
gamybos proc. dangos
produkty, proc. konstrukcijos

sluoksniui)
kiekis, proc.

Asfalto apatinis

sluoksnis ir asfalto | 0,3 15,0 5,0

pagrindo dangos

Asfalto pagrindas 1,0 15,0 5,0

Pagrindas su

risikliais, Saltai 1,0 25,0 15,0

regeneruotas

pagrindas

Pagrindas be

risikliy,

kelkrasc¢iy apatinis | 15,0 15,0 15,0

ir virsutinis

gluoksniai

Zemes sankasa ir 15,0 15,0 )

pylimai

Apdorota zemeés
1,5 - -

sankasa

Pastabos:

1. Pirkimo vykdytojas, atsizvelgdamas | statinio ir statybos darby rasj, esamo
statinio konstrukcijas, medziagas, kity kelio elementy kiekj ir sudétj, turi
planuoti racionaly ir kuo didesnj Siy medziagy kiekj panaudoti naujo statinio
statybai ar atnaujinimui. Naujo statinio statybai, rekonstravimui ar
kapitaliniam remontui galima numatyti galimybe naudoti pakartotinio
panaudojimo medziagas arba antrinio panaudojimo medziagas is kity statiniy
ir (ar) statyby. Jeigu pirkimo vykdytojas aplinkos apsaugos kriterijy nustato
kaip pasitlymy vertinimo kriteriju, papildomo balo reikSmingumas (dydis)
turéty buti siejamas su kuo didesnio kiekio antrinio panaudojimo ir pakartotinio
panaudojimo medziagy, perdirbty medziagy, nepavojingy atlieky ir (ar)
Salutiniy gamybos produkty panaudojimu, uztikrinant reikalaujama kelio
infrastruktlros patvaruma, taip pat nurodant maksimalias reikSmes, kurias
virSijus papildomi balai nebus suteikiami.

2. Jei pagrijstais skaiCiavimais, bandymais, stebé&jimais arba blvio ciklo analize
(vadovaujantis Tvarkos apraso 2 priedo 26.2.2 papunkciu) jrodoma, kad
pakartotinio panaudojimo medziagy arba antrinio panaudojimo medziagy
taikymas gali sukelti didesne tarSg arba sumazinti naudojimo trukme, gali biti
taikomi mazesni nei lenteléje nurodyti maziausi medziagy kiekiai.

3. Dangos konstrukcijai jrengti naudotini medziagy pavyzdziai, pasirenkant:
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3.1. medziagos, gautos perdirbus ar kitaip panaudojus atliekas, ir kurios
atitinka Atlieky tvarkymo jstatyme ir kituose teisés aktuose nustatytus
kriterijus ir salygas deél atlieky nebelaikymo atliekomis: padangy gumos
granulés, stiklo granulés, plastiko granulés, iS perdirbty inertiniy statybiniy
atlieky gaunama statyboje naudojama gridéta medziaga;

3.2. atlieky deginimo jrenginiuose susidare nepavojingieji pelenai ir Slakas,
kt.;

3.3. Salutiniai gamybos produktai, atitinkantys Atlieky tvarkymo jstatyme ir
kituose teisés aktuose nustatytus medziagy ar daikty priskyrimo prie Salutiniy
produkty salygas ir kriterijus: betonas, medienos plausas, naudotas asfalto
granules ir kt.;

3.4. antrinio panaudojimo uzpildus ir keliy tiesimo medziagas
(angl. recycling): naudoto asfalto granulés, naudoti nesuristieji misiniai ir kt.
taikant Saltojo regeneravimo, karstojo regeneravimo ir kitus technologinius
bldus kitam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui;

3.5. pakartotinio panaudojimo uzpildus ir keliy tiesimo medziagas (angl. re-
use): naudoto asfalto granulés, naudoti nesuristieji misiniai ir kt. taikant
Saltojo regeneravimo, karstojo regeneravimo ir kitus technologinius blddus tam
paciam kelio konstrukcijos sluoksniui.

4. Pritaikius 26.2.1.1 papunktyje nustatytus minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus ne maziau kaip dviem kelio dangos konstrukcijos sluoksniams,
laikytina, kad 26.2 papunktis jgyvendintas.

26.2.1.2. turi biti panaudota ne maziau kaip 20 proc. Siltyjy asfalto misiniy
(t. y. sumazintos temperatiros karstyjy asfalto misiniy, kuriy gamybos
temperatlira yra ne maziau kaip 20 °C mazesné uz karstyjy asfalto misiniy)
nuo viso numatyto naudoti asfalto misinio kiekio.

Atitiktj jrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekéjo techniniai dokumentai,
jrodantys, kad Siltieji asfalto misiniai atitinka techninius reikalavimus pagal
AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m.
vasario 14 d. jsakymg Nr. VE-29 ,Dél Automobiliy keliy asfalto misiniy
techniniy reikalavimy apraso TRA ASFALTAS 24 patvirtinimo" ir Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m.
gruodzio 18 d. jsakyma Nr. V-462 , Dél Asfalto misiniy temperatiiros mazinimo
metodiniy nurodymy MN ATM 12 patvirtinimo";

26.2.2. nustatyti anglies dioksido pédsakg (COz) arba poveikio aplinkai
rodiklius (visuotinio atSilimo indeksas (GWP) ir kt.) pagal LST EN 15643
,Statiniy tvarumas. Pastaty ir inzineriniy statiniy vertinimo schema" arba
lygiavertj standartg, LST EN 17472 ,Statiniy tvarumas. InZineriniy statiniy
tvarumo vertinimas. SkaiCiavimo metodai® arba lygiavertj standartq;

26.2.3. ne maziau kaip puse islaidy statybos produktams sudaro islaidos
produktams, kurie turi aplinkosaugines produkty deklaracijas pagal LST EN
15804 ,Statiniy tvarumas. Aplinkosauginés produkty deklaracijos.
Pagrindinés taisyklés, taikomos statybos produkty kategorijoms™ arba
lygiavertj standartg ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 ,Aplinkosauginiai zenklai
ir aplinkosauginés deklaracijos. III tipo aplinkosauginés deklaracijos. Principai
ir proceduros" arba lygiavertj standartg;

26.3. atsizvelgiant | keliy statybos projekta turi bdati numatyti minimalds
aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams, iSvardytiems Sio skyriaus
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27-29 punktuose (,Kelio zenklai, zenklinimas ir triukSmo uztvaros", ,Gatviy
apsvietimo jranga"“, ,Keliy eismo signalai“).

27. Kelio zenklai, zenklinimas ir triukSmo uztvaros:

27.1. kelio zZenklams naudojami produktai turi biti sudaryti panaudojant
antrinio panaudojimo medziagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medziagas,
ir (ar) perdirbtas medziagas, jeigu tai nepriestaraujama galiojantiems kelio
zenklams taikomiems standartams;

27.2. keliui Zenklinti naudojamy produkty ir gaminiy lakieji organiniai junginiai
neturi virSyti 150 g/l; stiklo granulése ir kitose sudétinése medziagose
pavojingy elementy (arseno, stibio ir Svino) koncentracija negali biti didesné
kaip 200 ppm, jeigu tai neprieStarauja galiojantiems keliy zenklinimui
taikomiems standartams;

27.3. triukSmo uztvary sistemai jrengti naudojami produktai, medziagos ir
gaminiai turi bati pagaminti panaudojant antrinio panaudojimo medziagas ir
(ar) pakartotinio panaudojimo medziagas, ir (ar) perdirbtas medziagas, jeigu
tai neprieStaraujama galiojantiems triukSmo uZtvaroms taikomiems
standartams.

28. Gatviy apsSvietimo jranga:

28.1. jeigu perkama LED (angl. Light Emitting Diode — Sviesa skleidziantis
diodas) gatviy apsSvietimo jranga, ji turi bdti 100 proc. (vienetais) LED;

28.2. jeigu perkama ne LED gatviy apsvietimo jranga, ji turi bati:

28.2.1. auksto slégio natrio lempuy, kuriy spalvy perteikimo indeksas Ra < 60,
vardinis Sviesinis veiksmingumas turi atitikti:

Eil. | Nominalioji Vardinis lempos | Vardinis lempos

Nr. |lempos galia, W | veiksmingumas, Im/W, | veiksmingumas, Im/W,
skaidriosios lempos neskaidriosios lempos

1. W < 45 > 62 > 60

2. 45 < W < 55 > 80 > 70

3. 556 <W <75 > 91 > 82

4. 75 <W < 105 > 105 > 95

5. 105 <W<155 |>114 > 107

6. 155 < W < 255 | > 125 > 120

7. 255 < W > 138 > 133

28.2.2. metaly halogeny lempuy, kuriy spalvy perteikimo indeksas Ra < 80,
vardinis Sviesinis veiksmingumas turi atitikti:

Nr. | Nominalioji Vardinis lempos | Vardinis lempos

lempos galia, W [ veiksmingumas, Im/W, [ veiksmingumas, Im/W,
skaidriosios lempos neskaidriosios lempos

1. W < 55 > 85 > 80

2. 56 <W <75 > 100 > 85

3. 75 <W < 105 > 105 > 90

4. 105 < W<=<155 [>110 > 95

5. 155 < W <255 [ > 100 > 92

6. 255 < W > 92 > 100
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28.2.3. metaly halogeny lempuy, kuriy spalvy perteikimo indeksas Ra = 80,
vardinis Sviesinis veiksmingumas turi atitikti:

Nr. | Nominalioji Vardinis lempos | Vardinis lempos
lempos galia, W [ veiksmingumas, Im/W, [ veiksmingumas, Im/W,
skaidriosios lempos neskaidriosios lempos
1. W < 55 > 85 > 65
2. 56 < W <75 > 94 > 70
3. 75 <W < 105 > 95 > 75
4. 105 < W <155 | > 96 > 75
5. 155 < W < 255 | > 97 > 80
6. 255 < W > 98 > 80

28.2.4. maziausias didelio intensyvumo isSlydzio lempy balastiniy jtaisy
veiksmingumas turi atitikti:

Nr. [ Nominalioji lempos galia, | Maziausias balastinio jtaiso
W veiksmingumas, n balastinio jtaiso, ProcC.
1. W < 30 70
2. 30<W<75 80
3. 75 < W < 105 82
4. 105 < W < 405 86
5. W > 405 91
28.2.5. lempy Sviesos srauto isSlaikymo faktoriy (angl. Lamp Lumen

Maintenance Factor, LLMF) ir lempos negendamumo faktoriy (angl. Lamp
Survival Factors, LSF) reikSmés turi atitikti:

Nr. | Veikimo 2 000 4 000 8 000 16 000
trukmé, h
1. LLMF 0,98 0,97 0,95 0,92
2. LSF 0,99 0,98 0,95 0,92
28.2.6. didelio intensyvumo islydzio lempose gyvsidabrio neturi biti daugiau
kaip:
Nr. | Lempos tipas mg/vnt.
1. Auksto slégio natrio lempos (W < 155) 25
2. Auksto slégio natrio lempos ( 155 < W <[ 30
405)
3. Auksto slégio natrio lempos (W > 405) 40
4. Metaly halogeny lempos (W < 95) 5
5. Metaly halogeny lempos (95 < W < 245) | 15
6. Metaly halogeny lempos (W > 245) 30

28.2.7. maziausias didelio intensyvumo islydzio lempy balastiniy jtaisy
veiksmingumas turi atitikti:

Nr.

Nominalioji lempos galia, | Maziausias balastinio jtaiso
W veiksmingumas, n balastinio jtaiso, Proc.
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1. W < 100 85

2. 100 < W 92

29. Keliy eismo signalai: keliy eismo signalai ir Sviesoforai turi bati 100 proc.
(vienetais) LED (angl. Light Emitting Diode - Sviesq skleidziantis diodas).



3 priedas ,Kvalifikaciniai reikalavimai®

Eil. | Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus
Nr. irodantys dokumentai
Teisé verstis veikla
3.5. | Tiekéjas turi turéti teise atlikti | Pateikiama*:
1. | melioracijos statiniy | Galiojantis kvalifikacijos
projektavimo! paslaugas. atestatas, - L
Lietuvos Respublikoje ir treciosiose
1 Reikalaujamos veiklos vykdymo | Salyse isteigty imoniy, kity
teisinis  pagrindas:  Lietuvos | Organizacijy ir ju padaliniu.
Respublikos melioracijos | @P2 o
Galiojantis kvalifikacijos

jstatymo 8 str. 3 dalis.

atestatas ar teisés pripazinimo
dokumentai,

Europos Sajungos valstybiy nariy,
Sveicarijos  konfederacijos  arba
valstybiy, pasirasiusiy  Europos
ekonominés erdvés sutartj, imoniy,
kity uZsienio organizacijy ir jy
padaliniy, kurios yra melioracijos
statiniy projektavimo jmonés. Kartu
su pasiulymu turi buti pateiktas
kreipimasi | atitinkamga Lietuvos
Respublikos institucijq dél teisés
pripazinimo dokumento iSdavimo
patvirtinantis dokumentas.

Pastabos:

1) Jeigu pasiulyma teikia ukio
subjekty grupé - reikalavima turi
atitikti  kiekvienas Ukio subjekty
grupés narys (-iai), pagal jy
prisiimamus [sipareigojimus pirkimo
sutarciai vykdyti;

2) tiekéjas gali remtis kity udkio
subjekty pajégumais tik tuomet, kai
tie subjektai, kuriy pajégumais buvo

pasiremta, patys atliks darbus,
kuriems reikia jy pajégumuy;
3) subtiekéjai, kuriuos tiekéjas

pasitelks pirkimo sutarties vykdymui
(kuriy, pajégumais tiekéjas
nesiremia, kad atitikty pirkimo
dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus), privalo
turéti teise verstis ta veikla, kuriai jis
pasitelkiamas. Tiekéjas |sipareigoja,




kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig
teise turintys asmenys ir Perkanciajai
organizacijai pareikalavus, tiekéjas
tureés pateikti dokumentus,
jrodancius subtiekéjo teise verstis
atitinkama veikla, kuriai jis
pasitelkiamas.

*Pateikiama skaitmeniné dokumento kopija
arba nuoroda | nacionalines duomeny bazes|
bet kurioje valstybés naréje, prie Kkuriy
Perkancioji ~ organizacija turés galimybe
tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungti ir
susipazinti su reikalaujamais dokumentais ir
(ar) informacija.

3.5.

Tiekéjas sutarties vykdymui turi
pasiulyti:

- bent 1 (vieng) kvalifikuotg
specialistg, turintj teise eiti
ypatingojo statinio projekto
vadovo pareigas (inzineriniy
statiniy grupeéje: susisiekimo
komunikacijy statiniai,
inzineriniy ~ statiniy pogrupyje
(paskirtis): gatves);

- bent 1 (vieng) kvalifikuotg
specialistg, turintj teise eiti
ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziiiros vadovo
pareigas (inzineriniy statiniy
grupéje: susisiekimo
komunikacijy statiniai,
inZineriniy ~ statiniy pogrupyje
(paskirtis): gatvés);

- bent 1 (vieng) kvalifikuotg
specialistg, turintj teise eiti
melioracijos statiniy
projekto vadovo pareigas;

-bent 1 (vieng) kvalifikuoty | kitas/-i dokumentas/-ai,
specialistg, turintj teise eiti| patvirtinantis/-ys, kad laimé&jimo
melioracijos statiniy | atveju jis/-ie bus [darbintas/-i
projekto vykdymo prieziliros | jmonéje ir sutiks teikti sutartyje
vadovo pareigas. nurodytus darbus. Jei sitdlomas/-i

specialistas/-ai nera imones

Pateikiama:

1) Tiekéjo vadovo ar jo
asmens parasu
sutarties vykdyma
specialisty sagrasas,
nurodoma:

- specialisto vardas,
pareigos vykdant sutartj,

igalioto
patvirtintas uz
atsakingy
kuriame

pavardé, jo
darbiné

patirtis susijusi su kvalifikaciniu
reikalavimu (jei reikalaujama),
darboviete;

- kiekvieno specialisto kvalifikacijq
pagrindziantys dokumentai
(specialisto turimi atestatai,
iSdavusios institucijos pavadinimas,
atestato numeris ir galiojimo laikas);
2) sitlomy uz sutarties vykdyma
atsakingy specialisty kvalifikacijos

atestato ar pazyméjimo ar Kkito
lygiaveréio dokumento, jrodancio,
kad siulomas specialistas yra

kvalifikuotas, kopija.

Jei specialistas/-ai yra fizinis/-iai
asmuo/-enys (kvazisubtiekeéjai),
pateikiamas/-i sutikimas/-ai ar




Vienas specialistas gali bati
sitilomas kelioms pozicijoms, jei
jo kvalifikacija atitinka keliamus
kvalifikacijos reikalavimus.

Tiekéjo ir jo specialisty atestatai
atitiks  reikalavimus ir tuo
atveju, jei jie apims daugiau
statiniy grupiy ar pogrupiy arba
bus aukstesnés kategorijos, nei
reikalaujama.

Tiekéjas privalo paskirti
reikiamgq  skaiCiy  specialisty
(juos nurodant paraiskoje), kad
uztikrinty tinkamg sutarties (-
Ciy) vykdyma.

darbuotojas/-ai ir nebus jdarbintas/-i
tiekéjo imonéje - jis/-ie laikomas/-i
subtiekéju/-ais ir/ar dkio subjektu/-
ais, kurio (-iy) pajégumu remiamasi.
IS tiekéjy (jy personalo), registruoty
Europos Sajungos valstybéje naréje,
Europos ekonominés erdvés
valstybéje nareje, Sveicarijos
Konfederacijoje, priimami tiekéjo (jo
personalo) kilmés Salies
kompetentingy institucijy iSduoti
dokumentai, tacdiau toks uzsienio
Salies tiekéjas (jo personalas) turi
pareigq per protingg laikg kreiptis |

atitinkama  Lietuvos Respublikos
institucijag dél teisés pripazinimo
dokumento iSdavimo. UZsienio
tiekéjo (jo personalo) turimos
kvalifikacijos patvirtinimo
dokumentai Lietuvoje gali bdati
iSduoti ir po galutinés pasitdlymy
pateikimo datos, taciau Sie
dokumentai turés bdati pateikti iki

pirkimo sutarties pasiraSymo. Kartu
su pasiulymu turi buti pateiktas
kreipimasi j atitinkamga Lietuvos
Respublikos institucija dél teisés

pripazinimo dokumento
iSdavimo patvirtinantis
dokumentas.

Treciyjy  Saliy _ fiziniai _asmenys

atestuojami tokia pacia tvarka, kaip

ir Lietuvos Respublikos fiziniai
asmenys.
Pastabos:
1) jeigu pasiulymg teikia Ukio

subjekty grupé - reikalavima turi
atitikti Gkio subjekty grupés nario (-
iy) specialistai, atsizvelgiant | jy
prisimamus [sipareigojimus pirkimo
sutarciai vykdyti;

2) tiekéjas gali remtis kity Ukio
subjekty pajégumais tik tuo atveju,
jeigu tie subjektai (ju darbuotojai)
patys vykdys tg pirkimo sutarties




dalj, kuriai reikia jy turimy
pajegumy;

3) subtiekéjai - jei tiekéjas (jo
pasitelkiami specialistai) pats atitinka
nustatytg reikalavimg, taciau ketina

pasitelkti subtiekéjus (jo
specialistus), subtiekéjy specialistai
privalo atitikti nustatytus

reikalavimus, jeigu subtiekéjai (ju
darbuotojai) patys vykdys tg pirkimo
sutarties dalj, kuriai reikia nustatytos
kvalifikacijos

Pateikiama skaitmeniné dokumento
kopija _arba nuoroda j nacionalines
duomeny bazes bet kurioje valstybés
naréje,  prie __kuriy __ Perkancioji
organizacija turés galimybe tiesiogiai
ir ___neatlygintinai prisijungti ir
susipaZzinti su reikalaujamais
dokumentais ir (ar) informacija.




Tiekéjas per paskutinius 3
metus (jeigu tiekéjas vykdeé
veiklg maziau nei 3 metus - per
laikg nuo tiekéjo jregistravimo
dienos) iki pasiulymo pateikimo
termino pabaigos pagal vieng ar
daugiau sutar¢iy yra savo
jégomis (tiekéjui nedraudziama
remtis sutartimi, kurig tiekéjas
vykdé ne vienas, bet kartu su
kitais Ukio subjektais, taciau
tokiu atveju bus vertinami
batent  konkretaus tiekéjo,
dalyvaujancio vieSajame
pirkime, suteiktos paslaugos, jy

apimtis, verté, o0 ne visas
vykdytos sutarties objektas)
suteikes ypatingyjy statiniy

projektavimo paslaugy, kuriy
bendra verté yra ne mazesné
kaip 30 000,00 Eur be PVM.

Pateikiama:

Pagrindiniy per paskutinius 3 metus
(jeigu tiekéjas vykdeé veiklg maziau
nei 3 metus - per laikg nuo tiekéjo
jregistravimo dienos) iki pasidalymy
pateikimo termino pabaigos suteikty
neypatingyjy statiniy projektavimo
paslaugy sgrasas, kuriame
nurodytos paslaugy bendros sumos
(EUR be PVM), datos ir paslaugy
gavéjai (tiek viesieji, tiek privatieji),
kartu su uzsakovy pazymomis
apie tinkamai ivykdytas
ankstesnes sutartis. Pazymose turi
blti nurodytos suteikty paslaugy
bendros sumos (EUR be PVM),
sutarciy pradzios ir pabaigos datos,
paslaugy gavejai, informacija ar
paslaugos buvo suteiktos pagal
sutarties vykdyma
reglamentuojanciy teisés akty ir
sutarties reikalavimus.

Pateikiama skaitmeniné dokumento
kopija arba nuoroda | nacionalines
duomeny bazes bet kurioje valstybés
naréje, prie kuriy  Perkancioji
organizacija turés galimybe tiesiogiai
ir  neatlygintinai  prisijungti  ir
susipazinti su reikalaujamais
dokumentais ir (ar) informacija.

Pastabos:

1) Jeigu pasiilyma teikia dkio subjekty grupé
- reikalavimg turi atitikti visi Gkio subjekty
grupés nariai kartu (Ukio subjekty grupés
nariy turima patirtis sumuojama),
atsizvelgiant i juy prisiimamus
[sipareigojimus;

2) tiekéjas gali remtis kity Ukio subjekty
pajégumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai
patys vykdys tg pirkimo sutarties dalj, kuriai
reikia jy turimy pajégumy;
3) subtiekéjams Sis
nekeliamas;

4) tiekéjui nedraudziama remtis sutartimi,
kurig tiekéjas vykdé ne vienas, bet kartu su
kitais Gkio subjektais, taciau tokiu atveju bus
vertinami  buatent  konkretaus tiekéjo,
dalyvaujancio vieSajame pirkime suteikty

reikalavimas




paslaugy verté, o ne visas vykdytos sutarties
objektas.




Informacija apie tiekéja:

KLAUSIMYNAS

4 priedas - ,Klausimynas"

Tiekéjo pavadinimas

Tiekéjo adresas

Tiekéjo jmonés kodas

Dokumento pateikimo

data

Tiekéjo pateikti atsakymai nelaikytini pasidlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant
tinkamai pasirengti busimam pirkimui.

Rinkos konsultacijos metu siekiama aptarti siuos klausimus:

1. Kvalifikaciniai reikalavimai

kvalifikaciniai
reikalavimai aiskds?

Nr. Rinkos - Rinkos dalyvio atsakymai Konkre_c_:lq punkty Ar atsakymas
konsultacijos korekcija - . 1
i konfidencialus?
klausimas
Ar pateikti

Ar aisku, kokius
dokumentus tiekéjas




turi pateikti, kad
jrodyty atitikimag
kvalifikaciniams
reikalavimams?

Ar kvalifikaciniai
reikalavimai yra
pakankami / néra
pertekliniai pirkimo
objektui? Jeigu ne,
kokius buatinus
reikalavimus
sitlytumeéte jtraukti?

Bet kokie Kkiti
pasitlymai,
komentarai,
susirupinimai.

Kuriuos aplinkos
apsaugos kriterijus is
nurodyty Lietuvos
Respublikos aplinkos
ministro 2011-06-28
isakymu Nr. D1-508
patvirtintame
~Aplinkos apsaugos
kriterijy taikymo,
vykdant Zaliuosius
pirkimus, tvarkos
aprase" (aktuali
redakcija)




atitinka JUsy jmoné
ir/arba Jusy jmonés
sitlomos paslaugos,
kokius aplinkos
apsaugos kriterijy,
(zaliojo pirkimo
reikalavimy) atitiktj
patvirtinancius
dokumentus
galétuméte pateikti
pirkimo metu?

2. Sutarties salygos (toliau — Sutartis) ir kiti klausimai

Nr. Rinkos Rinkos dalyvio atsakymai Konkreci unkt
.. y y .. up v Ar atsakymas
konsultacijos korekcija - . 1
X konfidencialus?
klausimas

1. | Ar sutarties sglygos
aiskios, suprantamos
ir priimtinos? Kokias
papildomas sutarties
salygas situlytuméte
itraukti ar kokiy
atsisakyti?

2. | Bet kokie kiti
pasitlymai,




komentarai,
susirupinimai.

3. Techniné uzduotis

Nr.

Rinkos
konsultacijos
klausimas

Rinkos dalyvio atsakymai

Konkreciy punkty korekcija

Ar atsakymas
konfidencialus??

Ar techniné uzduotis
yra pakankamai
iSsami, konkreti ir
aiski, ar joje yra visi
batini reikalavimai
pirkimo objektui?

Kokius reikalavimus
papildomai
sillytumeéte jtraukti |
technine uzduotj arba
kuriy reikety
atsisakyti?

Kokia galéty buti
preliminari perkamy
paslaugy kaina pagal
skelbiamuose
dokumentuose
numatytus




reikalavimus pirkimo
objektui?

4. | Bet kokie kiti
pasiulymai,
komentarai,
susirapinimai.

Jei tiekéjas nepazymeés informacijos kaip konfidencialios, perkancioji organizacija turi teise jq viesinti rinkos konsultacijos ir tyrimo suvestinéje,
kurig turi teise patalpinti CVP IS ir savo svetainéje bei kitose svetainése. Uztikriname, kad rinkos dalyvio identifikaciniai duomenys bei
konsultacijos metu pateikta informacija / duomenys, kurie nurodyti kaip konfidencialiis, nebus viesinami, skelbiami ar atskleidZiami tretiesiems
asmenims.
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