 TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA
[bookmark: _Toc111294695][bookmark: _Toc111294696][bookmark: _Toc437530342]Įvadinė informacija
[bookmark: _Ref260050878][bookmark: _Toc437530343]Įžanga
[bookmark: _Toc437530344]Vilniaus regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas (toliau – Sąvartynas) pradėtas eksploatuoti 2007 m. netoli Kazokiškių kaimo, Elektrėnų savivaldybėje. 

Sąvartyno operatorius – UAB „VAATC“ (toliau – UAB „VAATC“arba Perkančioji organizacija). Sąvartyne susidarančios buitinės – gamybinės nuotekos surenkamos ir esama slėgine linija perduodamos tolimesniam valymui į UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ eksploatuojamus nuotekų valymo įrenginius. Į šiuos įrenginius įrengta slėgine linija taip pat perduodamas ir Sąvartyne veikiančiuose nuotekų valymo įrenginiuose apvalytas sąvartyno filtratas. Paviršinės nuotekos nuo Sąvartyno aptarnavimo teritorijos surenkamos, apvalomos ir išleidžiamos į Sąvartyno teritorijos vakarinėje dalyje esantį griovį. Į šį griovį pateks ir surinktos paviršinės nuotekos, neturinčios sąlyčio su Sąvartyno kaupe laikomomis atliekomis, nuo uždengto Sąvartyno kaupo vakarinės dalies. 
Nuotekų tvarkymo sprendiniai Sąvartyne buvo įvertinti 2016 m. UAB „Hidroterra“ parengtoje ataskaitoje „Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno nuotekų tinklų atskyrimo (modernizavimo) alternatyvos“. Dalis šių sprendinių įvertinti ir 2018-04-20 Aplinkos apsaugos agentūros raštu Nr. (28.1)-A4-3473 patvirtintoje Sąvartyno veiklos optimizavimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos medžiagoje. 
Paslaugų sutarties tikslai ir laukiami rezultatai
Paslaugų sutarties tikslas: įvertinti nuotekų išleidimo iš Sąvartyno į aplinkines teritorijas galimybes, parengti nuotekų išleidimo sprendinio įgyvendinimui reikalingą techninę dokumentaciją (techninį darbo projektą).
Paslaugų teikėjas privalo suteikti šias paslaugas:

· esamos situacijos įvertinimas ir projektinių pasiūlymų Perkančiajai organizacijai teikimas;
· projektavimo sąlygų gavimas, kiti reikalingi derinimai su atsakingomis institucijomis;
· techninio darbo projekto parengimas ir suderinimas;
· visų reikiamų leidimų gavimas, įskaitant statybos leidimo gavimą;
· pagalba Perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo, kuriuo bus įsigyjami suprojektuoto nuotekų išleidimo įrengimo darbai, procedūrų metu
Reikalavimai atskirų dokumentų rengimui ir paslaugų teikimui pateikiami tolesniuose skyriuose. 
Galutinis paslaugų teikimo rezultatas: Nuotekų išleidimo iš Sąvartyno į aplinkines teritorijas techninis darbo projektas, kuriam yra išduotas statybą leidžiantis dokumentas arba gautas kitoks sutikimas tokio sprendinio įgyvendinimui bei suteikta pagalba Perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo procedūrų metu.
[bookmark: _Toc437530345]Parengti dokumentai
Paslaugų teikėjui bus pateikti šiuo metu galiojantys UAB „VAATC“ turimi dokumentai, reglamentuojantys Sąvartyno veiklą bei kita, su Sąvartyno įrengimu ir eksploatacija susijusi informacija:
· Techniniai projektai (Sąvartyno statybos, nuotekų tvarkymo infrastruktūros statybos, nuotekų tinklų atskyrimo);
· Sąvartyno poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentai; 
· Galiojantis TIPK leidimas;
· Sąvartyno eksploatacijos planas (arba analogiškas dokumentas);
· Aplinkos monitoringo programa ir ataskaitos ir kt.;
· Kita UAB „VAATC“ turima informacija apie nuotekų kiekius ir sudėtį.
Paslaugų teikėjas turės savo sąskaita gauti Paslaugoms suteikti trūkstamus dokumentus ir atlikti visus reikalingus tyrimus. Šios išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.
[bookmark: _Toc437530346]Esama padėtis 
Bendras Sąvartyno sklypo plotas apie 30 ha. 1-osios sekcijos, kuri buvo pastatyta 2007 m. ir kurioje pradėtos kaupti atliekos, plotas – 8,8 ha. 2-osios sekcijos, kurios pastatyta ir pradėta eksploatuoti 2013 m., plotas – 2,6 ha. Šiuo metu yra pradėta eksploatuoti sąvartyno V sekcija apie –4 ha, vykdomi I-II-os sekcijų kaupo uždengimo darbai.

Atliekų priėmimo ir šalinimo veikla Sąvartyne susideda iš:
· atliekų priėmimo ir registravimo, vadovaujantis Sąvartyno atliekų šalinimo techniniu reglamentu;
· atliekų kaupimo Sąvartyne;
· Sąvartyno dujų surinkimo ir apdorojimo/utilizavimo;*
· nepavojingų atliekų rūšiavimo;*
· Sąvartyne susidarančių nuotekų tvarkymas (surinkimas, valymas, perdavimas);
· šiluminės energijos gamybos;
· transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto;
· Sąvartyno valdymo, monitoringo ir priežiūros.
* - nurodytas veiklas vykdo sutartis su UAB „VAATC“ turinčios įmonės.

Šiuo metu, Sąvartyno nuotekų tvarkymo sistema modernizuojama, atskiriant nuotekų srautus, taip užtikrinant mažesnius tvarkomus Sąvartyno filtrato kiekius, bei siekiant sudaryti geresnes veiklos sąlygas Sąvartyne veikiančių nuotekų valymo įrenginių veiklai. Šiuo metu atskirtos paviršinės nuotekos nuo Sąvartyno aptarnavimo teritorijos išleidžiamos į Sąvartyno vakarinėje dalyje esantį apsauginį griovį. Planuojama, kad ateityje beveik visos Sąvartyne tvarkomos nuotekos, įskaitant sąvartyno filtratą ir paviršines nuotekas, bus apvalytos ar kitaip sutvarkytos ir šių nuotekų užterštumas neviršys Nuotekų reglamente nustatytų verčių, leidžiančių nuotekas išleisti į gamtinę aplinką. Planuota, kad valytos nuotekos gali būti išleidžiamos į Sąvartyno aplinkoje esantį melioracijos griovį. Principinė sprendinio schema pateikiama 3 psl. 


[bookmark: _Toc437530347]Įstatyminė bazė
Rengdamas Projektinius pasiūlymus ir Techninį projektą Paslaugų teikėjas turi vadovautis žemiau išvardintų teisės aktų bei normatyvinių dokumentų (bet neapsiribojant jais, jei to reikalauja kiti normatyviniai dokumentai ar konkreti situacija) aktualiose redakcijose nustatytais reikalavimais:
· Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
· Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
[image: ]
· Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas” ;
· 2006 m. gegužės 17 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-236 patvirtintas Nuotekų tvarkymo reglamentas;
· 2007 m. balandžio 2 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 patvirtintas Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas;
· Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;
· Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
· 2000 m. spalio 18 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. 444 patvirtintos Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės.

Paslaugų tiekėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu tai susiję su sutarties įgyvendinimu.
[bookmark: _Ref259535900][bookmark: _Toc437530348]Reikalavimai DOKUMENTŲ RENGIMUI IR PASLAUGŲ TEIKIMUI 
Bendrieji reikalavimai
Atsižvelgiant į paslaugų teikimo tikslus, pagrindiniai reikalavimai, kuriais privaloma vadovautis vertinant nuotekų iš Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno išleidimą į aplinką galimybes:

· Užtikrinti maksimalų galimą išvalytų nuotekų ar nuotekų, kurių nereikia valyti, išleidimą iš Sąvartyno į aplinkines teritorijas;
· Neužterštos nuotekos negali būti maišomos su užterštomis nuotekomis;
· Neužterštos nuotekos ir pilnai išvalytos nuotekos turi būti išleidžiamos į aplinką Sąvartyno teritorijoje arba už jos ribų (atsižvelgiant į technines galimybes);
· Turi būti maksimaliai išnaudojama esama Sąvartyno nuotekų tvarkymo infrastruktūra, nauja infrastruktūra projektuojama tik tuo atveju, jei reikiamos infrastruktūros nėra ir/arba esami infrastruktūros elementai negali būti panaudoti.
Esamos situacijos įvertinimas ir projektinių pasiūlymų Perkančiajai organizacijai teikimas

Paslaugų tiekėjas turės įvertinti esamą situaciją, šiuo metu galiojančius dokumentus, planuojamą nuotekų tvarkymo sprendinių įgyvendinimą Sąvartyne, Sąvartyno plėtrą esamoje sąvartyno teritorijoje, atsižvelgiant į teritorijų planavimo, techninių projektų rengimo, statybos darbų vykdymo reikalavimus, aplinkosauginius reikalavimus, sąvartyno tolimesnės eksploatacijos galimybes. Vertinant esamą situaciją turi būti įvertinta, kokios procedūros dar turi būti atliktos, kokie dokumentai parengti, įvertinant galimas finansines ir laiko sąnaudas. Šių darbų, įskaitant inžinerinius geologinius tyrinėjimus ir geodezinius tyrinėjimus (toponuotrauka), kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą.

Paslaugų tiekėjas teikdamas siūlymus turi atsižvelgti, kad yra Vilniaus regiono apylinkės teismo sprendimas: < Nustatyti žemės sklypui, esančiam Elektrėnų sav., Vievio sen., Vidugirių k., kadastro Nr. 7942/0003:112 Kazokiškių k. v., atlygintiną 1 104 m2 servitutą, pažymėtą 2023 m. gruodžio 7 d., Projektai ir Co, UAB plane taškais (koordinatėmis): S1 (6074688.12 / 552426.03), S2 (6074657.59 / 552642.77), S3 (6074653.08 / 552645.43), S4 (6074652.18 / 552645.31), S5 (6074683.16 / 552425.41), S6 (6074685.65 / 552425.69) – suteikiantį teisę ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „VAATC“ tiesti inžinerinės infrastruktūros tinklus, reikalingus įrengti valytų nuotekų iš Vilniaus regiono nepavojingųjų atliekų sąvartyno teritorijos išvedimą iš sąvartyno teritorijos (Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav.) pagal Valytų nuotekų iš Vilniaus regiono nepavojingųjų atliekų sąvartyno teritorijos išvedimo Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav., techninį projektą>  nuotekų išleidimui iš Sąvartyno teritorijos sprendinio įgyvendinimui. Pabrėžtina, kad 1 pav. pateikta nuotekų išleidimo iš Sąvartyno teritorijos sprendinio schema yra tik vienas iš galimų variantų, todėl Paslaugų tiekėjas turi išanalizuoti ir įvertinti visas įmanomas galimybes nuotekų išleidimui iš Sąvartyno teritorijos. 

Jeigu paslaugų tiekėjas, atlikdamas vertinimą, konstatuos, kad dėl objektyvių aplinkybių (pvz. teisės aktų reikalavimai, pirkimo sąlygose nenumatytų atestatų ir leidimų trūkumas, žemės sklypų, kuriuose numatomas statybos darbų vykdymas, savininkų prieštaravimas statybos veiklai ir kt.) negali savo jėgomis atlikti visų pasiūlymų formavimui reikalingų veiklų, turės kuo skubiau informuoti Perkančiąją organizaciją apie susidariusią situaciją. 

Perkančiajai organizacijai patvirtinus, kad Paslaugų tiekėjas dėl objektyvių aplinkybių negali tęsti numatytų Paslaugų teikimo, Paslaugų tiekėjas turės parengti technines specifikacijas trūkstamų veiklų (paslaugų) teikimui, jose numatant konkrečius sprendimus, dokumentus ir (ar) kitus veiklos rezultatus, kurie yra būtini tolimesniam šioje specifikacijoje aprašytų paslaugų teikimui. Šios veiklos gali apimti:

· Teritorijų planavimo procedūras;
· Poveikio aplinkai vertinimo procedūras;
· Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūras;
· Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo gavimo (atnaujinimo, koregavimo) procedūras.

Atliekant šias ir (ar) kitas trūkstamas veiklas, kurios Perkančiosios organizacijos sprendimu bus perkamos atskirai, šioje techninėje specifikacijoje numatytų paslaugų vykdymas gali būti  stabdomas trūkstamų veiklų pirkimo ir vykdymo laikotarpiui, kuris nebūtų įskaičiuojamas į paslaugų pagal šią techninę specifikaciją teikimo terminus.

Perkančioji organizacija, įvertinusi pateiktus projektinius pasiūlymus, pasilieka teisę nutraukti paslaugų teikimo sutartį po šios užduoties (Esamos situacijos įvertinimas ir projektinių pasiūlymų Perkančiajai organizacijai teikimas) įvykdymo.
[bookmark: _Toc437530351]Specialiųjų architektūros reikalavimų ir prisijungimo prie tinklų ir komunikacijų sąlygų gavimas 
Perkančioji organizacija suteiks visus reikiamus įgaliojimus Paslaugų teikėjui, kad Paslaugų teikėjas Perkančiosios organizacijos vardu gautų reikiamus specialiuosius architektūros reikalavimus ir, esant poreikiui, prisijungimo prie tinklų ir komunikacijų sąlygas. Paslaugų teikėjas bus atsakingas už reikiamų dokumentų pateikimą reikalavimus ir sąlygas išduodančiomis institucijomis ir  komunikavimą su jomis Perkančiosios organizacijos vardu iki reikalavimų ir sąlygų gavimo. 
[bookmark: _Toc437530352]Specialiųjų architektūros reikalavimų gavimas vykdomas vadovaujantis Specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašu (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. D1-22 (su vėlesniais pakeitimais)).
Techninio darbo projekto rengimas
Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. Rengiamos visos techninio projekto dalys, nurodytos STR 1.04.04:2017 8 priedo 2 dalyje, įskaitant statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį. Ekonominė projekto dalis nerengiama.
Paslaugų teikėjo parengtam bei su Perkančiąja organizacija suderintam techniniam darboprojektui, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka  bus atlikta statinio projekto ekspertizė. Projekto ekspertizę organizuoja ir  išlaidas apmoka Perkančioji organizacija, projekto ekspertizės atlikimo trukmė neįskaičiuojama į paslaugų teikimo terminą.. 
Paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į gautas pastabas po projekto ekspertizės, už savo lėšas padarys būtinus techninio projekto pataisymus.
Statybą leidžiančio dokumento gavimas
Perkančioji organizacija suteiks visus reikiamus įgaliojimus Paslaugų teikėjui, kad Paslaugų teikėjas Perkančiosios organizacijos vardu vykdytų statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūras, įskaitant tinkamą techninio darbo projekto dokumentų parengimą ir pateikimą į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“. Paslaugų teikėjas bus atsakingas už reikiamų dokumentų pateikimą ir komunikavimą su projektą tikrinančiomis institucijomis Perkančiosios organizacijos vardu iki statybą leidžiančio dokumento gavimo. 
Statybą leidžiančio dokumento gavimas vykdomas vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas” reikalavimais. 
Pagalba viešojo pirkimo procedūrų metu

Paslaugų teikėjas privalės teikti konsultacijas Perkančiajai organizacijai, susijusias su  parengta nuotekų išleidimo  įrengimo darbų technine dokumentacija, kuri bus rangos darbų viešojo pirkimo dokumentų neatsiejama dalis. Konsultacijos Perkančiajai organizacijai teikiamos iki pasiūlymų pirkimui pateikimo dienos. Paslaugų tiekėjas atsakymus į Perkančiosios organizacijos pateiktus paklausimus turės pateikti  elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo jų pateikimo dienos.
[bookmark: _Toc437530353]Sutarties įgyvendinimas
[bookmark: _Toc437530354]Projekto valdymas, paslaugų teikėjo uždaviniai ir atsakomybė
Perkančioji organizacija  yra atsakinga už tai, kad Paslaugų teikėjui būtų pateikti visi esami duomenys ir informacija, esanti Perkančiosios organizacijos  dispozicijoje. 
Iš Paslaugų teikėjo reikalaujama deramai atlikti visas priedermes, kylančias iš jo atsakomybių pagal sutartį, įskaitant savalaikį rengiamų dokumentų pateikimą ir rezultatų pristatymą, bei projekto vykdymo priežiūros paslaugą.
Jeigu Paslaugų teikėjas susideda iš konsorciumo narių, sutartys tarp jų turi būti sudarytos taip, kad būtų užtikrintas kuo efektyvesnis jos vykdymas. Turi būti tikslai apibrėžtas konsorciumo narių atliekamų darbų kiekis.
Paslaugų teikėjas privalo stropiai ir su deramu pareigingumu spręsti visus klausimus, kylančius vykdant sutarties įsipareigojimus (tai liečia savalaikį rengiamų dokumentų pateikimą bei sutartyje numatyto rezultato pasiekimą).
Paslaugų teikėjas taip pat privalo palaikyti gerus darbinius santykius su visomis institucijomis sutarties įgyvendinimo metu. Todėl Paslaugų teikėjas privalo rodyti reikiamą lankstumą, vertinant pateikiamas pastabas bei tikslinant rengiamus dokumentus. Bet jis jokiu būdu negali statyti į pavojų galutinius visos sutarties tikslus arba daryti neprotingus/nepagrįstus kompromisus, darydamas žalą sutarties rezultatams.
Jei Paslaugų teikėjas patiria arba numato, kad pateks į aklavietę dėl to, kad į derinančių institucijų pateiktas pastabas objektyviai negali būti atsižvelgta, jis kuo anksčiau privalo su tuo supažindinti Perkančiąją organizaciją ir patarti, kokiu būdu spręsti susidariusias problemas. 
Paslaugų teikėjas privalo visą laiką informuoti Perkančiąją organizaciją apie projekto įgyvendinimo eigą ir ginti Perkančiosios organizacijos interesus visą sutarties galiojimo laiką.
[bookmark: _Toc251079190][bookmark: _Toc437530355]Paslaugų teikėjo ištekliai
Paslaugų teikėjo komandą turės sudaryti kvalifikuoti specialistai, galintys įvykdyti per sutartyje numatytą laiką visus sutartyje numatytus reikalavimus. Paslaugų teikėjo bei jo specialistų kvalifikacija turi atitikti reikalavimus nurodytus Statybos įstatymo 12 ir 16 straipsniuose.  
Paslaugų teikėjas savo nuožiūra atrinks ir pasamdys tyrimus atliekančius subjektus bei kitus pagal poreikį pagalbinius darbuotojus, jeigu tai būtina sutartyje numatytoms užduotims įvykdyti. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad  jo  papildomai pasamdyti tyrimus atliekantys subjektai ar pagalbiniai darbuotojai  turės atitinkamus atestatus ir leidimus, suteikiančius teisę atlikti tyrimus ar parengti  atitinkamas techninio projekto dalis. Visus vertimus raštu ir žodžiu, spausdinimo ir kopijavimo darbus savo lėšomis turės atlikti Paslaugų teikėjas. Darbinė kalba yra lietuvių kalba. Jei specialistai nekalba lietuviškai, Paslaugų teikėjas savo sąskaita privalo parūpinti nuolatinį vertėją.
Jokia įranga nebus perkama Perkančiosios organizacijos vardu kaip šios paslaugų teikimo sutarties dalis arba perduota Perkančiajai organizacijai šios sutarties pabaigoje.
[bookmark: _Ref259521361][bookmark: _Toc437530356]Paslaugų vykdymo terminai
Sutartyje numatytos paslaugos turi būti įvykdytos per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. 
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	Techninio dartbo projekto rengimas (projekto ekspertizė į paslaugų teikimo terminą neįtraukiama)
	3 mėn. nuo 2 etapo termino pabaigos


	Statybą leidžiančio dokumento rengimas
	4 mėn. nuo 3 etapo termino pabaigos

	Konsultacijos rangos darbų pagal šios sutarties apimtyje parengtą techninę dokumentaciją viešojo pirkimo metu
	rangos darbų viešojo pirkimo metu

	Projekto vykdymo priežiūros paslauga
	Rangos darbų vykdymo metu



[bookmark: _Toc437530357]Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas  bendrai iki 3 mėnesių laikotarpiui, tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Paslaugų teikėjo ir negalėjo būti numatytos (pavyzdžiui, reikalingi papildomi tyrimai ar matavimai be kurių negalimas tolimesnis paslaugų vykdymas). Paslaugų teikėjo prašyme pratęsti terminą turi būti detaliai nurodyta aplinkybių atsiradimo data bei pateikti įrodymai apie šių aplinkybių egzistavimą.

Reikalavimai rengiamiems dokumentams ir jų pateikimui
Projektiniai pasiūlymai pateikiami derinti Perkančiajai organizacijai elektroninėse laikmenose (CD), DWG ir PDF (arba kitais su Perkančiąja organizacija suderintais) formatais.
Perkančiajai organizacijai pritarus projektiniams pasiūlymams, Paslaugų teikėjas parengia galutinį projektinių pasiūlymų dokumentą. Projektiniai siūlymai (galutinis variantas) pateikiami Perkančiajai organizacijai elektroninėse laikmenose  PDF formatu. 
Paslaugų teikėjui parengus techninį darbo projektą, jis pateikiamas derinimui Perkančiajai organizacijai elektroninėse laikmenose (PDF formatu. Brėžiniai taip pat pateikiami DWG formatu). 
Perkančiosios organizacijos suderintas techninis darbo projektas bus teikiamas ekspertizei, Paslaugų teikėjas privalės atlikti projekto pataisymus pagal ekspertizės pastabas. 
Gavus statybą leidžiantį dokumentą, techninis projektas pateikiamas Perkančiajai organizacijai elektroninėse laikmenose PDF formatu. Brėžiniai taip pat pateikiami DWG formatu. 
Aukščiau šiame poskyryje nenurodytų projektinių dokumentų, nustatyta tvarka pateikiamų specialiuosius architektūros reikalavimus, prisijungimo prie tinklų ir komunikacijų sąlygas ar statybą leidžiančius dokumentus išduodančioms institucijoms, kiekis. Šį kiekį turi įsivertinti Paslaugų teikėjas.
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