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SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIES (P. ŠIRVIO G. 2 IR TAIKOS G. 17, ROKIŠKIS) DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Techninė specifikacija teikiama kartu su „Mokslo paskirties pastato Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos Rokiškio r. sav., Rokiškio M., P. Širvio g. 2 ir Rokiškio Juozo-Tumo Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinys, Rokiškio r. sav., Rokiškio m., Taikos g. 17 kapitalinio remonto projektais“ (toliau –  projektai) (pridedama atskiru priedu).
2. Objekto vieta: I pirkimo dalies objekto vieta Taikos g. 17, Rokiškis, II pirkimo dalies objekto vieta P. Širvio g. 2, Rokiškis.
3. Darbai apima: 
- darbų atlikimą pagal projektą; 
- visų reikalingų tyrimų atlikimą;
- statybos rangos darbų užbaigimą ir statybos užbaigimo dokumento gavimą; 
- atliekant darbus rangovas privalo vadovautis kapitalinio remonto projektais.
4. Rangovas statybos metu privalo užtikrinti Statybos darbų elektroninio statybos žurnalo (ESDŽ) pildymą. Rangovas privalo fiksuoti statybos darbų eigą ir kaupti įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ, vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Rangovas privalo pildyti ESDŽ nuo statybą pradžios iki darbą pabaigos (perėmimo pažymos išdavimo). Jei iki darbų atlikimo termino pabaigos dėl Rangovo kaltės neužpildytas/neužbaigtas ESDŽ pildymas, Rangovas moka 250,00 Eur baudą už kiekvieną papildomai pratęstą ESDŽ mėnesio mokestį. Bauda bus išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos.
5. Į Rangovo darbų apimtį taip pat įeina: žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų atlikimas; žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimas – atnaujinimas (pateikti PDF ir DWG formatu); požeminių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimas (jei reikalinga); nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų parengimas/patikslinimas/papildymas/taisymas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimas su VĮ Registro centru (pateikti PDF ir DWG formatu); visa reikalinga išpildomoji dokumentacija objekto pridavimui įteisinti; visos reikalingos dokumentacijos pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ sukomplektavimas ir pateikimas Užsakovui.
6. Statybvietės ribos – Statinio projekte nurodyta darbų zona. Statybvietė perduodama per 14 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovas atsakingas už statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimą statybos laikotarpiu, statybos darbų organizavimo plano su eismo organizavimo schemomis parengimą ir derinimą nustatyta tvarka, leidimų eismo uždarymui ar ribojimui gavimą, užtikrinant patekimą į savininkų ar naudotojų teritorijas.
7. Energijos (elektros), vandens tiekimo, šildymo tiekimo ir kt. laikinus tinklus Rangovas įrengia pats savo sąskaita. Už energiją (elektrą), vandens tiekimą, šildymo tiekimą ir kt. paslaugas moka Rangovas.
8. Rangovas turi įrengti laikiną patalpą gamybiniams pasitarimams. Rangovas gamybinių pasitarimų metu protokoluoja eigą ir protokolo kopiją pateikia užsakovui. Rangovas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, statytojo atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus.
9. Rangovas darbus vykdo pagal darbų grafiką, kurį ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo privalo pateikti. Darbų vykdymo metu, neprieštaraujant Užsakovui, grafikas gali būti koreguojamas keičiant darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas.
10. Rangos  metu susidariusios statybinės atliekos turi būti utilizuotos laikantis įteisės aktų nustatyta tvarka.
11. Atlikęs darbus, Rangovas priduoda Užsakovui sutvarkytą teritoriją, savo lėšomis atstato pažeistas dangas, želdynus ir kitus elementus į ne blogesnę nei pradinę būklę.
12. Objektų teritorijose gali būti tuo pačiu metu vykdomi kiti statybos darbai, todėl Rangovas, vykdydamas darbus objektų teritorijose, privalo derinti darbų eiliškumą, technologinius procesus ir darbų grafiką su kitais toje pačioje teritorijoje darbus vykdančiais rangovais. Dėl nesuderintų veiksmų atsiradę trukdžiai ar papildomos sąnaudos Rangovui nebus apmokamos ir ar kompensuojamos. 


PRIDEDAMA:
1 Priedas Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis (SP). pdf; Nr. UF-23013;
2 Priedas Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis (SP). pdf; Nr. UF-23014.
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