

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr. 1

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl viešojo pirkimo „**Valstybinės reikšmės kelių taisymo darbai**“ (pirkimo numeris Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje - 427605) (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį (-uos):

Eil. Nr.	Klausimas ¹	Atsakymas ²
1.	Prašome patvirtinti, kad užsakius darbą 1.24 Asfalto dangų plyšių ir siūlių taisymas bituminėmis medžiagomis, rangovas, vadovaudamasis R PT 11, taikys tik plyšio uždengimo metodą (PUM), nes tik toks plyšio užtaisymo metodas atitinka PO pateiktą maksimalų įkainį.	Patvirtiname, kad bus taikomas plyšių uždengimo metodas (PUM), pagal R PT 11.
2.	Prašome PO patvirtinti, kad įrengus naują asfalto dangos sluoksnį ant nufrezuoto paviršiaus, nebus atliekamas asfalto sluoksnių sukibimo bandymas, o nufrezuotas paviršius bus prilygintas JT Asfaltas 24 106 punkte nurodytai situacijai „Kai asfalto sluoksnis (viršutinis, apatinis ar išlyginamasis) klojamas ant esamos konstrukcijos degradavusio ir tekstūros erozijos pažeisto sluoksnio, sluoksnių sukibimo bandymas neatliekamas“. Pažymėtina, kad sluoksnių sukibimo matavimui reikalingas maksimalus sluoksnių, tarp kurių matuojamas sukibimas, tarpusavio kontaktas. Asfalto sluoksnio įrengimo ant nufrezuoto paviršiaus atveju to užtikrinti nėra galimybės.	Asfalto sluoksnių sukibimo bandymas nebus atliekamas jei asfalto posluoksnis tenkins JT Asfaltas 24 106 punkte pateiktus kriterijus.
3.	Prašome PO papildyti sutarties projekto 20 punktą sekančiai: „Į Sutarties 18 ir 19 punktuose nurodytą laikotarpį neįskaitomas Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda kiekvienų metų gruodžio 15 d. ir baigiasi kitais	Nesutinkame su šiuo siūlymu ir paliekame galioti esamas 20 punkto nuostatas.

¹ Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

² Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

Eil. Nr.	Klausimas ¹	Atsakymas ²
	metais kovo 15 d., taip pat Darbų sustabdymo laikotarpis dėl Sutarties 23 punkte nurodytų aplinkybių.“	
4.	Kadangi klausimų pateikimo terminas baigiasi, o į paklausimų terminą įėjo ilgas šventinis laikotarpis, tai prašom perkančiosios organizacijos pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą ir tuo pačiu suteikti galimybę dar pasigilinti į pirkimo klausimus.	Informuojame, kad pratęsiamas Pasiūlymų pateikimo terminas. Pasiūlymus reikia pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) priemonėmis ne vėliau kaip iki 2025 m. sausio 28 d.* 10.00 val. imtinai (Lietuvos Respublikos laiku)
5.	<p>Prašom patikslinti sutarties punktus:</p> <p>„93. Garantinio laikotarpio metu atsiradus statybos darbų defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.“</p> <p>Tai pažymėtina, kad remiantis CK 6.697 str. garantinis terminas gali būti sustabdomas, tiek laiko, kiek objektas NEGALĖJO BŪTI NAUDOJAMAS dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas.</p> <p>Prašom pašalinti neatitikimus tarp CK ir sutarties nuostatų, nurodant, kad garantinis sustabdomas kartu su objekto naudojimu. Jeigu Užsakovas defektų šalinimo metu naudojasi objektu, tai garantinis laikotarpis nestabdomas ir nepratęsiamas.</p>	Prieštaravimo tarp LR CK ir sutarties nuostatos nėra. Nei LR CK, nei kiti teisės aktai nedraudžia Užsakovui nustatyti didesnės (platesnės) apsaugos objekto garantiniu laikotarpiu. Garantinio termino sustabdymas išryškėjus defektui iki defekto pašalinimo bei garantinio termino pratęsimas sustabdymo laikotarpiui visais atvejais, kuomet objekte nustatomas defektas, o ne tik tada, kai dėl nustatyto defekto negalima naudotis objektu, nereiškia neatitikimo LR CK, o tik praplečia atvejų, kuomet garantinis terminas sustabdomas bei pratęsiamas sustabdymo laikotarpiui, skaičių, kas nėra uždrausta. Sutarties 93. punktą nebus keičiamas.
6.	<p>Prašom patvirtinti, kad bus laikomasi sutartyje apibrėžiamų nuostatų:</p> <p>„1.1. Užsakymas – tai Užsakovo suformuota užduotis (darbų techninė specifikacija) Rangovui, VIENAM OBJEKTUI.“</p> <p>„13.5 Vienu metu gali būti pateikti ne daugiau kaip du užsakymai per savaitę toje pačioje pirkimo objekto dalyje. Suderinus su Rangovu ir jam sutikus, gali</p>	Sutarties vykdymo metu bus laikomasi nuostatų, kad Rangovui teikiami ne daugiau, kaip du užsakymai per savaitę, o užsakyme suformuota užduotis (darbų techninė specifikacija), vienam objektui.

Eil. Nr.	Klausimas ¹	Atsakymas ²
	būti pateiktas ir didesnis užsakymų kiekis per savaitę.“ Prašom patvirtinti, kad vienoje užsakymo užduotyje nebus sudedami keli ar keliolika objektėlių ir viena užduotimi bus laikoma vieno objekto darbų apimtis.	
7.	Prašom patvirtinti, kad darbai nebus atliekami Kultūros paveldo objektų teritorijose	Patvirtiname, kad darbai kultūros paveldo teritorijoje nebus vykdomi.
8.	Techninėje specifikacijoje nurodyti darbų atlikimo terminai darbo/kalendorinėmis dienomis. Prašom įtraukti papildomą +5d.d. laikotarpį statybvietės perėmimui ir eismo ribojimo išėmimui, kadangi šiuos terminus riboja/įtakoja pats Užsakovas.	Sutarties V skyriuje (<i>Darbų atlikimas ir darbų perdavimas</i>) 30. punkte yra numatyta per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Rangovo kreipimosi į Užsakovą dėl statybvietės perėmimo perduoti statybvietę Rangovui. Šis laikotarpis įtrauktas į bendrą darbų atlikimo terminą.

*Atsižvelgiant į tai, kad nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 28 punktu, prašymų pateikti paaiškinimus terminas nukeliamas iki 2025 01 14 10:00 val.