

	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	1.
	Sąvokos

	1.1. Užsakovas – Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija).
1.2. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį.

	2.
	Bendrosios nuostatos

	2.1.	Šis dokumentas yra Užsakovo techninė specifikacija arba Užsakovo užduotis, kurioje pateikiami Užsakovo reikalavimai, nurodymai ir procedūros įgyvendinant Švietimo įstaigų aptvėrimų atnaujinimą. Ši  užduotis yra neatsiejama darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) dalis.
2.2.	Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, siekia racionaliai naudoti tam skirtas lėšas bei užtikrina, kad būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų vykdant Sutartis.
2.3.	Bet kokia informacija, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir dalyvio susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę dalyviai).
2.4.	Rangovas atsako už visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiant klaidomis ar praleidimais.

	3.
	Pirkimo objektas
	Švietimo įstaigų aptvėrimų atnaujinimas (xxF)

	4.
	Pirkimo objekto apimtys
	Apie 6 įstaigos.

	5.
	Darbų atlikimo vieta
	Vilnius

	6.
	Darbų atlikimo terminas
	6.1. Darbai turi būti atlikti per 3 (tris) mėnesius nuo statybvietės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
6.2. Medžiagos ir  užsakoma ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, Užsakovui pateikiant gamintojo patvirtinimą apie užsakymo gavimą.

	7.
	Darbų atlikimo termino pratęsimas ir sąlygos
	7.1. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Rangovui pateikus raštišką prašymą, pagrindžiantį žemiau nurodytas aplinkybes, ir suderinus su Užsakovu. Darbų atlikimo termino pratęsimo priežastys:
7.2. Susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai yra, tokios sąlygos, kurių profesionalus bei patyręs Rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai skelbiamus  klimato duomenis ir prognozes;
7.3. Darbų vėlavimą sąlygoja valdžios institucijų, energijos ar vandens tiekėjų sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su sąlyga, kad Rangovas laikosi nustatytų Valdžios institucijų, energijos ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų;
7.4. Darbų vėlavimą sąlygoja Užsakovo, Užsakovo personalo ar 7.3. punkte nenurodytų trečiųjų asmenų, už kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas;
7.5. Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, pasikeitimo, panaikinimo ir (ar) naujų teisės aktų įsigaliojimo;
7.6. Darbų atlikimo termino pratęsimo būtinybė atsirado dėl kitų nenumatytų aplinkybių, kurios įvyko ne dėl Rangovo kaltės, jei tokių aplinkybių kiekviena šalis, būdama protinga ir apdairi, negalėjo iš anksto numatyti.

	8.
	Techniniai reikalavimai pirkimo objektui

	
	8.1 Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą pirkimui ir informavęs objekto valdytoją gali apsižiūrėti darbų zoną ir įsivertinti darbų specifiką bei darbų apimtis.
8.2 Tiekėjas prieš darbų pradžią, privalo atlikti kadastrinius matavimus, nustatant sklypo ribas. Teritorijos aptvėrimas turi būti atitrauktas per 1 metrą nuo kaimyninių sklypų ribos.
8.3 Tiekėjas atsakingas už savo darbuotojų instruktavimą dėl darbų saugos.
8.4 Tiekėjas savo jėgomis užtikrina darbuotojų darbo saugos priemones ir saugumą darbų vykdymo metu.
8.5 Tiekėjas užtikrina, kad darbo metu darbuotojai bus atitinkamos kvalifikacijos, kuri privaloma pagal LR teisės aktus.
8.6 Tiekėjas iki pasirašant priėmimo – perdavimo aktą parengia darbų vykdymo grafiką kiekvienam objektui ir jį suderina su užsakovu.
8.7 Tiekėjas, darbų vykdymo metu, Užsakovui turės pateikti (į Užsakovo nurodytą platformą) naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas, paslėptų ir atvirų darbų fotofiksacijas. 
8.8 Paslėpti ir atviri darbai fotografuojami tiekėjo pajėgumais ir pateikiami ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę į Užsakovo nurodytą platformą.
8.9 Tiekėjas privalo savo lėšomis įsigyti statybos darbų žurnalą ir pildyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
8.10 Atlikus statybos darbus, Tiekėjas savo lėšomis parengia išpildomąją geodezinę darbų atlikimo nuotrauką.
8.11 Remonto darbai turi būti vykdomi, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra:
· statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;
· galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves;
· galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
· patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;
· gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;
· apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės;
· apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; 
· aplinkos apsaugos statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; 
· gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas;
· vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas.
	

	9.
	Reikalavimai medžiagoms
	9.1 Tvoros aukštis nuo esamo žemės paviršiaus, h ≥1,7;  h < 2,0 m;
9.2 Segmentų ilgis, L ≥ 2,5 m;  L < 3,0 m;
9.3 Tipas – segmentinė;
9.4 Vielos storis d –  ne mažiau kaip 5 mm, virinta taškiniu suvirinimo būdu;
9.5 Spalva – derinama prieš darbų pradžią su objekto valdytoju ir Užsakovu iš originalios RAL gamyklinės paletės, dažoma milteliniu būdu;
Struktūra – 3D su standumo išlinkimais;
Tvoros pamatai – turi netrukdyti paviršinio vandens pratekėjimui, betonuojami stulpai;
Stulpo išmatavimai 60x40mm, metalo storis h≥1,3 mm;
Tvirtinimas – gamyklinėmis komplektuojančiomis apkabomis, DIN603 cinkuotais varžtais ir PVC tarpinėmis, stulpai uždengti gamykliniais dangteliais;
Sertifikuota ES. 
Preliminarūs darbų kiekiai, nurodyti schemose.

	10.
	Darbų saugos reikalavimai
	10.1  Tiekėjas privalo laikyti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir taisyklių, reglamentuojančių saugų statybos darbą. Tiekėjas privalo įskaitant, bet neapsiribojant:
· užtikrinti, kad pašaliniai asmenys vykdomų darbų metu nepatektų į statybvietę;
· užtikrinti, kad darbus vykdantis darbuotojai būtų išklausę darbų saugos darbo vietoje instruktažą;
· užtikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai būtų blaivūs;
· užtikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai statybvietėje naudotų darbo saugos priemones: šalmus, apsauginius akinius, pirštines, šviesą atspindinčias liemenes, saugos batus;
· Iškraunant krovinius užtverti šaligatvį ir užtikrinti pėsčiųjų saugumą;
10.2  Leisti Užsakovo atstovams, bet kuriuo sutarties vykdymo metu tikrinti kaip laikomasi darbų saugos reikalavimų pildant klausimyną (TS 1 Priedas). Užsakovo atstovams nustačius pažeidimus galiojančioms darbų saugos statyboje taisyklės Tiekėjui skiriama bauda nurodyta Sutarties sąlygose.

	11.
	Aplinkosaugos reikalavimai
	11.1 Statybos metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 įsakymų Nr. D1-637).
11.2 Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose pagal patvirtintus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus.
11.3 Statybos įranga ir transporto priemonės, naudojamos statybos darbams atlikti, turi būti techniškai tvarkingos, su atliktomis reikalingomis patikromis, nekelti pavojaus aplinkai ir dirbančiam personalui.
11.4 Iš statyboje naudojamos technikos neturi tekėti eksploataciniai skysčiai, ar kitaip teršiama aplinka.
11.5 Pravažiavimo keliai ir praėjimo vietos turi būti švarios ir be kliūčių, esant reikalui Tiekėjas šias vietas prižiūri, remontuoja. 
11.6 Statybvietėje turi būti taikomos priemonės nuo dulkių, atliekos tinkamai rūšiuojamos, sandėliuojamos ir išvežamos į atitinkamas, atliekas priimančias organizacijas.
11.7 Darbų zonoje, visa aplinka, kuriai buvo padarytas poveikis statybos darbų metu, turi būti rekultivuota ar kitaip atstatyta į ne prastesnę būklę, nei buvo prieš pradedant vykdyti statybos darbus.
11.8 Vykdant statybos darbus, neturi būti sugadintas ar sunaikintas tretiesiems asmenims priklausantis turtas.
11.9 Tiekėjas turi įsivertinti, kad darbai vykdomi švietimo įstaigose ir dėl rugsėjo 1-osios švenčių, jo darbai gali būti apriboti objekto valdytojų nurodymais iki 1 savaitės termino. Tiekėjas turi darbą organizuoti taip, kad kuo mažiau skleistų statybinio proceso triukšmą vaikų pietų miego metu Tiekėjas privalo užtikrinti prieš nurodytas šventes tvarkingą ir saugią darbo aplinką šios pauzės metu.

	12.
	Darbų ir medžiagų kokybės reikalavimai
	12.1 Turi būti vadovaujamasi LR Statybos įstatymo ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais, reglamentuojančiais perkamus darbus ir medžiagas.
12.2 Šie reikalavimai apima statybinių mechaninių medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą.
12.3 Suremontuoti statiniai turi tenkinti esminius statinio reikalavimus. Tiekėjas turi užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisingai ir reikiama seka. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.
12.4 Reikalavimai medžiagų specifikacijoms pateikiami darbų kiekių žiniaraščiuose. 
12.5 Darbų kiekiai yra orientaciniai ir tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymus turi įsivertinti visus būtinus ir reikalingus darbus pirkimo tikslui pasiekti prieš teikiant pasiūlymą. Žiniaraščiuose galima darbų kiekių paklaida iki 15 proc. Taikoma fiksuotos kainos kainodara.

	13.
	Darbų vykdymo metu  pateikiami dokumentai
	13.1 Elektroninė sąskaita – faktūra „SABIS“ sistemoje;
13.2 Atliktų darbų aktai ir Pažymos apie atliktų darbų vertę;
13.3 Elektroninis Statybos darbų žurnalas su lydinčiais dokumentais;
13.4 Medžiagų ir Įrengimų sertifikatai, atitikties deklaracijos;
13.5 Surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijos valstybine kalba;
13.6 Bandymų rezultatų protokolai, įrodančius teigiamus bandymų (jei buvo tokių bandymų poreikis);
13.7 Kadastriniai matavimai, išpildomoji dokumentacija;
13.8 Darbų perdavimo-priėmimo aktai;
13.9 Kita nenurodyta dokumentacija reikalinga darbų atlikimui.

	14.
	Priedai
	14.1 Priedas Nr. 1 „Darbų kainų / įkainių žiniaraštis“;
14.2 Priedas Nr. 2 „Įrangos katalogas“.
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