
Priedas Nr. 5


RANGOS SUTARTIS „DALINIS ŠILUMOS TINKLŲ ATNAUJINIMAS (ŠK5-12/3 – TOPOLIŲ G. 2, TOPOLIŲ G. 8, RADVILIŠKIS“ NR.______


2026 m. _______ mėn. _____d.
Radviliškis

UAB „Radviliškio šiluma“, toliau vadinama „Užsakovu“, atstovaujama direktoriaus Raimondo Grigalaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus ir ___________ toliau vadinama „Rangovu“, atstovaujama ________________________, veikiančio pagal __________________, abi kartu toliau vadinamos „Šalimis“, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė:

RANGOS SUTARTIES ESMINĖS SĄLYGOS

1. Sutarties dalykas

1.1. UAB „Radviliškio šiluma“, įgyvendindama investicinį projektą Dalinis šilumos tinklų atnaujinimas (ŠK5-12/3 – Topolių g. 2, Topolių g. 8, Radviliškis“ perka darbus, aprašytus Techninėje užduotyje ir specifikacijoje (2 priedas).
1.2. Darbų atlikimo terminas: darbų pradžia - sutarties pasirašymo diena, pabaiga 2026-10-01. Rangovas privalo paruošti kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Darbų grafike privalo nurodyti statybos – montavimo ir gerbūvio atstatymo darbų atlikimo datas. 
1.3. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms terminas gali būti pratęstas tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai. Darbų atlikimo termino pratęsimas nustatomas Užsakovo ir Rangovo rašytiniu susitarimu.
1.4. Pasiūlyme pateikiamos darbų atlikimo kaina (sąmatos) ir darbų atlikimo grafikai pagal Techninėje užduotyje ir specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
1.5. Darbų atlikimo vieta: Topolių g. 2, Topolių g. 8, Radviliškis 
1.6. Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – XX , tel. XX.
1.7. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – XX , tel. XX.



2. Sutarties kaina

2.1. Šalių susitarimu nustatyta fiksuota Darbų ir Paslaugų kaina, yra [suma skaitmenimis] ([suma žodžiais]) [valiuta] ir PVM [suma skaitmenimis] ([suma žodžiais]) [valiuta], kaina iš viso su PVM ir yra [suma skaitmenimis] ([suma žodžiais]) [valiuta].
2.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1 punkte ir jo papunkčiuose. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, rinkliavos, draudimo, transportavimo ir visos kitos (darbų organizavimo, statybvietės paruošimo, trasų ruožo (-ų) atjungimą/pajungimą nuo/prie veikiančių tinklų, reikalingų leidmų gavimą ir derinimą,...) nenumatytos remonto metu atsiradusios išlaidos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį. 
2.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. 
2.4. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą. 
2.5. Už Rangovo pilnai ir tinkamai atliktus bei Sutartyje nustatyta tvarka Užsakovo priimtus Darbus apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po atliktų darbų akto, pažymos apie atliktų darbų vertę ir atliktų darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos - faktūros gavimo per SABIS informacinę sistemą dienos.  


3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas turi teisę:
3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę;
3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų ir technologinių reikalavimų. 
3.1.3. Esant abejonėms dėl medžiagų kokybės, reikalauti, kad Rangovas prieš darbų pradžią atliktų medžiagų tyrimus ar bandymus, dėl atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiškėja, kad medžiagų kokybė atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias išlaidas apmoka Užsakovas.
3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų eigoje atsiliekama nuo detalaus kalendorinio darbų vykdymo grafiko; 
3.1.5. Leisti pakeisti Rangovo nurodytus subrangovus ar pasiūlytus įrengimus/medžiagas kitomis, su sąlyga, kad naujai siūlomi subrangovai atitinka tuos pačius (pirkimo dokumentuose nurodytus) kvalifikacijos reikalavimus, o įrengimai/medžiagos – techninėje specifikacijoje aprašytus reikalavimus, tai įforminant raštu, Šalims pasirašant protokolą.
3.1.6. Neleisti montuoti įrangos, medžiagų objekte, kol nebus pateikta reikiama įrangos, medžiagų dokumentacija arba įranga/medžiagos neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų.
3.2. Užsakovas įsipareigoja:
3.2.1. Sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti.
3.2.2. Paskirti atsakingą darbuotoją, kuris darbų atlikimo laikotarpiu prižiūri Rangovo veiklą šių darbų teritorijose. 
3.2.3. Rangovui pateikus paraiškas, tiekti chemiškai valytą vandenį rekonstruotų šilumos tinklų vamzdynų užpildymui, praplovimui, hidrauliniam išbandymui.
3.2.4. Priimti Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir pasirašyti šios Sutarties 2.5 ir 2.6 punktuose nurodytus dokumentus.
3.2.5. Suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui.
3.2.6. Paskirti Užsakovo Darbo komisiją užbaigtų darbų pirminei apžiūrai ir dokumentacijos patikrinimui atlikti.
3.3. Rangovas turi teisę:
3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis rangovo teisėmis.
3.3.2. Darbų atlikimo metu Užsakovui siūlyti sprendimus dėl kokybiško darbų įvykdymo.
3.3.3. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.
3.4. Rangovas įsipareigoja:
3.4.1. Darbus atlikti kokybiškai ir laiku Darbų atlikimo kalendoriniame grafike numatytais terminais.
3.4.2. Atliekant darbus naudoti tik naujas ir atitinkančius nustatytus reikalavimus bei Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, gaminius ir įrenginius.
3.4.3. Demontuojamų šilumos tinklų vamzdynai, armatūra ir kitos metalo konstrukcijos perduodamos užsakovui neatlygintinai pagal perdavimo-priėmimo aktą adresu – Žironų g. 3, Radviliškis. Aktą pasirašo šalių paskirti atsakingi atstovai.
3.4.4. Rangovas savo lėšomis statybines ir pavojingas atliekas pateikia utilizavimui ir Užsakovui pristato pažymą iš institucijų, turinčių licenciją užsiimti šia veikla. 
3.4.5. Mokėti Užsakovui delspinigius - 0,02  (dvi šimtosios) nuo Sutarties Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną, jei jis nesilaiko Darbų atlikimo kalendorinio grafiko (Priedas Nr. 4).
3.4.6. Savo lėšomis organizuoti savo darbuotojų atvežimą į Darbo vietą ir išvežimą iš jos, jų apgyvendinimą, išlaikymą, specialią aprangą, medicininę pagalbą ir pan.
3.4.7. Savo sąskaita organizuoti visų pristatytų į Darbo vietą medžiagų ir įrengimų iškrovimą ir sandėliavimą nepriklausomai nuo to, ar jis pats jas pristatė, ar jos buvo pristatytos pagal jo ar Užsakovo nurodymą. Savo sąskaita apsaugoti medžiagas, įrangą ir darbus nuo praradimų arba sugadinimų. 
3.4.8. Užtikrinti, kad Darbams naudojamos medžiagos ir įrengimai turės teisės aktų nustatyta tvarka išduotus atitikties sertifikatus bei visus kitus kokybę reglamentuojančius dokumentus bei visą kitą pagal teisės aktus būtiną ar rekomenduotiną juos lydinčiąją dokumentaciją valstybine kalba.
3.4.9. Darbus vykdyti taip, kad atlikti Darbai bei Darbo vietoje esančios medžiagos, gaminiai, įranga, priemonės bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui, ar trečiajam asmeniui, nebūtų be reikalo arba nederamai naudojami ar sugadinti bei pilnai atlyginti žalą, kurią dėl netinkamos Rangovo veiklos Objekte patiria Užsakovas ar tretieji asmenys.
3.4.10. Darbų vykdymo metu dalyvauti Užsakovo organizuojamuose pasitarimuose, į kuriuos Rangovo įgalioti asmenys yra kviečiami Užsakovo raštu arba el. paštu prieš 2 darbo dienas iki numatomo susirinkimo datos. Šiuose pasitarimuose priimti ir tinkamais Šalių įgaliotų atstovų parašais patvirtinti protokoliniai sprendimai Rangovui yra privalomi.
3.4.11. Atlyginti Užsakovui jo negautas pajamas (už vartotojams nepatiektą šilumos energijos kiekį), Rangovui nevykdant ŠT ruožų remonto ir pastatų ŠP pajungimo grafiko
negautas pajamas (N), kurios apskaičiuojamos pagal formulę:
N = Q x T x K x P, (Lt)
kur:
T = laikotarpis valandomis, kai rekonstruojamu ŠT ruožu netiekiama šilumos energija konkretaus pastato vartotojams;
Q = pagal grafiką nepajungto pastato vartotojų vidutinis valandinis šilumos energijos poreikis, kW;
K = vienos kWh kaina vartotojams;
P = pastatų skaičius
3.4.12. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.
3.4.13. Įforminti ir perduoti Užsakovui normatyvinių atliktų remonto darbų dokumentaciją.
3.4.14. Savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys sutarties sąlygų. 
3.4.15. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.
3.4.16. Savo darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų ir pan.), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.
3.4.17. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.
3.4.18. Atliekant vamzdynų montavimo, sujungimo su veikiančiais tinklai darbus, juos koordinuoti ir organizavimo dalį derinti su Užsakovu Darbų atlikimo kalendoriniame grafike.
3.4.19. Apsirūpinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, įrengimais, vartojimo reikmenimis, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais, kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus įrangos ar darbų dalių bandymus.

4. Darbų atlikimas, atlikimo terminai ir jų perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis šios Sutarties , Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingą leidimų ir licencijų gavimą, matavimo darbų atlikimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos gavimą, įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui.
4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą.
4.3. Rangovas atsako už saugų darbų vykdymą. Prieš pradedant darbus, Rangovas privalo raštiškai pranešti Užsakovui atsakingų už darbų saugą asmenų pavardes, atsakingo darbų vadovo ir darbų vykdytojų, brigados narių pavardes bei pateikti jų kvalifikacijos pažymėjimus.
4.4. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę - išpildomąją dokumentaciją. Rangovas prieš 10 dienų praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. Darbai laikomi visiškai baigti įsigaliojus atstovams pasirašius darbų priėmimo – perdavimo aktą. 
4.5. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties nustatyto galutinio darbų termino. 
4.6. Atliktų Darbų priėmimai ir perdavimai atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Į atliktų Darbų aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Darbų priėmimo aktą pasirašo: iš Rangovo pusės - Rangovo statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš Užsakovo pusės – vadovas arba Užsakovo įgaliotas asmuo.
4.7. Rangovas įsipareigoja parengti per kiekvieną mėnesį atliktų Darbų priėmimo aktus apie atliktus Darbus ir išlaidas ir pateikti Užsakovui kas mėnesį ne vėliau kaip einamojo mėnesio 3 dieną. Užsakovas įsipareigoja atliktų Darbų aktus peržiūrėti ir per 2 darbo dienas nuo jų gavimo šiuos aktus pasirašyti tuo pačiu terminu grąžindamas juos Rangovui.
4.8. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl Darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), Užsakovas priima neginčytiną Darbų dalį.

5. Subranga

5.1. Susitarimas, pagal kurį Rangovas dalį paslaugų (darbų) patiki trečiajai šaliai, yra laikomas subranga.
5.2. Rangovas privalo nurodyti raštu kokius subrangovus ir kokių darbų atlikimui ar teikimui ketina pasitelkti. Prieš pasirašydamas subrangos sutartį Rangovas privalo gauti išankstinį rašytinį Užsakovo sutikimą. Sutikimas duodamas tik dėl tų paslaugų, dėl kurių sudaroma subrangos sutartis, ir tik pateikus numatomą subrangovą, jo kvalifikacijos pristatymą. 
5.3. Subrangos sutartis nesukuria sutartinių santykių tarp subrangovo ir Užsakovo 
5.4. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Šalys susitaria, kad dalį Sutartyje numatytų darbų (Pažyma apie pasitelkiamus subrangovus) Rangovas vykdys subrangos pagrindais. Informacija apie Subrangovą (-us):
5.4.1. UAB „XX“ (rekvizitai).
5.5.  Jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad subrangovas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, ji gali reikalauti Rangovo nedelsiant surasti kitą subrangovą, kuris turėtų tinkamą ir Užsakovui priimtiną kvalifikaciją ir patirtį, arba pačiam tęsti paslaugų teikimą.
5.6. Sutarties vykdymo metu, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti apie keičiamus subrangovus, jeigu Rangovo (subrangovai) atsisako dalyvauti Sutarties vykdymo stadijoje. Kartu su informacija apie naujus subrangovus Rangovas pateikia kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Subrangovo keitimas raštu suderinamas su Užsakovu.

6. Šalių patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus. Rangovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Rangovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus.

7. Nenugalima jėga

7.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių - nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. Nenugalima jėga (force majeure) - tai nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti.
7.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
7.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl force majeure arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 90 dienų dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako.

8. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai

8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:
8.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą arba
8.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, įrangą, arba
8.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę, arba
8.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus, arba
8.1.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.
8.2. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų darbų Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo. Prie nekokybiškai atliktų darbų priskiriama ir nesavalaikis modernizuojamo ruožo pajungimas prie veikiančių tinklų.

9. Garantijos

9.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti atstovams pasirašius darbų priėmimo – perdavimo aktą. Garantiniai terminai taikomi:
9.1.1. 5 (penki) metai – bendriesiems ir kitiems darbams, nepaminėtiems 9.1.2. – 9.1.4. punktuose;
9.1.2.  10 (dešimt) metų - paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir pan.);
9.1.3. 20 (dvidešimt) metų - esant tyčia paslėptų defektų;
9.1.4. 2 (du) metai – visiems vamzdynams, įrengimams, vožtuvams, ventiliams, čiaupams ir pan.;
9.2. Garantinio laikotarpio įsipareigojimams užtikrinti, Rangovas pateikia atitinkamą garantinį raštą. Šis raštas turi būti perduodamas kartu su galutinio darbų priėmimo-perdavimo aktu.
9.3. Jeigu gamintojas nurodo ilgesnį garantinį laikotarpį, negu aukščiau nurodytose pozicijose, galioja gamyklos gamintojos nurodytas garantinis terminas.
9.4. Užsakovas, nedelsdamas praneša Rangovui raštu apie bet kokias pretenzijas dėl atliktų darbų kokybės. Gavęs pranešimą, Rangovas per 24 val. reaguoja į gautą pranešimą t.y. atvyksta pas Užsakovą ir suderina gedimo šalinimo grafiką. Gedimai šalinami per Užsakovo nurodytą protingą terminą.
9.5. Jei gedimas nepašalinamas per Užsakovo nurodytą protingą terminą ir dėl gedimo vartotojai  negauna šilumos ar karšto vandens, Rangovas moka Užsakovui 1000 €. baudą už kiekvieną pavėluotą dieną.
9.6. Jei dėl garantinio gedimo ar nekokybiškai atliktų darbų Užsakovas negali tiekti vartotojams (-jui) šilumos ir (ar) karšto vandens, Rangovas privalo imtis visų galimų veiksmų, kad nedelsiant būtų atnaujintas šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimas ir kompensuoti visus nuostolius ir išlaidas, kuriuos patyrė Užsakovas.
9.7. Gedimo, atsiradusio garantiniu laikotarpiu, šalinimo darbai įforminami šalims pasirašant aktą, kuriame nurodoma: pranešimo apie gedimą data, gedimo pobūdis, sugedusios įrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar pakeista įranga/dalys, gedimo priežastis, darbams ir/ar įrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.
9.8. Jeigu įranga/medžiagos yra pakeičiama arba jos dalys yra suremontuojamos ar pakeičiamos šios garantijos pagrindu, pakeistai ar suremontuotai įrangai/medžiagoms ar jos dalims taikomas toks pat garantinis laikotarpis nuo jų priėmimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratęsiamas laikotarpiu, kuriuo darbų nebuvo galima naudoti dėl defekto. Tačiau, garantinis laikotarpis negali būti daugiau kaip du kartus ilgesnis už 9.1 p. nurodytą laikotarpį;
9.9. Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panašių defektų bus ir garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi pašalinti defektus visuose įrengimuose/ medžiagose, pristatytose pagal šią Sutartį.
9.10. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

10. Draudimai

10.1. Rangovas per 10 dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo apdraudžia remonto darbų laikotarpiui visus sutartyje numatytus darbus pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų Užsakovo naudai ir įteikia draudimo liudijimą Užsakovui.
10.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties pasirašymo įteikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą 10 (dešimt) proc. nuo Sutarties kainos be PVM sumai. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Rangovui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti 45 (keturiasdešimt penkias) dienas ilgiau, nei Sutarties vykdymo laikotarpis. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus raštišką prašymą.
10.3. Jeigu Rangovas neapsidraudžia arba neturi galiojančio draudimo kaip to reikalauja Sutarties sąlygos, Užsakovas gali savo sąskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokėti tokių draudimų įmokas, o tokių įmokų suma atimama iš artimiausių mokėjimų Rangovui.
10.4. Įvykus draudiminiam įvykiui Sutarties galiojimo laikotarpiu, dėl kurio turtas yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje numatytus darbus savo lėšomis.
10.5. Rangovui per 10.1. ar 10.2. punkte nurodytą terminą nepateikus draudimo liudijimo ar sutarties galiojimo užtikrinimo garantijos, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir sutartis bus nutraukiama 14 skyriaus numatyta tvarka.


11. Šalių atsakomybė

11.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. Kiekviena šalis atsako už savo darbuotojų sveikatą ir saugą.
11.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.
11.3. Jei Rangovas negrąžina Užsakovui demontuotų ŠT plieninių vamzdžių, armatūros ir kitų metalinių konstrukcijų jis kompensuoja Užsakovui jų kainą. Rinkos kainą nustato Užsakovas.

12. Ginčų sprendimas

12.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
12.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims per 30 dienų nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

13. Susirašinėjimas

13.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	
	Užsakovas
	Rangovas

	Vardas, pavardė
	
	

	Adresas
	
	

	Telefonas
	
	

	Faksas
	
	

	Elektroninis paštas
	
	



13.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
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14.1. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų, gali nutraukti sutartį šiais atvejais:
14.1.1. kai Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį; 
14.1.2. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus ir dėl to negalima laiku ir tinkamai suteikti paslaugų;
14.1.3. kai Rangovas perleidžia sutartį arba sudaro subrangos sutartį be Užsakovo leidimo;
14.1.4.  kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 
14.1.5.  kai Rangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl profesinės etikos pažeidimo; 
14.1.6.  kai Rangovas galutiniu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo ar kitų panašaus pobūdžio veikų padarymo; 
14.1.7.  kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam sutarties įvykdymui; 
14.1.8.  dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti sutartį; 
14.1.9.  kai Rangovo garantas negali įvykdyti savo įsipareigojimų. 
14.2. Jei sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva, nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui sumokėtinų sumų arba pagal Rangovo pateiktą garantiją.
14.3. Nutraukusi sutartį Užsakovas gali sudaryti sutartį su trečiąja šalimi. Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo padengti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl naujos sutarties sudarymo su trečiąja šalimi. 
14.4. Užsakovas turi, kiek galima greičiau po sutarties nutraukimo, patvirtinti atliktų paslaugų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.
14.5. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktą darbą, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 
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15.1. Rangovas, prieš 14 kalendorinių dienų įspėjęs Užsakovą, gali nutraukti sutartį, jei:
15.1.1. Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
15.1.2. Užsakovas stabdo paslaugų ar jų dalies teikimą daugiau kaip 90 kalendorinių dienų dėl sutartyje nenurodytų ir ne dėl Rangovo kaltės atsiradusių priežasčių.
15.2. Tokio nutraukimo atveju Užsakovas (priklausomai dėl kurio kaltės sutartis nutraukiama) atlygina Rangovui visus jo patirtus nuostolius ar žalą. Šios žalos ar nuostolių atlyginimo dydis negali viršyti bendros sutarties kainos.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Sutartis įsigalioja Rangovui pateikus reikalaujamą pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir galioja iki Šalių prisiimtų įsipareigojimų tinkamo įvykdymo.
16.2. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai.
16.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
16.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
16.5. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.
16.6. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie Priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
1 priedas. Rangovo pasiūlymas ir kainos;
2 priedas. Techninė užduotis ir specifikacija;
3 priedas. Darbų atlikimo kalendorinis grafikas;
4 priedas Sąmatos.
5. Priedas Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas.

16.7. Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kitą papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp dokumentų, pirmumas teikiamas sekančiai: Sutartis, Darbų atlikimo kalendorinis grafikas, Techninė užduotis ir specifikacija , Rangovo pasiūlymas.

17. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI, PARAŠAI

	UŽSAKOVAS:
UAB "Radviliškio šiluma"
Žironų g. 3, LT-82143 Radviliškis
Tel. 0 422 60873
Įm. kodas: 171444859
PVM mok. kodas: 
A.s. 
Bankas: 
	RANGOVAS:

	
	


	______________				____________________
(parašas)					(parašas)	
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                                                                                                      Priedas Nr. 5

ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS
2026 m. ______ mėn. __ d.
Užsakovas: UAB „......“
Rangovas:   UAB „.......“
	Šis aktas sudarytas vadovaujantis 201_-__-__ sutarties Nr.___ punktu Nr.____.
Šiuo aktu šalys patvirtina, kad visi remonto darbai, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti pagal 202_-__-__ sutarties Nr._____ yra atlikti pilnai ir tinkamai.
Pilną ir tinkamą remonto darbų atlikimą konstatuoja darbų priėmimo – perdavimo komisija, sudaryta iš Užsakovo ir Rangovo atstovų:  
1) Užsakovo atstovas............................. 
2) Rangovo atstovas.............................
Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad : 
a)  Rangovas iki atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
b) Rangovas perdavė visus atliktus remonto darbus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
c) Užsakovas priėmė visus atliktus remonto darbus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
 Pastabos:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Darbus priėmė:					Darbus perdavė:
Užsakovas						Rangovas
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