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Pastatų projektavimo menas ir mokslas, MB.
Žirmūnų g. 139A-204, 09120 Vilnius;
Mob. +370 614 54721;
El. pašt.: vg@ppmm.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS:
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 107 TRAKAI–

VIEVIS RUOŽO NUO 2,833 IKI 3,552 KM KAPITALINIO
REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR

Sodų g. 38, Radailiai, Klaipėdos r. sav.
civen.info@gmail.com
+370 618 21545

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIAS

NR. 107 TRAKAI–VIEVIS
33820 PV Paulius Petrauskas DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 0

LT
STATYTOJAS: DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ

AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA 2022-04.1-TDP-PSŽ 1 1

Projektas: VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 107 TRAKAI–VIEVIS RUOŽO NUO 2,833 IKI
3,552 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Statytojas: AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA
Užsakovas: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Stadija: Techninis darbo projektas / TDP
Metai: 2023

TECHNINIO DARBO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS
Eil.
Nr. Bylos žymuo Laida Projekto dalies pavadinimas Rengėjas

1. 2022-04.1-TDP-
BD

0 Bendroji dalis Civen, MB
Projekto vadovas Paulius Petrauskas
Atestato Nr. 33820

2. 2022-04.1-TDP-S 0 Susisiekimo dalis Civen, MB
Projekto dalies vadovas Paulius Petrauskas
Atestato Nr. 27994

3. 2022-09-TDP-E 0 Elektrotechninė dalis. Apšvietimas Civen, MB
Projekto dalies vadovė Ramunė Steponavičiūtė
Aleksiejienė
Atestato Nr. 26581

4. 2022-09-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos
darbų organizavimo dalis

Civen, MB
Projekto dalies vadovas Paulius Petrauskas
Atestato Nr. 27994

5. 2022-09-TDP-KS 0 Skaičiuojamosios kainos nustatymo
dalis
1 tomas – 1 DK variantas
2 tomas - 2 DK variantas

Civen, MB
Projekto dalies vadovas Paulius Petrauskas
Atestato Nr. 27994
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Pastatų projektavimo menas ir mokslas, MB.
Žirmūnų g. 139A-204, 09120 Vilnius;
Mob. +370 614 54721;
El. pašt.: vg@ppmm.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS:
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 107 TRAKAI–

VIEVIS RUOŽO NUO 2,833 IKI 3,552 KM KAPITALINIO
REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR

Sodų g. 38, Radailiai, Klaipėdos r. sav.
civen.info@gmail.com
+370 618 21545

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIAS

NR. 107 TRAKAI–VIEVIS
33820 PV Paulius Petrauskas DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA

PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO
SUDERINIMO ŽINIARAŠTIS 0

LT
STATYTOJAS: DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ

AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA 2022-04.1-TDP-PDTSŽ 1 1

Projektas: VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 107 TRAKAI–VIEVIS RUOŽO NUO 2,833 IKI
3,552 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Statytojas: AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA
Užsakovas: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Stadija: Techninis darbo projektas / TDP
Metai: 2023

PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO ŽINIARAŠTIS
Eil.
Nr. Bylos žymuo Laida Projekto dalies pavadinimas Rengėjas Parašas

1. 2022-04.1-TDP-
BD

0 Bendroji dalis Civen, MB
Projekto vadovas Paulius
Petrauskas
Atestato Nr. 33820

2. 2022-04.1-TDP-S 0 Susisiekimo dalis Civen, MB
Projekto dalies vadovas Paulius
Petrauskas
Atestato Nr. 27994

3. 2022-09-TDP-E 0 Elektrotechninė dalis.
Apšvietimas

Civen, MB
Projekto dalies vadovė Ramunė
Steponavičiūtė Aleksiejienė
Atestato Nr. 26581

4. 2022-09-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir
statybos darbų organizavimo
dalis

Civen, MB
Projekto dalies vadovas Paulius
Petrauskas
Atestato Nr. 27994

5. 2022-09-TDP-KS 0 Skaičiuojamosios kainos
nustatymo dalis
1 tomas – 1 DK variantas
2 tomas - 2 DK variantas

Civen, MB
Projekto dalies vadovas Paulius
Petrauskas
Atestato Nr. 27994
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Pastatų projektavimo menas ir mokslas, MB.
Žirmūnų g. 139A-204, 09120 Vilnius;
Mob. +370 614 54721;
El. pašt.: vg@ppmm.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS:
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 107 TRAKAI–

VIEVIS RUOŽO NUO 2,833 IKI 3,552 KM KAPITALINIO
REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR

Sodų g. 38, Radailiai, Klaipėdos r. sav.
civen.info@gmail.com
+370 618 21545

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIAS

NR. 107 TRAKAI–VIEVIS
33820 PV Paulius Petrauskas DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
27994 PDV Paulius Petrauskas PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ

SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 0

LT
STATYTOJAS: DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ

AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA 2022-04.1-TDP-SO-PDŽ 1 1

Projektas: VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 107 TRAKAI–VIEVIS RUOŽO NUO 2,833 IKI
3,552 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Statytojas: AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA
Užsakovas: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Stadija: Techninis darbo projektas / TDP
Metai: 2023

PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS
Eil.
Nr. Dokumento žymuo Laida Dokumento pavadinimas Lapo

Nr.
Tekstiniai dokumentai:

1. Antraštinis lapas 1
2. 2022-04.1-TDP-PSŽ 0 Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 2
3. 2022-04.1-TDP-PDTSŽ 0 Projekto dalių tarpusavio suderinimo žiniaraštis 3
4. 2022-04.1-TDP-SO-PDŽ 0 Projekto dalies dokumentų sudėties žiniaraštis 4
5. 2022-04.1-TDP-SO-AR 0 Aiškinamasis raštas 5-25
6. 2022-04.1-TDP-SO-KŽ 0 Atliekų tvarkymo žiniaraštis 26-27

Brėžiniai:
7. 2022-04.1-TDP-SO-B-01 0 Statybvietės planas, M1:500 28

Priedai:
8. - 0 Registrų centro išrašas 29-31
9. - 0 Trakų rajono savivaldybės derinimas 32
10. - 0 Statytojo derinimas 33-36

Viso puslapių: 36
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PROJEKTO PAVADINIMAS:
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 107 TRAKAI–

VIEVIS RUOŽO NUO 2,833 IKI 3,552 KM KAPITALINIO
REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR

Sodų g. 38, Radailiai, Klaipėdos r. sav.
civen.info@gmail.com
+370 618 21545

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIAS

NR. 107 TRAKAI–VIEVIS
33820 PV Paulius Petrauskas DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
27994 PDV Paulius Petrauskas AIŠKINAMASIS RAŠTAS 0

LT
STATYTOJAS: DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ

AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA 2022-04.1-TDP-SO-AR 1 21

Projektas: VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 107 TRAKAI–VIEVIS RUOŽO NUO 2,833 IKI
3,552 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Statytojas: AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA
Užsakovas: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Stadija: Techninis darbo projektas / TDP
Metai: 2023

1. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, kodas 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, el. p. lakd@lakd.lt

2. PROJEKTUOTOJAS

Pastatų projektavimo menas ir mokslas, MB, Žirmūnų g. 139A-204 (II aukštas), 09120 Vilnius. Statinio projekto vadovas –
Paulius Petrauskas, tel. +370 618 21545, el. p. civen.info@gmail.com

3. ĮVADAS

Šis aiškinamasis raštas apima Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 107 Trakai–Vievis ruožo nuo 2,833 iki 3,552 km statybos
darbų ribas. Statybos darbų apimtis žiūrėti projekto bendrojoje dalyje.

4. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI
PROJEKTO DALIS

4.1. Projekto rengimo dokumentai

Projektas parengtas vadovaujantis:
- Technine užduotimi;
- Parengta ir suderinta topogeodezine nuotrauka;
- Parengta inžinerinių-geologinių tyrinėjimų ataskaita;

4.2. Normatyviniai dokumentai

5.2.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
5.2.2. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30);
5.2.3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
5.2.4. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas;
5.2.5. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
5.2.6. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas;
5.2.7. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas;
5.2.8. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;
5.2.9. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas;
5.2.10. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas;
5.2.11. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;
5.2.12. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2020-01-17);
5.2.13. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas;
5.2.14. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas;
5.2.15. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
5.2.16. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-01-01);
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5.2.17. Statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
patvirtinimo“;

5.2.18. Statybos techninį reglamentą STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 534 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
patvirtinimo“;

5.2.19. Statybos techninį reglamentą STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtintą Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-748 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai
tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo“, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-04-20);

5.2.20. Statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintą Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01);

5.2.21. Statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas“ patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio
reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, (galiojanti
suvestinė redakcija nuo 2019-06-01);

5.2.22. Statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintą Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01);

5.2.23. Statybos techninis reglamentas STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 565 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.06:2002
„Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ patvirtinimo“;

5.2.24. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(l):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-455 „Dėl statybos
techninio reglamento STR 2.01.01(l):2005 „Esminis statinio reikalavimas“ Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ patvirtinimo“;

5.2.25. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 422 „Dėl reglamento STR 2.01.01(2):1999
„Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“;

5.2.26. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 „Dėl reglamento STR
2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo“;

5.2.27. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706 „Dėl statybos techninio reglamento STR
2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ patvirtinimo“;

5.2.28. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132 „Dėl statybos techninio reglamento
STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“;

5.2.29. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos
išsaugojimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-131 „Dėl statybos techninio
reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ patvirtinimo“;

5.2.30. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-693 „Dėl statybos techninio
reglamento STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ patvirtinimo“;

5.2.31. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 387 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003
„Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-08-01);

5.2.32. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo
triukšmo valdymas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 325 „Dėl STR
2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ patvirtinimo“;

5.2.33. Statybos techninis reglamentas STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės
paskirties statiniai“ patvirtinimo“;

5.2.34. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
patvirtinimo“;

5.2.35. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533 „Dėl statybos techninio reglamento
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ (redakcija – Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. D1-839 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-533
„Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“ patvirtinimo“ pakeitimo“);



Pastatų projektavimo menas ir mokslas, MB
Įm. k. 30456902; Žirmūnų g. 139A-203, 09120 Vilnius

Tel.: 8 614 54721; El. p.: info@ppmm.lt

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA
2022-04.1-TDP-SO-AR 3 21 0

5.2.36. Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos.
Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. D1-390 „Dėl
Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko
inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“;

5.2.37. Statybos rekomendacijos R 39-06 „Kelių tiesimas ir techninė priežiūra. Sauga darbe“, patvirtintos Lietuvos automobilių
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Techninės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. protokolu Nr. TT-7;

5.2.38. Lietuvos higienos norma HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio
vertinimo bendrieji reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN
23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“
patvirtinimo“;

5.2.39. Lietuvos higienos normas HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“, patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl Lietuvos higienos normos HN
32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“ patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2011-03-30);

5.2.40. Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-
604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose
bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau – HN 33:2011) (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-02-14);

5.2.41. HN 24:2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir
kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. V-1220 redakcija;

5.2.42. Lietuvos higienos norma HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo
reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1420 „Dėl Lietuvos higienos normų HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti
vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“,
(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-05-01);

5.2.43. Lietuvos higienos norma HN 51:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo
reikalavimai darbo vietose“, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-
791 „Dėl Lietuvos higienos normų HN 51:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo
reikalavimai darbo vietose“;

5.2.44. Lietuvos higienos norma HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų
norminės vertės ir matavimo reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d.
įsakymu Nr. V-770 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo
patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“ patvirtinimo“;

5.2.45. Lietuvos higienos normą HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės
vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d.
įsakymu Nr. 277 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-520 redakcija) „Dėl
Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir
bendrieji matavimo reikalavimai“ patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-11-01);

5.2.46. LST EN 60204-1:2018 Mašinų sauga. Mašinų elektros įranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai;
5.2.47. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m.

rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-425 „Dėl Kėlimo kranų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2017-07-08), (toliau –
Kėlimo kranų naudojimo taisyklės);

5.2.48. Lietuvos Respublikos vandens vartojimo norma RSN 26-90, patvirtinta Lietuvos Respublikos Statybos ir urbanistikos
ministerijos 1991 m birželio mėn. 24 d. įsakymu Nr. 79 Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio
mėn. 08 d. įsakymu Nr. 76;

5.2.49. Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16, patvirtintos Lietuvos automobilių
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-476 „Dėl Automobilių kelių vandens
nuleidimo sistemų projektavimo taisyklių patvirtinimo“;

5.2.50. Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos Lietuvos
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111 „Dėl automobilių
kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 patvirtinimo“;

5.2.51. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“
(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija;
suvestinė redakcija nuo 2019-05-01);

5.2.52. Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos Lietuvos
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 „Dėl Automobilių
kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 patvirtinimo“;

5.2.53. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“;
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5.2.54. Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems,
sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir
krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo
saugotiniems“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01);

5.2.55. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Sveikatos apsaugos
ministerijos 1998 m. gegužės 5 d., įsakymu Nr. 85/233 „Dėl Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, (galiojanti
suvestinė redakcija nuo 2019-07-09);

5.2.56. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Aplinkos
ministerijos bendru 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų
patvirtinimo“;

5.2.57. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102 „Dėl Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, (galiojanti suvestinė
redakcija nuo 2005-10-21);

5.2.58. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos
priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-04-21) (toliau – Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis
apsaugos priemonėmis nuostatai);

5.2.59. Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501 „Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo
2018-05-01 iki 2023-10-31);

5.2.60. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A1-293/V-869
„Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų tvarkant krovinius rankomis patvirtinimo“;

5.2.61. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo
darbovietėse nuostatų patvirtinimo“, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-06-01);

5.2.62. Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-103/V-265 „Dėl
darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“;

5.2.63. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr.13 „Dėl Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos nuostatų patvirtinimo“;

5.2.64. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d.
nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (pakeisti Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 1099 „Dėl nekilnojamojo
turto kadastro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“);

5.2.65. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m.
vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – EĮĮT);

5.2.66. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m.
gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

5.2.67. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m.
spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281 „Dėl elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašo patvirtinimo“;

5.2.68. Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu
Nr. 1-93 „Dėl saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Elektros tinklų apsaugos taisyklės);

5.2.69. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m.
spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo
2019-05-01);

5.2.70. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m.
vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-28 „Dėl apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

5.2.71. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d.
įsakymu Nr. 1-1 „Dėl Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

5.2.72. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-987 „Dėl Elektroninių ryšių
infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“;

5.2.73. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m.
kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Saugos eksploatuojant
elektros įrenginius taisyklės, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-01);

5.2.74. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir
pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2019-12-18);

5.2.75. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d.
įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2019-11-01);
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5.2.76. Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas
APR-T 10, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m.
balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-88 „Dėl dokumento „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros
rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“;

5.2.77. Kelių eismo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl
Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“;

5.2.78. Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d.
įsakymu Nr. 3-81 „Dėl Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2020-01-18);

5.2.79. Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“;

5.2.80. Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31
d. įsakymu Nr. 3-82 „Dėl kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“;

5.2.81. Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217
„Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2018-12-06);

5.2.82. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių
patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. D1-819 redakcija, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-
02-02);

5.2.83. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės),
(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01).

5. BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE STATINĮ

5.1. Funkcinė paskirtis

Susisiekimo komunikacijos.

5.2. Ypatingumo kategorija

Ypatingasis statinys.

5.3. Statybos geodezinė kontrolė

Inžinerinių tinklų planai (geodezinės nuotraukos) užsakomi ir atliekami pagal:
– Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1853 „Dėl Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų
išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01), nustatytą
tvarką;

– Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymą, 2001 m. birželio 28 d. Nr. IX-415, (galiojanti suvestinė redakcija nuo
2018-01-01);

– statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

5.3.1 Periodiškumas

Inžinerinių tinklų planai (geodezinės nuotraukos) užsakomi ir atliekami STR 1.06.01:2016 IV skyriuje ir Geodezininko
kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių nustatyta tvarka.

Pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ Rangovai privalo vykdyti geodezinę darbų kontrolę ir
užtikrinti, kad statinio išdėstymas plane ir vertikalus profilis atitiktų statinio projekto reikalavimus.

Draudžiama užpilti gruntą nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inžinerinius statinius neatlikus geodezinių
matavimų ir nepadarius inžinerinių tinklų planų (geodezinių nuotraukų) ir nepasirašius paslėptų statybos darbų aktų.

Papildomai užpylus arba nukasus gruntą nuo esamų inžinerinių tinklų, inžinerinių tinklų planai (geodezinės nuotraukos) turi
būti pakoreguoti, o duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti šių tinklų savininkui (naudotojui).

Atliekamos visų statomų požeminių tinklų ir komunikacijų bei su jų eksploatacija susijusių požeminių bei antžeminių statinių
(požeminių perėjų, rezervuarų, siurblinių, vamzdynų ir panašiai) – toliau požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos.

Melioracijos statinių (drenažo tinklo) planas (geodezinė nuotrauka) yra privalomas, o linijų projektinės padėties ir aukščių
pakeitimai pažymimi darbo projekto planuose bei išilginiuose profiliuose ir privalo turėti žymą „TAIP PASTATYTA“ su
melioracijos statinių statybos techninio prižiūrėtojo ir melioracijos statinių statybos vadovo parašais.

Periodiškumą tikslina Statytojas rangos darbų sutartyje.
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5.3.2 Tvarka

Pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, IV sk. devinto skirsnio punktus 36.4.1 ir 36.18
numatytos Statinio statybos vadovo prievolės dėl geodezinių matavimų ir geodezinių nuotraukų.

Tvarką tikslina Statytojas rangos darbų sutartyje.

5.3.3 Ataskaitos

Pagal Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo (2001 m. birželio 28 d. Nr. IX-415, galiojanti suvestinė redakcija
nuo 2020-01-01), 13 straipsnį. Geodezininko teisės ir pareigos – 5) Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengti
geodezijos ir kartografijos darbų ataskaitas ir jas pateikti geodezijos ir kartografijos darbų užsakovui.

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, 4 priede pateiktas Statybos darbų žurnalo pildymo
tvarkos aprašas1, kurio:

– 19 punkte nurodyta, kad <Žurnalo III skyriuje pateikiamas statinio, jo dalių ir konstrukcijų, inžinerinių tinklų pagrindinių
geodezinių kontrolinių nuotraukų rekomenduojamas sąrašas.

Visos statinio geodezinės kontrolinės nuotraukos registruojamos formoje F-15, formoje F-16 pateikti geodezinių kontrolinių
nuotraukų blankai. Geodezines kontrolines nuotraukas registruoja geodezininkas kartu su statinio statybos vadovu (bendrųjų ar
specialiųjų statinio statybos darbų vadovu – kai vykdomi bendrieji ar specialieji statybos darbai). Registruojant nurodoma schemų,
nuotraukų pavadinimai, atlikimo data, atitiktis statinio projektui ir rasti nukrypimai.>;

– 21 punkte nurodoma, kad paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau
numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos;

– 35 punkte nurodoma, kad Statinį pripažinus tinkamu naudoti, pagrindinį Žurnalą ir papildomus Žurnalus kartu su kitais
dokumentais rangovas (subrangovas) perduoda statytojui (užsakovui).

4 Priedo III skyriuje Geodezinė kontrolinė dokumentacija pateikiamas Statinio, jo dalių ir konstrukcijų bei inžinerinių tinklų
rekomenduojamų pagrindinių geodezinių kontrolinių nuotraukų sąrašas.

Ataskaitas tikslina Statytojas rangos darbų sutartyje2.

6. GEOGRAFINĖ VIETA

Remontuojama valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 107 „Trakai - Vievis“ ruožas nuo 2,833 iki 3,552 km
atkarpa. Remontuojamas ruožas yra Trakų mieste. Keliui yra suteiktas Karaimų gatvės pavadinimas.

1 Pakeistas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. D1-382 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
patvirtinimo“ pakeitimo“.

2 Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. D1-382 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.4 punktą (<1.4. pakeičiu 4 priedo Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašą:>) Statytojo (užsakovo) pasirinkimu
pildomas popierinis arba elektroninis Žurnalas.
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1 pav. Remontuojamo statinio vieta.

7. VIETOVĖS GAMTINĖS SĄLYGOS

Reljefas silpnai banguotas. Absoliutinės altitudės vyrauja nuo 153,63 m 155,41 m.

8. GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS STATYBVIETĖS SĄLYGOS

Antropogeninį gruntą (t IV) – sudaro:
(IGS-1) – Planingai supiltas: mažai dulkingas, molingas, gerai išrūšiuotas, žvyringas smėlis. Sutinkamas visų gręžinių

aplinkoje. Gr.SZ-1 aplinkoje sluoksnio padas slūgso 1,2 m gylyje, sluoksnio storis 0,75 m. Gr.SZ-2 gręžinyje sluoksnio padas
aptiktas 2,0 m gylyje, sluoksnio storis 1,7 m. Gr.SZ-3 aplinkoje pirmasis sluoksnis sutinkamas 0,3 – 3,8 m gylyje, taip pat sluoksnis
sutinkamas ir giliau. Sluoksnio padas 9,2 m, sluoksnio storis 3,7 m.

(IGS-2) – Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis. Sutinkamas visų gręžinių aplinkoje. Sluoksnio padas slūgso
4,3 – 1,6 m gylyje, sluoksnio storis 0,4 – 0,6 m. (IGS-3) - Planingai supiltas: molingas smėlis su maža (2,3%) organinės medžiagos

priemaiša. Sutinkamas tik Gr.SZ-3 aplinkoje. Sluoksnio padas yra 5,5 m gylyje, sluoksnio storis 1,2 m.

Kraštinius fliuvioglacialinius (ft III gr) darinius – sudaro:
(IGS-4) – Vidutinio tankumo smėlis. Sutinkamas tik Gr.SZ-1 ir Gr.SZ-2 aplinkoje. Sluoksnio padas slūgso 3,0 – 3,2 m gylyje,

sluoksnio storis 0,6 – 1,1 m. (IGS-5) - Vidutinio tankumo, mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas smėlingas žvyras. Sutinkamas
tik Gr.SZ-1 ir Gr.SZ-2 aplinkoje. Sluoksnio padas Gr.SZ-2 aplinkoje aptinkamas 3,8 m gylyje, sluoksnio padas Gr.SZ-1 aplinkoje
gręžiniais nepasiektas, sluoksnio storis siekia 0,6 – 1,0 m ir daugiau.

(IGS-6) – Labai tankus mažai dulkingas molingas gerai išrušiuotas smėlingas žvyras. Aptiktas tik Gr.SZ-2 aplinkoje.Sluoksnis
slūgso nuo 3,8 m gylio. Sluoksnio padas gręžiniais nepasiektas, sluoksnio storis nuo 1,2 m.

(IGS-7) – Labai purus mažai dulkingas molingas smėlis. Sluosnis aptiktas tik Gr.SZ-3 gręžinyje, sutinkamas nuo 9,2 m gylio,
storis 1,3 m ir daugiau, nes gręžiniais sluoksnio padas neaptinkamas.

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta iš mažai dulkingo molingo gerai išrūšiuoto
žvyringo smėlio ([SD]) qc=11,3 Mpa, storis 0,75 – 3,5 m, smėlingo mažo plastiškumo molio ([SMo]) qc=1,86 Mpa, storis 0,4 – 0,6
m. Ties gręžiniu Gr.SZ-3 sankasa gilesnė, po anksčiau minėtais sluoksniais supiltas molingas smėlis su maža (2,3%) organinės
medžiagos priemaiša qc=1,9Mpa, storis 1,2 m ir mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis qc=5,6 Mpa, storis 3,7
m. Po sankasa slūgso natūralųs gruntai sudaryti iš vidutinio tankumo smėlio (SB), vidutinio tankumo ir labai tankaus mažai dulkingo
molingo gerai išrūšiuoto smėlingo žvyro (ŽD) ir ties Gr.SZ-3 vieta labai puraus mažai dulkingo molingo smėlio (SD).

Ruožo pabaiga
3,552 km

Galvės ež.

Ruožo pradžia
2,833 km

TRAKAI

107

4709
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Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio stebėjimais gręžiniuose
lauko darbų vykdymo metu.  Aikštelėje požeminis vanduo iki 10,5 m gylio yra paplitęs plačiai. 2023 metų gruodžio mėnesį vykusių
lauko darbų metu požeminis vanduo iki 4-10,5 m gylio sutiktas 1,2 – 6,4 m (148,90 – 152,77 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės
paviršiaus.  Daugumoje tai podirvio vanduo, aptiktas Gr.SZ-1, Gr.SZ-2 aplinkoje, kuris laikosi aeracijos zonoje, planingai supiltame
žvyringame smėlyje virš planingai supiltų molio gruntų 1,2 – 2,0 m gylyje (152,66 – 152,77 m abs. a.). Gruntinis vanduo sutiktas tik
gręžinyje Gr.SZ-3 6,4 m gylyje (a. a. 148,90 m). Vandenį talpina įvairios sudėties rupios sudėties planingai supilti gruntai.
Vandeningo sluoksnio storis nuo keliasdešimt centimetrų iki 4,1 m ir daugiau, nes apatinė vandenspara gręžiniais nepasiekta.
Vandenis maitinami kritulių vandenimis infiltracinių būdu, o išsikrauna į vakaruose esantį Galvės ežerą. Lietingais laikotarpiais ir
pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių gruntų (žiūr. grafinius priedus) 0,2 – 1,0 m gylyje nuo esamo žemės
paviršiaus gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis ties Gr.SZ-3 gali pakilti apie 1,0 m.

Pilnos apimties inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita pateikta BD dalies prieduose.

9. ATSTUMAI IKI GRETA ESANČIŲ STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ

Atstumus iki greta esančių pastatų ir inžinerinių tinklų žiūrėti projekto susisiekimo dalyje.

10. ARCHEOLOGIJOS AR KT. TARNYBŲ ATSTOVŲ DALYVAVIMO BŪTINUMAS REKONSTRUKCIJOS AR
REMONTO DARBŲ METU

Iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkus (naudotojus,
valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios3, pranešant jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą,
taip pat, jei žemės darbus reikia vykdyti kelių (gatvių) bei kelio statinių apsaugos zonoje, informuoti teritorines policijos įstaigas.

Jei statinio (kelio (gatvės), inžinerinių tinklų ir kitų objektų) apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kitų kultūros
paveldo objektų, žemės darbus vykdyti vadovaujantis nustatytais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais.

Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių statinių vietos tiksliai nežinomos, turi būti iškviesti šių statinių savininkai
(naudotojai, valdytojai) ar jų atstovai, kurie privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli šių statinių vieta.

Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (topografinėje geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti inžineriniai statiniai,
archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, darbai laikinai sustabdomi. Rangovas ar statantis ūkio būdu
statytojas (užsakovas) išsiaiškina, kam priklauso inžineriniai statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina
tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką ir leidžia tęsti darbus. Jei atliekant žemės darbus aptinkamas archeologinis paveldas
ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) apie tai privalo pranešti
savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Šiuo atveju žemės darbai gali būti tęsiami
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Išsami žemės darbų vykdymo tvarka nurodyta STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

11. ESAMŲ KONSTRUKCIJŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ BŪKLĖ

Remontuojamos atkarpos esama danga asfaltas, dangos plotis vyrauja nuo 7,40 m iki 9,60 m. Skersinis dangos nuolydis
dvišlaitis, išilginis profilis iki 1,0%. Kelio dešinėje pusėje yra 2,0 m pločio pėsčiųjų-dviračių takas atitrauktas nuo kelio važiuojamosis
dalies. Ties 3,25 km kelio dešinėje pusėje yra esama automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje telpa iki 65 automobilių ir automobilių
vairavimo aikštelė.

Pagal Kelių direkcijos pateiktus duomenis nuo 2,833 km iki 2,985 km kelio kairės pusės asfalto dangos vidutinis storis yra
11,0 cm, dešinės pusės – 23,7 cm. Vadovaujantis geologinių tyrimų duomenimis, vidutinis asfalto dangos storis 15 cm. Vidutinis IRI
apie 4,9 m/km, vidutinis vėžės gylis apie 17,8 mm.

Valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 107 Trakai-Vievis 2,99 km esančiame eismo intensyvumo apskaitos poste, 0,00 km –
4,32 km ruože, 2022 metais VMPEI buvo 4145 transporto priemonės per parą, iš jų krovininių automobilių – 174 aut./parą.

Remontuojamame ruože inžinerinių tinklų tankis yra labai retas. Kelio dešinėje pusėje yra pakloti ryšių ir elektros kabeliai.

12. KLIMATO SĄLYGOS

12.1. Sezonų temperatūros

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, vidutinė metinė oro temperatūra Trakų rajono savivaldybėje yra apie
6,5–7,00 C.

12.2. Vėjo vyraujančios kryptys

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, vidutinis metinis vėjo greitis – 3,0–3,5 m/s. Per metus Trakų
kurortinėje vietovėje dažniausiai pučia pietryčių, pietų, vakarų vėjai.

3 Pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio
2 d. įsakymu Nr. D1-848, 40.2 punktą.
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12.3. Sniego susikaupimai

Sniego danga – vidutinis sniego dangos storis per žiemą 27 cm, maksimalus sniego dangos storis per žiemą 39 cm. Sniego
danga nuo kelio važiuojamosios dalies nuvaloma.

13. PAVIRŠINIO VANDENS ŠALINIMO IR GRUNTINIO VANDENS PAŽEMINIMO BŪTINUMAS

Esant gruntinio vandens pritekėjimui požeminių komunikacijų statybos metu, vanduo iš tranšėjų pašalinamas adatiniais
filtrais arba siurbliais be atskiro apmokėjimo. Gruntinio vandens galima altitudė – nuo 1,20 m. Galima ir aukštesnė, priklausomai
nuo vandens lygio svyravimo.

Rangovai, atlikdami žemės sankasos įrengimo darbus, privalo rūpintis nuolatiniu vandens nuleidimu, kad nebūtų padaroma
žala. Visose žemės sankasos įrengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos apsisaugojimo nuo vandens priemonės
priklauso pagalbiniams darbams.

Bendrieji reikalavimai vandens nuvedimui nurodyti Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklių
KPT VNS 16, XII skyriuje ir Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus,
penktajame skirsnyje.

14. LAIKINO (STATYBOS METU) IR NUOLATINIO DRENAŽO PROJEKTO SPRENDINIŲ TRUMPAS
APRAŠYMAS

Laikino (statybos metu) vandens nuvedimo bendrieji reikalavimai nurodyti KPT VNS 16, XII skyriuje ir ĮT ŽS 17 VIII
skyriaus, penktajame skirsnyje.

Vandens nuleidimo įrenginiai, turi atitikti techninio projekto, kelių techninio reglamento KTR 1.01 ir taisyklių KPT VNS 16
reikalavimus. Reikia tikrinti, kad rangovai, atlikdami žemės sankasos įrengimo darbus, rūpintųsi nuolatiniu vandens nuleidimu ir
nebūtų padaroma žala. Visose žemės sankasos įrengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos apsisaugojimo nuo
vandens priemonės priklauso pagalbiniams darbams. Jeigu reikalingi vandens nuleidimo darbai neatliekami, netinkamai atliekami
arba atliekami ne laiku, tai tokiu būdu sugadinti gruntai turi būti pagerinami ar pakeičiami, rangovų lėšomis. Neturi būti leidžiama
vandeniui nutekėti nuo iškasų šlaitų ant žemės sankasos viršaus. Jis turi būti surenkamas į išilginius vandens nuleidimo įrenginius ir
nuleidžiamas. Per pylimo šlaitus nuo žemės sankasos viršaus nutekantis prie pylimo pado vanduo neturi kauptis. Jis turi nutekėti
prie pylimo pado įrengtu atviru grioviu (lataku) arba įrengtu išilginiu drenažu.

Vadovaujantis geologinių tyrimų ataskaita gruntinio vandens lygis sutiktas 1,50 m gylyje nuo žemės paviršiaus ir giliau.
Dangos konstrukcijos apsaugai nuo gruntinio vandens projektuojamas dangos konstrukcijos drenažas iš PVC 113/126 mm
skersmens perforuotų vamzdžių. Drenažo vamzdis klojamas skaldelėje fr. 11/16 apgaubta filtruojančia geosintetine medžiaga.
Drenažas klojamas 1,20 m gylyje nuo projektuojamos dangos.

15. MEDŽIŲ, AUGMENIJOS, DIRVOŽEMIO IR KITO IŠKASAMO GRUNTO IŠSAUGOJIMO IR PANAUDOJIMO
SĄLYGOS

Esamas nukastas augalinis sluoksnis (dirvožemis) ir perteklinis iškastas gruntas saugojamas neužteršiant kitomis
medžiagomis ar atliekomis. Dirvožemį, atliekant baigiamuosius darbus – galima panaudoti naujoms dangoms įrengti. Iškastą gruntą
galimą naudoti naujiems pylimams įrengti.

Projekte numatoma pašalinti krūmus.

16. GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR IŠKELIAMI INŽINERINIAI TINKLAI

Projekte nenumatytas esamų statinių ir inž. tinklų griovimas.

17. SUSIDARYSIANTIS ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ ORIENTACINIS KIEKIS (SVORIO
VIENETAIS), JŲ TVARKYMO BŪDAI, PANAUDOJIMO STATYBVIETĖJE SĄLYGOS

Susidarančios atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis: Atliekų tvarkymo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-831
redakcija), galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-12-06); Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01)); Atliekų susidarymo ir
tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d.
įsakymu Nr. D1-367, (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. D1-819 redakcija), galiojanti suvestinė
redakcija nuo 2019-02-02); Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787, (galiojanti suvestinė redakcija 2020-01-01–
2020-06-30)).

Pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: prevenciškas atliekų
vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti
pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas
tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas
taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama
aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu.
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Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 6–8 punktais:

– Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų
apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka;

– Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos, inertinės atliekos,
perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės žaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti atliekos.
Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo
galimybes.

– Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo
dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.

Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai įrengtose aikštelėse.

18. GAMYBINĖS, ŪKINĖS AR KT. VEIKLOS RIBOJIMO, SUSTABDYMO AR NUTRAUKIMO SĄLYGOS
REKONSTRUOJANT AR KAPITALIŠKAI REMONTUOJANT STATINIUS

Vykdant statybos darbus jokia ūkinė veikla nenumatyta stabdyti.

19. AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVĖSE LAIKINO RIBOJIMO AR UŽDARYMO GALIMYBĖS
IR SĄLYGOS

Darbų etapų ribas ir gatvės ruožo statybos ilgius darbų Rangovas nusimato technologiniame projekte. Darbai vykdomi
vadovaujantis TDVAER 12 tipinėmis eismo organizavimo schemomis, neuždarant eismo.

20. PAPILDOMO ŽEMĖS SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS SANDĖLIUOTI,
STATYBINIAMS ĮRENGINIAMS IR MECHANIZMAMS ĮRENGTI, LAIKINIEMS KELIAMS IR
INŽINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBĖS IR SĄLYGOS

Galimi papildomo žemės sklypo plotai statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir
mechanizmams įrengti pateikti statybvietės plano brėžinyje, tačiau visi išvardinti darbai bus vykdomi kelio sklypo ribose ir dalis už
jos ribų, todėl statybos darbų rangovas šiuos darbus privalės aptarti ir suderinti su teritorijos naudotoju.

Suderinus su užsakovu Rangovas privalo (jei reikia) įsirengti laikinas komunikacijas (elektros tiekimo liniją, vandentiekį ir
buitinių nuotekų tinklus). Galutinį sprendimą dėl tinklų būtinumo statybos laikotarpiui priima Rangovas suderinęs tai su Užsakovu.
Laikinų komunikacijų ir statybvietės įrengimo, saugojimo, eksploatacijos ir demontavimo kaštus dengia Rangovas. Jis taip pat
įsipareigoja šalinti sniegą ir ledą nuo statybos aikštelės. Rangovui būtina kasdien tikrinti statybos aikštelės aptvėrimus pasibaigus
darbui ir šalinti galimus trūkumus.

Jeigu prireiktų gatvių naudojimosi leidimo, tai jis privalo būti laiku užsakytas atitinkamose institucijose. Kaštai, kurie
atsiranda dėl kontroliuojančių institucijų įpareigojimų, privalo būti numatyti Rangovo konkursiniame pasiūlyme ir atskirai
kompensuojami nebus.

Rangovas atsako už visus jo sukeltus inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sugadinimus.

21. APRŪPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, TERITORIJOS APŠVIETIMO, NUOTEKŲ
ŠALINIMO AR SURINKIMO GALIMYBĖS IR SĄLYGOS STATYBOS METU

Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuotekų šalinimo ar surinkimo galimybės aprašytos 21 punkte.
Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos, tenkinančio visus jo

poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą darbų laikotarpį iki pat jų priėmimo. Tai apima
įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte iki pat priėmimo.

Rangovas turi pasirūpinti visomis laikinomis patalpomis, kurios bus reikalingos jo poreikiams, įskaitant tinkamus sanitarinius
patogumus. Rangovas privalo pasirūpinti savo laikinomis komunalinėmis paslaugomis ir apmokėti visas laikinųjų įrenginių bei
vandens, elektros energijos ir t. t. išlaidas.

Statybos aprūpinimui elektros energija ir vandeniu siūloma pasijungti nuo esamų atitinkamų tinklų ir įrengti laikinus
apskaitos prietaisus, todėl ir laikinos sandėliavimo aikštelės parinktos taip, kad netoliese būtų elektros tinklų linijos, nuo kurių
rangovas galėtų pasijungti tiekimą, prieš tai susiderinus su atitinkamomis institucijomis.

Į statybos aikštelę geriamasis vanduo gali būti tiekiamas fasuotas buteliais, vanduo kitoms reikmėms gali būti tiekiamas
cisternomis ar kitomis talpomis. Geriamas vanduo turi atitikti higienos reikalavimus – Lietuvos higienos normą HN 24:2017
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ [5.2.42].

22. REIKALAVIMAI STATYBOS ĮRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONĖMS

Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms pateikiami statybos įrangos ir transporto priemonių gamintojų
technologinėse instrukcijose, Rangovo statybos taisyklėse bei statybos darbų technologijos projekte.

Orientacinis mechanizmų sąrašas:
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- autosavivartis;
- autokranas iki 10 t kėlimo galios;
- krovininė automašina, keliamoji galia 1 t;
- krovininė automašina, keliamoji galia 4 t;
- krovininė automašina, keliamoji galia 5 t;
- krovininė automašina, keliamoji galia 8,5 t;
- ekskavatorius su 0,15 m3 talpos kaušu;
- ekskavatorius su 0,25 m3 talpos kaušu;
- ekskavatorius su 0,4 m3 talpos kaušu;
- ekskavatorius su 0,5 m3 talpos kaušu;
- ekskavatorius su 0,65 m3 talpos kaušu;
- 36 kW galingumo buldozeris;
- 55 kW galingumo buldozeris;
- 59 kW galingumo buldozeris;
- 79 kW galingumo buldozeris;
- traktorius iki 59 kW (80 AG);
- traktorius iki 79 kW (108 AG);
- traktorinė priekaba 2 t;
- autogreideris 66 kW (90 AG);
- autogreideris 79 kW (108 AG);
- autogreideris 96 kW (130 AG);
- autogreideris 121 kW;
- autogreideris 184 kW;
- savaeigė asfalto freza;
- freza su automatiniu aukščio reguliavimu;
- freza asfalto dangoms su pakrovimu;
- autogudronatorius;
- savaeigis plento volas iki 6 t;
- savaeigis plento volas 10 t;
- savaeigis plento volas 18 t;
- savaeigis plento volas 25 t;
- pneumatinis volas 16 t;
- prikabinamas volas (25 t);
- asfalto klotuvas daugiau 500 t/h;
- asfalto klotuvas su automatiniu aukščio reguliavimu;
- skaldos skirstytuvas;
- specializuotas automobilis;
- laistymo mašina;
- laistymo mašina–mechaninė šluota;
- kelio ženklinimo mašina automobilio bazėje;
- rautuvas–rinktuvas ant traktoriaus (79 kW);
- medžio atliekų smulkintuvas;
- gręžimo–kraninė mašina (iki 3,5 m) automobilio bazėje;
- teleskopinis bokštelis iki 26 m;
- mažoji mechanizacija:

- benzininis pjūklas,
- rankinis plūktuvas,
- elektroplūktuvas,
- vandens siurblys,
- vibroplokštė,
- vibroplūktuvas,
- rankinė elektrinė šlifavimo mašina,
- kompresorius su pneumoplaktukais.
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Pastaba. Statybos mechanizmai ir jų kiekiai tikslinami rangovo technologiniame projekte. Atskirų mechanizmų markės yra
rekomendacinio pobūdžio, tačiau naudojant kitų markių mechanizmus, jų darbo charakteristikos turi būti analogiškos siūlomų
markių mechanizmų charakteristikoms.

23. BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS REIKALAVIMAI IR
SĄLYGOS

Statybos metu gali padidėti triukšmo ir lokalios vibracijos lygis. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ gyvenamųjų ir visuomeninių
pastatų aplinkoje leidžiamas ekvivalentinis garso lygis nuo 7 iki 19 val.4 yra 65 dBA, nuo 19 iki 22 val. yra 60 dBA ir nuo 22 iki 7 val.
yra 55 dBA, o maksimalus garso lygis 7 iki 19 val. yra 70 dBA, nuo 19 iki 22 val. yra 65 dBA ir nuo 22 iki 7 val. yra 60 dBA.

Didžiausias triukšmo lygis yra kalant polius ir atliekant gilinimo darbus. Šiuos darbus Rangovas gali vykdyti tiktai nuo 7 iki 19
valandos. Rangovas taip pat privalo laikytis vibracijos ir oro taršos normų reikalavimų. Vibracijos normas darbo aplinkoje
reglamentuoja Lietuvos higienos normos HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir
matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“ ir HN 51:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija:
didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose“. Oro taršą darbo aplinkoje – HN 23:2011 „Cheminių medžiagų
profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“.

Bet kuriuo atveju Rangovas privalo nusimatyti lėšas triukšmo lygių matavimui ir esant didesniam triukšmo lygiui, nei
leidžiama turi įrengti triukšmą slopinančias priemones.

Rangovas įsipareigoja Užsakovui pripažinti visas trečiųjų asmenų pretenzijas, kurios atsiranda nesilaikant apsaugos nuo
triukšmo nurodymų. Užsakovas gali reikalauti pakeisti triukšmą keliančius mechanizmus, jeigu jie, triukšmo kėlimo požiūriu,
neatitinka dabartinių techninio lygio reikalavimų. Rangovas savo pasiūlyme turi pateikti duomenis apie numatomą triukšmo lygį.

Rangovas privalo imtis visų priemonių, kurios reikalingos statybinės aikštelės apsaugai, asmenų ir daiktų apsaugai aikštelėje ir
šalia jos darbų metu, darbo saugos taisyklių, specialių nurodymų, uosto ir gatvių eismo taisyklių laikymosi požiūriu ir kt. Būtini
sutikimai, ženklinimai, skelbimai, užtvėrimai ir apsauginiai įrenginiai kartu su apšvietimu statybos laikotarpiu turi būti statomi ir
prižiūrimi rangovo.

Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, darbo saugos ir higienos reikalavimų laikymąsi,
vadovaujantis:

– Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672);
Vykdant kėlimo darbus būtina vadovautis Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis [5.2.50].
Darbuotojai privalo turėti asmenines apsaugos nuo triukšmo ar oro taršos priemones, kaip tai nurodyta LR socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. Nr. A1-331 įsakyme „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos
priemonėmis nuostatai“ [5.2.61].

Statybų aikštelėje Rangovas turi pastatyti laikinas buitines – sanitarines patalpas, kuriose privalu įrengti persirengimo
patalpas, dušus, tualetus.

Rangovas privalo užmokėti Užsakovui už visų trečiųjų asmenų reikalavimus, kurie yra susiję su statybos aikštelės saugumu.

23.1. Statybvietės ribos ir jos aptvėrimas

Teritorija, kurioje vyks statybos darbai bus aptverta ir saugoma, pavojingos vietos pažymėtos, įrengti informaciniai ženklai,
pėsčiųjų judėjimo zonos atitvertos nuo tranšėjų, o darbuotojai papildomai instruktuojami ir apmokyti kaip elgtis avarijos ar
nelaimingo atsitikimo metu. Kadangi nėra žinomas rangovas (rangovo mechanizmai, resursai, įranga ir t. t.) šie sprendiniai turi būti
detalizuojami rangovo technologiniame projekte.

23.2. Pagrindiniai transporto, pėsčiųjų keliai, būtini kelio ženklai

Kadangi statybos darbai bus vykdomi eksploatuojamoje gatvėje, todėl Rangovas turės vadovautis suderinta transporto ir
pėsčiųjų judėjimo schemomis, kurios bus numatytos technologiniame projekte. Taip pat gatvės statybos metu neturi būti
nutraukiamas pėsčiųjų ir transporto judėjimas. Pagrindiniai transporto, pėsčiųjų keliai, būtini kelio ženklai numatomi vadovaujantis
automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12, [5.2.55].

23.3. Kėlimo kranų, kitų statybos stacionarių mechanizmų galimos pastatymo vietos

Krovinių perkėlimą ir montavimo darbus siūloma atlikti automobiliniu kranu KAMAZ KC-4572 (keliamoji galia 16 t), kuris
gali būti naudojamas pralaidų montavimui, šulinių statymui, įvairiems kroviniams iškrauti/pakrauti (techninės charakteristikos
pateiktos priede Nr. 1). Rekomenduojama krano pastatymo zona nurodyta statybos darbų organizavimo plane.

Kadangi nėra žinomas rangovas (rangovo mechanizmai, resursai, įranga ir t. t.) kranų ir kitų statybos stacionarių
mechanizmų pastatymo zonos, kad jos netrukdytų sklandžiam darbui, patikslins Rangovas Statybos darbų technologijos projekte.

4 Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo
įstatymo 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (Ldienos), vakaro triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio
(Lnakties) apibrėžtyse.
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Klojant drenažo sistemas ir kasant tranšėjas, rekomenduojama krano pastatymo mažiausi leistini atstumai nuo tranšėjos
šlaito apatinio krašto iki artimiausių krano atramų, pateikta žemiau lentelėje.

Iškasos arba
tranšėjos gylis h

metrais

Gruntas (natūralus)
Smėlis arba

žvyras Priesmėlis Priemolis Molis Sausas liosas

Atstumai f nuo šlaito apatinio krašto iki artimiausios krano atramos, m
1 1,5 1,25 1,0 1,0 1,0
2 3,0 2,4 2,0 1,5 2,0
3 4,0 3,6 3,25 1,75 2,5
4 5,0 4,4 4,0 3,0 3,0
5 6,0 5,3 4,75 3,5 3,5

Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, darbo saugos ir higienos reikalavimų laikymąsi,
vadovaujantis:

– Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 Vilnius);
Vykdant kėlimo darbus būtina vadovautis Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis.
Darbuotojai privalo turėti asmenines apsaugos nuo triukšmo ar oro taršos priemones, kaip tai nurodyta Darbuotojų

aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatuose [5.2.61].

23.4. Buities, sanitarinių ir higienos patalpų galimos įrengimo zonos

Buities, sanitarinių ir higienos patalpų galimos įrengimo zonos nurodytos statybvietės plano brėžinyje. Sanitarinių ir higienos
patalpų įrengimu pasirūpina Rangovas. Šios patalpos turi būti nurodytos Statybos darbų technologijos projekte.

Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės:
- Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, taip pat įrengti ten, kur

sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. Į persirengimo kambarius privalo būti lengvai patenkama, jie
privalo būti pakankamai erdvūs, juose privalo būti įrengtos sėdimos vietos;

- Persirengimo kambariai privalo būti reikiamo dydžio, kai yra reikalinga, juose privalo būti įrengtos drabužių džiovinimo
vietos. Taip pat privalo būti įrengtos ir darbuotojų drabužių bei asmeninių daiktų saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms
aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis medžiagomis, drėgmėje, su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai
privalo būti laikomi atskirai nuo darbo drabužių;

- Moterims ir vyrams privalo būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo būti sudaryta galimybė tuo pačiu
persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

- Kai persirengimo kambariai nėra būtini, kiekvienam darbuotojui privalo būti įrengta drabužių ir asmeninių daiktų rakinama
laikymo vieta.

Dušai ir praustuvai:
- Priklausomai nuo darbo pobūdžio ir darbo higienos reikalavimų darbuotojams privalo būti įrengtas reikiamas skaičius

dušų. Dušų kambariai privalo būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo būti numatyta galimybė jiems atskirai naudotis
dušų kambariais;

- Dušų kambariai privalo būti reikiamo dydžio. Dušams privalo būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo;
- Kai nebūtina įrengti dušus, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių privalo būti įrengtas reikiamas skaičius praustuvų

su tekančiu vandeniu (jei būtina – karštu vandeniu). Praustuvai privalo būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta
galimybė jais naudotis atskirai;
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- Kai patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambarių, privalo būti įrengti patogūs
perėjimai.

Tualetai ir praustuvai:
- Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų privalo būti įrengtas reikiamas

skaičius tualetų ir praustuvų. Vyrams ir moterims privalo būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybė jais naudotis atskirai.

23.5. Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos atskiriant kenksmingų ir pavojingų medžiagų sandėliavimo
vietą

Kenksmingų ir pavojingų medžiagų statybos metu nenumatyta ir jų sandėliavimo taip pat. Medžiagų ir konstrukcijų galimas
sandėliavimo zonas, atskiriant kenksmingų ir pavojingų medžiagų sandėliavimo vietą, kad jos netrukdytų sklandžiam darbui,
nusimatys Rangovas Statybos darbų technologijos projekte.

Galimos medžiagų sandėliavimo vietos nurodytos lentelėje, taip ir statybvietės plano brėžinyje.

23.6. Darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu

Darbuotojai turi būti aprūpinami geriamuoju vandeniu pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens
saugos ir kokybės reikalavimai“.

23.7. Atliekų ir statybinių atliekų galimos sandėliavimo zonos

Atliekų ir statybinių atliekų sandėliavimo zonas, kad jos netrukdytų sklandžiam darbui, nusimatys Rangovas Statybos darbų
technologijos projekte. Žiūrėti 24.5 punktą.

Tvarkant atliekas būtina vadovautis 18 punkto reikalavimais.

23.8. Nurodymai ar sprendiniai įvykus avarijai ar gaisrui statybvietėje

Gaisrinės mašinos į teritoriją patenka per jau esamus įvažiavimus. Kadangi teritorijos suplanavimas lieka nepakitęs, todėl
gaisrinėms mašinoms išlieka galimybė privažiuoti visų pastatų perimetru.

Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, profilaktinės
statybvietės organizavimo gaisrinės priemonės.

Statybvietėje įrengiami skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Jie išdėstomi gerai matomose ir patogiai
prieinamose vietose prie buitinių patalpų, degių medžiagų sandėlių ir pan.;

Gaisrai kyla dėl savaiminio užsidegimo, žaibo ir elektrostatinių krūvių ir kitų priežasčių: rūkant pavojingose priešgaisriniu
požiūriu vietose, dėl neatsargaus elgesio su šildymo prietaisais, netvarkingų elektros įrenginių, metalo suvirinimo darbų
technologijos pažeidimų ir t. t.

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją, sumažinti slėgį technologinėje
įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti pavojingų medžiagų tiekimą į juos. Tai turi padaryti
statybininkai ir įmonės darbuotojai dar prieš atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, skiedras, atpjovas,
plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 112) kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

23.9. Būtinos pirmosios medicininės pagalbos priemonės

Statybvietėje turi būti numatytos pirmosios pagalbos priemonės – vaistinėlės su pirmosios medicinos pagalbos priemonėmis.
Atsitikus nelaimei būtina suteikti pirmąją pagalbą ir telefonu (112) iškviesti pagalbą, taip pat informuoti Statybos darbų

vadovą.

24. APLINKOSAUGOS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI

Statybos metu gali padidėti triukšmo ir taršos lygiai. Tai gali sukelti trumpalaikių nepatogumų tretiesiems asmenims. Prieš
vykdant darbus inžinerinių tinklų zonose būtina iškviesti atitinkamų tinklų tarnybos atstovus. Neigiamą poveikį aplinkai gali turėti
darbai statybos laikotarpiu dirbant mechanizmais dėl jų agregatų nesandarumo. Naftos produktais užterštas gruntas turi būti išvežtas
ir nukenksmintas. Rengiant dangos pagrindus gali padidėti oro užterštumas dulkėmis. Jam esant, paviršių būtina drėkinti vandeniu.
Siekiant sumažinti trečiųjų asmenų nepatogumus, Rangovas privalo užtikrinti kiek įmanoma spartesnį ir kokybiškesnį darbų
atlikimą.

Jei statybos metu būtų aptikta aplinkos požiūriu kenksmingų medžiagų, būtina iš karto informuoti Užsakovą. Kartu su
Užsakovu, prisilaikant atliekų šalinimo taisyklių, dalyvaujant Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovams ir kitoms
institucijoms paruošti atliekų pašalinimo iš statybvietės projektą.

Reikia vadovautis specialiais vandens telkinių apsaugos nurodymais ir direktyvomis, pvz.: Vandens įstatymas, Atliekų
įstatymas, Antikorozinės apsaugos darbų vykdymas ir galiojančiomis techninėmis taisyklėmis. Su vandens telkiniu besiliečiančios
medžiagos negali jo teršti. Esant abejotiniems atvejams reikia pateikti nepavojingumo patvirtinimo pažymėjimą.

Aplinkosaugos reikalavimai pateikti projekto Bendrojoje dalyje.
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Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį
trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių
statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra:

1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;
2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves;
3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo

reikalavimus išsaugojimas;
5) gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;
6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės;
7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių ir priemonių, jų

veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų
išsaugojimas;

8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių sukurtas
hidrogeodinaminis režimas.

Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.
Įgyvendinant projekto sprendinius trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos numatomos apsaugoti:
1. nebus pabloginama esamų statinių techninė būklė;
2. statybos laikotarpiu nenumatomas laikinas atskirų kelio atkarpų uždarymas vykdant lietaus nuotekų, dangos konstrukcijos

įrengimo darbus, sudarant galimybes specialiųjų tarnybų automobiliams nuvykti iki gyvenamųjų namų;
3. esamų inžinerinių tinklų rekonstravimo projektuose nenumatytas tinklų atjungimas vartotojams, todėl paliekama galimybė

naudotis inžineriniais tinklais;
4. rangovams atliekant kelio sankasos ir pagrindų įrengimo darbus, parenkant mechanizmus gruntų tankinimui, reikia

atsižvelgti į vibrovolų technines charakteristikas, kad nebūtų vibracijos poveikio kelio apsaugos zonoje esantiems statiniams.

25. STATINIŲ STATYBOS IR STATYBOS DARBŲ EILIŠKUMO GRAFIKAS

Prieš statybos darbų pradžią Rangovas turi parengti ir Užsakovui pateikti derinimui statinio statybos ir statybos darbų
eiliškumo grafiką. Šiame grafike turi būti pateikta (nurodant darbų apimtis ir į vykdymo terminus). Rekomendacinio pobūdžio darbų
eiliškumas pateiktas žemiau esančiame paveikslėlyje.

Vykdytoj
as

Atlikta Įvykdyta
, %

Vienas langelis atitinka 1 sav.
nu
o

iki

1. Paruošiamieji drabai, statybvietės
įrengimas
2. Trasos nužymėjimas
3. Teritorijos paruošimas ir atliekų šalinimas
4. Dirvožemio nuėmimas
7. Vandens surinkimo ir nuleidimo sistemų
įrengimas, laikinų griovių ir latakų įrengimas
8. Žemės darbai
9. Drenažo ir pralaidų įrengimas įrengimas
10. Kelio sankasos įrengimas
11. AŠAS ir ŠNS sluoksnių arba smėlio
pasluoksnio drenažo įrengimas
12. Pagrindų iš skaldos įrengimas
13. Kelio bordiūrų ir latakų,  įrengimas
14. Atraminės sienutės įrengimas
14. Pėsčiųjų takų įrengimas
15. Dangų įrengimas
16. Apšvietimo įrengimas
17. Apstatymo darbai (ženklai, ženklinimas)
18. Žalių plotų įrengimas

Prieš pradedant statybą pateiktus projektinius sprendinius būtina peržiūrėti ir įsivertinti galimai pasikeitusius statybos zonos
aplinkos elementus.

Statybvietėje dirbant daugiau nei rangovui/subrangovui, privaloma paskirti statybos darbų saugos darbe koordinatorių.
Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius: koordinuoja reikalavimų, nustatytų statinio techniniame projekte bei
statybos darbų technologijos projekte, bei kitų priemonių, susijusių su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencija,
įgyvendinimą statybvietėje ir statinio statybos metu: sprendžia techninius ir (arba) organizacinius klausimus, ypač statybvietėje
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atliekant skirtingus darbus (darbų etapus) vienu metu arba vieną po kito; 2 įvertina darbų (darbų etapų) atlikimo trukmę, kad ji
nekeltų pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai; koordinuoja darbdavių ir, jei reikia, savarankiškai dirbančių asmenų veiklą ir statinio
techniniame projekte bei statybos darbų technologijos projekte numatytas priemones; atsižvelgdamas į darbų eigą ir atsiradusius
pakitimus, koreguoja darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, nustatytas statybos darbų technologijos projekte bei kitus
dokumentus; organizuoja darbdavių, įskaitant ir vienas kitą keičiančius toje pačioje statybvietėje, bendradarbiavimą, keitimąsi
informacija apie įgyvendinamas prevencijos priemones ir jų veiklos koordinavimą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų
prevenciją, taip pat organizuojadarbdaviųir savarankiškai dirbančių asmenų bendradarbiavimą; kontroliuoja statybvietėje nustatytų
darbo tvarkos taisyklių laikymąsi; imasi priemonių, kad statybvietėje būtų tik tie asmenys, kurie turi tokią teisę.

26. STATYBOS SKIRSTYMAS ETAPAIS

Statybos darbai į etapus neskirstomi.

27. DARBŲ SEZONIŠKUMO ĮTAKA

Technologinės pertraukos metu nuo lapkričio 15 d. iki kovo 15 d. vykdyti darbus yra draudžiama.

28. HIDRAULINIŲ AR KT. BANDYMŲ TRUKMĖ

Statybos aikštelėje bandymai atliekami su įrengiamais inžineriniais tinklais. Nuotekų tinklai po įrengimo patikrinami ar visos
jungtys yra sandarios. Patikrinimas gali vykti su televizine diagnostika arba sistemą užpildant vandeniu.

VANDENTIEKIO SISTEMOS HIDRAULINIS BANDYMAS
Prieš pradedant naudotis vandentiekio įvadą, reikia jį gerai praplauti ir atlikti hidraulinį bandymą. Kartu su vandentiekio

tinklus eksploatuojančios tamybos darbuotoju pilnai atidaryti įvadinę sklendę 15 min. Hidraulinio bandymo metu įvadas negali būti
užkastas.

Įvadų, >30 m arba >DN63 mm hidraulinis turi būti atliktas vadovaujantis LST EN 805 arba STR2.07.01 :2003. Po įvado
praplovimo turi būti atliktas vandens mėginio tyrimas, įrodantis vandens atitikimą

HN 24:2003 "Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" reikalavimams. Naujai paldotam ar rekonstruotam įvadui
padaroma geodezinė nuotrauka. Geodezinės nuotraukos skaitmeninė versija turi būti pateikiama kartu su vandens tyrimo protokolu,
hidraulinio bandymo ir praplovimo aktais.

Slėginių PE bei ketinių vamzdžių hidraulinio bandymo vykdymo sąlygos:
Išilginis vamzdynų profilis turi būti su nuolydžiu oro išleidimui.
Oro išleidimas turi būti visuose mazguose, esančiuose aukščiausiuose vandentiekio linijos taškuose.
Hidraulinis bandymas atliekamas etapais.
Vamzdyno užpildymo vandeniu vieta numatoma žemiausiame taške.
Vamzdynų posūkiai, armatūra, fasoninės dalys, aklės turi būti inkaruoti betoninėmis atramomis prieš atliekant linijos

tikrinimą bandomuoju vandens slėgiu.
Įvykdžius minėtas sąlygas galimas vamzdyno patikimumo išbandymas. Atvirieji vamzdyno galai užaklinami. Vandentiekio

sistema (bandomo vamzdyno atkarpoje) turi būti užpildyta vandeniu maždaug 24 val. prieš bandymo vykdymą. Iš sistemos turi būti
pašalintas oras. Per pirmąsias 6 valandas bandomasis slėgis vamzdyne turi būti 1,3 karto didesnis už nominalų vandens slėgį.
Bandomasis slėgis tikrinimo laikotarpiu išlaikomas 2 valandas. Tuo metu sistema gali būti papildoma vandeniu. Per kitas 60 minučių
vandens papildymas neleistinas. Po 60 minučių pakartotinai matuojamas slėgis vamzdyne papildant sistemą vandeniu tol, kol
bandomasis slėgis sistemoje 1,3 karto viršija nominalų. Bandomojo slėgio kritimas leidžiamas iki 2 %. Sistemos bandymas laikomas
užbaigtu, jeigu sistemoje nepastebėtas išorinis vandens nutekėjimas.

Po hidraulinio bandymo vamzdynai turi būti ištuštinami. Bandymo duomenys užfiksuojami protokole užsakovo ir bandymo
vykdytojo priežiūroje. Prieš vandentiekio sistemos eksploataciją vamzdynai turi būti praplaunami geriamos kokybės vandeniu su
dezinfekuojančiais priedais.

VAMZDYNŲ PRAPLOVIMAS IR STERILJZA VIMAS

Pagal, veikiančias normas vamzdynus reikia sterilizuoti chloruotu vandeniu (dozė 10 dalių chlorkalkių prie milijono).
Sterilizuojantis tirpalas turi likti vamzdynuose minimaliam 30 minučių laikotarpiui. Po to išplaunamas švariu vandeniu, kol lieka ne
daugiau 0,3-0,5 mg/1 chloro.

29. BŪTINOS TECHNOLOGINĖS PERTRAUKOS

Technologinės pertraukos nenumatomos.

30. STATYBOS RIBOJIMAS AR DALINIS KONSERVAVIMAS IR KT.

Statybos ribojimai ar dalinis konservavimas nenumatomas, nes darbai planuojami atlikti vienu statybos etapu.

31. SPECIALŪS REIKALAVIMAI NEĮPRASTŲ STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJAI
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Rangovas yra atsakingas už statybos darbų technologijų ir metodų parinkimą bei statybos darbų organizavimą taip, kad būtų
išlaikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir kiti aktualiuose LR teisės aktuose nustatyti reikalavimai.
Šio projekto dalių skyriuose „Techninės specifikacijos“ pateikti reikalavimai statybos medžiagoms ir darbų vykdymui.

32. STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA
(REIKALAVIMAI STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS GRUPĖS SUDĖČIAI IR KVALIFIKACIJAI,
STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PERIODIŠKUMAS IR DARBO APIMTIS, NURODYTĄ
VALANDOMIS)

Kvalifikaciniai reikalavimai pateikiami Bendrosios dalies Bendroje techninėje specifikacijoje. Statinio statybos techninės
priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka vykdoma remiantis STR 1.06.01:2016. Techninės priežiūros vadovas turi turėti teisę
dirbti KVAD teritorijoje ir jos apsaugos zonoje.

Minimalus Statinio statybos techninės priežiūros apsilankymas objekte statybos darbų metu – du kartai per savaitę5.
Pagal STR 1.04.04:2017 8 priedo punktą 46.161, statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis,

valandomis, pateiktas 33.1 lentelėje, vadovaujantis šio reglamento 18 priedu Statinio statybos techninės priežiūros laiko
skaičiavimas.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį
procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę.

33.1 lentelė. Techninės priežiūros darbo valandų skaičiavimas statinio statybos techninei priežiūrai

Eil.
nr. Pavadinimas Minimalus

valandų skaičius
Atstumai,
km / vnt.

Rekomenduotinas
minimalus

valandų skaičius
Kelio statybos techninė priežiūra
1. Projekto nagrinėjimas 20 1 vnt. 20
2. Vienas kilometras kelio ar gatvės su vieno sluoksnio

asfalto danga
50 0,521 km 27

3. Vienas kilometras asfaltbetonio dangos (kai
įrengiama daugiau kaip viensluoksnė danga)

12 0,521 km 7

4. Viena nuovaža 12 3 vnt. 36
5. Eismo saugumo priemonių įrengimas (vienam

kilometrui kelio ar gatvės) 16 9

6. Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai,
statybos produktų atitikties dokumentų, statybos
žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas)

12 val. (skirta vienam mėnesiui,
valandas reikia dauginti iš statybos

trukmės (mėnesiais))
72

7. Geodezinės nuotraukos tikrinimas 12 12
8. Užbaigimo komisija 24 24

Iš viso kelio statybos techninei priežiūrai 207
Inžinerinių tinklų statybos techninė priežiūra (apšvietimas)
1. Projekto nagrinėjimas (vieno kilometro ilgio

inžinerinis tinklas) 18 18

2. Inžinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) 40 0,552 23
3. Inžinerinio tinklo bandymai 8 8
4. Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai,

statybos produktų atitikties dokumentų, statybos
žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas)

12 12

5. Geodezinės nuotraukos tikrinimas (vieno kilometro
ilgio) 12 7

6. Užbaigimo komisija 24 24
Iš viso kitų inžinerinių statinių statybos techninei priežiūrai 92

Kitų inžinerinių statinių statybos techninė priežiūra (atraminės sienutės)
7. Projekto nagrinėjimas (1 km) 20 0,020 1
8. Kiti inžineriniai statiniai (1 km) 70 0,020 2
9. Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai,

statybos produktų atitikties dokumentų, statybos
žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas)

12 12

5 Pastaba. Tačiau Užsakovas, darbų sutartyje dėl techninės priežiūros vykdymo, gali numatyti kitus reikalavimus rangovams atliekant tam
tikrus darbus, pvz., asfalto dangos įrengimas.
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Eil.
nr. Pavadinimas Minimalus

valandų skaičius
Atstumai,
km / vnt.

Rekomenduotinas
minimalus

valandų skaičius
10. Geodezinės nuotraukos tikrinimas (vieno kilometro

ilgio) 12 12

11. Užbaigimo komisija 24 24
Iš viso kitų inžinerinių statinių statybos techninei priežiūrai 51

Iš viso: 350

33. STATYBVIETĖS PLANAS SU INDIVIDUALIAIS TAM TIKRO STATINIO STATYBOS DARBŲ
ORGANIZAVIMO SPRENDINIAIS

Sprendinius žiūrėti šios projekto dalies brėžiniuose.

34. PRIVALOMOS PASTABOS DĖL STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTO RENGIMO

Statybos darbų technologijos projektas – tai techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip
technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius
bei priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą. Jis privalomas: statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant
ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais,
taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei
susisiekimo komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, atliekant žemės darbus greta esamų
statinių.

Statybos darbų technologijos projektą iki statybos darbų pradžios turi parengti rangovas arba, jam pavedus, statinio statybos
vadovas.

Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto sprendiniais,
statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų
technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai6.

Statybos darbų technologijos projekto sudėtis pateikta Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai.
Statinio statybos priežiūra“ 3 priede.

35. NUORODA DĖL SPECIFINIŲ STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTO EKSPERTIZĖS
REIKALINGUMO

Projekte nėra numatyta jokių specifinių darbų.. Specifinių statybos drabų technologijos projekto ekspertizės nereikia.

Priedas Nr. 1

KAMAZ KC-4572 TECHNINĖS CHARAKTRTISTIKOS.
Keliamoji galia 16 t; Strėlės ilgis 21,7 m

6 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) pažymi, kad šie sprendiniai negali būti nuorodos ar ištraukos iš darbuotojų saugos ir
sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų.
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36. ŽELDINIŲ APSAUGOS, VYKDANT STATYBOS DARBUS, REIKALAVIMAI

1. Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose augantys
želdiniai, privaloma:

· išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, kad
pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu;

· iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo
ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto:

§ medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo
medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų;

§ pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m
nuo medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau;

· aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių;
· įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo metu

reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis);
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· saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;
· saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jį

nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir
želdinimo darbams;

· laistyti želdinius Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir
gėlynų priežiūros taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 (Žin.,
2008, Nr. 10-356), nustatyta tvarka;

nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių
prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo
krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų;
· nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 m

nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki
15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo;

· tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte) prie
medžių ir krūmų, sienutes statramsčiais;

· užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį;
· medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne

mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos;
· nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2

m atstumu nuo medžio kamieno.
2. Kai vykdant statybos darbus (įskaitant įvažiavimų, gatvių, kelių įrengimą ar remontą) pažeidžiama medžio šaknų

sistema, kad neišdžiūtų šaknys, jas būtina pridengti ar užpilti žemės sluoksniu, jį palaistyti, kad neiššaltų šaknys,
jas būtina apšiltinti. Pažeidus medžio šaknis, medžio lają galima išretinti vadovaujantis Medžių ir krūmų
priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis.

3. Baigus statybos darbus, privaloma:
· apželdinti sklypą pagal statinio projektą, nepažeidžiant Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų

įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu
Nr. D1-717 (Žin., 2008, Nr. 2-77);

· sutvarkyti želdinius teritorijoje už statinio sklypo ribų, jei ji buvo naudojama vykdant statybos darbus.

37. ALTIEKŲ TVARKYMO PROCEDŪRA (GPAIS)

Atliekų turėtojas, pats arba per vežėją perdavęs atliekas atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei prekiautojui atliekomis,
tarpininkui, privalo turėti atliekų perdavimą patvirtinantį dokumentą (pvz., sąskaitą faktūrą; atliekų perdavimo–priėmimo aktą;
atliekų vežimo lydraštį (toliau – Lydraštis), kuriame turi būti nurodyti perduotų atliekų pavadinimas, atliekų kodas pagal atliekų
sąrašą (Taisyklių 1 priedas) ir svoris, atliekų perdavimo data. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu atliekų turėtojas, vadovaudamasis
Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“
(toliau – Apskaitos taisyklės), vykdo atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitą naudodamasis Vieninga gaminių, pakuočių ir
atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS).

Atliekų siuntėjas, planuojantis vežti atliekas, įskaitant atliekų vežimą į to paties atliekų tvarkytojo atliekų tvarkymo įrenginį,
kuriame vykdoma atliekų tvarkymo veikla ir kuris yra skirtingoje vietoje, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki planuojamo atliekų
vežimo turi suformuoti Lydraštį naudodamasis GPAIS, nurodyti jame planuojamų vežti atliekų kodus ir pavadinimus, pirminį
atliekų šaltinį (Lietuvos Respublikos teritorijoje susidariusios ar importuotos atliekos), atliekų gavėją, vežėją ir kitą Lydraštyje
privalomą informaciją. Planuojamas vežti atliekų kiekis nenurodomas. Kai po mechaninio apdorojimo ar mechaninio-biologinio
apdorojimo įrenginiuose (MA / MBA) apdorotos, netinkamos naudoti atliekos vežamos į regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, 1
darbo dienos terminas iki atliekų vežimo netaikomas.

Apie planuojamą atliekų vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas AAD, atliekų gavėjas ir atliekų vežėjas.
Atliekų gavėjas privalo pasverti gautas atliekas ir kiekvienos atliekos svorį nurodyti Lydraštyje GPAIS ne vėliau kaip kitą

darbo dieną po atliekų gavimo taip patvirtindamas atliekų gavimą. Apie atliekų gavimo patvirtinimą automatiškai per GPAIS
informuojamas atliekų siuntėjas. Atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina arba grąžina tikslinti atliekų gavėjo pasvertą
atliekų kiekį ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvirtinimo apie atliekų gavimą dienos. Atliekų siuntėjas gali atšaukti atliekų
vežimą, kai atliekų gavėjas patvirtina atliekų gavimą. Apie atliekų siuntėjo patvirtintą arba grąžintą tikslinti atliekų gavėjo pasvertą
kiekį arba atšauktą atliekų vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas. Kai atliekų siuntėjas, naudodamasis
GPAIS, patvirtina atliekų gavėjo pasvertą ir Lydraštyje nurodytą atliekų kiekį, atliekų siuntėjo ir atliekų gavėjo atliekų
tvarkymo apskaita automatiškai papildoma Lydraščio duomenimis.

Kai atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina atliekų gavėjo pasvertą ir Lydraštyje nurodytą atliekų kiekį, šį kiekį
galima koreguoti einamąjį metų ketvirtį ir (ar) 10 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos, tik jei buvo padaryta techninė Lydraščio
pildymo klaida. Lydraštį koreguoti gali atliekų gavėjas ir atliekų siuntėjas. Apie koreguojamą Lydraštį automatiškai per GPAIS
informuojama kita pusė. Atliekų kiekis baigiamas tikslinti atliekų gavėjui ir atliekų siuntėjui sutikus su nurodytu nauju svoriu. Jei
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atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, nepatvirtina arba negrąžina tikslinti atliekų gavėjo pasverto atliekų kiekio per 5 darbo dienas
nuo patvirtinimo apie atliekų gavimą dienos, Lydraščio duomenis patvirtinti gali atliekų gavėjas. Jeigu atliekų gavėjas nepatvirtina
atliekų kiekio, pasibaigus einamajam mėnesiui Lydraštis baigiamas pildyti automatiškai. Kai atliekų siuntėjas yra atliekų darytojas,
kuris, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, nevykdo atliekų susidarymo apskaitos, o atliekų gavėjas yra atliekų tvarkytojas, kuris,
vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų tvarkymo apskaitą naudojantis GPAIS, Lydraštį naudodamasis GPAIS rengia
atliekų gavėjas.

Jei atliekų priėmimo metu nustatoma, kad pristatytų atliekų savybės neatitinka Lydraštyje pateiktų duomenų, atliekų gavėjas
ne vėliau kaip kitą darbo dieną, naudodamasis GPAIS ar kitomis priemonėmis, apie tai turi informuoti atliekų siuntėją ir AAD.

Išsamensė informacija apie atliekų surinkimą ir vežimą nurodyta atliekų tvarkymo taisyklių V skyriuje.
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Technologinis
procesas

Atliekos ir kartotinio panaudojimo statybinės medžiagos
Atliekų ir kartotinio panaudojimo
statybinių medžiagų saugojimas

objekte Numatomi atliekų ir kartotinio
panaudojimo statybinių

medžiagų tvarkymo būdaiPavadinima
s

Kiekis Agregatinis
būvis

(kietas,
skystas,
pastos)

Kodas
pagal

atliekų
sąrašą

Statistinės
klasifikacijo

s kodas
Pavojinguma

s Laikymo sąlygos Didžiausias kiekist/d t/m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Susisiekimo dalis

Krūmų pašalinimas kompostuoja
mos atliekos Vienkartinis Kietas 20 02 01 09.21 Nepavojingos Medžiagos objekte

nesandėliuojamos 0,001 ha Išvežamas rangovo pasirinktam
atliekų tvarkytojui

Asfaltbetonio dangos
nufrezavimas arba

išlaužimas

asfaltas
(neturintis
gudronų)

Kartotinio
panaudojimo Kietas 17 03 02 - Nepavojingos Medžiagos objekte

nesandėliuojamos

I dangos konst. var.
280 m3 / 672 t Išvežamas rangovo pasirinktam

atliekų tvarkytojuiII dangos konst. var.
123 m3 / 295 t
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Technologinis
procesas

Atliekos ir kartotinio panaudojimo statybinės medžiagos
Atliekų ir kartotinio panaudojimo
statybinių medžiagų saugojimas

objekte Numatomi atliekų ir kartotinio
panaudojimo statybinių

medžiagų tvarkymo būdaiPavadinima
s

Kiekis Agregatinis
būvis

(kietas,
skystas,
pastos)

Kodas
pagal

atliekų
sąrašą

Statistinės
klasifikacijo

s kodas
Pavojinguma

s Laikymo sąlygos Didžiausias kiekist/d t/m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Esamų betoninių
bortų bei betono

pagrindo po bortais
išardymas ir išvežimas

rangovo pasirinktu
atstumu

Betonas Kartotinio
panaudojimo Kietas 17 01 01 - Nepavojingos Medžiagos objekte

nesandėliuojamos

11 m / 2,2 t Išvežamas rangovo pasirinktam
atliekų tvarkytojui

2,2 t Išvežamas rangovo pasirinktam
atliekų tvarkytojui

Esamų apsauginių
atitvarų išardymas ir
išvežimas į užsakovo

nurodytą vietą

Geležis ir
plienas

Kartotinio
panaudojimo Kietas 17 04 05 - Nepavojingos Medžiagos objekte

nesandėliuojamos 240 m Vievio kelių tarnyba, Statybininkų
g. 16, Vievis

Esamų kelio ženklų
skydų demontavimas

ir išvežimas į
užsakovo nurodytą

vietą

Aliuminis,
Plienas Kartotinio

panaudojimo Kietas

17 04 02
17 04 05

- Nepavojingos Medžiagos objekte
nesandėliuojamos

17 vnt. Vievio kelių tarnyba, Statybininkų
g. 16, Vievis

Betonas 17 01 01 0,6 t
Betoninis pamatas išvežamas
rangovo pasirinktam atliekų

tvarkytojui
Esamų signalinių

stulpelių išardymas ir
išvežimas į užsakovo

nurodytą vietą

Plastmasė Kartotinio
panaudojimo Kietas 17 02 03 - Nepavojingos Medžiagos objekte

nesandėliuojamos 15 vnt. Išvežamas rangovo pasirinktam
atliekų tvarkytojui
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KVAD teritorija:
Trakų kalnas, vad. Rėkalniu,

Arakalniu (kodas - 3493) 25.00

Krano pavojinga
zonos riba

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA LAIDOS DATA

Pastatų projektavimo menas ir mokslas, MB

Žirmūnų g. 139A-204 (II aukštas), 09120 Vilnius;
Tel.: +370 614 54721;
El. pašt.: vg@ppmm.lt

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

1 1

DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

STATYTOJAS:

AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA
LT 

PDV

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 107 TRAKAI -
VIEVIS RUOŽO NUO 2,833 IKI 3,552 KAPITALINIO REMONTO

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIAS
NR. 107 TRAKAI - VIEVIS

PASTATŲ
PROJEKTAVIMO

MENAS IR MOKSLAS

27994

P. PETRAUSKAS33820 PV

STATYBVIETĖS PLANAS
 M 1:1000

2022-04.1-00-TDP-SO-B-01

Statybai0 2023-10

Sodų g. 38, Radailiai, Klaipėdos r. sav.

civen.info@gmail.com

+370 618 21545

SUSISIEKIMO SPRENDIMAI

P. PETRAUSKAS

Sutartiniai žymėjimai:
Gaminių saugojimo aikštelėGrunto paviršiaus nuolydis

Tvora

Buitinės patalpos

Įrankių patalpos

1
2

3
Atvežtų naujų medžiagų  saugojimo
aikštelė4
Automobilių saugojimo aikštelė5Transporto judėjimo keliai Lauko prožektorius

Priešgaisrinis skydas

Pastaba:
1. Darbai vykdomi vadovaujantis TDVAER 12 tipinėmis eismo organizavimo schemomis, neuždarant eismo.
2. Atsiradus pavojingai zonai už statybvietės aptvėrimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir pašalinius asmenis nukreipti saugiu taku.
3. Nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų

projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų
ir krūmų. Numatyti laikiną medžių ir krūmų aptvėrimą.

4. Prieš planuojamų darbų pradžią gauti kasimo ir aptvėrimo leidimą Trakų rajono savivaldybės nustatyta tvarka
(https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43651/24160). Esant poreikiui koreguoti statybos darbų organizavimo planą, laikinų eismo
ribojimų schemą turi parengti darbų rangovas ir nustatyta tvarka suderinti su Trakų rajono savivaldybe. Darbų vietų aptvėrimus vykdyti
vadovaujantis Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER.

5. Pavojingos zonos darbų riba yra visas kelio ruožas tarp kelio juostos ribų nuo Pk28+20 iki Pk35+00.

Informacinio stendo įrengimo vieta

Ratų plovimo punktas

Grunto sandėliavimo vieta6 Rūkymo vieta

Evakuacijos zona
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-01-05 11:16:46

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2037569

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2016-02-25

Adresas: Trakai, Karaimų g. 100A
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-4113-5471

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 7977/0001:25 Trakų m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Konservacinė
Žemės sklypo naudojimo būdas: Kultūros paveldo objektų žemės sklypai

Žemės sklypo plotas: 21.0152 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 1.9299 ha

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 1.9299 ha
Miško žemės plotas: 18.9483 ha

Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 17.1551 ha
Duomenų apie Miškų valstybės kadastre įregistruotą miško

plotą pateikimo data: 2022-03-23
Kelių plotas: 0.1370 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 28.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota miško medynų vertė: 657706 Eur
Miško medynų vertė: 137022 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 679000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-10-09
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-10-09
2.2. Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas

Unikalus daikto numeris: 4400-5946-6752
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Žymėjimas plane: A
Statybos pradžios metai: 1960

Statybos pabaigos metai: 1960
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 1248.83 kv. m
Danga: Asfaltbetonis

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 47800 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %

Atkuriamoji vertė: 12000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2022-09-13
Vidutinė rinkos vertė: 12000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-09-13

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-09-13
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104791
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5946-6752, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2015-04-02 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. S1-39
2022-12-15 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. S1E-209

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-04
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4113-5471, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-02-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 46SK-105-(14.46.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2016-04-29

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4113-5471, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-02-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 46SK-105-(14.46.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2016-04-29

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

Kopija tikra
SPV P. Petrauskas
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7.1.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų
apsaugos zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4113-5471, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-01

Aprašymas: 2014-01-28 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-VL-527
Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24

7.2. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104791

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4113-5471, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-05-12 Panaudos sutartis Nr. 46SUN-4-(14.46.56.)/T9-2

Plotas: 21.0152 ha
Įrašas galioja: Nuo 2016-05-27

Terminas: Nuo 2016-05-12 iki 2115-05-12

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4113-5471, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 13.6287 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4113-5471, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 21.0152 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4113-5471, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 18.40 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius,
pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4113-5471, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 21.0152 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4113-5471, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.037 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4113-5471, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 3.0183 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

DAINIUS STANKEVIČIUS
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5946-6752, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2579
2022-09-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-03
10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5946-6752, aprašyti p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2015-04-02 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. S1-39

2022-09-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2022-12-15 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. S1E-209

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-03
10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Uždaroji akcinė bendrovė "Geokada", a.k. 300019637
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4113-5471, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2015-10-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-126

Įrašas galioja: Nuo 2016-04-25
10.4. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4113-5471, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-02-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 46SK-105-(14.46.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2016-04-25

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100316644
Įregistravimo pagrindas: LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA; 2022-02-02 Įsakymas dėl

Trakų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-55
Įregistravimo data: 2022-02-22

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 5 kv. m, nuo 2023-01-04

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Adresas įrašytas pagal 2016-06-09 Adresų registro duomenis.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRENA ZALECKAITĖ
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AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

RENGIAMŲ KELIŲ IR KELIO STATINIŲ PROJEKTŲ KOORDINAVIMO KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2024 m. _________ __  d. Nr. ______
Vilnius

Posėdis įvyko 2024 m. vasario 20 d. 10 val. 47 min. nuotoliniu būdu.
Posėdžio pirmininkas:
Kelių direkcijos Stebėsenos ir kontrolės skyriaus vadovas M. Dimaitis.
Posėdžio sekretorė:
Kelių direkcijos Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovė S. Makūnienė;
Dalyvavo:
Kelių direkcijos Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierė G. Kvaraciejūtė-Staknienė;
Kelių direkcijos Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierė E. Mockevičienė;
Kelių direkcijos Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierius V. Zaukevičius;
Kelių direkcijos Infrastruktūros priežiūros skyriaus projektų vadovas L. Jančiauskas;
Kelių direkcijos Paslaugų ir kompetencijų grupės projektų inžinierė E. Dukštienė;
Kelių direkcijos Klientų aptarnavimo centro komandos vadovas R. Dukštas;
Kelių direkcijos Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas

M. Makaravičius;
Kelių direkcijos Infrastruktūros duomenų valdymo skyriaus vadovas B. Urbelis;
Kelių direkcijos Infrastruktūros duomenų valdymo skyriaus komandos vadovas S. Puzonas;
Kelių direkcijos Infrastruktūros palaikymo grupės projektų inžinierius J. Kondrotas;
Kelių direkcijos Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovė R. Kižienė;
Kelių direkcijos Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovė J. Šarkaitė;
Kelių direkcijos Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų inžinierius

V. Bikulčius;
Kelių direkcijos Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas

P. Graževičius;
Kelių direkcijos Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų inžinierė

N. Makaveckienė;
Kelių direkcijos Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų inžinierius

A. Kundrotas;
Kelių direkcijos Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierius A. Porochnavec;
Kelių direkcijos Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas V. Brūzga;
Kelių direkcijos Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovė I. Žemaitė;
Kelių direkcijos Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas K. Šimkūnas;
Kelių direkcijos Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas S. Tamkunas;
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Kelių direkcijos Kitų projektų valdymo skyrius A. Meškauskaitė;
MB „Civen“ projekto vadovas Paulius Petrauskas.

DARBOTVARKĖ: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 107 Trakai–Vievis ruožo nuo 2,833
iki 3,552 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto sprendinių svarstymas.

SVARSTYTA: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 107 Trakai–Vievis ruožo nuo 2,833 iki
3,552 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto sprendiniai.

Projekto rengėjas pristatė parengtus Projekto sprendinius:
1. Pateikė pagrindinius numatomus kelio kapitalinio remonto sprendinius. Pristatė

normatyvinius statybos techninius reglamentus, kuriais vadovaujantis buvo parinkti sprendinių
parametrai.

2. Pristatė Projekte numatytas įrengti eismo saugos priemones (pėsčiųjų perėjas, žmonių su
negalią vedimo sistemas ir pan.), projektuojamų nuovažų parametrus, lietaus nuotekų nuvedimo nuo
kelio sprendinius, formuojamų kelio šlaitų sprendinius.

Komisija pateikė klausimus projekto rengėjui:
1. Komisija pasiteiravo dėl Projekte numatomų įrengti perėjos, pandusų, šių kelio elementų

dangos (paskirties, medžiagų) sprendinių.
2. Dėl projektuojamų pralaidų, ar jos naujai projektuojamos, keičiamos senos ir pan., ar atlikti

ir Projekte pateikti numatytų įrengti pralaidų debitų skaičiavimai ir atitinkamai parinkti jų parametrai.
3. Dėl nuovažos sutvarkymo (apie kelio Pk 28+40, prie perėjos, kairėje kelio pusėje). Projekto

rengėjas nurodė, kad nuovažos sutvarkymas nepatenka į numatytą Projekto statytojo (užsakovo)
apimtį.

4. Dėl lietaus nuotekų (vandens) nuvedimo į mišką, ežerą. Projekto rengėjas nurodė, kad
lietaus nuotekos (vanduo) nuvedimas į valstybinį mišką, ežerą, kad Projekto sprendiniai yra suderinti
su atitinkamomis institucijomis, gauti prisijungimo sąlygų nereikia, nes Projekte nėra nenumatomas
projektuojamos infrastruktūros įsijungimas / prisijungimas prie kitos inžinerinės infrastruktūros, o
pagal atliktus skaičiavimus vandens valymo įrenginių numatyti nėra poreikio.

5. Komisija pasiteiravo dėl projektuojamos kelio dangos konstrukcijos pagrindiniame kelyje,
kitų projektuojamų kelio elementų (užvažiuojamų salelių, nuovažų, takų) dangų konstrukcijų, ar buvo
atlikti reikalingi skaičiavimai dėl AŠAS parinkimo, ar pateiktos kelio dangos konstrukcijos
alternatyvos. Projekto rengėjas nurodė ir pristatė detalius skaičiavimus pagal normatyvinių statybos
techninių reglamentų reikalavimus, nurodė, kad Projekte (aprašomosiose dalyse ir brėžiniuose)
pateikta visa reikalinga informacija ir skaičiavimai.

6. Dėl projektuojamų kelio šlaitų parametrų, ar nėra projektuojamų labai stačių šlaitų. Projekto
rengėjas nurodė, kad vietomis, kur yra statesni šlaitai nei 1:1,5,  numatomas jų tvirtinimas, pristatė
sprendinį.

Komisija daugiau klausimų ir pastabų dėl Projekto sprendinių nepateikė.
PASTABA: Trakų rajono savivaldybės administracija 2024-02-08 raštu Nr. AP3E-426

įsipareigojo po projekto „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 107 Trakai–Vievis ruožo nuo 2,833
iki 3,552 km kapitalinis remontas“ įgyvendinimo pagal parengtą projekto techninį darbo projektą
pėsčiųjų perėjų kryptinį apšvietimą su valdymo spinta perduoti AB Lietuvos automobilių kelių
direkcijai.

NUTARTA: pritarti Projekto sprendiniams.
Posėdžio pirmininkas Mindaugas Dimaitis

Posėdžio sekretorė Sandra Makūnienė
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