        INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PRIEŠ TAI SKELBTU PIRKIMU –  NR.  616097
Perkančioji organizacija dalinasi prieš tai skelbto pirkimo, kuris buvo nutrauktas,  informacija, kurioje tiekėjams nurodoma, kas keitėsi tarp prieš tai skelbto  pirkimo NR.  616097 ir kas buvo paaiškinta, vykdant pirkimo NR.  616097 procedūras
Išrašas:
,,PRANEŠIMAS APIE PIRKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMĄ, PIRKIMO PROCEDŪRŲ NUTRAUKIMĄ IR APIE PLANUOJAMĄ SKELBTI NAUJĄ PIRKIMĄ
[bookmark: _Hlk186699941]2025-01-06 Perkančioji organizacija gavo raštą, kuriame nurodoma, kad Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, įvykdė Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją.
         Vadovaujantis Tarnybai Įstatyme nustatyta pažeidimų prevencijos funkcija, Tarnyba atliko Trakų rajono savivaldybės administracijos vykdomo pirkimo Nr. 616097 „Arakalnio (vadinamo Rėkalniu) Trakų mieste pritaikymo rekreacijai, poilsiui ir renginiams rangos darbai“ (toliau – Pirkimas) dokumentų atitikties Įstatymui ir su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams peržiūrą (peržiūra prevenciniais tikslais atliekama tam tikra apimtimi) ir, peržiūrėjusi Pirkimo dokumentus, pateikė pastabas ir rekomendacijas (toliau – Rekomendacija) dėl Pirkimo dokumentų nuostatų.
          Atsižvelgdami į Tarnybos pateiktas pastabas ir rekomendacijas dėl skelbime apie pirkimą nurodyto termino ir dėl sutarties sąlygų, priėmėme sekančius sprendimus:
     - pagal Tarnybos 1 pastabą: skelbime nurodyto galiojimo termino (I-ai ir II-ai pirkimo objekto dalims), kuris turi būti ne 570 dienų, 735 d. (570 darbų atlikimo terminas + statybos užbaigimo terminas 105 dienos + 60 atsiskaitymas). Atsižvelgus į Tarnybos rekomendacijas, vien nurodyti 570 dienų negalima, - Sutartis turi galioti, įvertinus visus abipusius šalių įsipareigojimus. Kadangi darbų pabaiga yra tuomet, kai pasirašomas darbų perdavimo-priėmimo aktas (per 570 dienų), o statybos pabaiga laikoma momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašyta Deklaracija apie statybos užbaigimą, todėl į bendrą sutarties galiojimo terminą turi būt įtraukti visi abipusiai įsipareigojimai: reikia pridėti ir statybos užbaigimo terminą, ir atsiskaitymo terminą, kas sudaro 735 dienas. Pradžios datą galima bus nurodyti preliminariai pora mėnesių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (žinoma, viskas priklausys nuo procedūrų vertinimo).
      - pagal Tarnybos 2 pastabą pirkimo sutarties projektuose  (I-ai ir II-ai pirkimo objekto dalims) atlikti pataisymus (sutarčių 3.4 p. ir 8.1 p.):
	3.4
	Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys: 



	
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas 
	8.1
	- Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba
- Garantija, išduota kredito įstaigos.



,,
	8.1. 
	Užsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir, 
8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 
Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas (i) atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą ir (ii) užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimo Užsakovui.
Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:
· turi būti išduotas ne trumpesniam nei pirmųjų 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas;
· suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos (su PVM).
Statybos užbaigimo terminas yra 105 dienos nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkčių reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti Deklaraciją apie statybos užbaigimą.““



      - pagal Tarnybos 3 p. pastabą  - tikslinti I pirkimo objekto sutarties projekto 5.25 p.; II pirkimo objekto sutarties projekto 5.25 p. ir 5.26 p.:
[bookmark: _Hlk170247535]5.25 p.: ,,Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį statybos darbų apimtyje bus laikomasi (ir taikoma) aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų, nurodytų Sutarties 3.4 p. Rangovas taip pat įsipareigoja turėti tai patvirtinančius dokumentus ir, Sutarties vykdymo laikotarpiu, Užsakovui pareikalavus, juos pateikti Užsakovui per 3 darbo dienas. Jeigu Rangovas per šiame Sutarties papunktyje nurodytą terminą nepateikia Užsakovui minėtų dokumentų, už kiekvieną uždelstą dieną moka Užsakovui 500 Eur (penki šimtai eurų) dydžio baudą. Tuo atveju, jeigu minėtų dokumentų Rangovas nepateikia ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų arba kitais būdais nustatoma, kad Rangovas nesilaiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų, tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.“
	
	

	5.1. 
	5.26 p.  Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad vykdant Darbus bus laikomasi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), (toliau – Tvarkos aprašas) 2 priedo XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“, 26.2.3 p. nustatytų reikalavimų: ne mažiau kaip pusę išlaidų, skirtų statybos produktams, sudaro išlaidos tokiems produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą. Rangovas taip pat įsipareigoja turėti tai patvirtinančius dokumentus. Tuo atveju, jei Užsakovas pareikalaus, Rangovas ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Užsakovui atitiktį minėtiems reikalavimams patvirtinančius sertifikatus, aplinkosaugines produktų deklaracijas. Jeigu Rangovas per šiame Sutarties papunktyje nurodytą terminą nepateikia Užsakovui minėtų dokumentų, už kiekvieną uždelstą dieną moka Užsakovui 500 Eur (penki šimtai eurų) dydžio baudą. Tuo atveju, jeigu minėtų dokumentų Rangovas nepateikia ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų arba kitais būdais nustatoma, kad Rangovas nesilaiko Tvarkos aprašo 2 priedo XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“, 26.2.3 p. nustatytų reikalavimų, tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.



                VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS PRIIMTAS SPRENDIMAS:

1. Pritarti Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktoms rekomendacijoms ir, atsižvelgus į jas, patvirtinti aukščiau išdėstytus pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.
               2. Vadovaujantis VPĮ 29 straipsnio 3 d., NUTRAUKTI PIRKIMO PROCEDŪRAS,  padarius esminius pakeitimus pirkimo sąlygose ir skelbime apie pirkimą, apie tai informuojant visus prie pirkimo prisijungusius tiekėjus, pranešant, kokie pakeitimai bus atlikti pirkimo sąlygose.
               3. Atsižvelgus į VPT rekomendacijas, aukščiau išdėstytą, pakoregavus pirkimo sąlygas pasiūlyta apimtimi, APIE PIRKIMĄ BUS PASKELBTA NAUJAI  CVP IS priemonėmis. Pirkimo sąlygose keisis tik aukščiau nurodytose vietose ir apimtimi. ”

                   Pirkime NR.  616097 teikti pirkimo sąlygų paaiškinimai:
Klausimas: ,,Patikslinkite prašom pirkimo sąlygas, tai yra Pirkimo objektas neminima, todėl patikslinkite ar tikrai šiuo pirkimu nėra perkama:
-šviestuvų;
-metalinių laiptų nuo kalno
-želdinimo darbų
- mažosios architektūros elementų?“
Siūloma atsakyti sekančiai:
Atsakymas:
,,Atsakome apimtimi tiek I-ai, tiek II-ai pirkimo objekto dalims, kadangi klausime nėra nurodyta, dėl kurios pirkimo objekto dalies nėra aišku.
Pirkimo dokumentuose ir skelbime apie pirkimą aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta:
[bookmark: _Hlk121477969]           ,,2.1. Pirkimo objektas - Arakalnio (vadinamo Rėkalniu) Trakų mieste pritaikymo lankyti (komplekso) rangos darbai. Pirkimas skaidomas  į dvi pirkimo objekto dalis:
2.1.1. I pirkimo objekto dalis – Kitos paskirties inžinerinių statinių (12.) (automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takų, terasų, atraminių sienelių, žiūrovų tribūnos, paviršinių nuotekų kaupimo įrenginių, paviršinių nuotekų kaupimo ir infiltracinių talpų) ir inžinerinių tinklų (9.) Karaimų g. 100A, Trakuose naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto darbai (toliau – Darbai).
2.1.1.1. Perkamų darbų apimtys: Statybos darbai atliekami pagal techninį projektą (rengėjas MB Pastatų projektavimo menas ir mokslas, Nr. 2022-04), vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais jų atlikimą ir vadovaujantis sutarties projekto sąlygomis, nuostatomis ir terminais (pirkimo sąlygų 4 priedas). Statybos darbų apimtys numatytos techniniame projekte (pirkimo sąlygų 3 priedas)
.....
II pirkimo objekto dalis – Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 107 Trakai–Vievis ruožo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinio remonto darbai (toliau – Darbai).
2.1.2.1. Perkamų darbų apimtys: Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą (rengėjas MB Pastatų projektavimo menas ir mokslas ir MB „Civen“, Nr. 2022-04.1), vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais jų atlikimą ir vadovaujantis sutarties projekto sąlygomis, nuostatomis ir terminais (pirkimo sąlygų 4 priedas). Statybos darbų apimtys numatytos techniniame darbo projekte (pirkimo sąlygų 3 priedas).
Pareiga tinkamai parengti pasiūlymą, vadovaujantis pateikta perkančiosios organizacijos dokumentacija, tenka tiekėjui. Ruošdamasis konkursui, tiekėjas turi išanalizuoti visą su pirkimu pateiktą informaciją, tame tarpe ir  techninius projektus I-ai ir II-ai pirkimo objekto dalims, kuriuose ir yra nurodytos visos apimtys bei kiekiai, o su pasiūlymu turi būt pateiktas užpildytas veiklų sąrašas tai daliai, kuriai bus teikiamas pasiūlymas.“

             Klausimas: ,, Prašom pateikite DWG formatus dangoms, tinklams.“
               Atsakymas: ,,Trakų rajono savivaldybės administracija neturi DWG failų abiejų objektų. Esant poreikiui vykdant darbus rangovas galės į projektuotojus kreiptis tiesiogiai dėl jų gavimo”.

                        Klausimas: ,,Prašom patikslinti ar reikalinga įrengti 1 etapo TP SP 123 psl. numatyta "Aikštelė su suoliukais", jeigu taip tuomet pateikite kiekių žiniaraštį, nes pateiktuose nėra numatyti šiuos aikštelės įrengimo darbų kiekiai.“
               Atsakymas: ..Rangovas turi atlikti visus darbus numatytus projekto sprendiniuose. Pažymime, kad kiekiai yra orientaciniai, todėl prašome kiekius įvertinti patiems, vadovaujantis dokumentų pirmumu:
1. Techninis projektas:
1. techninės specifikacijos,
1. aiškinamieji raštai,
1. brėžiniai,
1. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.









         INFORMACIJA , S USIJUSI SU PRIEŠ TAI SK E L BTU PIRKIMU  –    NR.    616097   Perkančioji organizacija   dalinasi prieš tai skelbto pirkimo , kuris buvo nutrauktas,    informacija, kurioje  tiekėjams nurodoma, kas keitėsi tarp prieš tai  skelbto    pirkimo  NR.    616097   ir  kas buvo paaiškin ta, vyk dant pirkimo  NR.    616097   proced ūras   I šrašas:   ,, PRANEŠIMAS APIE PIRKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMĄ, PIRKIMO PROCEDŪRŲ  NUTRAUKIMĄ IR APIE PLANUOJAMĄ SKELBTI NAUJĄ PIRKIMĄ   2025 - 01 - 06  Perkančioji organizacija  gavo raštą , kuriame nurodoma, kad  Viešųjų pirkimų tarnyba  (toliau  –   Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau  –   Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis,  į vykd ė   Įstatymo ir su jo įgyvendinimu  susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją.             Vadovaujantis Tarnybai Įstatyme nustatyta pažeidimų prevencijos funkcija,  Tarnyba atliko   Trakų  rajono savivaldybės administracijos   vykdomo pirkimo   Nr.  616097   „ Arakalnio (vadinamo  Rėkalniu ) Trakų mieste pritaikymo rekreacijai, poilsiui ir  renginiams rangos darbai “  (toliau  –   Pirkimas) dokumentų atitikties Įstatymui ir su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams peržiūr ą   (peržiūra prevenciniais tikslais atliekama tam tikra apimtimi)   ir,  peržiūrėjusi Pirkimo dokumentus ,   pateikė  pastabas ir rekomendacijas (toliau  –   Rekomendacija) dėl Pirkimo dokumentų nuostatų.              Atsižvelgdami   į Tarnybos pateiktas pastabas ir rekomendacijas dėl   skelbime apie pirkimą nurodyto  termino ir dėl sutarties sąlygų, priėmėme sekančius sprendimus :         -   pagal Tarnybos 1 pastabą :  skelbime nurodyto galiojimo termino  (I - ai ir II - ai pirkimo objekto dalims) ,  kuris turi būti ne 570 dienų,  735 d.   (570 darbų atlikimo terminas  + statybos užbaigimo terminas 105 dienos   + 60 atsiskaitymas). Atsižvelgus į Tarnybos rekomendacijas, vien nurodyti 570 dienų negalima,  -   Sutartis turi  galioti, įvertinus visus abipusius šalių įsipareigojimus. Kadangi darbų pabaiga yra tuomet, kai pasirašomas  darbų perdavimo - priėmimo aktas (per 5 70 dienų), o statybos pabaiga laikoma momentas, kai bus ištaisyti  defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašyta Deklaracija apie statybos užbaigimą,  todėl į be ndrą sutarties galiojimo terminą turi būt įtraukti visi abipusiai įsipareigojimai: reikia pridėti ir statybos  užbaigimo terminą, ir atsiskaitymo terminą,  kas sudaro 735 dienas . Pradžios datą galima bus nurodyti  preliminariai pora mėnesių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (žinoma, viskas priklausys nuo  procedūrų vertinimo).          -   pagal Tarnybos 2 p astabą  pirkimo sutarties projektuose  (I - ai ir II - ai pirkimo objekto dalims) atlikti  pataisymus (sutarčių 3.4 p. ir 8.1 p.) :  

3.4  Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:   

 

  Garantinio laikotarpio prievolių  įvykdymo užtikrinimo dokumentas   8.1  -   Laidavimas (kartu su laidavimo  draudimo apmokėjimą įrodančia  dokumento kopija), išduotas draudimo  bendrovės, arba   -   Garantija, išduota kredito įstaigos.  
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