TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠILALĖS MIESTO NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS


	[bookmark: _Hlk219454444]Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai 

	I. [bookmark: _Hlk219454399]Bendra informacija apie pirkimo objektą


	1.1
	Statinio projekto pavadinimas
	Šilalės miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos ir plėtros  projektas

	1.2. 
	Statytojas
	UAB „Šilalės vandenys“, į. m. kodas 176523470
Rytinio Kelio g. 4, LT-75122 Šilalė

	1.3.
	Statybos rūšis ir projekto parengimo etapas
	Statinio rekonstravimas ir nauja statyba

	1.4.
	Statinių grupės sudėtis
	kitos paskirties inžineriniai statiniai.

	1.5.
	Statinio kategorija.
	Ypatingi statiniai

	1.6.
	Statinio vieta:
	Lentinės k.11 ir Lentinės k., Šilalės r.sav.
Žemės sklypas 44/583201 (unik. nr. 4400-0858-6163);  
Žemės sklypas 44/1330546 (unik. nr. 4400-1990-3616).
Pridedama:
1. [bookmark: _Hlk219713783]NTR išrašas, 2 lapai;
2. Savivaldybės turto patikėjimo sutartis, 5 lapai;
3. NTR išrašas, 4 lapai.

	1.7.
	Statinių apibūdinimas, esama padėtis.
	Veikiantys valymo įrenginiai, su nepertraukiama veikla, kuriems reikalinga rekonstrukcija ir praplėtimas. 

	1.8.
	Esamos nuotekų valyklos našumas
	1100 m³/d

	1.9.
	Nuotekų valyklos našumas įgyvendinus projektą
	2200 m³/d

	1.10.
	Esamos valyklos statybos metai, technologija
	Valykla pastatyta 1995 m pagal danų firmos PURITEK technologiją. Tai yra mechaniniai ir biologiniai valymo įrenginiai su papildomu cheminiu fosforo šalinimu. 

	1.11.
	Esami statiniai
	Šilalės nuotekų valymo įrenginius šiuo metu sudaro:
Administracinis pastatas (valdymo įrangos patalpa, darbuotojų poilsio kambarys, wc, persirengimo kambarys, dušinė, laboratorija, inžinieriaus-technologo kabinetas);
Valymo įrenginių technologinis pastatas (sausinto dumblo konteinerinė, dumblo sausinimo patalpa, orapūtinė, cheminių medžiagų ruošimo patalpa, mechaninių grotų valymo patalpa)
Valymo įrenginių aeracijos rezervuaras (OCO su panardinama maišymo-aeracijos įranga);
Nuskaidrinimo rezervuaras;
Smėlio ir riebalų gaudytuvas;
Atvežtinių ir vietinių nuotekų siurblinė;
Atvežamų nuotekų išpylimo šulinys;
Dumblo sandėliavimo aikštelė.
Pridedama:
1. Esamų statinių išdėstymas žemės sklypo plane, 1 lapas;
2. Gretimo žemės sklypo planas,  1 lapas.

	1.12.
	Esamas ir pageidautinas įrenginių našumas
	Šiuo metu valymo įrenginių pajėgumas atitinka  6420 gyventojų ekvivalentą. Pageidautina, kad po plėtros pajėgumas pagal GE būtų 12840.
Pridedama:
1. Duomenys apie nevalytų ir valytų nuotekų užterštumus šiuo metu esančioje valykloje, 2 lapai

	1.13.
	Teritorija, kurioje planuojama plėtra ir rekonstrukcija
	Schemoje Nr. 1 pateikta situacijos schema, kurioje matosi nuotekų valyklos teritorija, kurioje turi būti suprojektuota įrenginių plėtra, bei zona, kurioje plėtra negalima, nes joje yra įrengtos saulės elektrinės. 
Pridedama:
1. Schema Nr. 1 Esama situacija, 1 lapas.

	1.14.
	Projekto suderinimas su kitais projektais
	Statytojas UAB “Šilalės vandenys” kartu su Partneriu Šilalės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą "Nuotekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumų plėtra Tauragė+ FZ". 
2026 metais šio projekto įgyvendinimo metu planuojama atskiru pirkimu suprojektuoti, o po to Šilalės miesto nuotekų valykloje pastatyti pastato priestatą prie esamo technologinio pastato, kuriame bus įrengtas sausinimo presas. 
Šilalės nuotekų valyklos plėtros projektas ir sausinimo preso priestato projektas bei ranga bus vykdomi lygiagrečiai, todėl visa turima informacija apie sausinimo preso priestato statybos projekto sprendinius ir darbų eigą bus teikiama pirkimą laimėjusiam projektuotojui. 
Planuojama, kad 2027 metų pradžioje sausinimo preso priestatas jau pilnai funkcionuos kartu su senąja technologine linija. Orientacinė naujo technologinio pastato vieta nurodyta Schemoje Nr. 2. Ji nėra galutinė, projektuotojams paliekama teisė teikti alternatyvius pasiūlymus, tačiau pageidautina, kad naujai projektuojamas technologinis pastatas būtų suprojektuotas taip, kad technologiškai sklandžiai sąveikautų su perteklinio veikliojo dumblo mechaninio tankinimo ir sausinimo grandies pastatu, kuris bus suprojektuotas ir įrengtas atskirais pirkimais, įgyvendinant projektą "Nuotekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumų plėtra Tauragė+ FZ"
Pridedama:
1. Schema Nr. 2 Pastatų išdėstymas teritorijoje, 1 lapas.

	1.15
	Papildoma informacija
	UAB „Maspro“ 2024 metais parengė Šilalės miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos ir plėtros projektinius pasiūlymus, kartu su jais buvo atlikti II geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai bei poveikio aplinkai vertinimo atranka.
Pridedama:
1. [bookmark: _Hlk219709058]Projektiniai pasiūlymai, 44 lapai;
2. Geologiniai ir geotechniniai tyrimai, 16 lapų;
3. Poveikio aplinkai vertinimo atranka, 88 lapai;
4. PAV atrankos priedai 1-14, 126 lapai;
5. PAV atrankos priedai 15-19, 72 lapai.



	[bookmark: _Hlk219211916]
II. Esami nuotekų valyklos rodiklių parametrai



	2.1.
	Projektinis nuotekų valyklos našumas

	m3/d
m3/h
	1100
45,8

	2.2.
	Nuotekų didžiausias paros debitas (lietingu  metu)
Nuotekų didžiausias valandos debitas (lietingu  metu)
	m3/d
m3/h
	1500
180

	2.3
	Nuotekų  didžiausias valandos debitas (sausu metu)
	m3/h
	120

	2.4
	Ekvivalentinis  gyventojų skaičius GE
	gyv.
	6420

	2.5
	Biocheminis deguonies  suvartojimas  (BDS5)
	mg/l
	350

	
	
	kg/d
	385,2

	2.6
	Cheminis deguonies  suvartojimas  (ChDS)
	mg/l
	800

	
	
	kg/d
	880

	2.7
	Skendinčios medžiagos (SM)
	mg/l
	300

	
	
	kg/d
	330

	2.8
	Bendrasis  azotas  (Nb)
	mg/l
	75,0

	
	
	kg/d
	82,5

	2.9
	Bendrasis fosforas (Pp)
	mg/l
	15,0

	
	
	kg/d
	16,5

	2.10
	Nuotekų projektinė mažiausia temperatūra
	OC
	8

	2.11
	Nuotekų projektinė didžiausia temperatūra
	OC
	20

	
III. Bendri projektuojamų nuotekų valyklos rodiklių parametrai



	3.1
	Bendras atitekančių nuotekų debitas
Nuotekų vidutinis valandos debitas
	m3/d
m3/h
	2200
91,6

	3.2
	Nuotekų didžiausias paros debitas (lietingu  metu)
Nuotekų didžiausias valandos debitas (lietingu  metu)
	m3/d
m3/h
	3100
360

	3.3
	Nuotekų  didžiausias valandos debitas (sausu metu)
	m3/h
	240

	3.4
	Ekvivalentinis  gyventojų skaičius GE
	gyv.
	12840

	3.5
	Biocheminis deguonies  suvartojimas  (BDS5)
	mg/l
	350

	
	
	kg/d
	770

	3.6
	Cheminis deguonies  suvartojimas  (ChDS)
	mg/l
	800

	
	
	kg/d
	1760

	3.7
	Skendinčios medžiagos (SM)
	mg/l
	300

	
	
	kg/d
	660

	3.8
	Bendrasis  azotas  (Nb)
	mg/l
	75,0

	
	
	kg/d
	165

	3.9
	Bendrasis fosforas (Pp)
	mg/l
	15


	
	
	kg/d
	33,0

	3.10
	Nuotekų projektinė mažiausia temperatūra
	OC
	8

	3.11
	Nuotekų projektinė didžiausia temperatūra
	OC
	20


	
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai 

	IV. Techninių sprendinių bei specifikacijų reikalavimai rengiamam projektui


	
	
	· Reikia rekonstruoti/atnaujinti visus esamos technologinės linijos statinius, kurie po valyklos plėtros liks funkcionuoti (aeracijos rezervuaro priežiūros tiltelis, antrinio sėsdintuvo (skaidrintuvo) priežiūros tiltelis, antrinio sėsdintuvo (skaidrintuvo) paviršinio dumblo kaupimo šulinys, vietinė siurblinė ir kt.)
· Reikia pakeisti visą esamos technologinės linijos įrangą tokia pačia, kokia bus naudojama ir antroje linijoje (orapūtės, aeracijos rezervuaro aeravimo elementai, aeracijos rezervuaro maišyklės ir stovai, aeracijos rezervuaro ištirpusio deguonies matavimo prietaisas ir kt.)
· Valyklos teritorijoje esamoje vietinėje nuotekų siurblinėje įrengti du naujus siurblius ir pakeisti siurblinės dangtį nauju.
· Įrengti atvežtinių nuotekų mazgą.
· Įrengti naują nevalytų nuotekų slėginės linijos atšaką nuo esamos nuotekų siurblinės iki naujai projektuojamų nuotekų parengtinio valymo įrenginių.
· Pastatyti nuotekų srauto slopinimo kamerą, joje įrengiant nevalytų nuotekų stacionarų pH ir temperatūros jutiklį.
· Pastatyti lengvų konstrukcijų technologinį pastatą, kuriame mažiausiai turi būti įrengta: nuotekų parengtinio valymo grandis, orapūčių patalpa, reagentų laikymo ir dozavimo patalpa papildomam fosforo šalinimui, techninė patalpa – elektros skydinė.
· Technologinis pastatas turi būti suprojektuotas taip, kad technologiškai sklandžiai sąveikautų su perteklinio veikliojo dumblo mechaninio tankinimo ir sausinimo grandies pastatu, kuris bus suprojektuotas atskiru projektu, įgyvendinant projektą "Nuotekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumų plėtra Tauragė+ FZ".
· Šiame pastate numatyti aprūpinimą geriamos kokybės vandeniu bei nuotekų nuvedimą. Įrengti elektros instaliaciją, patalpų apšvietimą, elektrinio šildymo ir vėdinimo sistemą, apsaugos ir priešgaisrinę signalizaciją bei žaibosaugos - įžeminimo įrangą.
· Prie naujai projektuojamo technologinio pastato bei prie atskiru projektu rengiamo dumblo sausinimo ir pakrovimo pastato suprojektuoti privažiavimus ir aikštelę, su viršutine asfalto danga.
· Įrengti nuotekų parengtinio valymo kompleksinius įrenginius (2 vnt.) kuriuose iš nuotekų šalinami nešmenys, smėlis ir riebalai. Numatyti kompleksinių įrenginių avarinio apvedimo liniją, joje įrengiant rankinio valymo grotas.
· Pateikti nešmenų ir smėlio kaupimo konteinerius (viso 6 vnt.).
· Įrengti dvi vietas nevalytų ir valytų nuotekų bandinių pasėmimui. Pateikti du nuotekų automatinius mėginių semtuvus.
· Įrengti riebalų laikino sukaupimo šulinį.
· Suprojektuoti naujus, reikiamo našumo, koagulianto dozavimo siurblius (2 vnt.). Koagulianto įterpimą į nuotekas numatyti prieš biologinio valymo įrenginius.
· Įrengti naują apvalytų nuotekų debito paskirstymo į biologinio valymo įrenginius kamerą.
· Pastatyti naują papildomą nuotekų biologinio valymo įrenginių liniją, kurios našumas būtų ne mažesnis kaip esama linija. Turi būti suprojektuotas aerotankas su biogeninių medžiagų (azoto ir fosforo) šalinimu iš nuotekų, antrinis nusodintuvas, veikliojo dumblo siurblinė ir reikiamo našumo orapūtės. Papildomi nuotekų biologinio valymo įrenginiai turi būti projektuojami esamos valyklos teritorijoje, prisitaikant prie esamų įrenginių išdėstymo.
· Naujai statomame aerotanke turi būti įrengti stacionarūs nuolatinio veikimo ištirpusio deguonies ir dumblo koncentracijos jutikliai.
· Orapūtinė turi būti bendra abiems technologinėms linijoms. Įrengti reikiamą skaičių orapūčių, kurios bus skirtos naujai projektuojamo aerotanko ir jau esamo aerotanko poreikiams. Orapūtės turi būti įrengiamos naujai projektuojamame technologiniame pastate.
· Įrengti naują valytų nuotekų ultragarsinį debitomatį. 
· Rekonstruoti valytų nuotekų išleidimo į esamą melioracijos griovį išleistuvą (Išleistuvo vieta nekinta).
· Įrengti iš kitų nuotekų valyklų atvežtinio dumblo supylimo-laikymo talpą. Šioje talpoje turi būti suprojektuoti dugniniai membraniniai difuzoriai ir dumblo tiekimo į naujai projektuojamus perteklinio dumblo mechaninio tankinimo ir sausinimo įrenginius siurbliai bei slėginėje linijoje įrengtas debitomatis. 
· Iš nuotekų siurblinės į nuotekų valyklą atitekančioje slėginėje linijoje į parengtinio valymo įrenginius įrengti nevalytų nuotekų debitomatį.
· Perteklinio dumblo mechaninio sutankinimo ir nusausinimo grandies pastatas su nusausinimo įranga ir dumblo pakrovimo patalpa bus suprojektuoti atskiru projektu, įgyvendinant projektą "Nuotekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumų plėtra Tauragė+ FZ. Dumblo apdorojimo įranga turės atskirą automatikos valdymo skydą. 
· Naujai projektuojamai biologinio valymo technologinei linijai turi būti įrengta nauja veikliojo dumblo siurblinė, kurioje įrengti du apytakinio dumblo siurbliai ir vienas perteklinio dumblo siurblys. Siurblinė prie esamos biologinio valymo technologinės linijos turi būti rekonstruota, joje pakeičiant 2 apytakinius siurblius ir 1 perteklinį siurblį naujais.
· Abejose technologinėse linijose susidaręs perteklinis dumblas turės būti tiekiamas į tarpinę perteklinio dumblo kamerą, iš kurios dumblas bus tiekiamas į atskiru projektu projektuojamą ir statomą dumblo mechaninio tankinimo ir sausinimo grandies pastatą.
· Pradėjus eksploatuoti naujus nuotekų parengtinio valymo įrenginius demontuoti esamą smėliagaudę, riebalų gaudyklę, bei nugriauti nebenaudojamą technologinį pastatą, vietoje jo įrengiant kietos dangos aikštelę.

· Įrengti naują technologinio proceso priežiūros ir valdymo sistemą (SCADA), kuri kontroliuotų ir valdytų visus (esamus ir naujai suprojektuotus bei pastatytus) nuotekų valymo įrenginius. Ši sistema turi būti įrengta Šilalės nuotekų valyklos dispečerinėje. Šilalės nuotekų valykloje turi būti numatyta galimybė operatoriui įjungti/išjungti atskirus įrengimus ir „rankiniame“ režime. Kompiuteryje rangovas turės įrengti duomenų priėmimą, vizualizaciją, parametrų ataskaitų ir aliarminių pranešimų formavimą ir spausdinimą;
· Sumontuoti, išbandyti visą nuotekų valymo įrangą bei suderinti ją su atskiru projektu rengiama perteklinio dumblo mechaninio tankinimo ir sausinimo technologine ir automatine įranga.
· Atlikti automatikos valdymo ir technologinio proceso paleidimo – derinimo darbus, parengti tolimesnės eksploatacijos instrukcijas, apmokyti aptarnaujantį personalą.
· Reikalinga administracinio pastato rekonstrukcija/atnaujinimas.
· Vykdomų statybos darbų teritorijoje atlikti gerbūvio darbus, įrengti aptarnavimo takus aplink įrenginius ir privažiavimus prie jų. 
· Įrengti naujai projektuojamų ir statomų bei jau esamų įrenginių apšvietimą. 
· Aptverti nuotekų valyklos teritoriją pagal galiojančius teisės aktus ir įrengti automatinius vartus.
· Projektuojami statiniai turi būti malonios išvaizdos, susilieti su gamtovaizdžiu;
· Projekte įrangos išplanavimas turi tenkinti geriausius šiuolaikinius reikalavimus: būti gerai pritaikytas prie vietinių sąlygų, visus procesus ir įrangą būtų lengva pastatyti, naudoti, tikrinti ir prižiūrėti;
· Projektas turi būti parengtas taip, kad darbus pagal jį būtų galima atlikti atitinkamais etapais, nestabdant esamos nuotekų valyklos darbo;
· Galima siūlyti alternatyvius projektavimo užduotyje nurodytiems reikalavimams sprendinius, tačiau jie turi užtikrinti, kad nebus ribojama rangovų konkurencija ar nesudaromos ypatingai palankios sąlygos vieninteliam įrangos tiekėjui ar gamintojui;
· Projektuojant nuotekų valyklą turi būti atsižvelgta į tai, kad valykloje turės būti numatytos priemonės, kaip sumažinti nesklandumus, atsirandančius dėl gedimų ir techninės priežiūros metu (sumontuojant rezervinę įrangą, atsarginius pajėgumus, apvedimo linijas ir pan.).
· Projektuojant valyklą Projektuotojas bus atsakingas už visų reikiamų tyrinėjimų, tyrimų, bandymų atlikimą savo sąskaita.







	
	V. Reikalavimai projektinei dokumentacijai



	5.1.
	Perkamų paslaugų apimtis:
	/nurodoma, kurių projekto sudedamųjų dalių parengimo paslaugos yra perkamos/
[bookmark: part_3cc9000c2737416c924cabca91b528d0]☒ bendroji;
[bookmark: part_0de22576d1e2426a9ac9a4807d1d6dbe]☒ sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
[bookmark: part_f5f190c0e98a4caaaa57a71be12eea98]☒ architektūros;
[bookmark: part_69a847a1123549b89c38a8a1b57f7bbe]☒ konstrukcijų;
[bookmark: part_52defc46717c461d9363589eaece031a]☒ gamybos (paslaugų) technologijos;
[bookmark: part_c5dd6840621b44e1897a3aa0059effe7]   ☒susisiekimo;
[bookmark: part_c92d4f4e33fc46498aa3053e6db33cd9]☒ vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
[bookmark: part_48384ee9f50c49ea9f66cf22bb92a62a]   ☒šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
· [bookmark: part_494b60d65bba4a62b0a971dcdd68a104]dujotiekio;
[bookmark: part_1b969fd762434a1db1a4eca7112ad686]☒ elektrotechnikos;
[bookmark: part_a38a2e5be7aa424585e414fa9509829a]☒ elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
[bookmark: part_ad7cd5b0b8e34b139c52f237cec62516]☒ apsauginės signalizacijos;
· [bookmark: part_07f2a1556cd24a4183920ff506362625]gaisro aptikimo ir signalizavimo;
[bookmark: part_748b923207e244d49c6d3e12df47b897]☒ procesų valdymo ir automatizacijos;
· [bookmark: part_2c00e7de85514da2b033ad000e1b5a9a]šilumos gamybos ir tiekimo;
[bookmark: part_48d0ef8872ff485f83740eba38459496]☒ gaisrinės saugos. 
· [bookmark: part_20a31574ab274826ae1854c7b1a919fc][bookmark: part_cffed555cfdb44a7a9c3b5d71ef53279][bookmark: part_5b12b54e18d44cca85d2085821aa8137]Branduolinės saugos (BEOS);
[bookmark: part_3ef5016430a04c5680ce8d9d051216d4]☒ pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
[bookmark: part_6621c8ffd96d4c46a6d82f8ccea57a56]☒ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
· [bookmark: part_98d2302c859e4af199fa91a5e6109b53]ekonominė.

Pastaba: galutinę projekto sudėtį nustato projekto vadovas.

	5.2
	Projektavimo paslaugos 
	Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus (projektinių pasiūlymų parengimas, įskaitant projektinių pasiūlymų viešinimo procedūrą), techninio darbo projekto parengimas, projekto tikslinimas pagal Užsakovo ir projekto ekspertizės pastabas, statybos leidimo gavimo procedūra ir kt.).
Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje būtų susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams.
Projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Pvz. statybos produkto esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį yra nustatytos Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022-01-24 įsakymu Nr. D1-15.
 Projekto sprendinių apimtis ir detalumas turėtų būti pakankamas, kiek reikalauja statybos techniniai reglamentai. Taip pat vengtinas statybos taisyklių ar mokslų vadovėlių standartinių statybos darbų technologinių procesų, procedūrų, praktikos nuostatų, kurios nesusijusios su konkrečiais projekto sprendiniais, kopijavimas. Tokie aprašymai paprastai gali būti įtraukiami, jeigu projekto sprendinys reikalauja ypatingų atitinkamų technologijų
Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). 
Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijavimas
Į projektavimo paslaugų apimtį įeina projekto pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas.

	5.3
	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis
	Projekto rengėjas statytojo pavedimu, suteikus įgaliojimus,  turės atlikti šias paslaugas:
· parengti (atnaujinti) sklypo topografinį planą (toponuotrauką);
· atlikti geologinius/geotechninius tyrinėjimus (jei reikalinga techninio projekto parengimui);
· parengti projektinius pasiūlymus bei atlikti projektinių pasiūlymų viešinimo procedūras;
· užsakovo vardu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ sukelti visus reikiamus dokumentus projektinių pasiūlymų viešinimo, derinimo ir statybą leidžiančio(-ių) dokumento (-ų)  (SLD) gavimui;  
· atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus (jei reikalinga techninio projekto rengimui).

Projektuotojas privalo gauti visus reikalingus suderinimus iš gyventojų (jei reikia) ir atitinkamų valdžios institucijų, trečiųjų šalių. Aukščiau nurodytos techninės-projektinės dokumentacijos parengimo, leidimų, sutikimų išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. Projektuotojas statinių TDP ir tyrimus privalo atlikti laikydamasis Lietuvos Respublikos Statybų įstatymo, Lietuvos statybos techninių reglamentų ( STR), Lietuvos Techninių Standartų (LST), Statybos taisyklių (ST) ir Užsakovo reikalavimų nuostatų. Projektuotojas, prieš pradėdamas projektavimo darbus, privalės įdėmiai išnagrinėti užsakovo reikalavimus, išsamiai susipažinti su statybviete, užsakyti reikiamus topografinius, geologinius tyrinėjimus (jei reikalinga). Projektuotojas parengtus projektinius pasiūlymus ir TDP pateiks Užsakovui, kuris patikrins projekto apimčių atitikimą sutarties sąlygoms ir reikalavimams, ir pateiks raštišką pritarimą arba pastabas.


	5.4
	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė
	· Topografinio plano parengimas, geologinių tyrimų (jei reikalinga projekto rengimui) atlikimas
pradžia – nuo sutarties įsigaliojimo datos;
trukmė – 30 kalendorinių dienų;
iki – dokumentacijos perdavimo Užsakovui akto pasirašymo datos, bet ne ilgiau kaip 30  kalendorinių dienų;
· Projektiniai pasiūlymai, įskaitant visuomenės informavimo procedūras:
Pradžia- nuo sutarties įsigaliojimo datos;
trukmė – 150 kalendorinių dienų;
iki – projektinių pasiūlymų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo datos, bet ne ilgiau kaip 150 kalendorinių dienų. 
· Techninio darbo projekto parengimas
Pradžia: nuo projektinių pasiūlymų patvirtinimo datos;
Trukmė: 130 kalendorinių dienų: 
Iki: pilno komplekto projektinės dokumentacijos perdavimo Užsakovui akto pasirašymo datos, bet ne ilgiau kaip 130 kalendorinių dienų.

Statybą leidžiančio dokumento gavimo terminas į paslaugų terminą neįskaičiuojamas.
Tarpiniai terminai dėl projekto taisymo pagal Užsakovo ar ekspertizės pastabas, dokumentų įkėlimo terminas į VTPSI informacinę sistemą Infostatyba nurodomi projektavimo paslaugų pirkimo sutarties sąlygose.
Techninio darbo projekto ekspertizę organizuos Užsakovas, ekspertizės atlikimo laikas neįskaičiuojamas į projektavimo terminą.

	5.5
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. 
	Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Jeigu yra galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiami projekto sprendiniai.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: 
· statybos techniniai reglamentai, 
· Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, KTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. 

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi savanoriškai, išskyrus (i) patvirtintas ir galiojančias rangovo įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti, kurias jis pateikia užsakovui prieš pradedant statybos darbus, ir (ii) atvejus, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma, kad šias taisykles, standartus, įvertinimus taikyti privaloma. 

Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant: 
· Europos standartą perimantį Lietuvos standartą, 
· Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą, 
· tarptautinį standartą, 
· kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės techninės specifikacijas, susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Organizaciniai tvarkomieji normatyviniai dokumentai:
1) Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
2) Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;
3) Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
4) STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
5) STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas;
6) 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011;

Techninių ir specialiųjų reikalavimų normatyviniai dokumentai:
1) STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
2) STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinierinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai
3) Įsakymas Nr. 168 2011 04 24 Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės
4) STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
5) STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
6) STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis patvarumas ir pastovumas
7) STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
8) STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga
9) STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
10) GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai
11) RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
12) RSN 156-94 Statybinė klimatologija
13) HN 24-2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai
14) 2017 01 01 Nr. I-1120 LR teritorijų planavimo įstatymas
15) LR Aplinkos ministro 2007 m. spalio mėn. 8 d. įsakyme Nr. D1-515 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“
16) LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio mėn. 21 d. įsakyme Nr. D1-633 „Dėl paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“
17) LR Aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11d. įsakyme Nr. D1-412 „Dėl nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo”.
18) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D1-314 „Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 19d. Įsakymo Nr.D1-543 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-423 redakcija).


	5.6
	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis
	 Turi būti siekiama, kad 
-darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai, t. y. parinkti projektavimo reikalavimai ir parengto projekto sprendiniai būtų taupūs ir naudingi, sprendinių vertė atitiktų jų naudą. 
- projektavimo reikalavimuose ir parengto projekto sprendiniuose statinio (atskirų jo patalpų) plotas, tūris bei techninėse specifikacijose nustatyti reikalavimai nebūtų didesni, palyginus su to statinio paskirties reikmėmis.

Projektuotojo pateikti inžineriniai sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiški bei šiuolaikiški. NVĮ ir aptarnavimui skirti inžineriniai tinklai projektuojami atsižvelgiant į statinių paskirtį, numatomą įrangą bei technologiją, kad būtų užtikrinamas pilnavertis NVĮ veikimas  pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus.

	5.7
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.
	Projekto  sprendiniai derinami su Užsakovo paskirtu ar sutartyje nurodytu užsakovo atstovu;
Prieš užsakovui tvirtinant Projektą ar jam pritariant, Projektuotojas turės pristatyti parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. Projekto patvirtinimas reiškia užsakovo pritarimą parengtam projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę projekto kokybę, projekto sprendinius.
Jei bet kuriame projekto rengimo etape projekto sprendinius būtina derinti su valstybės derinančiomis/kontroliuojančiomis institucijomis, projektuotojas šiuos derinimus atlieka pagal užsakovo suteiktą įgaliojimą tokių sprendinių derinimui.


	5.8
	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas
	1.Topografinio plano parengimas, tyrimų atlikimas;
2.Projektinių pasiūlymų parengimas;
3.Statybą leidžiančio dokumento gavimas;
4.Techninio darbo projekto parengimas;
5.Ekspertizės atlikimas;

	5.9
	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija
	Projektuotojas projekto rengimui gali naudoti tik legalią, licencijuotą programinę įrangą, kuri turės būti nurodyta bendrojoje dalyje.
Brėžiniai pateikiami DWG ir PDF formatais; suprojektuotų sprendinių autorių teisės perduodamos statytojui – UAB „Šilalės vandenys“
Aprašomoji medžiaga pateikiama Word (ar kitu redaguojamu formatu) ir PDF formatais.

	5.10
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)
	lietuvių

	5.11
	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui
	Projektuotojas turės pateikti užsakovui  du (2) pilnai sukomplektuotus projektinių pasiūlymų ir TDP egzempliorius ir vieną (1) elektroninėje  USB laikmenoje, įskaitant brėžinius pdf ir dwg formatais. Po raštiško Užsakovo pritarimo Projektuotojas galės tęsti statybos leidimo gavimo, derinimų su valstybės kontroliuojančiomis institucijomis procedūras. Su projektinių pasiūlymų ir TDP perdavimu Projektuotojas perleidžia autorines teises Užsakovui. Projektuotojas  Užsakovui kartu su projektinių pasiūlymų / techninio darbo projekto / darbo projekto byla perleidžia Užsakovui visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę Užsakovui disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas pirkimo sutarties pagrindu. Projektuotojas   nurodo ir patvirtina, kad Užsakovas neprivalo sumokėti Tiekėjui papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentacija ir pavienes jos dalis.


	5.12
	Ekspertizės atlikimas
	Bus atliekama projekto ekspertizė: viso projekto apimtimi. Statinio projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas per 30 kalendorinių dienų.



Pridedama:
1. NTR išrašas, 2 lapai;
2. Savivaldybės turto patikėjimo sutartis, 5 lapai;
3. NTR išrašas, 4 lapai.
4. Esamų statinių išdėstymas žemės sklypo plane, 1 lapas;
5. Gretimo žemės sklypo planas,  1 lapas;
6. Duomenys apie nevalytų ir valytų nuotekų užterštumus šiuo metu esančioje valykloje, 2 lapai;
7. Schema Nr. 1 Esama situacija, 1 lapas;
8. Schema Nr. 2 Pastatų išdėstymas teritorijoje, 1 lapas.
9. Projektiniai pasiūlymai, 44 lapai;
10. Geologiniai ir geotechniniai tyrimai, 16 lapų;
11. Poveikio aplinkai vertinimo atranka, 88 lapai;
12. PAV atrankos priedai 1-14, 126 lapai;
13. PAV atrankos priedai 15-19, 72 lapai.


Techninės užduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties dalis. 





































Parengė 
Feliksas Beržinis, Investicijų ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas 
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