


TECHNINĖ UŽDUOTIS

Įgyvendinant projektą pagal Regioninės pažangos priemonės Nr. 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ finansavimo gaires planuojamas

Bendrame regioniniame maršrute „Žemaitijos piliakalniai“ esančių objektų pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje Nr. 28-301-P-0005

JAUTAKIŲ PILIAKALNIO, JAUTAKIŲ K., TIRKŠLIŲ SEN., MAŽEIKIŲ R. SAV., TVARKYBOS IR PRITAIKYMO LANKYMUI DARBŲ PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS


	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai 

	
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

	1.
	Statytojas (Užsakovas)
	Mažeikių rajono savivaldybė, kodas 111103928, (Mažeikių rajono savivaldybės administracija, kodas 167371234), Laisvės g. 8, 89213, Mažeikiai

	2.
	Pirkimo objektas 
	· Projektiniai pasiūlymai (ne mažiau 3 vnt.) su vizualizacija;
· statybos leidimo gavimas;
· Supaprastintas tvarkomųjų statybos darbų projektas;
· projekto vykdymo priežiūra.

	3.
	Projekto pavadinimas
	Jautakių piliakalnio su gyvenviete (23957) Mažeikių rajono sav., Tirkšlių sen., Jautakių k. tvarkybos ir pritaikymo lankymui darbų projekto parengimas (toliau – Projektinė dokumentacija)

	4.
	Statinio adresas
	Mažeikių rajono sav., Tirkšlių sen., Jautakių k.

	5.
	Statinio kategorija
	Nesudėtingieji statiniai ir įrenginiai, projektuojami Kultūros paveldo objekto, įrašyto į Kultūros vertybių registrą teritorijoje.

	6.
	Statinio statybos rūšis
	Projektinės dokumentacijos rengimo metu Projektuotojas, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.01.08.2002 „Statinio statybos rūšys“ patikslina statybos darbų rūšį.

	7.
	Tvarkybos darbų rūšis
	Projektinės dokumentacijos rengimo metu Projektuotojas, vadovaudamasis paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ nuostatomis patikslina tvarkybos darbų rūšį.

	8.
	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus
	· Piliakalnio ir jo šlaitų tvarkymo (konservavimo) priemonės: erozijos pažeistų vietų sutvarkymas, reljefo stabilizavimas, šlaitų tvirtinimas, žolinės dangos formavimas, krūmų ir menkaverčių želdinių šalinimas;
· Automobilių aikštelė (turėtų tilpti ne daugiau nei 5 vnt. lengvųjų automobilių, autobusams stovėjimas nenumatomas);
· Pažintinis takas;
· Mažoji architektūra;
· Poilsiavietė skirta trumpam poilsiui, nesudarant sąlygų stovyklavimui, nakvynei ar ilgalaikiam buvimui. Poilsiavietę turėtų sudaryti mažos apimties, nesudėtingi elementai, tokie kaip: pavėsinė ar stoginė be uždarų sienų, suoliukai, šiukšliadėžė;
· Informacinis stendas.

	9.
	Lėšų dydis projekto realizavimui 
	142 119,50 Eur

	
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 

	10.
	Perkamų paslaugų apimtis:
	1. Parengiamieji darbai ir tyrimai, kuriuos atlieka Projektuotojas:
1.1. Duomenų apie kultūros paveldo objektą – Jautakių piliakalnį su gyvenviete (23957) – mokslinės, istorinės, atliktų tyrimų medžiagos surinkimas, apibendrinimas, projektuojamos teritorijos esamos būklės nustatymas (reljefo, kultūrinio sluoksnio, objekto elementų būklės ir sužalojimų, želdinių ir kitų elementų  vertinimas), prieš projektiniai darbai, archeologinių tyrimų poreikio nustatymas.
1.2. Privalomųjų projekto rengimo dokumentų (Užsakovo nuosavybės dokumentai, projektavimo užduotis, kultūros paveldo vertybės dosje, priedų) sukomplektavimas.
1.3. Parengti projektuojamos Teritorijos topografinę geodezinę nuotrauką.
1.4. Nustatyti archeologinių tyrimų poreikį ir jų apimtis, vietas ir pobūdį, Projektinę dokumentaciją suderinti su atsakingomis institucijomis, tame tarpe su KPD Moksline archeologijos komisija prie LR KM.
2. Supaprastinto tvarkomųjų statybos darbų projekto parengimas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų LR galiojančių teisės aktų nuostatomis). Supaprastinto  projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Užsakovo sumanymui suprasti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, Projekto bendrajai ir specialiajai (paveldosaugos) ekspertizėms atlikti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jei taikoma), rangos darbams pirkti. Projektavimo metu turi būti atliktos visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą procedūros, gauti visi reikalingi derinimai ir pritarimai. Bendruoju atveju supaprastinto projekto sudėtis išdėstyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
3. Tvarkybos darbų projekto parengimas. Tvarkybos darbų projektą rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ ir kitų LR galiojančių teisės aktų nuostatomis.
4. Projektinėje dokumentacijoje numatomi sprendiniai ir reikalavimai.
Projektinės dokumentacijos rengimo tikslas – suprojektuoti tvarkybos ir pritaikymo (tvarkomuosius statybos) darbus kultūros paveldo objekte Jautakių piliakalnio su gyvenviete (23957) Mažeikių rajono sav., Tirkšlių sen., Jautakių k.: apsaugos priemones nuo mechaninės erozijos (laiptus, pėsčiųjų takus), numatyti šienavimą, krūmų kirtimą suformuojant žolinę augmeniją, paviršinės erozijos židinių panaikinimą (išvažinėtų/iškasinėtų/eroduojančių plotų užpylimą, sutvirtinimą, esamų reljefo sužalojimų sutvarkymą). Suprojektuoti pritaikymo įrenginius ir statinius: automobilių stovėjimo aikštelę, pažintinį taką, informacinį stendą, rodykles, stovyklavietę, suolus, dviračių stovą ir kt. (tikslinama projektavimo metu).
5. Projektinės dokumentacijos sprendiniai turi nepažeisti objekto vertingųjų savybių, nedaryti neigiamo poveikio kraštovaizdžiui.

	10.1.
	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis
	· Prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų, tvarkybos darbų projektavimo sąlygų bei kitų institucijų specialiųjų sąlygų gavimas (pagal poreikį) ir jų realizavimas rengiant  Projektinę dokumentaciją.
· Projektavimo metu turi būti atliktos visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą procedūros, gauti visi reikalingi derinimai ir pritarimai, leidimai.
· Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Taikyti objekto vertingąsias savybes apsaugančius projektinius sprendinius.
· Projekto techninės specifikacijos ir reikalavimai tvarkybos darbams, specialiųjų technologijų aprašymai turi būti parašyti konkrečiai šiai projektinei dokumentacijai, išsamūs ir detalūs. Statinio projekte, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti.
· Projektinės dokumentacijos klaidų, neatitikimų normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą.
· Paslaugos teikėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, privalo vietoje susipažinti su esama būkle.
Teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinus su Užsakovu.

	10.2
	projekto vykdymo priežiūra
	        Projekto įgyvendinimo priežiūra vykdoma visą supaprastinto tvarkomųjų statybos darbų projekto įgyvendinimo laiką ir priežiūra pradedama vykdyti nuo Rangos darbų sutarties įsigaliojimo ir vykdoma iki statybos  užbaigimo akto ir / ar susijusių dokumentų patvirtinimo institucijose dienos. 
        Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais bei projekto įgyvendinimo priežiūra fiksuojamas atitinkamais įrašais e-Statybos dabų žurnale.
         Paslaugos teikėjas projekto vykdymo priežiūrai privalo skirti pagal poreikį, deleguojant į statybvietę (ar kitą Užsakovo nurodytą vietą) reikiamą skaičių Projekto dalies vadovų (priklausomai nuo vykdomų darbų srities), fiksuojant atvykimą ir priežiūros vykdymo rezultatus elektroniniame statybos darbų žurnale, ir užtikrinti operatyvų iškilusių klausimų statybos metu sprendimą Paslaugų teikėjo kompetencijos ribose.
          Paslaugų teikėjas privalo teikti patarimus (įskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiškinimus Užsakovui ir/ar Rangovui ir/ar jų įgaliotiems asmenims, susijusius su Projektu ir/ar jo dalimis, sprendinių įgyvendinimu, teikti rekomendacijas ir imtis visų būtinų veiksmų, siekiant užtikrinti visišką statybos ir susijusių darbų (pvz. apdailos darbų) atitikimą Paslaugų teikėjo parengtam Projektui, teikti patarimus Užsakovui tais atvejais, kai Rangovas nevykdo Paslaugų teikėjo rekomendacijų ir/ar nurodymų, o būtent, kai Rangovas pažeidžia Paslaugų teikėjo ir/ar tiesiogiai statytojo teises, imtis visų būtinų veiksmų, siekiant ištaisyti aptiktas / pastebėtas, keičiamas Projekto klaidas, jeigu jos atsirado dėl Paslaugų teikėjo sprendinių;
          Vykdyti Rangovo vykdomų darbų kokybės kontrolę projektavimo atitikties lygmeniu, užtikrinant tinkamą sprendinių įgyvendinimą.   

	11.
	statybos skaičiuojamosios
kainos nustatymo dalis
(įskaitant, bet neapsiribojant):
	– Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties.
– Projektuotojas parengia Projekto detalius sąmatinius skaičiavimus (lokalines sąmatas) ir sąnaudų kiekių žiniaraščius, suvestinį statybos skaičiuojamosios kainos apskaičiavimą.
– Po statybą leidžiančio dokumento gavimo, iki viešojo statybos darbų pirkimo pradžios pasikeitus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų lygiui, Statytojui (Užsakovui) arba Projekto valdytojui pavedus, Projektuotojas turės perskaičiuoti statybos skaičiuojamąją kainą tuo metu galiojančiu kainų lygiu.

	12.
	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė
	Paslaugų teikimo trukmė 36 mėnesiai (su projekto vykdymo priežiūros paslaugos terminu) nuo sutarties įsigaliojimo dienos: 
1.1. Inžinerinių geodezinių (topografinės nuotraukos) ir inžinerinių geologinių (atliekami jei tai taikoma projektuojant)  tyrimų trukmė 60 k. d.
1.2. Projektinių pasiūlymų rengimo trukmė 150 k. d.
1.3. Supaprastinto tvarkomųjų statybos darbų projekto parengimas 100 k. d.
2. Projekto įgyvendinimo priežiūra vykdoma visą rangos darbų vykdymo laikotarpį (nuo rangos darbų sutarties įsigaliojimo datos ir vykdoma iki statybos  užbaigimo akto ir / ar susijusių dokumentų patvirtinimo institucijose dienos, bet ne ilgiau, kaip 785 k. d. 

	
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

	13.
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. 
	  Projektinė dokumentacija rengiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu; Lietuvos Respublikos statybos įstatymu; Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“; PTR 2.13.01:2006 Teritorijų elementai. Bendrieji reikalavimai; PTR 3.01.01:2005 Tvarkybos darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtini ardomieji tyrimai; PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės; PTR 3.08.01:2013 Tvarkybos darbų rūšys; STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“; STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, STR 3.01.01:2002. „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka” ir kt.
· Turi būti atsižvelgta į 2024–2029 Telšių regiono funkcinės zonos strategiją patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-177 (aktuali redakcija) bei Regioninės pažangos priemonės Nr. 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ finansavimo gaires.

	14.
	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)
	Sprendiniai turi atitikti ir būti orientuoti į stabilios ekosistemos išsaugojimą ir sustiprinimą, kurtų žmogui palankią aplinką, patrauklią urbanistinę erdvę.
Projektuojant pažintinį taką turi būti išpildyti universalaus dizaino reikalavimai.
Esant galimybei, įrengti patogių vietų ilgesniam poilsiui, ergonomiškų suolų su atlošais.

	15.
	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai
	Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos
statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo XIII skyrius „Statybinės medžiagos“).

	16.
	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai
	Projekte turės būti įgyvendinti universaliojo dizaino principai, pritaikant judėjimo, regėjimo, klausymosi negalioms būtinus takus, produktus ir paslaugas atsižvelgiant į visų žmonių amžių, dydį ir galimybes.
· visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; 
· paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;
· tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę informaciją;
· mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys;
· optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis;
· vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą.

	17.
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.
	Parengus supaprastintą tvarkomųjų statybos darbų projektą privaloma atlikti visus būtinus projekto sprendinių derinimus su institucijomis pagal kompetenciją vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“

	18.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)
	Projektas rengiamas ir pateikiamas Lietuvos Respublikos valstybine lietuvių kalba. 


	19.
	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui
	Užsakovui perduodamų dokumentų reikalavimai numatyti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.
Perduoti užsakovui parengto projekto 1 egzempliorių popieriniu formatu, 2 egzempliorius skaitmeninėje laikmenoje (pdf ir dwg formatu).

	20.
	Ekspertizės atlikimas
	Projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. 
Ekspertizės ir galimų archeologinių žvalgymų ar tyrimų laikas neįskaičiuojamas į paslaugų atlikimo terminus.
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