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1. BE�DRIEJI DUOME�YS 
 
Užsakovas: Kelmės rajono savivaldybės administracija 
Statinio pavadinimas: Mokslo paskirties pastato,  Kelmės ,,Aukuro“ pagrindinės mokyklos, 
J. Janonio g. 9, Kelmėje, paprastojo remonto  projektas II ETAPAS 
Statinio naudojimo paskirtis: mokslo paskirties pastatai (8.11). 
Statinio adresas: J. Janonio g. 9, Kelmė. 
Statinio statybos rūšis: paprastasis remontas. 
Statinio kategorija: ypatingas statinys. 
Projekto rengimo etapas: Techninis projektas. 
Projektuotojai: UAB ,,Panprojektas“, Respublikos g. 44, Panevėžys. 
Statinio geografinė vieta: Remontuojamas pastatas  yra Kelmės vakarinėje dalyje.  
 

2. LITERATŪROS SĄRAŠAS 
 
1. Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymas; 
2. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 
3. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
4. STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“; 
5. STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
6. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
7. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“. 
8. STR 2.01.01(3):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 
9. STR 2.01.01(4):2008  „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 
10. STR 2.01.01(5):2008  „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“; 
11. RSN 156-94 Statybinė klimatologija; 
12. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008m. sausio 15 d. įsakymu 
A1-22/D1-34; 
13. Žemkasio saugos ir sveikatos instrukcija; 
14. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 1998.05.05 
įsakymas Nr.85/233 (žin.1988, Nr.44-1224; 2005 Nr.66-2383); 
15. Krovinių kėlimo rankomis bendrieji nuostatai; 
16. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant 
statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“; 

17. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio 
darbo inspektoriaus 2011 06 21 įsakymu Nr. V-131); 

18. Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės TDVAER-12; 
19. Projekto dalių brėžiniais ir aiškinamasiais raštais.  
 

3. GEOLOGI�ĖS IR HIDROGEOLOGI�ĖS STATYBVIETĖS SĄLYGOS, ESA�ČIOS 
SITUACIJOS APRAŠYMAS 

 
Klimatiniai duomenys pagal artimiausiai esančią meteorologijos stotį (pagal RS� 156-94): 

• vidutinė metinė oro temperatūra: + 6,0ºC; 
• absoliutus oro temperatūros maksimumas: + 34,3ºC; 
• absoliutus oro temperatūros minimumas: -36,4ºC; 
• santykinis oro metinis drėgnumas: 80%; 
• vidutinis kritulių kiekis per metus: 600mm; 
• maksimalus paros kritulių kiekis: 63,1mm; 
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4. MEDŽIŲ, AUGME�IJOS, DIRVOŽEMIO IR KITO IŠKASAMO GRU�TO 
IŠSAUGOJIMO IR PA�AUDOJIMO SĄLYGOS 

 
 Tvarkomoje teritorijoje, medžių ir krūmų yra. Statybos metu medžių kirsti nenumatoma.  
 

5. GRIAU�AMI ESAMI STATI�IAI IR IŠKELIAMI I�ŽI�ERI�IAI TI�KLAI 
  
 Vykdant pastato remonto darbus statiniai nebus griaunami, inžineriniai magistraliniai tinklai 
neiškeliami.  
 

6. GAMYBI�ĖS IR ŪKI�ĖS VEIKLOS SUSTABDYMO SĄLYGOS 
REMO�TUOJA�T STATI�IUS 

 
 Remontuojamame pastate veikla bus sustabdoma etapais. Statybos rangovas raštu turi gauti 
leidimą dėl judėjimo kelių ir vietų remontuojamame pastate ir teritorijoje. Rangovas vykdydamas 
statybos darbus, darbų etapus privalo suderinti raštu su pastato administracija.   
 

7. AUTOTRA�SPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVĖSE LAIKI�O UŽDARYMO 
GALIMYBĖS IR SĄLYGOS 

 
 Pastato remonto metu eismas neribojamas.  
 

8. PAPILDOMO ŽEMĖS SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR 
KO�STRUKCIJOMS SA�DĖLIUOTI, STATYBI�IAMS ĮRE�GI�IAMS IR 

MECHA�IZMAMS ĮRE�GTI, LAIKI�IEMS KELIAMS IR I�ŽI�ERI�IAMS 
TI�KLAMS �UTIESTI GALIMYBĖS IR SĄLYGOS 

 
 Įrengiant laikinąsias patalpas, sandėlius, reikalingą gauti raštišką leidimą iš sklypo savininko, 
ir iš kitų žemės savininkų. Įrengiamų laikinų pastatų (sandėliavimo, buitinės patalpos) vieta 
tikslinama ir derinama su pastato administracija.  
 

9. STATYBOS DARBŲ POBŪDIS IR EILIŠKUMAS 
 
Pagal Užsakovo pateiktą užduotį numatomi darbai: 

• Paruošiamuosius; 
• Pagrindinius. 

 
Paruošiamiesiems darbams priskiriami: 

• Statybvietės teritorijos aptvėrimas, informacinio skydo pastatymas. Statybvietės teritorija 
aptveriama 2 m aukščio tvora (tarpusavyje sutvirtinta). Šiame projekte statybvietė reiškia 
laikinų patalpų (buitinės, statybinių medžiagų, atliekų konteineriai) sklype įrengimo vietos ir 
ten kur vykdomi statybos darbai. Statybinėms medžiagoms sandėliuoti atskiriamas 
papildomas plotas. Sprendiniai detalizuojami statybos technologijos projekte.   

• Laikini keliai, kietosios dangos, statybos reikmėms įrengti nenumatomi įrengti. 
Susidariusios atliekos sandėliuojamos atliekų  uždaruose konteineriuose, kurie išvežamas 
pagal grafiką sudarius sutartį su atliekų tvarkytojų. 

 
 Darbai vykdomi 5 etapais. Etapų ribos derinamos su užsakovu ir mokyklos administracija.  

Atliekant pagrindinius darbus numatomi šie darbai ir jų eiliškumas: 
1. Statybvietės teritorijos suformavimas – laikinų buitinių patalpų, sandėlių pastatymas, 

statybvietės teritorijos pavojingų zonų įrengimas; 
2. Pertvarų ardymo darbai; 
3. Naujų pertvarų įrengimo darbai 
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4. Laiptų remonto darbai 
5. Vidinių sienų remonto darbai; 
6. Inžinerinių tinklų remonto ir įrengimo darbai;  
7. Vidaus patalpų apdailos darbai; 
8. Laikinų patalpų išardymas išvežimas, statybos baigiamieji darbai; 
9. Vykdant pastato remonto darbus, šalinant statybines atliekas, reikalinga imtis priemonių, 

kurios mažina dulkėtumą. Dulkėtumo mažinimo priemonės detalizuojamos statybos 
technologijos projekte. 

 
Statybos darbus gali vykdyti Lietuvos respublikos įstatymą ir poįstatyminius aktus atitinkančius 

reikalavimus. Statybos darbų ir specialiųjų darbų vadovai turi turėti LR Aplinkos ministerijos 
išduotus kvalifikacijos atestatus. Statybvietėje dirbantys darbuotojai turi būti instruktuoti darbuotojų 
saugos ir sveikatos klausimais. Darbuotojai turi būti supažindinti raštiškai, su darbuotojų saugos ir 
sveikatos taisyklėmis, evakuacijos planu atsitikus nelaimei.  

Atsitikus nenumatytam įvykiui, avarijai, darbuotojai, turi saugiai palikti statybos aikštelę ir 
evakuotis į jiems nustatytą vietą. Už darbuotojų evakuaciją turi būti paskirtas atsakingas asmuo.  

Siekiant užtikrinti saugumą pavojingos zonos aptveriamos tvora, pažymimos spec. 
įspėjamaisiais ženklais, įspėjančiais apie pavojų, nukreipiamaisiais, nurodančiais kur saugiai judėti, 
tarp aukštų angos uždengiamos skydais. Statybos darbai turi būti vykdomi etapais, kurie suderinami 
su mokyklos administracija. 

Statybos darbai vykdomi pagal sudarytą statybos darbų vykdymo grafiką.  
Rangovas prieš pradėdamas vykdyti statybos darbus, privalo parengti statybos darbų 

technologijos projektą ir suderinti su mokyklos administracija. Visiems atskiriems statybos darbams 
technologines korteles (schemas) sudaro rangovas, atliekantis konkrečius darbus. 

Sezoniškumas statybos darbams įtakos neturi, nes darbai vykdomi  pastato viduje, žiemos 
sezonu patalpos šildomos.  
 

10. STATYBOS DARBŲ TRUKMĖ 
 

Šiuo metu statybos trukmė nustatoma Statytojo (užsakovo) ir Vykdytojo (rangovo) sutartimi, 
nes nėra Lietuvos Respublikoje įteisintų naujų statybos trukmės normų. Projektavimo metu 
nustatyta orientacinė statybos trukmė 6 mėnesiai. Darbų laikas derinamas su mokyklos 
administracija.  
 

Statybos darbų eiliškumo 1 etapo grafikas 
9.1 lentelė 
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Statybos darbų eiliškumo 2 etapo grafikas 
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11. STATYBOS PAGRI�DI�IAI MECHA�IZMAI 

 
Eil. nr. Statybinių mechanizmų pavadinimas Atliekamų darbų aprašymas 
1. Smulkiosios mechanizacijos priemonės Patalpų remonto darbams 
2. Kompresorius Suspausto oro gamyba 
 

Visi mechanizmus eksploatuojantys ir naudojantys asmenys, darbuotojai, turi būti raštu 
instruktuoti darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, taip pat darbo su konkrečiu įrenginiu 
technologija. Darbuotojas turi būti instruktuotas ir apmokytas darbo vietoje, kaip dirbti su 
konkrečiu įrenginiu. Darbuotojai turi dirbti ir vadovautis įrenginių eksploatacijos taisyklėmis. 
 

12. STATYBOS LAIKI�I PASTATAI 
 
Šalia remontuojamo pastato  įrengiamos laikinosios buitinės patalpos. Buitinės patalpos 

numatomos konteinerinio tipo (6x2.5) m matmenų. Vagonėliai pajungiami nuo privedus laikiną 
orinės elektros liniją. Prie buitinių patalpų pastatomas biotualetas.  

Laikinų buitinių patalpų plotai skaičiuojami atsižvelgiant į dirbančių statybininkų kiekį. 
Laikinose buitinėse patalpose  turi būti drabužinė, drabužių ir avalinės džiovinimo patalpos, 
prausykla, poilsio ir valgio patalpa. Pagal Rangovo priimtą maksimalų darbininkų skaičių 
apskaičiuojami buitinių patalpų plotai.  

Kontorai plotas apskaičiuojamas priklausomai nuo vadovaujančio personalo skaičiaus. Vienam 
asmeniui, skiriama 5 m2. Kontora gali būti įrengta bendrame arba atskirame vagonėlyje.  

Statybos metu naudojami atviri ir uždari sandėliai. Uždari sandėliai – tai konteinerinio tipo 
vagonėliai, kurių plotas ir kiekis priklauso nuo Rangovo įrankių ir statybinių medžiagų kiekio. 
Atvirosios sandėliavimo aikštelės įrengiamos šalia pastato. Rangovas baigęs vykdyti statybos 
darbus teritoriją sutvarko išveža statybines atliekas. 

Visos laikinos patalpos turi būti aptvertos tvora ir užrakinamos.  
 

13. APRŪPI�IMO ELEKTRA, VA�DE�IU IR KITAIS RESURSAIS, �UOTEKŲ 
ŠALI�IMO AR SURI�KIMO GALIMYBĖS IR SĄLYGOS STATYBOS METU; 
REIKALAVIMAI STATYBOS ĮRA�GAI IR TRA�SPORTO PRIEMO`�ĖMS 

 
Vykdant statybos darbus, geriamasis ir statybos technologinėms reikmėms reikalingas vanduo 

atsivežamas, gaisro gesinimo reikmėms vanduo imamas iš hidranto esančio šalia statybvietės. 
Vanduo gėrimui atvežamas plastikinėje taroje. Elektros energijos resursai užtikrinami statybos 
darbų pradžioje atvedus elektros jėgos kabelį  į statybvietę esančio įvado. Statybos metu elektros 
energija imama iš įvado pastačius laikiną elektros apskaitą, išsiėmus laikinąsias sąlygas iš AB 
„ESO“.  

Statybininkai ryšį su savo bendrove ir gamybine baze palaikys mobilaus ryšio telefono 
aparatais.  
 

14. KOKYBĖS KO�TROLĖS METODAI 
 
Statybos metu statybinė organizacija, Rangovas, subrangovai, privalo vykdyti geodezinę 

kontrolę, kurią sudaro: 
• Geodezinis statinių ir inžinerinių komunikacijų faktinės padėties plane ir aukštyje 

tikrinimas konstrukcijų montavimo metu.  
• Geodezinė nuotrauka, kurioje užfiksuota faktinė konstrukcijų vieta plane ir aukštyje.  
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15. BE�DRIEJI STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS, 
HIGIE�OS REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS; 

 
a. BE�DRIEJI DARBUOTOJŲ SAUGOS REIKALAVIMAI; 

 
• Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) 

pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. 
• Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti 

aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į 
tokias zonas. 

• Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi 
būti aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais 
arba kitaip aiškiai pažymėtos. 

• Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos 
veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. 

• Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, 
uraganas, perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 

• Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, 
žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų. 

• Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos (vykdymo) 
projektą. Statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte turi būti numatyti darbuotojų 
saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai. 

• Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi 
atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos 
(vykdymo) projekte ar technologinėse kortelėse. 

• Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. 
• Kai statant, statinius naudojami kėlimo kranai ir į jų pavojingas zonas patenka gyvenamieji 

namai, visuomeniniai, gamybiniai ir kiti statiniai, transporto arba pėsčiųjų keliai 
(šaligatviai), statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte bei statybvietės įrengimo 
saugos ir sveikatos priemonių plane turi būti numatytos žmonių saugą užtikrinančios 
priemonės: transporto ir pėsčiųjų kelių perkėlimas už pavojingų zonų ribų; apsauginių 
priedangų įrengimas; žmonių iškeldinimas iš statinių arba darbų vykdymas tuo metu, kai 
statiniuose nėra žmonių ir panašiai. 

• Gyvenvietėse ir veikiančių įmonių teritorijose esančios statybvietės turi būti aptvertos, kad į 
jas nepatektų pašaliniai asmenys. Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 
1,6 m. Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, 
su vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų. 

• Vykdant žemės darbus gyvenviečių ar veikiančių įmonių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir 
kitos iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos. 

Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su 
aptvarais, apsaugančiais nuo kritimo. 

Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais arba aptverti. 
Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu 

viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus - su 
viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones. 

• Prieš darbų pradžią uždarose talpose, šuliniuose, tranšėjose ir kitose vietose, kuriose gali 
atsirasti kenksmingos dujos, būtina atlikti darbo aplinkos oro analizę, o darbo metu - nuolat 
tikrinti aplinkos orą, kad nebūtų neviršyta jų ribinė vertė. 

Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbai šiose vietose turi būti nedelsiant nutraukti 
ir tęsiami tik jas pašalinus bei atlikus iš naujo oro analizę arba naudojant būtinas asmenines 
apsaugines priemones. 
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• Dirbti vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingų dujų, būtina su atitinkamomis asmeninėmis 
apsaugos priemonėmis (pvz., dujokaukėmis su oro padavimu). Darbų vykdymui uždarose 
talpose, šuliniuose turi būti skiriami ne mažiau kaip trys darbuotojai: du iš jų, esantys 
išorėje, prižiūri bei prireikus suteikia pagalbą dirbančiajam. Dirbti uždaroje erdvėje, šulinyje 
būtina su saugos diržu ir prie jo pritvirtintu saugos (gelbėjimo) lynu. 

Dirbant kolektoriuose arba komunikacijų tuneliuose, turi būti atidarytos dvi artimiausios angos 
arba durys taip, kad darbuotojai būtų tarp jų. 

• Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti 
reikiamai prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis 
medžiagomis, konstrukcijomis. 

• Statybines mašinas ir transporto priemones leidžiama pastatyti, jomis dirbti arba važiuoti 
šalia iškasų (duobių, tranšėjų, griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais tokiu atstumu, koks 
nurodytas statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte. 

• Ant pristatomų kopėčių draudžiama: 
- dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių; 
- naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį; 
- virinti dujomis ar elektra; 
- tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. 

• Iškasos šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti pašalinti. 
• Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti 

iškasas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip: 
1,0 m - piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose; 
1,25 m - priesmėlio gruntuose; 
1,50 m - priemolio ar molio gruntuose. 

• Visais atvejais, kai iškasų gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto rūšims, nenurodytoms 2 
lentelėje, šlaitų statumas turi būti nustatytas statybos darbų technologijos (vykdymo) 
projekte. 

• Jeigu nėra galimybės naudoti inventorinius iškasų, duobių ir tranšėjų sienų sutvirtinimus, 
reikia naudoti sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius 
projektus. 

• Statant sutvirtinimus, jų viršutinė dalis turi išsikišti virš iškasos krašto ne mažiau kaip 
0,15m. 

• Iškasos sienų sutvirtinimai statomi nuo viršaus į apačią, gilinant iškasą ne daugiau kaip kas 
0,5 m, o išardomi iš apačios į viršų, užpilant iškasą. 

• Rišliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidžiama kasti rotoriniais ir tranšėjiniais 
ekskavatoriais ne gilesnes kaip 3 m tranšėjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų. 
Tranšėjose, kuriose dirba žmonės, turi būti įrengti šlaitų sutvirtinimai. 

• Dirbti iškasose su įmirkusiais šlaitais ar gilesnėse kaip 1,3 m leidžiama tik darbų vadovui 
apžiūrėjus grunto šlaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudžiama 
lipti ir dirbti iškasose, iš kurių nepašalintas vanduo. 

• Kasant, transportuojant, iškraunant, išlyginant ir tankinant gruntą dvejomis ar daugiau 
savaeigėmis arba prikabinamomis statybinėmis mašinomis (skreperiais, greideriais, volais, 
buldozeriais ir kt.), judančiomis viena po kitos, tarp jų turi būti pakankamai saugūs atstumai. 
Jeigu darbui atlikti reikia, kad statybinių mašinų veikimo zonoje būtų darbuotojai, privaloma 
imtis tinkamų priemonių juos apsaugoti. 

• Radus sprogstamų medžiagų žemės kasimo darbus būtina nedelsiant nutraukti, užtikrinti jų 
apsaugą ir pranešti policijai. 

• Monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų klojiniai turi būti įrengiami, naudojami bei išardomi 
statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte nurodyta tvarka. 

• Perkeliant ar paduodant į darbo vietą plytas ar smulkius blokus kėlimo kranais, būtina 
naudoti padėklus, konteinerius ir krovinių kėlimo įrangą, neleidžiančią keliamiems 
kroviniams nukristi. 
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• Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais (santvaromis, 
rygeliais ir kt.), ant kurių nėra galimybės įrengti reikiamo pločio perėjimo su aptvarais, be 
specialių apsauginių įtaisų. 

• Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei 
plikšalos, lijundros, perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu. 

• Po pakeltais montuojamų konstrukcijų elementais ar įrenginiais žmonėms būti draudžiama. 
• Pastačius (sumontavus) į projektinę padėtį konstrukcijas ar jų elementus, jas būtina 

patikimai įtvirtinti. 
Asmeninės (individualios) apsaugos priemonės 
Darbuotojai aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP) pagal įmonės vadovo 

patvirtintą „Nemokamai išduodamų AAP sąrašą“: darbo drabužiais, darbo avalyne, apsauginiais 
šalmais, signalinėmis liemenėmis, apsauginiais diržais (apraišais), pirštinėmis, apranga apsaugančia 
nuo atmosferos poveikio (lietpaltis, guminiai batai). 

Visos asmeninės apsauginės priemonės išduodamos įrašant į darbuotojo asmeninių apsauginių 
priemonių apskaitos kortelę ir darbuotojui pasirašant. 

Asmenines apsaugos priemonės, apsaugančios nuo nepalankių meteorologinių sąlygų (žema ar 
aukšta temperatūra, lyjant, sningant) privalu dėvėti esant šioms sąlygoms. 

Asmeninės apsaugos priemonės laikomos, darbuotojo asmeninėje spintelėje. 
Asmeninių saugos priemonių taikymo ir naudojimo tvarka: 
• darbo drabužiai, darbo avalynė, apsauginis šalmas, dėvimi pastoviai darbo metu; 
• darbo metu, kai yra galimas kontaktas su betonu ar skiediniu būtina naudoti gumines 

pirštines ir apsauginius akinius; 
• apsauginis diržas (apraišas) naudojamas dirbant: 

• darbo vietose aukštyje virš 1,3 m, neįrengus kolektyvinių saugos priemonių (apsauginiai 
aptvarai) ir yra darbuotojui galimybė nukristi; 

• apsauginiai akiniai ar apsauginis skydelis naudojami dirbant su įrankiais, įrenginiais ar 
mašinomis, kai yra galimybė atsirasti apdirbamų medžiagų atskilusioms – lekiančioms 
dalelėms; 

• respiratorius naudojamas kai darbo aplinkoje padidėjęs dulkėtumas ir kitomis 
priemonėmis jo sumažinti ir apsaugoti darbuotojo negalima; 

• ausinės ir antifonai (kištukai) naudojami kai darbo aplinkoje bendras triukšmo lygis 
viršija žemutinę ribinę vertę veiksmams pradėti – 80 dB(A) ir kai kitomis priemonėmis 
sumažinti negalima. 

Asmeninių saugos priemonių netinkamumo požymiai: 
• susidėvėjęs arba suplyšęs medvilninis kostiumas; 
• suplyšusi arba susidėvėjusi šilta striukė, pošalmis; 
• suplyšę ar sudilę batų padai, suplyšę batų aulai, be batraiščių, iširusios darbo avalynės 

siūlės; 
• suplyšusios pirštinės; 
• sueižėję arba sudaužyti akinių ar apsauginio skydelio stiklai arba sulaužyti jų rėmeliai; 
• mechaniškai pažeistos atskiros respiratorių dalys; 
• trūkęs arba sulankstytas šalmo korpusas, nėra šalmo užsegimo; 
• suplyšęs ausinių audinys ar sulūžęs ausinių rėmelis. 

Darbuotojui, kurio asmeninė apsaugos priemonė netinkama naudoti ar pirma nustatyto laiko 
susidėvėjusi, sugedusi ar dingusi ne dėl darbuotojo kaltės turi būti nemokamai išduodama 
analogišką asmeninė apsauginė priemonė. Netinkamos naudoti asmeninės apsaugos priemonės 
gražinamos tiesioginiam darbų vadovui ar padalinio vadovui. 

Asmeninė apsaugos priemonė yra rangovo nuosavybė, todėl ją, darbuotojas turi grąžinti 
išeidamas iš darbo, pereidamas į kitą darbą toje pačioje įmonėje, kur ši priemonė nenumatyta pagal 
darbo aplinkos rizikos įvertinimą. 

Darbuotojas naudojantis asmenines apsaugos priemones privalo: 
• dirbti su asmeninėmis apsaugos priemonėmis; 
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• rūpestingai prižiūrėti ir naudoti pagal paskirtį asmenines apsaugos priemones; 
• laiku pranešti tiesioginiam vadovui apie jų nusidėvėjimą, užteršimą, netinkamumą naudoti ir 

apie tai, kad baigiasi jų naudojimo terminas; 
• įstatymų nustatyta tvarka atlyginti nuostolius, jeigu asmeninė apsaugos priemonė dėl 

darbuotojo kaltės dingo arba buvo sugadinta. 
 

b. BE�DRIEJI HIGIE�OS REIKALAVIMAI 
 

Buities, sanitarinės ir higienos patalpos: 
• Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie turi dėvėti darbo drabužius, taip 

pat įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. 
• Į persirengimo kambarius turi būti lengvai patenkama, jie turi būti pakankamai erdvūs, juose 

turi būti įrengtos sėdimos vietos; 
• Moterims ir vyrams turi būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi būti sudaryta 

galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; 
• Dušai ir praustuvai: 
• Tualetai ir praustuvai: 
• Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų 

turi būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų; 
• Vyrams ir moterims turi būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybė jais naudotis 

atskirai. 
• Darbuotojai į statybvietę ryte atvežami, po darbo parvežami  į gyvenamąją darbuotojų vietą.  

 
c. PIRMOSIOS MEDICI�I�ĖS PAGALBOS SUTEIKIMAS 

 
Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai 

turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam.  
Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti 

nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą.  
Pirmosios pagalbos patalpos numatomos darbų vadovo vagonėlyje. Patalpose turi būti 

pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias patalpas turi būti lengvai patenkama 
su neštuvais. Šios patalpos turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos 
ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais.  

Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo 
sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose 
vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir 
avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 

Pirmosios pagalbos rinkinys: Statybvietėje turi būti pirmosios pagalbos rinkinys, 
sukomplektuotas pagal sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymo Nr. V – 450 1 priedą. 
Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis pateikta žemiau esančioje 15.1 lentelėje: 

15.1 lentelė 
Medicinos pagalbos ir kitų priemonių 

pavadinimas 
Kiekis Paskirtis 

1. Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 2 vnt.  

2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 
cm x 6 cm 

8 vnt.  

3. Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m 1 vnt. Tvarsčiui pritvirtinti 

4. Neaustinės medžiagos servetėlė*, 20 cm x 
30 cm 

10 vnt.  

5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 1 vnt. Pažeistai viršutinei galūnei 
parišti 
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6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m 3 vnt.  

7. Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m 3 vnt.  

8. Pirmosios pagalbos žirklės 1 vnt.  

9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės* 20 vnt.  

10. Plastikinis maišelis*, 30 cm x 40 cm 2 vnt.  

11. Sterilus akių tvarstis* 2 vnt.  

12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm 1 vnt.  

13. Sterilus nudegimų tvarstis*, 60 cm x 80 cm 1 vnt.  

14. Sterilus žaizdų tvarstis*, 10 cm x 10 cm 6 vnt.  

15. Speciali antklodė*, ne mažesnė kaip 140 
cm x 200 cm 

1 vnt. Nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) 
apkloti 

16. Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis*, 4 m 1 vnt.  

17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis*, 8 cm x 
10 cm 

3 vnt.  

18. Vienkartinės medicininės nesterilios 
pirštinės* 

4 vnt.  

19. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas 
arba Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė 

1 vnt.  

20. Rinkinio aprašas* 1 vnt. Tvirtinamas ant dėžutės/spintelės 
durelių/ dangtelio vidinės pusės 

 
 

d.  Principiniai nurodymai ir sprendiniai gaisro ir kitos avarijos statybvietėje 
atveju 

 
Darbininkai (sargai ir kt.) pastebėję gaisrą privalo: 

• Nedelsiant pranešti apie gaisrą priešgaisrinei tarnybai bendru pagalbos telefonu 112; 
• Nedelsiant informuoti padaliniui vadovaujantį darbuotoją 
• Perspėti padalinyje dirbančius žmones, organizuoti jų bei turto evakuaciją; 
• Gesinti gaisrą turimomis priemonėmis kol neatvyks priešgaisrinė tarnyba. 
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Padaliniui vadovaujantys darbuotojai privalo: 

• Įsitikinti, ar iškviesti ugniagesiai, jei ne - nedelsiant juos iškviesti; 
• Apie įvykį informuoti bendrovės statybos vadovą bei saugos ir sveikatos koordinatorių; 
• Informuoti kitus asmenis / įmones, kurių veiklai / poilsiui / gyvenimo sąlygoms gaisras gali 

padaryti žalos; 
• Vadovauti evakuojant žmones ir gesinant gaisrą kol atvyks ugniagesiai; 
• Sutikti ugniagesius (arba tam skirti asmenį, gerai pažįstantį padalinį ir žinantį priešgaisrinių 

vandens telkinių vietas); 
• Prireikus iškviesti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas; 
• Sustabdyti darbus padalinyje, kol nebus užgesintas gaisras; 
• Prireikus nutraukti elektros tiekimą, išjungti šilumos, oro tiekimo sistemas ir kt; 
• Vadovauti gaisrą gesinantiems padalinio darbuotojams; 
• Imtis priemonių, kad gaisrą gesinantys asmenys būtų apsaugoti nuo galinčių griūti 

konstrukcijų, apsinuodijimų ir apdegimų; 
• Atvykusius ugniagesius informuoti apie gaisro kilimo bei plitimo aplinkybes; 
• Jei reikia, padėti ugniagesiams transportuoti gaisro gesinimo medžiagas; 

 
�umatomi gaisro gesinimo įrenginiai ir priemonės statybvietėje 

Prieš darbų pradžią statybos aikštelėje būtina įrengti pirminių gaisro gesinimo priemonių 
skydus, sutvarkyti keliai ir prieigos. 

Gaisrinių vandens šaltinių vietos ir privažiavimo prie jų keliai turi būti pažymėti specialiomis 
rodyklėmis (ženklais). Rodyklės (ženklai) tamsiu paros metu turi būti apšviestos arba užrašai ant jų 
– fluorescenciniai. 

Objekto teritorijoje pirminėms gaisro gesinimo priemonėms laikyti turi būti įrengti specialūs 
skydai ar stendai. Juose turi būti laikomi: 2 gesintuvai, 2 kibirai, smėlio dėžė ir kastuvas, audeklas, 
2 laužtuvai, 2 kirviai. Skydai ir stendai turi būti įrengti lengvai prieinamose ir gerai matomose 
vietose, netoli nuo išėjimų iš patalpų. 5000 m2 teritorijoje turi būti įrengtas vienas skydas. Prie 
skydo ar stendo turi būti įrengta smėlio dėžė. Jei teritorijoje yra medinių ar karkasinių pastatų, 
skyduose turi būti po du kobinius. 
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Dėžės su smėliu arba sorbentu talpa turi būti ne mažesnė kaip 0,3 m3, o prie jos –kastuvas. 
Dėžės su smėliu arba sorbentu turi būti įrengiamos galimo ypatingai degių, labai degių ir degių 
skysčių nuotėkio vietose. Smėlio dėžė turi būti įrengiama taip, kad į ją nepatektų krituliai ir būtų 
patogu kasti smėlį. Įvairios talpos indai ir inventorius dažomas raudonai. 

Smėlis dėžėje turi būti persijotas ir sausas. 
Nedegūs audeklai turi būti ne mažesni kaip 1,5 x 1,5 m. Jie skirti nedideliems plotams gesinti. 
Nedegus audeklas turi būti laikomas futliaruose. 

Gesintuvai 
Gesintuvų, kitos priešgaisrinės įrangos paleidimo įtaisai turi būti užplombuoti. 
Objekte turi būti pakabinti užrašai (ženklai), nurodantys gesintuvų laikymo vietą. Tiek 

patalpoje, tiek lauke gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai turi būti gerai matomi, įrengti 2 – 
2,5 m aukštyje nuo grindų ar žemės paviršiaus. 

 
Galimos avarijos ir avarinės situacijos 

Atliekant Techninį projektą, sudaromas galimų avarijų ir avarinių situacijų sąrašas. Taip 
pat paruošiami planai galimoms avarijoms ir atsakomieji veiksmai. 
 Galimos avarijos ir avarinės situacijos: 

 Eil. 
Nr. 

Galima avarija ir 
avarinė situacija 

Galimas poveikis 
aplinkai 

Instrukcijos 

1 2 3 4 

1 Gaisras 
 

Oro tarša įvairiomis 
kenksmingomis 
dujomis bei 
kietosiomis dalelėmis 
 

Bendroji priešgaisrinė saugos ir 
sveikatos instrukcija 

2 Naftos produktų 
išsiliejimas 

Gunto užteršimas 
naftos produktais 
Gruntinio vandens 
užteršimas 

 
 

3 Sprogimas naudojant 
suslėgtas dujas 
 

Pastatų griūtis 
Gaisras 
 

Suvirintojo darbo saugos ir sveikatos 
instrukcija 
Stogdengių darbo saugos ir sveikatos 
instrukcija 

4 Pavojingų cheminių 
medžiagų išsiliejimas 
 
 
 

Grunto užteršimas 
Gruntinio vandens 
užteršimas 
 

Saugos duomenų lapų informacija 
Cheminių medžiagų sandėliavimo ir 
naudojimo instrukcija 
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Parengties avarijai ir atsakomųjų veiksmų planas. Sprogimas 
 

Avarinė 
situacija 

Aprašymai, nuorodos 

SPROGIM
AS 

Spogimas – tai oro ir degiųjų medžiagų mišinio užsiliepsnojima, kai degimas 
išplinta visame nesudegusiame mišinyje. Degiosios medžiagos galo būti dujų, garų, 
rūko arba dulkių pavidale. Sprogi aplinka gali susidaryti, kai nevėdinamose arba 
blogai vėdinamose patalpose atsiranda didelės koncentracijos oro-benzino, oro-
dyzelino, oro skiediklio arba oro tirpiklio, oro pinptekso, oro-alyvos(oksolio), oro-
aliejinių arba emalinių gruntų ir dažų garų mišiniai. Uždarose patalpose laikant 
latekso gruntus, dažus ir kitas degiąsias medžiagas, jos gali sprogti. Sprogimo 
pavojus atsiranda nesilaikant Suvirinimo dujomis darbų  saugos ir sveikatos 
instrukcijos reikalavimų.. 

Atsakingi 
darbuotojai 

Saugos ir sveikatos darbe koordinatorius, paskirtas įsakymu 
                  …………………………..  tel.     ……………….. 

Avarinių 
tarnybų 
telefonai 

Priešgaisrinė tarnyba                                                    112 
Dujofikacijos tarnyba                                                   04  (1804) 
Elektros tinklai                                                              
Vandentiekio ir nutekamųjų vandenų tarnyba              
Civilinės saugos tarnyba                                               
Greitosios pagalbos tarnyba                                         112 

Prevenciniai 
veiksmai, 
siekiant 
išvengti 
avarijos 

1.Kiekviename pastato aukšte turi būti du nešiojami gesintuvai. 
2.Objekte turi būti užrašai arba ženklai, nurodantys gesintuvų skaičių ir vietą. Jie 
įrengiami 2-2,5 metrų aukštyje. 
3.Objekte turi būti parengta priešgaisrinės saugos instrukcija. 
4.Objekte neleisti dirbti asmenims, neišklausiusiems priešgaisrinės saugos 
instruktažo. 
5.Nuolat tikrinti pirminių gesinimo priemonių tinkamumą darbui. 
6.Užtikrinti, kad naudojami šildymo ir technologiniai įrenginiai bei prietaisai būtų 
tvarkingi. 
7.Degiąsias medžiagas sandėliuoti griežtai laikantis priešgaisrinių taisyklių. 
8.Kas pusę metų pravesti darbuotojų mokymą objekte. 

Atsakomieji 
veiksmai , 
įvykus 
avarijai 

Kiekvienas asmuo , pastebėjęs gaisrą , privalo : 
-pranešti apie gaisrą priešgaisrinei tarnybai; 
-gesinti gaisrą turimomis priemonėmis; 
-iškviesti į gaisro vietą darbų vadovą. 
Atsakingas asmuo privalo: 
-įsitikinti ar iškviesti ugniagesiai; 
-vadovauti žmonių evakuavimui ir gaisro gesinimui kol atvyks ugniagesiai; 
-prireikus iškviesti greitosios pagalbos ir kitas tarnybas; 
-sustabdyti darbus , kol gaisras neužgesintas; 
-imtis priemonių apsaugoti gaisrą gesinančius žmones nuo galimo konstrukcijų 
griuvimo , elektros srovės poveikio, apsinuodijimų ir apdegimo; 
-atvykus ugniagesiams, privalo pateikti turimą informaciją apie gaisrą; 
-priklausomai nuo gaisro dydžio, inicijuoti operatyvinio gaisro gesinimo štabo 
organizavimą. 

Informacija 
apie 
pavojingas 
medžiagas ir 
jų galimą 
poveikį 
aplinkai 

Degant polistirolui į aplinką išsiskiria nuodingosios pentano dujos, dūmai. 
Degant latekso gruntui arba latekso dažams, į aplinką išsiskiria toksiškos dujos, 
anglies monoksidas.  
Degant tepalams, į aplinką išsiskiria dūmai, suodžiai, pavojingos dujos, tame tarpe 
anglies monoksidas.. 
Degant dyzelinui, į aplinką išsiskiria dūmai, anglies dioksidas, anglies monoksidas 
ir kitos kenksmingos dujos. 
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 Degant skiedikliui 646 į aplinką išsiskiria ........................................... 
Degdamas pinoteksas į aplinką išskiria anglies monoksidą, anglies dioksidą, dūmus 
ir azoto oksidus.  

 
Parengties avarijai ir atsakomųjų veiksmų planas. Dyzelino išsiliejimas 
 
Avarinė                            
situacija 

                                           Aprašymai , nuorodos 

DYZELI�O  
IŠSILIEJIM
AS 

Dyzelino išsiliejimas objekte galimas šiais atvejais: 
-prakiurus transporto priemonės ar statybinio mechanizmo degalų bakui; 
-transporto priemonėms ar mehanizmams, dirbantiems statybos objekte, patyrus 
avariją; 
-nutrūkus degalų užpylimo žarnai. 

Atsakingi 
darbuotojai 

Saugos ir sveikatos darbe koordinatorius , paskirtas įsakymu …………………….   
tel.   ……………….. 

Avarinių 
tarnybų 
telefonai 

Priešgaisrinė tarnyba                                                    112   arba    
Vandentiekio ir nutekamųjų vandenų tarnyba               
Civilinės saugos tarnyba                                                 
Greitosios pagalbos tarnyba                                          112 

Prevenciniai 
veiksmai , 
siekiant 
išvengti  
avarijos 

-užpilant transporto priemones ir mechanizmus dyzelinu, būtina įsitikinti, kad 
naudojama įranga yra taisyklingai įžeminta, nes užpildant mobilias cisternas gali 
susidaryti elektrostatinis krūvis. 
-dyzelinui transportuoti turi būti naudojamos hermetiškos atitinkančios nustatytus 
reikalavimus mobilios cisternos. 
-sandėliuojant dyzeliną objekte, būtina imtis priemonių, siekiant išvengti jo 
išsiliejimo į kanalizaciją, dirvožemį ar gruntinius vandenis. 
-objekte būtina turėti absorbuojančios medžiagos ( smėlis , solventas). 
-objekte būtina turėti paženklintą talpą išsiliejusio dyzelino surinkimui 

Atsakomieji 
veiksmai, 
įvykus 
avarijai 

Išsiliejus dyzelinui, būtina stengtis jį surinkti iki jam patenkant į kanalizaciją, 
gruntą, gruntinius vandenis. Nedideli dyzelino kiekiai gali būti surinkti naudojant 
smėlį ar kitą inertinę absorbuojančią medžiagą. Didelį išsipylusios medžiagos 
kiekį surinkti pasitelkti specializuotas tarnybos. Didelius išsipylusios medžiagos 
kiekius, jei neįmanoma operatyviai surinkti, būtina užpilti putomis, siekiant 
sumažinti užsidegimo riziką. Siekiant sumažinti galimą taršą būtina apsaugoti 
drenavimo sistemas. 
Dyzelinui išsipylus ant vandens, jo plitimą stabdyti naudojant spec. barjerus. 
Surinkti  
ant vandens esantį produktą ir jį utilizuoti laikantis nustatytų reikalavimų. 
Apsaugoti jautrias zonas bei vandens tiekimo sistemas nuo sąlyčio su išsiliejusiu 
produktu. 
Išsiliejus dyzelinui, būtina pranešti atitinkamoms vietinėms arba valstybinėms 
institucijoms. 

Informacija 
apie 
pavojingas  
medžiagas ir 
jų  
galimą 
poveikį  
aplinkai 

Dyzelinas yra degus skystis, todėl bet koks jo išsiliejimas ar nutekėjimas sukelia 
rimtą gaisro ar sprogimo pavojų. Dyzelino garai sunkesni už orą ir gali susikaupti 
žemose patalpų ar teritorijos vietose. 
Produktas gali užteršti dirvožemį ir gruntinius vandenis. Produkto sunkesnieji 
angliavandeniliai gali nežymiai kauptis vandens telkinių organinėse nuosėdose. 
Dyzelinas kenksmingas vandens organizmams, gali turėti ilgalaikį neigiamą 
poveikį vandens aplinkai. Dėl ant vandens paviršiaus susidariusios plėvelės 
sutrinka vandens telkinio aprūnimas deguonimi, iškyla pavojus vandens 
gyvūnijai. 
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16. APLI�KOSAUGOS IR TREČIŲJŲ ASME�Ų I�TERESŲ APSAUGOS 

REIKALAVIMAI 
 
 Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu 
ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki 
statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 
2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 
3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 
4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal 

higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 
5) gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 
6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 
7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos 

apsaugos statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių 
išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 
8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir 
įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas.  
 
 

17. APLI�KOS APSAUGOS DALIS SUSIDARYSIA�ČIO ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ 
STATYBI�IŲ ATLIEKŲ ORIE�TACI�IS KIEKIS (SVORIO VIE�ETAIS), JŲ 

TVARKYMO BŪDAI, PA�AUDOJIMO STATYBVIETĖJE SĄLYGOS 
 

Vykdant statybų darbus, numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip tai numato LR AM 
įsakymas „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ (redakcija 2015-07-01). 

Statybinės atliekos susidarančios statant, remontuojant, remontuojant ar griaunant statinius, 
kad neterštų aplinkos ir nesukeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir saugomos 
aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uždarose talpyklose iki jų perdavimo atliekų 
perdirbėjui. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius 
metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos 
statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne 
ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad 
nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir 
perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų 
apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio 
kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, remontavimas, remontas ar griovimas, 
Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi 
pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi 
Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2010 
„Statybos darbai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. įsakymu Nr. 211 
(Žin., 2011, Nr. 113-5331) 
Buitinės  atliekos   saugomos   atskirame  konteineryje   ir  sudarius sutartį   su atliekų tvarkytoju,  
pastoviai  išvežamos.  Statybos   metu  susidaręs  statybinis laužas  išvežamas sudarius sutartį su 
atliekų tvarkytoju. Statybinis laužas turi būti išvežamas savivarčiais, su uždangalu, arba pakrautos 
statybinis laužas papildomai sulaistomas vandeniu.      
 Statybvietėje atliekos tvarkomos vadovaujantis statybos atliekų taisyklėmis patvirtintomis 
2015 liepos 07 d. Statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto, remonto, konstrukcijų ar asbesto 
pašalinimo darbai turi būti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos 
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Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/V-546 „Dėl Darbo su asbestu nuostatų 
patvirtinimo“. Tokių statinių remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbus gali vykdyti 
įmonės, atitinkančios Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių 
konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, apraše, patvirtintame 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-
199 „Dėl Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose 
asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, aprašo tvirtinimo“, nustatytus 
reikalavimus.“ 
    Statytojas priduodamas statinį priėmimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie 
susidariusių atliekų kiekius, rūšis bei jų tvarkymo vietas. Statybinės atliekos neperdirbamos, 
atliekos surūšiuojamos ir išvežamos į konkrečių atliekų tvarkymo aikštelę. Buitinės atliekos 
rūšiuojamos ir išvežamos buitinių atliekų tvarkytojui.  
Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 

• komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios 
atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

• inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie 
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 

• perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, 
popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar 
pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 

• pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, 
degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų 
savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

• netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 
• Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias 

atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.“; 
Atliekų išrūšiavimas pagal medžiagiškumą tikslinamas statybos technologijos projekte.  
 Statybinės atliekos išvežamos pagal patvirtintą schemą, kuria tvirtina Kelmės miesto 
savivalybės, vietinio ūkio skyrius. Statyninio transporto judėjimo schematuri būti parengta ir 
suderinta su suinteresuotomis institucijomis statybos technologijos projekte.  

 
Atliekų lentelė 
 

Atliekų kodas 
pagal Taisyklių 

1 priedą 

Atliekų 
pavadinimas pagal 
Taisyklių 1 priedą 

Tikslus atliekų 
pavadinimas ir 
apibūdinimas 

Atliekų fizinės 
savybės 

Laikymo 
būdas (R13 
arba D15) 

Didžiausias 
vienu metu 
leidžiamas 

laikyti atliekų 
kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

17 02 01 Medis 

Medinės dėžės, 
padėklai, medienos 

atliekos, 
demontuojamos durys  

Kieta 
Atliekų 

konteineriuose 
4,2 

17 04 05 Juodieji metalai 
Armatūros likučiai, 

plieno profilių likučiai 
Kieta 

Atliekų 
konteineriuose 

0,5 

17 03 02 Ruberoidas Ruberoido likučiai Kieta 
Atliekų 

konteineriuose 
0,1 

17 01 01 
Gelžbetoninių 

konstrukcijų, mūro 
atliekos  

Griovimo atliekos Kieta 
Atliekų 

konteineriuose, 
atskiri vienetai 

17654 

 



ATVIRI SAND ĖLIAI

REMONTUOJAMAS PASTATAS

STATYBINIO AUTOTRANSPORTO KRYPTIS

STATYBININK Ų PATEKIMAS Į PASTATĄ

STATYBVIET ĖS  APTVĖRIMAS ,  2 M AUKŠČIO TVORA, KURI

NUŽYMIMA ĮSPĖJAMAISIAIS IR DRAUDŽIAMAISIAIS ŽENKLAIS

LAIKINAS ELEKTROS TINKLO LINIJA

LAIKINAS ELEKTROS ĮVADAS

LAIKINA ELEKTROS APSKAITOS SPINTA

STATYBINIŲ ATLIEKŲ  SAUGOJIMO VIETA

PRIEŠGAISRINIS SKYDAS

E1/2

Apsk.

MEDPUNKTO PATALPA, PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINYS

DARBUOTOJ Ų JUDĖJIMO KRYPTIS  ATSITIKUI AVARIJAI

DARBUOTOJ Ų BUVIMO VIETA STATINIO AVARIJOS METU

PAVOJING Ų ATLIEKŲ SAUGOJIMO VIETA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

BUITINIŲ ATLIEKŲ SAUGOJIMO VIETA

STATYBININK Ų JUDĖJIMO KELIAS

NR.

ATVIRI SAND ĖLIAI

UŽDARI SANDĖLIAI

PAVADINIMAS

STATYBOS VADOVO KABINETAS

LAIKINOSIOS BUITINĖS STATYBINKŲ PATALPOS

1 REMONTUOJAMAS PASTATAS

LAIKINAS WC (BIO TUALETAS)

RŪKIMO VIETA

STATYBINIŲ ATLIEKŲ LAIKYMO VIETA

PAVOJING Ų ATLIEKŲ SAUGOJIMO AIKŠTELĖ

BUITINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIAI

KITI PASTATAI

EKSPLIKACIJA
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PASTATOMAS INFORMACINIS
STENDAS APIE VYKDOMĄ
STATYBĄ

TVORA IŠARDOMA ĮVAŽIAVIMUI Į

STATYBVIETĘ, PO STATYBOS
DARBŲ ATSTATOMA TVORA IR

ESAMOS DANGOS

25 38

12

15

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2017.04 Statybos leidimui, konkursui.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

LAIDA

LAPŲLAPAS

Mokslo paskirties pastato,  Kelmės ,,Aukuro“ pagrindinės mokyklos,
J. Janonio g. 9, Kelmėje, paprastojo remonto projektas

II ETAPAS

Kelmės rajono savivaldybės
administracija

LT

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

Statinio unik. Nr. 5498-8000-4015
Pastatas - mokslo paskirties

A N P R O J E K T A S

Respublikos g. 44, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75

U ž d a r o j i   a k c i n ė   b e n d r o v ė

P

PV  Elvyra KlimavičienėA 100

 K PDV  Jonas Morkūnas24639

STATYBVIETĖS PLANAS M1:500

P/01324-01-TP-SO.B-01
1 1

0

PASTABOS

1. PRIEŠ STATYBOS DARBŲ PRADŽIĄ PARENGTI STATYBVIETĖS TECHNOLOGINĮ PROJEKTĄ.

2. PRIEŠ PRADEDANT STATYBOS DARBUS GAUTI RAŠTIŠKĄ LEIDIMĄ IŠ SKLYPO SAVININKO.

3. STATYBVIETĖS TVORĄ ŽENKLINTI ĮSPĖJAMAISIAIS, DRAUDŽIAMAISIAIS IR ĮSPĖJAMAISIAIS ŽENKLAIS APIE VYKDOMĄ STATYBĄ.

4. STATYBVIETĖS SKLYPO RELJEFAS LYGUS, SKLYPO AUKŠČIŲ ALTITUDĖS 138.37...138.58.
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