
  

 

 
 
Suinteresuotiems tiekėjams      
(CVP IS priemonėmis) 
 
 
DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO 
 
 

AB „Miesto gijos“ (toliau - Perkantysis subjektas) skelbiamų derybų būdu vykdo tarptautinį 
pirkimą „Akumuliacinės talpos ir šilumos siurblių techninio darbo projekto parengimas ir 
įrangos montavimas Salininkų katilinėje“, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 
(toliau – CVP IS) pirkimo ID 6896344 (toliau – Pirkimas). 

 
Informuojame, kad paraiškų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026 m. balandžio 27 d. 

15:00 val. 
 
Perkantysis subjektas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų prašymus dėl Pirkimo 

sąlygų paaiškinimo/patikslinimo. 
Perkantysis subjektas, vadovaudamasis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.1. punktu „Pirkimo 

dokumentai tiekėjų iniciatyva gali būti paaiškinami/patikslinami jiems CVP IS susirašinėjimo 
priemonėmis kreipiantis į Perkantįjį subjektą.“, atsako į prašymuose pateiktus klausimus (pateikta 
toliau lentelėje): 

Eil. 
Nr. 

Tiekėjų užduoti klausimai/prašymai Perkančiojo subjekto atsakymas 

1. Kvalifikacijos reikalavimų 2.8 p. nustatyta, 
kad tiekėjas sutarties vykdymui turi turėti 
Projekto vadovą, turintį teisę eiti neypatingojo 
statinio projekto vadovo pareigas. Pastatai: 
negyvenamieji pastatai; Paskirtis: (Pramonės ir 
sandėliavimo - Energetikos).  

Kvalifikacijos įrodymui pateikiama Valstybės 
įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo 
centro/VšĮ Statybos sektoriaus vystymo 
agentūros atestato skaitmeninė kopija. 

Klausimas: Prašome patvirtinti, kad Lietuvos 
architektų rūmų išduotas atestatas Statinio 
projekto vadovui (statinių kategorija: ypatingieji 
ir neypatingieji statiniai, statinių rūšys: pastatai 
ir inžineriniai statiniai) bus laikomas atitinkančiu 
minėtą nustatytą kvalifikacijos reikalavimą 
Projekto vadovui. 

 

Pirkimo Specialiųjų sąlygų 5 priedo 
2.8 punkto 1 papunktis nustato: 

„1. Ne mažiau kaip 1 (vieną) atestuotą 
Projekto vadovą, turintį teisę eiti 
neypatingojo statinio projekto vadovo 
pareigas.* 

Pastatai: negyvenamieji pastatai; 
Paskirtis: (Pramonės ir sandėliavimo 

- Energetikos).**“ 
 
Lietuvos architektų rūmų išduotas 

atestatas projekto vadovui, suteikiantis 
teisę eiti neypatingojo statinio projekto 
vadovo pareigas. Pastatai: 
negyvenamieji pastatai; Paskirtis: 
(Pramonės ir sandėliavimo - 
Energetikos), bus laikomas atitinkančiu 
nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. 

Papildomai pažymėtina, kad Pirkimo 
Specialiųjų sąlygų 5 priedo 2.6 punkto 
pastabų 2 punkte numatyta, kad 
„Tiekėjo siūlomų specialistų atestatai 
atitiks reikalavimus, ir tuo atveju, jei jie 
apims daugiau statinių grupių ar 
pogrupių, arba bus aukštesnės 
kategorijos, nei reikalaujama.“ 

 
Perkantysis subjektas nevykdo 

tiekėjų išankstinio kvalifikacijos 
duomenų vertinimo iki paraiškų 



 

 

pateikimo, o kvalifikaciją pagrindžiančių 
duomenų bus prašoma pateikti tik 
galimo laimėtojo. 

 

2. Įvertinus pateiktą techninio darbo projekto 
dokumentaciją, siekiant užtikrinti vienodą 
darbų apimties interpretavimą ir pasiūlymų 
palyginamumą, teikiame žemiau nurodytus 
klausimus: 

 

Žr. 2.1. – 2.10. atsakymus. 

2.1. Atsižvelgiant į tai, kad TDP dokumentacijoje 
numatyta ryšių schemos korekcija Rangovo 
jėgomis, laikome, kad SCADA ir IT 
architektūros detalizavimas bei koregavimas 
gali turėti įtakos darbų apimčiai. Prašytume 
patvirtinti, kad visi papildomi sprendiniai, 
atsirandantys po TDP stadijos, bus laikomi 
papildomais darbais. 

 

Ne, nepatvirtiname.  
Pagal Pirkimo Specialiųjų sąlygų 6 

priedo „Rangos sutarties Specialioji 
dalis“ (toliau - Pirkimo sutarties  
Specialiosios  sąlygos) 2.2 punktą „Šiai 
Sutarčiai yra taikomas fiksuotos kainos 
kainodaros būdas.“ 

Pagal Pirkimo Specialiųjų sąlygų 
1 priedo „Techninė specifikacija“ (toliau 
- Techninė  specifikacija) 3.1 punktą 
„Rangovas turi įvertinti bei atlikti TDP 
ir/ar TS ir/ar Sutartyje nenurodytus 
darbus, kurie yra būtini tam, kad visus 
Darbus būtų galima užbaigti ir tinkamai 
naudoti pagal paskirtį (t. y. Sutartyje ir 
teisės aktuose nustatyta tvarka), ir 
kuriuos Rangovas objektyviai turėjo ir 
galėjo numatyti iki Sutarties sudarymo, 
susipažinęs su visais Sutarties 
dokumentais, statybviete (tiek 
dokumentaliai, tiek fiziškai), teisės aktų 
reikalavimais ir situacija rinkoje. 
Rangovas turi atlikti visus darbus, kad 
būtų pasiekti nustatyti techniniai 
reikalavimai ir funkcinės savybės, 
nepriklausomai nuo to, ar tokie darbai 
yra aprašyti Užsakovo pateiktuose 
dokumentuose, ar ne.“ 

Atsižvelgiant į tai, visi nedetalizuoti 
sprendiniai Techninės specifikacijos 
1 priede pateiktame Techniniame darbo 
projekte turi būti Rangovo įvertinti ir 
Rangovas Pirkimo sutarties vykdymo 
metu turės techninius sprendinius 
detalizuoti/koreguoti, vadovaudamasis 
Techninės specifikacijos 1.3 punktu, 
nustatančiu, kad: „<...> Rangovas, 
remdamasis Užsakovo pateiktu TDP, 
šia technine specifikacija (toliau – TS) ir 
laikydamasis projektavimo užduotyje 
(priedas Nr. 2) keliamų reikalavimų, 
parengs savo TDP versiją (įrangos 
parinkimas ir išdėstymas, vamzdynų 
išdėstymas ir kiti būtini techniniai 
sprendiniai). <...>“. 

 



 

 

2.2. Įvertinus TDP numatytą esamos SCADA 
(ABB 800xA) sistemos plėtrą, suprantame, kad 
galutinė SCADA sistemos apimtis gali būti 
tikslinama projekto eigoje. 

Prašytume patvirtinti, kad SCADA licencijų, 
serverių ir sistemos plėtros apimtis, viršijanti 
TDP numatytus sprendinius, nėra įskaičiuota į 
bazinę Rangovo apimtį. 

 

Ne, nepatvirtiname.  
Pagal Pirkimo sutarties Specialiųjų 

sąlygų 2.2 punktą „Šiai Sutarčiai yra 
taikomas fiksuotos kainos kainodaros 
būdas.“ 

Pagal Techninės specifikacijos 3.1 
punktą „Rangovas turi įvertinti bei atlikti 
TDP ir/ar TS ir/ar Sutartyje nenurodytus 
darbus, kurie yra būtini tam, kad visus 
Darbus būtų galima užbaigti ir tinkamai 
naudoti pagal paskirtį (t. y. Sutartyje ir 
teisės aktuose nustatyta tvarka), ir 
kuriuos Rangovas objektyviai turėjo ir 
galėjo numatyti iki Sutarties sudarymo, 
susipažinęs su visais Sutarties 
dokumentais, statybviete (tiek 
dokumentaliai, tiek fiziškai), teisės aktų 
reikalavimais ir situacija rinkoje. 
Rangovas turi atlikti visus darbus, kad 
būtų pasiekti nustatyti techniniai 
reikalavimai ir funkcinės savybės, 
nepriklausomai nuo to, ar tokie darbai 
yra aprašyti Užsakovo pateiktuose 
dokumentuose, ar ne.“ 

Atsižvelgiant į tai, visi nedetalizuoti 
sprendiniai Techninės specifikacijos 1 
priede pateiktame techniniame darbo 
projekte turi būti Rangovo įvertinti ir 
Rangovas Pirkimo sutarties vykdymo 
metu turės techninius sprendinius 
detalizuoti/koreguoti, vadovaudamasis 
Techninės specifikacijos 1.3 punktu, 
nustatančiu, kad: „<...> Rangovas, 
remdamasis Užsakovo pateiktu TDP, 
šia technine specifikacija (toliau – TS) ir 
laikydamasis projektavimo užduotyje 
(priedas Nr. 2) keliamų reikalavimų, 
parengs savo TDP versiją (įrangos 
parinkimas ir išdėstymas, vamzdynų 
išdėstymas ir kiti būtini techniniai 
sprendiniai). <...>“. 

 

2.3. Atsižvelgiant į TDP numatytus 
programavimo, signalų tikrinimo bei paleidimo–
derinimo darbus ir į tai, kad jų detalizacija nėra 
pilnai apibrėžta TDP stadijoje, laikome, kad šių 
darbų apimtis gali būti tikslinama projekto 
eigoje. 

Prašytume patvirtinti, kad papildomi 
testavimo, optimizavimo ar valdymo logikos 
koregavimo darbai, viršijantys TDP apimtį, būtų 
laikomi papildomais darbais. 

 

Ne, nepatvirtiname.  
Pagal Pirkimo sutarties Specialiųjų 

sąlygų 2.2 punktą „Šiai Sutarčiai yra 
taikomas fiksuotos kainos kainodaros 
būdas.“ 

Pagal Techninės specifikacijos 3.1 
punktą „Rangovas turi įvertinti bei atlikti 
TDP ir/ar TS ir/ar Sutartyje nenurodytus 
darbus, kurie yra būtini tam, kad visus 
Darbus būtų galima užbaigti ir tinkamai 
naudoti pagal paskirtį (t. y. Sutartyje ir 
teisės aktuose nustatyta tvarka), ir 
kuriuos Rangovas objektyviai turėjo ir 
galėjo numatyti iki Sutarties sudarymo, 



 

 

susipažinęs su visais Sutarties 
dokumentais, statybviete (tiek 
dokumentaliai, tiek fiziškai), teisės aktų 
reikalavimais ir situacija rinkoje. 
Rangovas turi atlikti visus darbus, kad 
būtų pasiekti nustatyti techniniai 
reikalavimai ir funkcinės savybės, 
nepriklausomai nuo to, ar tokie darbai 
yra aprašyti Užsakovo pateiktuose 
dokumentuose, ar ne.“ 

Atsižvelgiant į tai, visi nedetalizuoti 
sprendiniai Techninės specifikacijos 1 
priede pateiktame techniniame darbo 
projekte turi būti Rangovo įvertinti ir 
Rangovas Pirkimo sutarties vykdymo 
metu turės techninius sprendinius 
detalizuoti/koreguoti, vadovaudamasis 
Techninės specifikacijos 1.3 punktu, 
nustatančiu, kad: „<...> Rangovas, 
remdamasis Užsakovo pateiktu TDP, 
šia technine specifikacija (toliau – TS) ir 
laikydamasis projektavimo užduotyje 
(priedas Nr. 2) keliamų reikalavimų, 
parengs savo TDP versiją (įrangos 
parinkimas ir išdėstymas, vamzdynų 
išdėstymas ir kiti būtini techniniai 
sprendiniai). <...>“. 

 

2.4. Įvertinus TDP dokumentacijoje pateiktus 
įrangos kiekius bei tai, kad pilnas signalų (IO) 
sąrašas nėra pateiktas, laikome, kad galutinė 
IO apimtis gali skirtis nuo TDP. 

Prašytume patvirtinti, kad signalų (IO) 
sąrašo išplėtimas, lyginant su TDP, nėra 
įtrauktas į bazinę Rangovo apimtį. 

 

Ne, nepatvirtiname.  
Pagal Pirkimo sutarties Specialiųjų 

sąlygų 2.2 punktą „Šiai Sutarčiai yra 
taikomas fiksuotos kainos kainodaros 
būdas.“ 

Pagal Techninės specifikacijos 3.1 
punktą „Rangovas turi įvertinti bei atlikti 
TDP ir/ar TS ir/ar Sutartyje nenurodytus 
darbus, kurie yra būtini tam, kad visus 
Darbus būtų galima užbaigti ir tinkamai 
naudoti pagal paskirtį (t. y. Sutartyje ir 
teisės aktuose nustatyta tvarka), ir 
kuriuos Rangovas objektyviai turėjo ir 
galėjo numatyti iki Sutarties sudarymo, 
susipažinęs su visais Sutarties 
dokumentais, statybviete (tiek 
dokumentaliai, tiek fiziškai), teisės aktų 
reikalavimais ir situacija rinkoje. 
Rangovas turi atlikti visus darbus, kad 
būtų pasiekti nustatyti techniniai 
reikalavimai ir funkcinės savybės, 
nepriklausomai nuo to, ar tokie darbai 
yra aprašyti Užsakovo pateiktuose 
dokumentuose, ar ne.“ 

Atsižvelgiant į tai, visi nedetalizuoti 
sprendiniai Techninės specifikacijos 1 
priede pateiktame techniniame darbo 
projekte turi būti Rangovo įvertinti ir 



 

 

Rangovas Pirkimo sutarties vykdymo 
metu turės techninius sprendinius 
detalizuoti/koreguoti, vadovaudamasis 
Techninės specifikacijos 1.3 punktu, 
nustatančiu, kad: „<...> Rangovas, 
remdamasis Užsakovo pateiktu TDP, 
šia technine specifikacija (toliau – TS) ir 
laikydamasis projektavimo užduotyje 
(priedas Nr. 2) keliamų reikalavimų, 
parengs savo TDP versiją (įrangos 
parinkimas ir išdėstymas, vamzdynų 
išdėstymas ir kiti būtini techniniai 
sprendiniai). <...>“. 

 

2.5. Atsižvelgiant į TDP pateiktus balansavimo 
(mFRR/aFRR) techninius parametrus, laikome, 
kad šio funkcionalumo pilna realizacija gali būti 
vystoma etapais, priklausomai nuo detalesnio 
sprendinių išvystymo. 

Prašytume patvirtinti, kad pilnas 
balansavimo rinkos funkcionalumo 
įgyvendinimas nėra laikomas privaloma 
Rangovo apimtimi šiame projekto etape, jei tai 
nėra aiškiai detalizuota TDP. 

 

Ne, nepatvirtiname.  
Techninės specifikacijos priedo Nr. 2 

„Projektavimo (techninė) užduotis“ 2.7.2 
punktas nustato: „Suprojektuota 
Sistema turi atitikti elektros perdavimo 
sistemos operatoriaus reikalavimus dėl 
dalyvavimo elektros balansavimo rinkoje 
(TS Priedas Nr. 4, TS Priedas Nr. 5).“ 

 
Pagal Pirkimo sutarties Specialiųjų 

sąlygų 2.2 punktą „Šiai Sutarčiai yra 
taikomas fiksuotos kainos kainodaros 
būdas.“ 

Pagal Techninės specifikacijos 
3.1 punktą „Rangovas turi įvertinti bei 
atlikti TDP ir/ar TS ir/ar Sutartyje 
nenurodytus darbus, kurie yra būtini 
tam, kad visus Darbus būtų galima 
užbaigti ir tinkamai naudoti pagal paskirtį 
(t. y. Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta 
tvarka), ir kuriuos Rangovas objektyviai 
turėjo ir galėjo numatyti iki Sutarties 
sudarymo, susipažinęs su visais 
Sutarties dokumentais, statybviete (tiek 
dokumentaliai, tiek fiziškai), teisės aktų 
reikalavimais ir situacija rinkoje. 
Rangovas turi atlikti visus darbus, kad 
būtų pasiekti nustatyti techniniai 
reikalavimai ir funkcinės savybės, 
nepriklausomai nuo to, ar tokie darbai 
yra aprašyti Užsakovo pateiktuose 
dokumentuose, ar ne.“ 

Atsižvelgiant į tai, visi nedetalizuoti 
sprendiniai Techninės specifikacijos 
1 priede pateiktame techniniame darbo 
projekte turi būti Rangovo įvertinti ir 
Rangovas Pirkimo sutarties vykdymo 
metu turės techninius sprendinius 
detalizuoti/koreguoti, vadovaudamasis 
Techninės specifikacijos 1.3 punktu, 
nustatančiu, kad: „<...> Rangovas, 
remdamasis Užsakovo pateiktu TDP, 



 

 

šia technine specifikacija (toliau – TS) ir 
laikydamasis projektavimo užduotyje 
(priedas Nr. 2) keliamų reikalavimų, 
parengs savo TDP versiją (įrangos 
parinkimas ir išdėstymas, vamzdynų 
išdėstymas ir kiti būtini techniniai 
sprendiniai). <...>“. 

 

2.6. Atsižvelgiant į tai, kad TDP dokumentacijoje 
numatyta, jog akumuliacinės talpos sprendiniai 
turi būti detalizuojami ir optimizuojami tiekėjo 
(gamintojo), laikome, kad galutiniai 
konstrukciniai ir technologiniai sprendiniai nėra 
pilnai apibrėžti TDP stadijoje. 

Prašytume patvirtinti, kad akumuliacinės 
talpos projektavimo sprendinių (įskaitant 
konstrukciją, izoliaciją, stratifikacijos 
užtikrinimą bei šilumos nuostolių modeliavimą) 
detalizavimas ir optimizavimas, viršijantis TDP 
sprendinius, nėra laikomas įtrauktu į bazinę 
Rangovo apimtį. 

 

Ne, nepatvirtiname.  
Pagal Pirkimo sutarties Specialiųjų 

sąlygų 2.2 punktą „Šiai Sutarčiai yra 
taikomas fiksuotos kainos kainodaros 
būdas.“ 

Pagal Techninės specifikacijos 
3.1 punktą „Rangovas turi įvertinti bei 
atlikti TDP ir/ar TS ir/ar Sutartyje 
nenurodytus darbus, kurie yra būtini 
tam, kad visus Darbus būtų galima 
užbaigti ir tinkamai naudoti pagal paskirtį 
(t. y. Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta 
tvarka), ir kuriuos Rangovas objektyviai 
turėjo ir galėjo numatyti iki Sutarties 
sudarymo, susipažinęs su visais 
Sutarties dokumentais, statybviete (tiek 
dokumentaliai, tiek fiziškai), teisės aktų 
reikalavimais ir situacija rinkoje. 
Rangovas turi atlikti visus darbus, kad 
būtų pasiekti nustatyti techniniai 
reikalavimai ir funkcinės savybės, 
nepriklausomai nuo to, ar tokie darbai 
yra aprašyti Užsakovo pateiktuose 
dokumentuose, ar ne.“ 

Atsižvelgiant į tai, visi nedetalizuoti 
sprendiniai Techninės specifikacijos 
1 priede pateiktame techniniame darbo 
projekte turi būti Rangovo įvertinti ir 
Rangovas Pirkimo sutarties vykdymo 
metu turės techninius sprendinius 
detalizuoti/koreguoti, vadovaudamasis 
Techninės specifikacijos 1.3 punktu, 
nustatančiu, kad: „<...> Rangovas, 
remdamasis Užsakovo pateiktu TDP, 
šia technine specifikacija (toliau – TS) ir 
laikydamasis projektavimo užduotyje 
(priedas Nr. 2) keliamų reikalavimų, 
parengs savo TDP versiją (įrangos 
parinkimas ir išdėstymas, vamzdynų 
išdėstymas ir kiti būtini techniniai 
sprendiniai). <...>“. 

 
Taigi, visų akumuliacinės talpos 

projektavimo sprendinių detalizavimas ir 
optimizavimas yra laikytinas įtrauktu į 
bazinę Rangovo apimtį. Rangovo 
pasirinkti sprendiniai (pvz.: papildoma 
įranga) gali viršyti Techninės 



 

 

specifikacijos 1 priede pateiktame 
Techniniame darbo projekte nurodytus 
sprendinius, bet neturi būti blogesni 
negu nurodyta Techninės specifikacijos 
1 priede pateiktame techniniame darbo 
projekte. 

  

2.7. Atsižvelgiant į tai, kad TDP dokumentacijoje 
nėra pilnai detalizuota akumuliacinės talpos 
darbo logika (įkrovimo/iškrovimo režimai, 
temperatūrų sluoksniavimas, integracija su 
šilumos tinklo režimais), laikome, kad šie 
sprendiniai gali būti tikslinami projekto eigoje. 

Prašytume patvirtinti, kad akumuliacinės 
talpos valdymo logikos detalizavimas bei 
optimizavimas, viršijantis TDP sprendinius, 
nėra laikomas įtrauktu į bazinę Rangovo apimtį. 

 

Ne, nepatvirtiname.  
Pagal Pirkimo sutarties Specialiųjų 

sąlygų 2.2 punktą „Šiai Sutarčiai yra 
taikomas fiksuotos kainos kainodaros 
būdas.“ 

Pagal Techninės specifikacijos 
3.1 punktą „Rangovas turi įvertinti bei 
atlikti TDP ir/ar TS ir/ar Sutartyje 
nenurodytus darbus, kurie yra būtini 
tam, kad visus Darbus būtų galima 
užbaigti ir tinkamai naudoti pagal paskirtį 
(t. y. Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta 
tvarka), ir kuriuos Rangovas objektyviai 
turėjo ir galėjo numatyti iki Sutarties 
sudarymo, susipažinęs su visais 
Sutarties dokumentais, statybviete (tiek 
dokumentaliai, tiek fiziškai), teisės aktų 
reikalavimais ir situacija rinkoje. 
Rangovas turi atlikti visus darbus, kad 
būtų pasiekti nustatyti techniniai 
reikalavimai ir funkcinės savybės, 
nepriklausomai nuo to, ar tokie darbai 
yra aprašyti Užsakovo pateiktuose 
dokumentuose, ar ne.“ 

Atsižvelgiant į tai, visi nedetalizuoti 
sprendiniai Techninės specifikacijos 
1 priede pateiktame techniniame darbo 
projekte turi būti Rangovo įvertinti ir 
Rangovas Pirkimo sutarties vykdymo 
metu turės techninius sprendinius 
detalizuoti/koreguoti, vadovaudamasis 
Techninės specifikacijos 1.3 punktu, 
nustatančiu, kad: „<...> Rangovas, 
remdamasis Užsakovo pateiktu TDP, 
šia technine specifikacija (toliau – TS) ir 
laikydamasis projektavimo užduotyje 
(priedas Nr. 2) keliamų reikalavimų, 
parengs savo TDP versiją (įrangos 
parinkimas ir išdėstymas, vamzdynų 
išdėstymas ir kiti būtini techniniai 
sprendiniai). <...>“. 

 

2.8. Atsižvelgiant į tai, kad TDP dokumentacijoje 
pateikti technologiniai ir eksploataciniai 
duomenys (srautai, temperatūros, apkrovos, 
darbo režimai) sudaro pagrindą įrangos 
parinkimui ir sistemos veikimui, laikome, kad 
pateikti duomenys yra laikytini pradiniais 

Ne, nepatvirtiname.  
Pagal Pirkimo sutarties Specialiųjų 

sąlygų 2.2 punktą „Šiai Sutarčiai yra 
taikomas fiksuotos kainos kainodaros 
būdas.“ 

Pagal Techninės specifikacijos 
3.1 punktą „Rangovas turi įvertinti bei 



 

 

projektiniais parametrais, kuriais Rangovas 
grindžia savo sprendinius. 

Prašytume patvirtinti, kad Rangovas nėra 
atsakingas už pateiktų projektinių duomenų 
tikslumą, o esant reikšmingiems neatitikimams 
tarp projektinių ir faktinių parametrų, sprendinių 
ir (ar) įrangos parinkimo koregavimas būtų 
laikomas papildomais darbais. 

 

atlikti TDP ir/ar TS ir/ar Sutartyje 
nenurodytus darbus, kurie yra būtini 
tam, kad visus Darbus būtų galima 
užbaigti ir tinkamai naudoti pagal paskirtį 
(t. y. Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta 
tvarka), ir kuriuos Rangovas objektyviai 
turėjo ir galėjo numatyti iki Sutarties 
sudarymo, susipažinęs su visais 
Sutarties dokumentais, statybviete (tiek 
dokumentaliai, tiek fiziškai), teisės aktų 
reikalavimais ir situacija rinkoje. 
Rangovas turi atlikti visus darbus, kad 
būtų pasiekti nustatyti techniniai 
reikalavimai ir funkcinės savybės, 
nepriklausomai nuo to, ar tokie darbai 
yra aprašyti Užsakovo pateiktuose 
dokumentuose, ar ne.“ 

Atsižvelgiant į tai, visi nedetalizuoti 
sprendiniai Techninės specifikacijos 
1 priede pateiktame techniniame darbo 
projekte turi būti Rangovo įvertinti ir 
Rangovas Pirkimo sutarties vykdymo 
metu turės techninius sprendinius 
detalizuoti/koreguoti, vadovaudamasis 
Techninės specifikacijos 1.3 punktu, 
nustatančiu, kad: „<...> Rangovas, 
remdamasis Užsakovo pateiktu TDP, 
šia technine specifikacija (toliau – TS) ir 
laikydamasis projektavimo užduotyje 
(priedas Nr. 2) keliamų reikalavimų, 
parengs savo TDP versiją (įrangos 
parinkimas ir išdėstymas, vamzdynų 
išdėstymas ir kiti būtini techniniai 
sprendiniai). <...>“. 

 

2.9. Atsižvelgiant į tai, kad projektiniai sprendiniai 
grindžiami pateiktais nuotekų srautų ir 
temperatūrų duomenimis, o šie parametrai gali 
kisti priklausomai nuo sezoniškumo, 
eksploatacinių sąlygų ir nuotekų sudėties, 
laikome, kad jų svyravimai gali turėti įtakos 
sistemos veikimui, našumui ir įrangos 
parinkimui. 

Prašytume patvirtinti, kad Rangovas nėra 
atsakingas už projektinių parametrų 
(temperatūros, srautų, sudėties) nukrypimus 
nuo faktinių eksploatacijos metu, o dėl tokių 
nukrypimų atsirandantis poreikis koreguoti 
sprendinius, parinktą įrangą ar sistemos 
veikimo parametrus būtų laikomas papildomais 
darbais. 

 

Ne, nepatvirtiname.  
Pagal Pirkimo sutarties Specialiųjų 

sąlygų 2.2 punktą „Šiai Sutarčiai yra 
taikomas fiksuotos kainos kainodaros 
būdas.“ 

Pagal Techninės specifikacijos 3.1 
punktą „Rangovas turi įvertinti bei atlikti 
TDP ir/ar TS ir/ar Sutartyje nenurodytus 
darbus, kurie yra būtini tam, kad visus 
Darbus būtų galima užbaigti ir tinkamai 
naudoti pagal paskirtį (t. y. Sutartyje ir 
teisės aktuose nustatyta tvarka), ir 
kuriuos Rangovas objektyviai turėjo ir 
galėjo numatyti iki Sutarties sudarymo, 
susipažinęs su visais Sutarties 
dokumentais, statybviete (tiek 
dokumentaliai, tiek fiziškai), teisės aktų 
reikalavimais ir situacija rinkoje. 
Rangovas turi atlikti visus darbus, kad 
būtų pasiekti nustatyti techniniai 
reikalavimai ir funkcinės savybės, 



 

 

nepriklausomai nuo to, ar tokie darbai 
yra aprašyti Užsakovo pateiktuose 
dokumentuose, ar ne.“ 

Atsižvelgiant į tai, visi nedetalizuoti 
sprendiniai Techninės specifikacijos 1 
priede pateiktame techniniame darbo 
projekte turi būti Rangovo įvertinti ir 
Rangovas Pirkimo sutarties vykdymo 
metu turės techninius sprendinius 
detalizuoti/koreguoti, vadovaudamasis 
Techninės specifikacijos 1.3 punktu, 
nustatančiu, kad: „<...> Rangovas, 
remdamasis Užsakovo pateiktu TDP, 
šia technine specifikacija (toliau – TS) ir 
laikydamasis projektavimo užduotyje 
(priedas Nr. 2) keliamų reikalavimų, 
parengs savo TDP versiją (įrangos 
parinkimas ir išdėstymas, vamzdynų 
išdėstymas ir kiti būtini techniniai 
sprendiniai). <...>“. 

 

2.10. Atsižvelgiant į tai, kad sistemos veikimas 
priklauso nuo kitų projektų ar pirkimų 
sprendinių, turinčių įtakos šilumos perdavimo 
parametrams (temperatūroms, srautams, 
šiluminei galiai), laikome, kad šie parametrai 
gali būti įtakoti ne Rangovo valdomų veiksnių. 

Prašytume patvirtinti, kad Rangovo 
atsakomybė neapima šilumos perdavimo 
parametrų užtikrinimo iki šilumos siurblių įėjimo 
ribos (battery limit), jei šie parametrai priklauso 
nuo kitų projektų ar pirkimų sprendinių, jų 
įgyvendinimo kokybės ar faktinių 
eksploatacinių parametrų. 

 

Taip, patvirtiname, kad Rangovo 
atsakomybė neapima šilumos 
perdavimo parametrų užtikrinimo iki 
šilumos siurblių įėjimo ribos (battery 
limit), jei šie parametrai priklauso nuo 
kitų projektų ar pirkimų sprendinių, jų 
įgyvendinimo kokybės ar faktinių 
eksploatacinių parametrų.  

Vadovautis Techninės specifikacijos 
7 priedu „KK-02 Temperatūrinis 
grafikas“. 

3. Dėl COP skaičiavimo ribų (atitirpinimas):  
prašome patikslinti, ar skaičiuojant COP 

pagal pirkimo dokumentuose pateiktą apibrėžtį 
(pagamintas šilumos kiekis / visos šilumos 
siurblių sistemos elektros suvartojimas) į COP 
vardiklį turi būti įtraukiamas šilumos 
siurblių/aušyklių atitirpinimo (defrost) režimas 
ir/ar jo metu suvartota energija, ir ar atitirpinimo 
metu susidarantys laikini šilumos gamybos 
režimo pokyčiai laikomi COP vertinimo dalimi. 

 

Šilumos siurblio sistemą sudaro visa 
įranga šilumos siurblio veikimui šilumos 
gamybos procese: šilumos siurblys ir 
aušyklės. Centralizuoto šilumos tiekimo 
bei akumuliavimo dalis į šilumos siurblio 
sistemą neįeina.  

 
Taip, į COP vardiklį turi būti įtraukta 

atitirpinimo (defrost) režimas ir kiti 
šilumos gamybos procese dalyvaujantys 
šilumos siurblio komponentai. 

 

4. Dėl COP skaičiavimo ribų (cirkuliaciniai 
siurbliai tarp ŠAĮ ir ŠS):  

prašome patikslinti, ar skaičiuojant COP į 
„visos šilumos siurblių sistemos komponentų 
elektros suvartojimą“ turi būti įtraukiami 
cirkuliaciniai siurbliai tarp akumuliacinės talpos 
(ŠAĮ) ir šilumos siurblių (ŠS), atsižvelgiant į tai, 
kad pirkimo dokumentuose nurodyta, jog 

Šilumos siurblio sistemą sudaro visa 
įranga šilumos siurblio veikimui šilumos 
gamybos procese: šilumos siurblys ir 
aušyklės. Centralizuoto šilumos tiekimo 
bei akumuliavimo dalis į šilumos siurblio 
sistemą neįeina.  

 
Skaičiuojant COP vardiklį 

cirkuliaciniai siurbliai tarp šilumos 



 

 

centralizuoto šilumos tiekimo bei akumuliavimo 
dalis į šilumos siurblio sistemą neįeina.  

Prašome aiškiai apibrėžti, ar minėti siurbliai 
priskiriami ŠS sistemai, ar akumuliavimo/ŠTT 
daliai, kuri neįtraukiama į COP skaičiavimą. 

 

siurblių ir akumuliacinės talpos 
nevertinami. 

5. Dėl reikalavimo „0–1 MW per 5 min.“ ir 
galimo 10 min periodo taikymo: pirkimo 
dokumentuose nustatytas reikalavimas, kad 
įrenginys nuo 0,0 iki 1,0 MW (elektrinės galios) 
turi apsikrauti ne ilgiau nei per 5 minutes.  

Prašome paaiškinti, ar, atsižvelgiant į tai, 
kad ankstesnėje projektinės 
užduoties/techninės specifikacijos redakcijoje 
buvo taikytas 10 min periodas, perkančioji 
organizacija leidžia taikyti (grąžinti) 10 min 
apsikrovimo periodą.  

Jeigu neleidžia – prašome nurodyti 
konkrečias priežastis ir pagrindimą, kodėl 
privalomas 5 min reikalavimas (pvz., 
susiejimas su balansavimo rinkų / 
prekvalifikacijos testų poreikiais ar kitais 
pirkimo dokumentuose nurodytais tikslais). 

 

Techninės specifikacijos priedo Nr. 10 
„Garantiniai parametrai“ lentelės 5 
eilutės 2 punkte nustatyta, kad 
„Įrenginys (šilumos siurbliai) nuo 0,0 iki 
1,0 MW (elektrinės galios) turi apsikrauti 
ne ilgiau nei per 5 minutes, tikslas yra 
dalyvauti mFRR ir aFRR elektros 
balansavimo rinkose.“ 

 
Techninės specifikacijos priedo Nr. 2 

„Projektavimo (techninė) užduotis“ 2.7.2 
punktas nustato: „Suprojektuota 
Sistema turi atitikti elektros perdavimo 
sistemos operatoriaus reikalavimus dėl 
dalyvavimo elektros balansavimo rinkoje 
(TS Priedas Nr. 4, TS Priedas Nr. 5).“  

 
Su mFRR ir aFRR elektros 

balansavimo rinkos reikalavimais galite 
susipažinti Techninės specifikacijos 4 
priede „Rankinio dažnio atkūrimo 
rezervo paslaugos parengties 
tvirtinimas“ ir 5 priede „Automatinio 
dažnio atkūrimo rezervo paslaugos 
parengties tvirtinimas“. 

 
Techninės specifikacijos priedo Nr. 2 

„Projektavimo (techninė) užduotis“ 2.7.3 
punktas nustato: „Nepriklausomai nuo 
meteorologinių sąlygų katilinėje 
sumontuota Sistema privalo užtikrinti, 
kad įrenginių, ar jų grupės, kuria yra 
teikiama balansavimo paslauga, 
suvartojama elektrinė galia yra ne 
mažiau kaip 1 MW. Ši galia turi būti 
pasiekiama per ne ilgiau kaip 5 minutes 
nuo sistemos aktyvavimo pradžios.“ 

 
Pažymėtina, kad Pirkimo dokumentai 

neriboja tiekėjų galimybės siūlyti 
papildomą įrangą (pvz., elektrinį boilerį), 
su kuria tiekėjas įgyvendintų Techninės 
specifikacijos priedo Nr. 10 „Garantiniai 
parametrai“ lentelės 5 eilutės 2 punkto 
reikalavimą dėl šilumos siurblių 
apsikrovimo nuo 0,0 iki 1,0 MW ne ilgiau 
nei per 5 minutes, laikydamasis Pirkimo 
dokumentuose nustatytų reikalavimų. 

 



 

 

Perkantysis subjektas vykdo pirkimą 
skelbiamų derybų būdu ir Pirkimo 
Specialiųjų sąlygų 8.1.1. punkte „8.1. 
Derybų metu su tiekėjais bus deramasi 
dėl: <...> 8.1.1. Techninės specifikacijos 
(Specialiųjų sąlygų 1 priedas) 
reikalavimų, išskyrus Techninės 
specifikacijos 1.1, 1.2, 1.3 ir 2.1 
punktų nuostatas; <...>“, numato 
galimybę derėtis dėl Techninės 
specifikacijos reikalavimų. Tokia 
galimybė yra ir dėl Techninės 
specifikacijos reikalavimų, tiekėjams 
siekiant pasiūlyti lygiaverčius 
sprendimus atitinkančius 
Perkančiojo subjekto poreikius.  

Vadovaujantis Pirkimo Specialiųjų 
sąlygų 7.2.4. punktu „7.2.4. užpildytą 
Specialiųjų sąlygų 16 priedą, kuriame 
nurodytas tiekėjo pageidavimas derėtis 
dėl Pirkimo Specialiųjų sąlygų 8.1.1 ir/ar 
8.1.2 punktuose nurodytų sąlygų, 
nurodant dėl kurių konkrečiai sąlygų 
pageidaujama derėtis (šis dokumentas 
neteikiamas jei tokio pageidavimo 
nėra)“, tiekėjai turės galimybę 
pirminiame pasiūlyme pateikti užpildytą 
Specialiųjų sąlygų 16 priedą ir jame 
nurodyti tiekėjo pageidavimus derėtis 
dėl Techninės specifikacijos 
reikalavimų. 

Įvertinus tiekėjų siūlomus lygiaverčius 
sprendimus atitinkančius Perkančiojo 
subjekto poreikius, Perkantysis 
subjektas galės pasirinkti racionalų 
sprendimą dėl Techninės specifikacijos 
reikalavimų, maksimaliai užtikrindamas 
Perkančiojo subjekto poreikį įsigyti 
būtent tai, ko reikia. 

 

6. Dėl didelės apimties pirkimo prašome nukelti 
paraiškų pateikimo terminą bent 3 d.d. 

Paraiškų pateikimo terminas 
pratęsiamas iki 2026 m. balandžio 27 d. 
15:00 val.  

 

7. Vykdant apklausas dėl šilumos siurblio 
gavome informaciją, kad funkcija - Įrenginys 
nuo 0 iki 1 MW (elektrinės galios) turi apsikrauti 
ne ilgiau nei per 10 min - praktikoje nėra 
taikoma, o šiam tikslui paprastai naudojamas 
elektrinis boileris. 

Ar toks sprendimas būtų laikomas tinkamu? 
Taip pat norėtume sužinoti, ar galimas kitoks 

sprendimas, ar Tiekėjas būtinai turi įgyvendinti 
šį reikalavimą. 

 

Žr. atsakymą į 5 klausimą. 



 

 

8. Prašome pratęsti pasiūlymo pateikimo 
terminą iki balandžio 28 dienos, nes kita 
savaitė dėl švenčių trumpesnė, tiekėjai užtruks 
pateikti įrangos komercinius pasiūlymus. 

 

Paraiškų pateikimo terminas 
pratęsiamas iki 2026 m. balandžio 27 d. 
15:00 val. 

Pažymėtina, kad iki šio termino 
tiekėjai turi pateikti tik paraiškas su 
Pirkimo Specialiųjų sąlygų 7.1 punkte 
nurodytais dokumentais. 

Pirminių pasiūlymų bus prašoma 
pateikti tuos tiekėjus, kurių paraiškos 
atitiks paraiškos parengimo ir pateikimo 
reikalavimus, kaip nustato Pirkimo 
Bendrųjų sąlygų 11.3 punktas. 

Pagal Pirkimo Specialiųjų sąlygų 5.3 
punktą „Pirminiam pasiūlymui pateikti 
bus suteiktos ne mažiau kaip 10 
(dešimt) kalendorinių dienų (tiksli 
Pirminio pasiūlymo pateikimo data ir 
laikas bus nurodyti kvietime pateikti 
Pirminį pasiūlymą).“ 

  

9. Projekte netikslūs arba neišbaigti techniniai 
sprendiniai.  

Brėžinyje 23031S1TP-XX-TDP-LE_B-003 
pavaizduota žaibolaidžio Nr. 6 ir Nr. 9 
įžeminimo laidininko vielos tvirtinimas, 
nuvedimas šalia langų. Pagal STR 
2.01.06:2009 taisykles tai griežtai draudžiama. 
Minimalus atstumas nustatomas pagal LST EN 
62305-3 reikalavimus, bet ne mažiau kaip 2 m. 
Pagal STR STR1.04.04:2017 Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė projektą gali 
koreguoti tik projekto autorius.  

Ar projekto autorius, gavęs iš Rangovo 
pateiktas pastabas („RED PEN“), atliks 
projekto korekciją bei pateks Rangovams 
pakoreguotą projektą? 

 

Techninės specifikacijos 1 priede 
pateikto Techninio darbo projekto 
koregavimą/detalizavimą atlieka pirkimą 
laimėjęs Rangovas, vadovaudamasis 
Techninės specifikacijos 1.3 punktu, 
nustatančiu, kad: „<...> Rangovas, 
remdamasis Užsakovo pateiktu TDP, 
šia technine specifikacija (toliau – TS) ir 
laikydamasis projektavimo užduotyje 
(priedas Nr. 2) keliamų reikalavimų, 
parengs savo TDP versiją (įrangos 
parinkimas ir išdėstymas, vamzdynų 
išdėstymas ir kiti būtini techniniai 
sprendiniai). <...>“. 

 
Techninės specifikacijos 1 priede 

pateikto Techninio darbo projekto 
autorius korekcijų neatliks. Techninės 
specifikacijos 1.4 punkte nustatyta, kad: 
„TDP (šios Techninės specifikacijos 
priedas Nr. 1) parengęs projektuotojas 
pateikė Užsakovui rašytinį sutikimą, kad 
TDP detalizavimą/koregavimą ir 
projekto vykdymo priežiūros paslaugas 
galėtų vykdyti kitas Užsakovo 
pasirinktas projektuotojas (Rangovas).“ 

 

10. Prašome išaiškinti PVA projekto dalies 
23031S1TP-XX-TDP-PVA-SŽ sąnaudų 
žiniaraščio 33 poziciją (esančią 5 lape) 
„Esamos DCS (ABB 800xA) scada 
operatoriaus darbo vieta“. Nurodykite, iš ko 
susideda darbo vieta (stalai, monitoriai ar pan.). 

 

Žiniaraštyje nurodyta įvertinti, kad 
ABB 800 xa sistema turi būti išplėsta 
operatoriaus darbo vietos “workplace” 
licencija. Konkretus licencijos tipas ar 
sprendinys vertinamas parengus ir 
suderinus Techninį darbo projektą. 

Stalų, monitorių, vaizdo perdavimo 
įrenginių Techninio darbo projekto 
žiniaraštyje nenumatoma. 



 

 

 

11. Konkurso prieduose pateiktoje TDP byloje 
Nr. 5_23031S1TP-XX-TDP-TS_A laida 
medžiagų žiniaraštyje poz. Nr. 193 nurodyta 
“Akumuliacinės talpos sienelės storio 
monitoringo sistema”.  

Prašome patikslinti dėl tikslesnių techninių 
sąlygų minėtai sistemai.  

Ar monitoringas bus vykdomas prie +70C 
laipsnių termofikato temperatūros?  

Kiek maksimaliai darbo laiko valandomis 
įrenginys galėtų būti naudojamas talpoje per 
vieną matavimo bandymą (panėrimą)? Nuo to 
priklauso įrenginio parinkimo specifika ir kaina. 

 

Perkantysis subjektas vykdo pirkimą 
skelbiamų derybų būdu ir Pirkimo 
Specialiųjų sąlygų 8.1.1. punkte „8.1. 
Derybų metu su tiekėjais bus deramasi 
dėl: <...> 8.1.1. Techninės specifikacijos 
(Specialiųjų sąlygų 1 priedas) 
reikalavimų, išskyrus Techninės 
specifikacijos 1.1, 1.2, 1.3 ir 2.1 
punktų nuostatas; <...>“, numato 
galimybę derėtis dėl Techninės 
specifikacijos reikalavimų, tame tarpe ir 
dėl Jūsų nurodytų Techninės 
specifikacijos reikalavimų, tiekėjams 
siekiant pasiūlyti lygiaverčius 
sprendimus atitinkančius 
Perkančiojo subjekto poreikius. 

Vadovaujantis Pirkimo Specialiųjų 
sąlygų 7.2.4. punktu „7.2.4. užpildytą 
Specialiųjų sąlygų 16 priedą, kuriame 
nurodytas tiekėjo pageidavimas derėtis 
dėl Pirkimo Specialiųjų sąlygų 8.1.1 ir/ar 
8.1.2 punktuose nurodytų sąlygų, 
nurodant dėl kurių konkrečiai sąlygų 
pageidaujama derėtis (šis dokumentas 
neteikiamas jei tokio pageidavimo 
nėra)“, tiekėjai turės galimybę 
pirminiame pasiūlyme pateikti užpildytą 
Specialiųjų sąlygų 16 priedą ir jame 
nurodyti tiekėjo pageidavimus derėtis 
dėl Techninės specifikacijos 
reikalavimų. 

 
Įvertinus tiekėjų siūlomus lygiaverčius 

sprendimus atitinkančius Perkančiojo 
subjekto poreikius, Perkantysis 
subjektas galės pasirinkti racionalų 
sprendimą dėl Techninės specifikacijos 
reikalavimų, maksimaliai užtikrindamas 
Perkančiojo subjekto poreikį įsigyti 
būtent tai, ko reikia. 

 

12. Kvalifikacinių reikalavimų lentelės 2.2. p. 
reikalaujama, kad Tiekėjas turėtų teisę „įrengti 
ir eksploatuoti energetikos įrenginius: - Elektros 
tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos bandymo 
darbai.“ 

Ar Perkančiajam subjektui būtų priimtinas 
Tiekėjo ar Ūkio subjekto, kurio pajėgumais 
Tiekėjas remiasi, kvalifikacinis atestatas su 
įrašu: „Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV 
įtampos eksploatavimo darbai (išskyrus 
bandymus paaukštinta įtampa)“? 

 

Kvalifikacijos reikalavimas nebus 
keičiamas, tiekėjas turi atitikti Pirkimo 
Specialiųjų sąlygų 5 priedo 2.2 punkte 
nustatytą kvalifikacijos reikalavimą turėti 
teisę vykdyti šiuos darbus:  

„Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV 
įtampos bandymo darbai.“ 

13. Prašome patikslinti atsakymą į 3 klausimą: Taip, kadangi rėžiai yra 
rekomenduojami, todėl tiekėjas gali 



 

 

(Prašome patikslinti, ar pildant 2B priedo 
formą „Sutarties fiksuotos kainos išskaidymas“ 
Tiekėjas privalo griežtai laikytis 
rekomenduojamų darbų kainos rėžių 
(procentais nuo bendros pasiūlymo vertės)? Ar 
leidžiami nukrypimai nuo šių rekomendacijų – t. 
y. ar procentinės dalys gali būti mažesnės arba 
didesnės nei nurodyti rėžiai?) 

Atsakyme nurodoma kad rekomenduojama, 
todėl prašome patvirtinti, kad leidžiama 
nurodyti mažesnes arba didesnes procentines 
dalis. 

 

nurodyti mažesnes arba didesnes 
procentines dalis. 

14. Pirkimo specialiųjų sąlygų 5 priedo 2.4., 2.5., 
2.7, 2.8. ir 2.9. punktuose yra reikalaujama, kad 
tiekėjas ir jo siūlomi specialistai per paskutinius 
5 (penkerius) metus iki paraiškų pateikimo 
termino pabaigos turėtų patirtį projektuojant ir 
įgyvendinant bent vieną projektą (sutartį), kur 
buvo suprojektuotas ir įrengtas "šilumos 
gamybos / šaldymo įrenginys, kurio galia ne 
mažesnė nei 1500 kW." 

Prašau paaiškinti ar pagal pateiktą 
formuluotę "šilumos gamybos / šaldymo 
įrenginys, kurio galia ne mažesnė nei 1500 
kW." kvalifikacinis reikalavimas gali būti 
įvykdytas, jei tiekėjas turės patirtį projektuojant 
ir įrengiant: 

1) arba šilumos gamybos įrenginį su ≥1500 
kW galia, net jei jis visiškai neatlieka šaldymo 
funkcijos; 

2) arba šaldymo įrenginį ≥ 1500 kW, t.y., kad 
nėra reikalavimo jog tai būtų vienas įrenginys, 
kuris tiek šildo, tiek šaldo. 

 

Kvalifikacijos reikalavimuose 
nurodytas ženklas „/“ suprantamas, kaip 
žodžiai „ir/arba“, t.y. alternatyva, todėl 
nėra reikalavimo, kad vienas įrenginys 
atliktų ir šilumos gamybos funkciją ir 
šaldymo funkciją. 

 

15. Prašome nukelti paraiškų pateikimo terminą 
iki 2026-04-21. 

Paraiškų pateikimo terminas 
pratęsiamas iki 2026 m. balandžio 27 d. 
15:00 val. 

 

16. Prašome patikslinti informaciją dėl pirkime 
nurodyto Techninio darbo projekto korektūros: 

Kokia planuojama atlikti projekto korekcijų 
apimtis (ar bus keičiama aprašyta 
Technologinė įranga ir su tuo susiję sprendiniai 
(parengtos ir pateiktos projekto dalys, kaip pvz. 
PVA, E dalis, SK dalis ir pan.))? 

Atsižvelgiant į Techninės 
specifikacijos 3.4 punktą „3.4. 
Laikydamasis TS 1.3. punkto Rangovas 
privalo detalizuoti/koreguoti TDP pagal 
savo siūlomą ŠS ir ŠAĮ įrangą, o taip pat 
atsižvelgiant į racionalesnius įrenginių ir 
statybinių konstrukcijų 
gamintojų/montuotojų rekomendacijas, 
statybos techninio prižiūrėtojo 
pastebėjimus. Vykdyti ir užbaigti Darbus 
pagal Sutartį, laikydamasis pateikto 
Darbų vykdymo grafiko, Lietuvos 
Respublikoje galiojančių įstatymų, 
įstatymus įgyvendinamųjų teisės aktų, 
normatyvinių statybos techninių 
dokumentų, statybos techninių 
reglamentų ir energetikos sektorių veiklą 



 

 

reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimų“, Rangovas privalo 
detalizuoti / koreguoti Techninį darbo 
projektą, kad būtų pasiekti Pirkimo 
dokumentacijoje keliami reikalavimai. 

 
Taigi, Rangovas pagal savo siūlomą 

įrangą koreguoja Techninį darbo 
projektą. SK dalyje neturi būti nukrypta 
nuo statybą leidžiančiame dokumente 
išduotų sąlygų. 

 

17. Ar Perkančioji organizacija pateiks Techninio 
darbo projekto tikrus darbinius failus 
koregavimui? 

Taip, redaguojami failai bus 
pateikiami. 

18. Prašome patikslinti kvalifikacinius 
reikalavimus projektų vadovui ir projektų dalies 
vadovui. 

 
Projektų vadovui keliamas reikalavimas: 
Per paskutinius 5 (penkis) metus iki paraiškų 

pateikimo termino pabaigos vadovavo bent 1 
(vienam) šilumos gamybos / šaldymo įrenginių 
projekto parengimui, kuriame būtų tinkamai 
suprojektuotas ne mažesnės kaip 1500 kW 
galios šilumos gamybos / šaldymo 
įrenginys. 

 
Projektų dalies vadovui keliamas 

reikalavimas: 
Specialistas siūlomas į projekto dalies 

vadovą, turintį teisę eiti neypatingojo statinio 
projekto dalies vadovo pareigas, projekto daliai 
šilumos gamybos (iki 3000 kW galios) ir 
tiekimo, taip pat turi per paskutinius 5 
(penkerius) metus iki paraiškų pateikimo 
termino pabaigos būti ėjęs šilumos gamybos 
projekto dalies vadovo pareigas bent viename 
projekto (sutarties) įgyvendinime, kur 
įrengtas šilumos gamybos / šaldymo 
įrenginys, kurio galia ne mažesnė nei 1500 
kW. 

 
Ar tikrai projektui dalies vadovui keliamas 

reikalavimas, kad būtų dalyvavęs bent viename 
projekte kuriame įrengtas šilumos gamybos / 
šaldymo įrenginys, kurio galia ne mažesnė nei 
1500 kW? 

 
Ar nepakankama, kad būtų dalyvavęs bent 

viename projekte kuriame būtų tinkamai 
suprojektuotas ne mažesnės kaip 1500 kW 
galios šilumos gamybos / šaldymo įrenginys? 

Prašome patikslinti. 
 

Kvalifikacijos reikalavimai nebus 
keičiami. 

 
Pirkimo Specialiųjų sąlygų 5 priedo 

2.9 punkto 2 papunktis nustato: 
„Specialistas siūlomas į projekto 

dalies vadovą, turintį teisę eiti 
neypatingojo statinio projekto dalies 
vadovo pareigas, projekto daliai šilumos 
gamybos (iki 3000 kW galios) ir tiekimo, 
taip pat turi per paskutinius 5 (penkerius) 
metus iki paraiškų pateikimo termino 
pabaigos būti ėjęs šilumos gamybos 
projekto dalies vadovo pareigas bent 
viename projekto (sutarties) 
įgyvendinime, kur įrengtas šilumos 
gamybos / šaldymo įrenginys, kurio galia 
ne mažesnė nei 1500 kW.“ 

 
Paaiškiname, kad pagal šį 

kvalifikacijos reikalavimą projekto dalies 
vadovo projektuotas šilumos gamybos / 
šaldymo įrenginys turi būti įrengtas, t.y. 
pastatytas. 



 

 

19. Ar Tiekėjui pasitelkus Ūkio subjektus, ar turi 
būti teikiami su paraiška Ūkio subjektų 
dokumentai: 

7_priedas_Tiekėjo_atitikties_deklaracija; 8 
priedas - Nacionalinio saugumo reikalavimų 
atitikties deklaracija? 

 

Tiekėjo atitikties deklaraciją (Pirkimo 
Specialiųjų sąlygų 7 priedas) ir 
Nacionalinio saugumo reikalavimų 
atitikties deklaraciją (Pirkimo Specialiųjų 
sąlygų 8 priede) turi pateikti tiekėjas. 

 
Tiekėjo pasitelkiami ūkio subjektai 

ir/ar subtiekėjai neturi teikti šių 
deklaracijų. 

 

20. Kvalifikacijos reikalavimų 2.8 p. nustatytas 
reikalavimas turėti Projekto vadovą, kuris per 
paskutinius 5 metus iki paraiškų pateikimo 
termino pabaigos vadovavo bent 1 šilumos 
gamybos / šaldymo įrenginių projekto 
parengimui, kuriame būtų tinkamai 
suprojektuotas ne mažesnės kaip 1500 kW 
galios šilumos gamybos / šaldymo įrenginys. 

Tuo tarpu kvalifikacijos reikalavimų 2.9 
nustatytas reikalavimas turėti Projekto dalies 
vadovą, kuris turintį teisę eiti neypatingojo 
statinio projekto dalies vadovo pareigas, 
projekto daliai šilumos gamybos (iki 3000 kW 
galios) ir tiekimo, taip pat turi per paskutinius 5 
metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos 
būti ėjęs šilumos gamybos projekto dalies 
vadovo pareigas bent viename projekto 
(sutarties) įgyvendinime, kur įrengtas šilumos 
gamybos / šaldymo įrenginys, kurio galia ne 
mažesnė nei 1500 kW. Klausimas: prašome 
paaiškinti ką reiškia reikalavimas "įrengtas 
šilumos gamybos / šaldymo įrenginys"?  

Ar tai reiškia, kad objektai turi būti pastatyti? 
 

Žr. atsakymą į 18 klausimą. 

21. „šilumos gamybos / šaldymo įrenginys, kurio 
galia ne mažesnė nei 1500 kW“- Ar tai 
suprantama kaip bent koks šilumos arba šalčio 
gamybos įrenginys? Pvz., visi katilai virš 
1500kW vertinami kaip Šilumos gamybos 
įrenginiai? 

 

Kvalifikacijos reikalavimuose 
nurodytas ženklas „/“ suprantamas, kaip 
žodžiai „ir/arba“, t.y. alternatyva, todėl 
šilumos gamybos ir/ar šaldymo 
įrenginys, kurio galia ne mažesnė nei 
1500 kW, atitinka nustatytą kvalifikacijos 
reikalavimą. 

 

22. Pirkimo specialiųjų sąlygų 7.3 p. nurodyta, 
kad: 

7.3. Perkančiajam subjektui pakvietus 
pateikti Pakeistą pasiūlymą, iki Pakeistų 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos 
Pakeistame pasiūlyme tiekėjas turi pateikti: 

7.3.1. pasirašytą pasiūlymą, užpildytą pagal 
Specialiųjų sąlygų 2B priede pateiktą formą; 

7.3.2. Specialiųjų sąlygų 15 priedą 
„Palyginamoji lentelė“ (Perkantysis subjektas 
palyginamąją lentelę pateiks po 1 derybų 
etapo, kviečiant pateikti pakeistus pasiūlymus) 
ir joje tiekėjo nurodytus dokumentus; 

Paaiškiname, kad užpildytą Pirkimo 
Specialiųjų sąlygų 15 priedą 
„Palyginamoji lentelė“ (toliau – 
Palyginamoji lentelė) tiekėjai turės 
pateikti Pakeistuose pasiūlymuose, t.y. 
po Pirminių pasiūlymų įvertinimo ir po 
1 derybų etapo. 

Perkantysis subjektas papildys 
Palyginamosios lentelės stulpelį 
„Techninėje specifikacijoje nurodyti 
prekių/medžiagų/įrengimų techniniai 
parametrai/reikalavimai“ ir pateiks 
Pirkimo dalyviams kartu su kvietimu 
pateikti Pakeistus pasiūlymus. 



 

 

Ar teisingai suprantame, kad Perkantysis 
subjektas iš dalies užpildys 15 priedo lentelę ir 
tik tada atsiųs Tiekėjui ją pabaigti pildyti? 

Šiuo metu tiekėjai iki paraiškų 
pateikimo termino turi pateikti tik 
paraiškas su Pirkimo Specialiųjų sąlygų 
7.1 punkte nurodytais dokumentais. 

 

23. Prašome pratęsti paraiškų pateikimo 
terminą iki 2026-05-05. 

Prašymą tenkiname dalinai.  
Paraiškų pateikimo terminas 

pratęsiamas iki 2026 m. balandžio 27 d. 
15:00 val. 

 
Vadovaujantis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.6. punktu, bet kuris paaiškinimas/patikslinimas yra 

laikomas neatskiriama pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose 
pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. 

 
Pagarbiai, 
Pirkimo komisija 


