
DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

2026 m. _________________  _______ d. Nr. BT6-01-_______
Plungė
Plungės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188714469, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė, atstovaujama _________________________, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – užsakovas) ir ________________________________(toliau – rangovas), juridinio asmens kodas _______________________, kurio registruota buveinė yra ______________________, atstovaujama ___________________________, veikiančio pagal ______________ (toliau abu – šalys), sudarė šią pirkimo sutartį (toliau – sutartis).
I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas  - pagal parengtą techninį darbo projektą „Plungės r. sav., Babrungo sen., Didvyčių k.v., Babrungėnų k., griovių GR.-1 ir GR.-2 bei juose esančių melioracijos statinių remontas“ atlikti griovių GR.-1 ir GR.-2 bei juose esančių melioracijos statinių remontą. 
1.2. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje numatytomis sąlygomis savo jėgomis ir rizika bei vadovaujantis Techniniu darbo projektu, o taip pat teisės aktais, reglamentuojančiais Darbų atlikimą, atlikti Darbus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. 
1.3. Reikalavimai Darbams apibrėžti šioje Sutartyje, Darbų pirkimo dokumentuose, Rangovo pasiūlyme ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose statybą. Darbų pirkimo dokumentai ir Rangovo pasiūlymas, jei jie nėra pridėti prie šios Sutarties, laikomi Sutarties dalimi.
1.4. Darbų atlikimo vieta: Babrungėnų k., Babrungo sen., Plungės rajono savivaldybė. 

II. SUTARTIES KAINA

2.1 Pradinė sutarties vertė be PVM – ____________________ Eur (______________________________eurai), PVM - _________________________Eur (_______________________eurai), sutarties kaina su  PVM – ______________ Eur (____________________________________________ eurai).
	2.2. Į objekto kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, techninės dokumentacijos remonto darbų užbaigimo komisijai parengimo išlaidos (išpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, rangovui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus priklausančios išlaidos.
2.3. Šalys susitaria, kad Sutarties vertė gali kisti dėl priimto įstatymo, keičiančio PVM mokesčio dydį. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties vertė atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.
 Sutarties vertės perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:



 - Perskaičiuota Sutarties vertė (su PVM)

 - Sutarties vertė (su PVM) iki perskaičiavimo
A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

 - senas PVM tarifas (procentais)

 - naujas PVM tarifas (procentais).

2.4. Darbai, kurie nėra nurodyti Sutartyje, yra atskiro pirkimo objektas. Už Sutartyje nenurodytus, tačiau Rangovo dėl kokių nors priežasčių atliktus darbus (jeigu taip įvyktų), Užsakovas nemoka.



III. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

3.1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai Šalys pasirašo šią Sutartį.
3.2. Sutarties galiojimo laikotarpis – 7 mėn., iki visiško sutartinių įsipareigojimo įvykdymo, bet ne vėliau kaip iki 2026-11-30.
3.3. Sutarties pratęsimas nenumatomas.
3.4. Neesminės Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais.
3.5. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, Užsakovas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu pranešdamas Rangovui jeigu:
3.5.1. Rangovas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (tai yra vėluoja vykdyti bet kurį savo įsipareigojimą ar atitinkamą jų dalį pagal Sutartį) arba vykdo Sutartyje numatytus Darbus taip lėtai, kad jų tampa neįmanoma pabaigti laiku. 
3.5.2. Darbų vykdymo metu tampa akivaizdu, kad Darbai atliekami ne pagal teisės aktų reikalavimus ir/ar Rangovas laiku nepašalino trūkumų pagal Užsakovo raštu išsakytus pasiūlymus ir pastebėjimus;
 3.6. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, viena iš Šalių, nesikreipdama į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 15 (penkiolika) dienų raštu pranešdamas kitai Šaliai, jeigu viena iš Šalių iš esmės pažeidžia Sutartį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str.).
3.7. Šalis gali nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Sutarties šaliai raštu prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, jeigu kita šalis bankrutuoja, tampa nemoki arba yra likviduojama.
3.8. Sutarties nutraukimas dėl vienos Šalies kaltės nepanaikina kitai Šaliai teisės reikalauti atlyginti tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo. 
3.9. Sutarties nutraukimas šalių susitarimu:
3.9.1. Bet kuri sutarties šalis gali pasiūlyti kitai Sutarties šaliai nutraukti Sutartį.
3.9.2. Pasiūlymas nutraukti Sutartį turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos sutarties nutraukimo sąlygos (nuo kada pasibaigia darbų vykdymo santykiai, koks yra kompensacijos dydis, kokia atsiskaitymo tvarka ir kita). Sutarties nutraukimo sąlygos gali būti ribojamos tam tikrą veiklą reglamentuojančiais įstatymais.
3.10. Jeigu viena sutarties šalis sutinka su pasiūlymu nutraukti Sutartį, ji sutikimą išreiškia raštu. Jeigu sutarties šalis per (5) penkias darbo dienas neatsako į pasiūlymą, laikoma, kad pasiūlymas nutraukti sutartį atmestas.

IV. APMOKĖJIMO UŽ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

4.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.
         4.2. Bet koks kiekis, kuris   nustatytas darbų kiekių žiniaraščiuose, yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie gali būti nustatyti Pirkimo dokumentuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.
4.3. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose bei sutartyje pirkimo vykdytojo nurodytų darbų apimtys neviršija daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės.
[bookmark: _GoBack]4.4. Lėšų šaltinis – valstybės biudžeto lėšos. 
4.5. Atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus pagal pateiktus ir tai įrodančius dokumentus, suderintus su techninės priežiūros vadovu: atliktų darbų aktą (forma F-2), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3) pasirašytus e. parašu – po 1 egzempliorių. PVM sąskaita faktūra keliama į sistemą „SABIS“ tik tada, kai Užsakovas suderina aktą ir pažymą. Užsakovas pateiktus darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas. 
4.6. Bendras apmokėjimo terminas nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktų ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimo dienos - per 30 kalendorinių dienų.
4.7. Avansinis mokėjimas nenumatomas.
4.8.  Kiekvieną atliktų darbų aktą ruošia Rangovas. Darbų atlikimo akte turi būti nurodyti visi atlikti darbai ir užmokestis už tuos darbus.
4.9. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas po kiekvieno darbų atlikimo akto pateikimo dienos Užsakovas turi priimti darbų atlikimo akte nurodytus darbus pasirašydamas darbų atlikimo aktą, arba raštu nurodyti darbų atlikimo akto turinio trūkumus ir juos pagrįsti, arba raštu nurodyti atliktų darbų trūkumus ir juos pagrįsti bei nustatyti terminą tiems trūkumams pašalinti.
4.10. Rangovui tinkamai ištaisius Užsakovo nurodytus trūkumus, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas turi pasirašyti darbų atlikimo aktą, kurio dėl to akto turinio trūkumų ar atliktų darbų trūkumų, Užsakovas nebuvo pasirašęs.
4.11. Galutinis apmokėjimas bus vykdomas tik tada, kai Rangovas pateikia išpildomąją dokumentaciją, medžiagų sertifikatus ir atitikties deklaracijas, kitą dokumentaciją, ištaiso visus defektus ir kai Šalys pasirašys Pripažinimo tinkamais naudoti aktą. 
4.12. Vykdant pirkimo sutartį elektroninės sąskaitos faktūros rangovas privalo teikti įvairiomis elektroninėmis priemonėmis, suderintomis su informacine sistema „SABIS“. 

V. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, STABDYMAS IR DARBŲ UŽBAIGIMAS

5.1.  Darbų atlikimo terminas – 6 mėnesiai, bet ne vėliau kaip iki 2025-10-30.
5.2. Darbų pradžia pagal sutartį yra laikoma diena, kai rangovas ir užsakovas pasirašo statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą, bet ne vėliau kaip per 10 d.d. nuo sutarties pasirašymo dienos.
5.3. Remonto darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pateikti medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija ir pasirašyti Darbų priėmimo – perdavimo aktai, Užsakovui perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.
5.4. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Rangos sutartyje nustatyto galutinio Darbų atlikimo termino.
5.5. Jeigu Darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkamai atlikti, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, – reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti trečiajam asmeniui Darbus pataisyti Rangovo sąskaita.
5.6. Darbai, atliekami pagal šią sutartį, gali būti sustabdyti:
5.6.1. Užsakovo iniciatyva;
5.6.2. rašytiniu, abiejų šalių pasirašytu susitarimu.
5.6.3. Užsakovui raštu nurodžius, Rangovas turi stabdyti remonto darbus dėl nesilaikymo  techninio melioracijos reglamento, dėl naudojamų nekokybiškų medžiagų. Duodamas nurodymą stabdyti remonto darbus, Užsakovas turi nurodyti kokia apimtimi remonto darbai sustabdomi  ir kuriam laikui.
5.7. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti, Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis, ar datą. 
5.8. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi, arba nutraukiami darbai, yra: 
· trečiųjų šalių įtaka;
· būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
· bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 
· fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
· kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. 
5.9. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 
5.10.  Kiekvieną darbų atlikimo aktą ruošia Rangovas. Darbų atlikimo akte turi būti nurodyti visi atlikti darbai ir užmokestis už tuos darbus.
5.11. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas po kiekvieno darbų atlikimo akto pateikimo dienos Užsakovas turi priimti darbų atlikimo akte nurodytus darbus pasirašydamas darbų atlikimo aktą, arba raštu nurodyti darbų atlikimo akto turinio trūkumus ir juos pagrįsti, arba raštu nurodyti atliktų darbų trūkumus ir juos pagrįsti bei nustatyti terminą tiems trūkumams pašalinti.
5.12. Rangovui tinkamai ištaisius Užsakovo nurodytus trūkumus, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas turi pasirašyti darbų atlikimo aktą, kurio dėl to akto turinio trūkumų ar atliktų darbų trūkumų, Užsakovas nebuvo pasirašęs.
5.13. Ne vėliau, kaip visų darbų (įskaitant trūkumų pašalinimą) užbaigimo dieną Rangovas turi:
5.13.1. sutvarkyti statybos objektą;
5.13.2. Užsakovo suteiktas sandėliavimo vietas sutvarkyti pagal ankstesnę jų būklę.
5.14. Darbai pripažįstami tinkamais naudoti tik atlikus visus techniniame darbo projekte „Plungės r. sav., Babrungo sen., Didvyčių k.v., Babrungėnų k., griovių GR.-1 ir GR.-2 bei juose  esančių melioracijos statinių remontas“ numatytus darbus ir Užsakovui perdavus visus statybos užbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus: paslėptų darbų aktus, medžiagų sertifikatus ir atitikties deklaracijas, išpildomąją dokumentaciją.
5.15. Rangovas privalo pranešti Užsakovui apie Darbų užbaigimą ir pateikti prašymą dėl Pripažinimo tinkamais naudoti komisijos sudarymo. Komisija sudaroma per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo Savivaldybės administracijoje dienos.
5.16. Komisijos sprendimas dėl melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti įforminamas aktu (MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos“ 1 priedas su reikalingais akto priedais).

VI. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi teisę:
6.1.1. Tikrinti atliekamų darbų eigą ir kokybę;
6.1.2. Reikalauti, kad Rangovas laikytųsi normatyvinių statybos ir melioracijos dokumentų reikalavimų. 
6.1.3. Raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktus darbus. 
6.1.4. Kontroliuoti atliekamų darbų eigą ir kokybę bei sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti darbų defektai. 
6.1.5. Prieš tai raštu suderinęs su Rangovu, nustatyti Rangovui atitinkamą protingą terminą darbų trūkumams pašalinti.
6.2. Užsakovas įsipareigoja: 
6.2.1. Organizuoti melioracijos statinių remonto darbų techninę priežiūrą.
6.2.2. Pateikti techninį darbo projektą „Plungės r. sav., Babrungo sen., Didvyčių k.v., Babrungėnų k., griovių GR.1 ir GR.-2 bei juose  esančių melioracijos statinių remontas“ bei statybvietės perdavimo priėmimo aktą. 
6.2.3. Priimti iš Rangovo pagal Sutartį atliktus darbus, apžiūrėti juos ir, pastebėjęs darbų trūkumų, pranešti apie juos Rangovui raštu. Per 5 dienas negavus Užsakovo raštiškos pretenzijos dėl atliktų darbų ir jų kokybės, atliktų darbų aktas laikomas priimtu, ir Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą apmokėjimui.
6.2.4. Nesumokėjus už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus, Rangovui raštiškai pareikalavus, mokėti Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.
6.3. Rangovas turi teisę:
6.3.1. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.
6.3.2. Rangovas turi teisę naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis; 
6.3.3. Rangovas turi teisę gauti iš Užsakovo apmokėjimą už įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką; 
6.3.4 Raštiškai reikalauti, kad Užsakovui nesumokėjus už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus, sumokėtų 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.
6.4. Rangovas įsipareigoja:
6.4.1. Prieš darbų pradžią informuoti žemės sklypų savininkus apie numatomus darbus. 
6.4.2. Vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį.
6.4.3. Rangovas privalo vadovautis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos melioracijos, statybos įstatymais, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis bei kitais statybas reglamentuojančiais dokumentais.
6.4.4. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;
          6.4.5. Prieš paslėpdamas ar uždengdamas, kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir priima rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs techninės priežiūros vadovui, tai techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui;
          6.4.6.  Kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį.
6.4.7. Sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę.
6.4.8. Sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovo paskirtu Žemės ūkio skyriaus atsakingu specialistu, tel. (+370 448) 72429.
   6.4.9. Atliekant Darbus, taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Šio įsipareigojimo vykdymą užtikrina Rangovas.
6.4.10. Garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objektuose, priešgaisrinę bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;
6.4.11. Vykdydamas Darbus Rangovas atsako už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;
6.4.12. Užtikrinti, kad statinių patikimumas ir naudojamų medžiagų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.
6.4.13. Prisiimti visą atsakomybę už darbus nuo darbų pradžios iki kol darbai bus pripažinti tinkamais naudoti. Jeigu darbams, medžiagoms padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai, medžiagos atitiktų Sutartį.
6.4.14. Gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose.
6.4.15. Su trečiaisiais asmenimis atsiskaityti tiesiogiai už jiems padarytą žalą.
6.4.16. Atlyginti nuostolius ir yra atsakingas už visas pretenzijas, kompensacijas susijusias su:
6.4.16.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant darbus, taisant defektus darbų vykdymo metu;
         6.4.16.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

VII. ATSAKOMYBĖ

7.1. Užsakovo ir Rangovo atsakomybė už sutarties pažeidimus:
7.1.1. Rangovas, pažeidęs Sutartyje nurodytą terminą, už kiekvieną termino praleidimo dieną Užsakovui pareikalavus moka 0,02 procento delspinigius, skaičiuojamus nuo neatliktų darbų vertės.
7.2. Užsakovui be svarbios priežasties šioje sutartyje nustatytais terminais neatsiskaitant su Rangovu, Užsakovas moka jam delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną po 0,02 procento nuo laiku nesumokėtos sumos.
7.3. Rangovui nustatoma 200 Eur (dviejų šimtų eurų) vertės bauda už nekokybiškai atliktus Darbus, Sutarties 6.4.9 p. nustatyto reikalavimo pažeidimą ir (ar) kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant defektinį aktą už kiekvieną nustatytą atvejį)
Defektinis aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, defektinis aktas surašomas jam nedalyvaujant. 
7.4.  Defektams paaiškėjus per garantinį laikotarpį, ir Rangovui nepašalinus trūkumų per defektiniame akte nustatytą terminą, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui sumą lygią defektų pašalinimo vertei, kuri nustatoma pagal įmonės, pašalinusios defektus, sąmatą.
7.5. Esant priskaičiuotoms baudoms Užsakovas išrašo Rangovui sąskaitą faktūrą, kurią Rangovas privalo apmokėti ne vėliau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Jei Darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas defektiniame akte nustato protingą terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai.
7.6.  Delspinigių ir baudų mokėjimas neatleidžia Šalių nuo sutartinių įsipareigojimų visiško įvykdymo.
7.7. Rangovas darbų atlikimo metu atsako už savo darbuotojų darbų saugą, priešgaisrinę, aplinkos apsaugą, materialinių vertybių, esančių statybvietėje ir už jos ribų, apsaugą.
7.8. Šioje sutartyje neaptartos šalių teisės ir pareigos nustatomos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas ir kitus teisės aktus.
VIII. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA
/Jei Sutartyje numatytų darbų atlikimui Rangovas pasitelks subrangovu, 8.1-8.3 punkte nurodo: /
8.1. Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas gali pasitelks šiuos subrangovus (toliau - subrangovai):
8.1.1. (teisinė forma) (pavadinimas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveinė yra (adresas), duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi (nurodomas registras), (išvardinti subrangovui priskirtų vykdyti darbų pagal šią Sutartį sąrašus) darbų atlikimui;
8.1.2. (teisinė forma) (pavadinimas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveinė yra (adresas), duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi (nurodomas registras), (išvardinti subrangovui priskirtų vykdyti darbų pagal šią Sutartį sąrašus) darbų atlikimui.
8.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subrangovą (-us), nurodytus šios sutarties  8.1 punkte, tačiau naujų subrangovų kvalifikacija turi atitikti pirkimo sąlygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus.
8.3. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų šalių papildomu susitarimu prie sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.
/Jei Sutartyje numatytų darbų atlikimui Rangovas nepasitelks subrangovų, 8.1 punkte nurodo:/
8.4. Rangovas yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
8.6. Subrangovai keičiami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnyje nustatyta tvarka. Gavusi pranešimą, kad Rangovas numato pasitelkti, pakeisti ar atsisakyti subrangovų Užsakovas kartu su Rangovu įformina papildomą susitarimą, pasirašomą abiejų pirkimo sutarties šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis.
8.7. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovais, jei subrangovai išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo  ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl pirkimo sutarties įvykdymo.
8.8. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovo pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. 

IX. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

[bookmark: _Ref227943766]9.1. Garantinis terminas, skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos, yra:
9.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms.
9.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);
9.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų;
9.1.4. remonto metu sumontuotiems įrengimams ir įrangai taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.
9.2. Rangovas garantuoja, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai atitiks projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.
9.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. 
9.4. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusius defektus.
9.5. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.
9.6. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo.
9.7. Jeigu Rangovas, per Užsakovo nustatytą terminą nuo pretenzijos dėl darbų trūkumų pareiškimo dienos, nepradeda šalinti nustatytų darbo trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti trūkumus arba pasamdyti kitus asmenis trūkumams pašalinti. Tokiu atveju Rangovas sumoka už atliktus defektų šalinimo darbus. 
X. ESMINIS SUTARTIES PAŽEIDIMAS 
10.1.  Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:
10.1.1. pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;
10.1.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina darbų atlikimą, neužtikrina darbų kokybės ar daugiau nei 2 kartus pažeidžia nustatytus prievolių vykdymo terminus.
10.1.3. situacija, jei Rangovas vėluos pradėti vykdyti ar nevykdys Darbų daugiau kaip 20 (dvidešimt) dienų ir toks vėlavimas yra dėl Rangovo kaltės.

XI. GINČŲ SPRENDIMAS

11.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 10 (dešimt) darbo dienų nuo derybų pradžios, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami teisme. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

XII. NENUGALIMA JĖGA

12.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios sutarties sąlygų nevykdymą ar netinkamą įvykdymą, ar vykdymą ne laiku, jeigu šios sutarties sąlygos nebuvo vykdomos ar buvo vykdomos netinkamai, ar ne laiku dėl neišvengiamų ir nenuspėjamų aplinkybių, atsiradusių po šios sutarties įsigaliojimo ir nepriklausančių nuo šalių valios, kurios laikomos nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybėmis.
12.2. Aplinkybės, kurios yra laikomos nenugalimos jėgos yra nepaprastos aplinkybės, kurių  negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti (karai, stichinės nelaimės, gaisrai, streikai ir kt. (force - majeure).
12.3. Šalis, patyrusi nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybes, privalo raštu apie tai  informuoti kitą šalį per 10 (dešimt) dienų nuo minėtų aplinkybių atsiradimo pranešančiosios (t.y. nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybes patiriančios) šalies atžvilgiu dienos. To nepadariusi šalis praranda galimybę remtis nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybėmis.
12.4. Jeigu nenugalimos jėgos (force - majeure)  aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt)  dienų, bet kuri šalis pagal šios sutarties sąlygas gali nutraukti šią sutartį.
              
  XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 13.1. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms. 
13.2. Už sutarties vykdymą atsakingi:
	
	Užsakovas
	Rangovas

	Vardas, pavardė
	Asta Stankuvienė (arba kitas šį darbuotoją pavaduojantis asmuo) 
	

	Telefonas
	+370-448-72429
	

	El. paštas
	asta.stankuviene@plunge.lt
	



13.3. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais abiejų Šalių.
13.4. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar telefono numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.
        13.5. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
13.6. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.
13.7. Sutarties priedai:
13.7.1. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (forma F-3) ;
13.7.2. Atliktų darbų aktas (forma F-2);
13.7.3. Techninis darbo projektas „Plungės r. sav., Babrungo sen., Didvyčių k.v., Babrungėnų k., griovių GR.1 ir GR.-2 bei juose  esančių melioracijos statinių remontas“;
13.7.4. Lokalinė sąmata.

XIII. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

	UŽSAKOVAS:
	RANGOVAS:

	Plungės rajono savivaldybės administracija
	

	Vytauto g. 12, 90123 Plungė
	

	Įstaigos kodas: 188714469
Ne PVM mokėtoja
	

	A.s. LT117182000000130355
	

	AB Šiaulių bankas
	

	Tel. (+370 448) 72429 
	

	__________________________________
                (pareigos, vardas, pavardė, parašas)             
                                                           A. V.
	___________________________
                (pareigos, vardas, pavardė, parašas)             
                                                  A. V.








Sutarties priedas Nr.1
	                                   ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS           (forma F-2)

Rangovas:                                                                Užsakovas:

Įmonės kodas:                                                             Įmonės kodas:
PVM mokėtojo kodas:                                                PVM mokėtojo kodas: 
Adresas:                                                                      Adresas:

Rangos sutarties Nr.: 
Rangos sutarties pavadinimas: 

	

	Atliktų darbų aktas Nr.______

	Per 202___ m.___________________ mėn.

	
	
	
	

	Sąmatos eil. Nr.
(darbų kodai)
	Darbų aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina, Eur
	Bendra kaina, Eur
	Pastabos

	 
	 
	vnt.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	vnt.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	vnt.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	vnt.
	 
	 
	 
	 

	
	Iš viso:
	 
	 

	
Rangovas                                                                           Užsakovas

	_________________________________________                            ___________________________________
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)                                                         (vardas, pavardė, pareigos, parašas)

               



Techninės priežiūros vadovas
_________________________________
   (vardas, pavardė, pareigos, parašas)













Sutarties priedas Nr.2

(forma F-3)
Rangovas: 
Rangos sutarties Nr.: 
Rangos sutarties pavadinimas: 

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.
Pažymos data:

	Eil.
Nr.
	Objekto pavadinimas
	Valiuta
	Sutartinė kaina (su PVM)
	Atliktų darbų vertė
(nuo darbų pradžios)
	Atliktų darbų vertė
(per ataskaitinį mėn.)

	
	
	
	
	Atliktų darbų vertė (be PVM)
	PVM
	Atliktų darbų vertė (su PVM)
	Atliktų darbų vertė (be PVM)
	PVM
	Atliktų darbų vertė (su PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	

	
	1.1.
	
	Eur
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.
	
	Eur
	
	
	
	
	
	
	

	IŠ VISO SMD PAGAL SUTARTĮ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nuo darbų pradžios
	Per ataskaitinį laikotarpį

	
	Suma apmokėjimui:
	
	
	
	
	
	
	
	



Rangovas:	_______________________________
                                         (vardas, pavardė, pareigos)	                  (parašas)	   (data)
Užsakovas:                               
                                               (vardas, pavardė, pareigos)                                (parašas)                       (data)

Techninės priežiūros vadovas: ___________________________        __________________________
                                                        (vardas, pavardė, pareigos)                (parašas)                     (data)
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