ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS PASTATŲ, ELEKTROS, VANDENTVARKOS IR KITŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ, KONSTRUKCIJŲ, TVORŲ IR ŠALIGATVIŲ REMONTO DARBŲ SUTARTIS

20    m. ______________________ Nr. _____
Alytus

Alytaus rajono savivaldybės administracija, kodas 188718528, atstovaujama administracijos direktoriaus ..............................., veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus, toliau – užsakovas, ir ......................... kodas ...................., atstovaujama direktoriaus .........................., veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau – rangovas, užsakovas ir rangovas bendrai (kartu) vadinami šalimis, atskirai – šalimi, susitarė ir sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau – sutartis).

1. SĄVOKOS

1.1. Darbai – visi darbai,  išvardinti sutarties 1 priedo 1 ir 2 lentelėse, taip pat nustatyti projekto sprendiniuose, kai projektas yra rengiamas,  ir kiti darbai, bei kitos būtinos sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kurias pagal sutartį privalo atlikti rangovas.
1.2. Darbų pradžia – statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data ir/ arba sąmatų suderinimo data.
1.3. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas kalendorinėmis dienomis nuo darbų pradžios iki darbų perdavimo užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius darbų perdavimo ir priėmimo aktą.
1.4. Darbų perdavimo ir priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad rangovas perdavė, o užsakovas priėmė darbus.
1.5. Išlaidos – visos pagrįstai statybvietėje ar už jos ribų patirtos rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su sutartyje numatytais darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
1.6. Įranga – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys darbus ar jų dalį.
1.7. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti darbus ar jų dalį (išskyrus įrangą).
1.8. Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama įranga, medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti darbus ar jų dalį.
1.9. Rangovo pasiūlymas – rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma užsakovui atlikti darbus pagal užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.
1.10. Rangovo personalas – visas personalas, kurį rangovas įdarbina statybvietėje, tarp jų gali būti darbininkai, kiti rangovo arba subrangovo įdarbinti asmenys, ir kitas personalas, padedantis rangovui vykdyti darbus.
1.11. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, paskirtas užsakovo organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal projektą, ar statybos metu laikomasi sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų. Vykdant darbus, kuriems statinio statybos techninė priežiūra nėra privaloma, šias funkcijas atliks užsakovo paskirtas atstovas. 
1.12. Statybos užbaigimo aktas – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal projekto sprendinius.
1.11. Statybos užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo darbų perdavimo ir priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po darbų perdavimo užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas statybos užbaigimo arba objekto darbų užbaigimo aktas.
1.12. Statybvietė – darbų vykdymo vieta ar vietos, kurios ribos apibrėžiamos perduodant rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis sutarties sąlygų 4.1 punktu.
1.13. Subrangovas – kuris nors asmuo, rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, sutartyje įvardytas kaip subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti rangovo vykdyti dalį darbų.
1.14. Sutarties galiojimas – sutartis įsigalioja sutarties šalims pasirašius sutartį ir rangovui pateikus tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba kol bus nutraukta teisės aktų nustatyta tvarka. 
1.15. Pradinės sutarties vertė – pradinės sutarties vertė bus lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų įsigijimui rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM. Į pradinės sutarties vertę neįskaičiuojama nenumatytiems darbams skirta suma, kuriai nustatyta kintamo įkainio kainodara. 
1.16. Darbų kaina – rangovui mokėtina suma, nustačius faktiškai atliktų darbų apimtį (kiekį) ir pritaikius kiekių sąraše numatytus darbų įkainius, už laiku, tinkamai atliktus darbus pagal sutartį. 
1.17. Darbų kaina nenumatytiems darbams – papildomų darbų įkainiai apskaičiuojami kintamai įkainio daliai pritaikant rangovo pasiūlytą fiksuotą nuolaidą procentais. Kintamo įkainio dalis nustatoma šiais metodais:
1.17.1. Vadovaujantis Rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, kurios yra registruojamos ir skelbiamos LR Aplinkos ministro pavedimu (2006 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. D1-492) valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro tvarkomame juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre);
1.17.2. jei įkainių neįmanoma nustatyti 1.17.1 punkte nurodytu metodu – remiantis viešai skelbiamomis ir galiojančiomis prekių ir (ar) paslaugų kainomis (įskaitant elektroninių parduotuvių duomenis), nustatant atitinkamų prekių, detalių ar medžiagų kainas. Jei Rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo normatyviniuose įkainiuose nėra tam tikrų darbų įkainių, reikalingų darbų kaina nustatoma pagal vidutinę rinkos kainą. Užsakovo atstovas rangovo pateiktą darbų kainą įvertina, ją palygindamas su vidutine rinkos kaina, nustatyta įvertinus ne mažiau kaip trijų nepriklausomų ūkio subjektų siūlomas kainas, išskyrus atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų.

 1.18. Įkainis – kiekių sąraše rangovo nurodyto kiekvieno darbo mato vieneto įkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta darbo aprašyme, įskaitant visus reikiamus  rangovo įrengimus bei mechanizmus tam darbui atlikti, montavimą, rangovo personalo darbą, medžiagas, priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su galbūt numatoma rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus, apibrėžtus sutartyje ar atsirandančius  ją vykdant (pateikta 1 priedo 1 lentelėje).
1.19. Kintamas įkainis – papildomų darbų įsigijimo įkainis susidedantis iš dviejų dalių - Kintamo įkainio dalies (ši papildomų darbų įsigijimo kainos dalis, nustatoma vadovaujantis sutarties 1.22 punkte išvardintais metodais) ir rangovo pasiūlytos nuolaidos.
1.20. Kiekių sąrašas – darbų kiekių žiniaraštis, užpildytas rangovo siūlomais darbų įkainiais. Kiekių sąrašas detaliai numato pamatuojamus  atskirų vienetinių statybos darbų preliminarius kiekius su vienetiniais įkainiais.
1.21. Užsakovo personalas – visi užsakovui dirbantys arba įgalioti užsakovo asmenys, taip pat kitas personalas, apie kurį užsakovas pranešė rangovui kaip apie užsakovo personalą.
1.22. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

0. [bookmark: _Hlk9857107]Šia sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą atlikti Alytaus rajono savivaldybės pastatų elektros, vandentvarkos ir kitų inžinerinių sistemų, konstrukcijų, tvorų ir šaligatvių remonto darbus (toliau – darbai).
0. Darbai nustatomi kiekvienu konkrečiu atveju ir nurodomi pateiktame užsakyme. Darbų apimtys gali būti keičiamos priklausomai nuo aplinkybių ir tikslinamos derinant sąmatas.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti įgyvendinamieji teisės aktai.
3.2. Šiame punkte pateikiami sutartį sudarantys dokumentai, jie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
3.2.1. šios sutarties sąlygos;
3.2.2. rangovo pasiūlymas su darbų įkainiais (preliminarus darbų kiekių žiniaraštis);
3.2.3. kiti sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).
3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.
3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:
	Pavadinimas
	Punktas
	Duomenys ir sąlygos

	Užsakovo skiriamas asmuo atsakingas už sutarties vykdymą
	4.3
	

	Rangovo skiriamas asmuo atsakingas už sutarties vykdymą
	
	

	Sutarties galiojimo terminas
	6.10

	37 mėn. (trisdešimt septyni) arba kol bus pasiekta pradinės sutarties vertė, priklausomai nuo to kas įvyksta ankščiau. 

	Darbų atlikimo terminai
	1.3




6.1






6.3




6.4
	Darbų užsakymai teikiami 36 mėn. (trisdešimt šeši) arba kol bus pasiekta pradinė sutarties vertė, priklausomai nuo to kas įvyksta ankščiau.

Gavęs užsakymą Rangovas, ne vėliau kaip per 3 d. d., turi atlikti darbų apžiūrą. Atlikęs apžiūrą Rangovas per 3 d. d. privalo pateikti ir suderinti su Užsakovu numatomų atlikti darbų sąmatą su darbų kiekių paskaičiavimais bei schemas ir brėžinius (jei reikalinga).

Darbai, kuriems nebus sudaryti darbų atlikimo grafikai, turi būti atlikti ne vėliau kaip per 20 d. d. (jeigu technologinis procesas nereikalauja ilgesnio termino) nuo sąmatų suderinimo dienos.
Avarinis gedimas turi būti lokalizuotas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 3 valandas nuo pranešimo gavimo momento (pvz., užsukant sklendes, sumontuojant akles ir pan.), o galutinis gedimo pašalinimas atliekamas su Užsakovu suderintais terminais.

	Sutarties galiojimo termino pratęsimas
	
	Nenumatomas

	Delspinigiai dėl darbų vėlavimo
	6.9
	Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 1 % delspinigių norma nuo užsakymo vertės. Delspinigiai bus išskaičiuojami iš rangovui mokamos sumos. 

	Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma
	7.1
	150 000,00 Eur

	Pradinės sutarties vertė  be PVM 
	9.1
	4 586 776,86 Eur be PVM

	Jei rangovas yra PVM mokėtojas, PVM sudaro
	9.1.
	

	Pradinė sutarties kaina su PVM
	9.1. 
	

	[bookmark: _Hlk39475391]Maksimali nenumatytų darbų vertė, Eur be PVM
	9.3
	413 223,14 Eur be PVM

	Suteikta nuolaida, %
	9.3
	

	Jei rangovas yra PVM mokėtojas, PVM sudaro 
	9.3
	

	Maksimali nenumatytų darbų vertė, Eur su PVM
	9.3
	

	Mokėjimų terminas
	9.9
	30 kalendorinių dienų

	Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo
	9.10
	1 % nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną



4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas privalo perduoti rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę tais atvejais, kai objekto vertė viršija 15 000,00 su PVM. Statybvietė yra perduodama šalims pasirašant statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. 
4.2. Užsakovas turi paskirti statinio statybos techninės priežiūros vadovą iki darbų pradžios, kuris, vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, vykdys darbų techninę priežiūrą arba atstovą, kuris vykdys darbų priežiūrą.
4.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 punkte.
4.4. Užsakovas turi teisę bet kuriuo sutarties galiojimo laikotarpiu, įspėti rangovą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, patikrinti 5.13. punkte nurodytų dokumentų galiojimą.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas įsipareigoja:
5.1.1 gavęs užsakymą Rangovas, ne vėliau kaip per 3 d. d., turi atlikti darbų apžiūrą. Atlikęs apžiūrą Rangovas per 3 d. d. privalo pateikti ir suderinti su Užsakovu numatomų atlikti darbų sąmatą su darbų kiekių paskaičiavimais bei schemas ir brėžinius (jei reikalinga).
5.1.2 gavęs užsakymą pašalinti avarinį gedimą, reikalingus darbus atlikti pagal šios sutarties 6.4 reikalavimus;
5.1.3. laiku ir tinkamai atlikti  numatytus darbus pagal lokalines sąmatas sudarytas vadovaujantis prie sutarties pridėtais įkainiais arba sutarties 1.22. punkte nustatyta tvarka  suderintas  kainas, kai atliekami nenumatyti darbai. Darbus atlikti turi būti atlikti pagal  pirkimo sąlygų, statybos techninių reglamentų ir kitų norminių aktų, statybos taisyklių reikalavimus; 
5.1.4. garantuoti tinkamą kokybiškų statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių tiekimą laiku, tikrinti jų atitikties dokumentus, organizuoti sandėliavimą, apsaugą ir taupų naudojimą; darbams naudoti tik naujas, sertifikuotas ir kokybiškas medžiagas;
5.1.5. garantuoti saugų darbą, aplinkos ir priešgaisrinę saugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
5.1.6. sudaryti sąlygas turinčių teisę tikrinti institucijų atstovams lankytis objekte;
5.1.7. atliktiems darbams, kai atliekamas visas konstruktyvas ar naujai įrengiama inžinerinė sistema, suteikti Statybos įstatyme nustatytą garantinį laikotarpį (10  metų  paslėptiems darbams, išaiškintiems tyčia paslėptiems defektams – 20 metų, atviriems darbams – 5 metus);
5.1.8. garantinio laikotarpio metu objekte atsiradus defektams ir užsakovui pateikus rangovui raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie nereikalauja ilgesnio pašalinimo termino, pašalinti defektus objekte savo sąskaita. Garantinis atliktų darbų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos. Pašalintų defektų garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pašalinimo dienos.
5.1.9. apdrausti rangovo civilinę atsakomybę privalomuoju rangovo civilinės atsakomybės draudimu už užsakovui bei kitiems tretiesiems asmenims padarytą žalą ir per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo pateikti užsakovui tokio draudimo liudijimą; 
5.1.10. atlikti  darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai kaupti ir rūšiuoti statybos atliekas ir, užbaigus darbus, jas išvežti iš teritorijos; atlikus darbus sutvarkyti teritoriją ne blogiau negu buvo prieš pradedant darbus. Rangovas privalo prižiūrėti ir valyti statybvietėje esančias gatves ir privažiavimo kelius, užtikrinti jais pravažiavimo galimybę, arba įrengti laikinus apvažiavimus; 
5.1.11. gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose pagal suinteresuotų institucijų keliamus reikalavimus ir pan.;
5.1.12. veikiančių inžinerinių tinklų bei komunikacijų atjungimą ir prijungimą vykdyti tik suderinus tai su suinteresuotomis institucijomis ir asmenimis;
5.1.13. prijungti suremontuotus inžinerinius tinklus ir komunikacijas prie veikiančių tinklų ir sutvarkyti visą prijungimui reikalingą dokumentaciją;
5.1.14.  apmokėti už sunaudotus resursus pagal su tiekėjais sudarytas sutartis;
5.1.15. išbandyti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas ir pateikti išbandymo aktus;
5.1.16. gauti leidimą vykdyti žemės darbus (kai tai privaloma);
5.1.17. pateikti statybos darbų žurnalą ir papildomus žurnalus (kai jie bus reikalingi);
5.1.18. atlikdamas sutartyje numatytus darbus veikiančiose įstaigose, suderinti darbų vykdymą su įstaigos vadovais, įforminti darbų vykdymą pagal darbų saugos reikalavimus, atlikti įvykusių nelaimingų atsitikimų su savo darbuotojais tyrimą ir tvarkyti jų apskaitą;
5.2. Rangovas, užbaigęs darbus, raštu privalo kreiptis į užsakovą dėl darbų užbaigimo akto pasirašymo. Darbų užbaigimo aktą surašo rangovas ir, prieš teikdamas pasirašyti užsakovui, suderina su atsakingais asmenimis. Su prašymu turi būti pateikti privalomi darbų vykdymo dokumentai: panaudotų medžiagų atitikties deklaracijos, sertifikatai ar kiti atitiktį įrodantys dokumentai, suremontuotų patalpų schemos su aiškiai nurodytais darbų kiekiais, matmenimis ir darbų aprašymais.
5.3. Rangovas iki mėnesio 30 dienos turi teikti užsakovui mėnesines ataskaitas apie per tą mėnesį vykdomus darbus, aprašant, kokie užsakymai buvo gauti ir kokie darbai buvo atlikti. Ataskaitose turi būti pateikta įvykdytų arba vykdomų objektų fotofiksacija. Taip pat pildyti darbų įvykdymo lentelę, prieš tai ją suderinus su užsakovu.
5.4. Šia sutartimi rangovas yra įgaliojamas vykdyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnyje nustatytus statybvietėje esančių asmenų identifikavimo reikalavimus ir už netinkamą šių reikalavimų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.
5.5. Rangovas patvirtina ir darbų vykdymo metu privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje sutartyje nustatyta veikla, kuri yra rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.
5.6. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu darbų vykdymo laikotarpiu.	
5.7. Iki darbų pradžios rangovas privalo:
5.7.1. paskirti turintį teisę vykdyti darbus statybos vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
5.7.2. pageidaujant Užsakovui Rangovas privalo atlikti geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų ir statybvietės nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, įforminti šiuos darbus aktais bei schemomis.
5.8. Rangovas, dalį darbų perduodamas subrangovams, yra atsakingas už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
5.9. Rangovas privalo apsaugoti užsakovo (statytojo) turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad rangovo įrengimai ir personalas būtų tik statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias užsakovas gali suteikti rangovui kaip pasirengimo, sandėliavimo ar administracinių reikmių patalpas. 
5.10. Rangovui darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos užsakovui galima gauti statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti užsakovui (statytojui) už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.
5.11. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis atitinkamą darbų vykdymo patirtį. Užsakovas gali pareikalauti, kad rangovas pakeistų rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
5.12. Rangovas privalo naudoti tik darbams vykdyti ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas pagal teisės aktuose, projekte nurodytus reikalavimus.
5.13. Rangovas įsipareigoja sutarties vykdymo laikotarpiu užtikrinti nustatytų kokybės ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymąsi, jeigu to reikalaujama pirkimo dokumentuose, ir turėti tai patvirtinančius dokumentus.


6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS, NUTRAUKIMAS

6.1. Gavęs užsakymą Rangovas, ne vėliau kaip per 3 d. d., turi atlikti darbų apžiūrą. Atlikęs apžiūrą Rangovas per 3 d. d. privalo pateikti ir suderinti su Užsakovu numatomų atlikti darbų sąmatą su darbų kiekių paskaičiavimais bei schemas ir brėžinius (jei reikalinga).

6.2. Darbai, kurių vertė viršija 15 000,00 su PVM, atliekami pagal rangovo parengtą ir šalių suderintą darbų atlikimo grafiką.
6.3. Darbai, kuriems nebus sudaromi darbų atlikimo grafikai, turi būti atlikti ne vėliau kaip per 20 d. d., jeigu technologinis procesas nereikalauja ilgesnio termino, nuo užsakovo suderintų sąmatų grąžinimo dienos. 
6.4. Rangovas, gavęs užsakymą pašalinti avarinį gedimą, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 val., lokalizuoti avariją (užsukti sklendes, sumontuoti akles ir pan.) bei, suderinęs su užsakovu ar įstaigos, kurioje įvyko gedimas, direktoriumi, darbų apimtis, likviduoti gedimą per sutartyje numatytus terminus.
6.5. Jeigu rangovas nutraukia darbus, vėluoja atlikti bet kokią darbų grupę pagal darbų vykdymo grafiką (jei sudaromas darbų vykdymo grafikas) ir nepateikia užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą, užsakovas gali raštu įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą, su reikalavimu kuo skubiau įvykdyti darbus, nustatant konkretų terminą. Jeigu rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių vykdyti įsipareigojimus, tada užsakovas, įteikęs antrąjį pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3.3 papunkčio sąlygas, nurodydamas laiką, nuo kurio sutartis bus laikoma nutraukta. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rangovo.
6.6. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o darbų vykdymo grafikas koreguotas šalių susitarimu tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo rangovo, tarp jų dėl:
6.6.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;
6.6.2. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;
6.6.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų užsakovui arba užsakovo personalui. 
6.7. Darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti darbai ir pasirašytas darbų perdavimo ir priėmimo aktas.
 Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti visi defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas statybos užbaigimo dokumentas, bei užsakovui bus perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti užsakovas.
6.8. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti darbų ir kai jos tampa žinomos po sutarties sudarymo, ir kai rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti rangovui sustabdyti visų darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.
Sustabdyti darbai neatliekami iki darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.
Tokio sustabdymo metu visus darbus rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).
Šiame punkte numatytu atveju rangovas turi pagrįstai patirtų papildomų išlaidų apmokėjimo teisę.
6.9. Jeigu rangovas vėluoja atlikti darbus pagal pateiktą grafiką arba neatlieka darbų iki  darbų atlikimo termino, nurodyto sutarties 6.3, 6.4 punktuose, pabaigos ir nepateikia užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą,  užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, jų dydis yra nurodytas 3.4 punkte. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rangovo.
6.10. Sutartis galioja 37 (trisdešimt šešis) mėnesius arba kol bus pasiekta pradinė sutarties vertė, priklausomai nuo to kas įvyksta ankščiau. 

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

1. [bookmark: _Hlk97216467]Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų po sutarties pasirašymo pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą (kartu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimą yra sumokėta) (toliau – sutarties užtikrinimas), kuris turi būti savarankiškas reikalavimas. Sutarties užtikrinimo vertė turi būti ne mažesnė kaip 150 000,00 Eur. Jei rangovas nepateikia sutarties užtikrinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį, laikoma, kad rangovas atsisakė sudaryti sutartį.
1. Sutarties užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo iš užsakovo gavimo apie rangovo sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, sumokėti užsakovui sutarties užtikrinimo sumą, pinigus pervesdamas į užsakovo nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad sutarties užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl rangovo kaltės. Sutarties užtikrinimas, neatitinkantis šiame sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.
1. Jei užsakovas pasinaudoja sutarties užtikrinimu, rangovas, siekdamas toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo, kad užsakovas pasinaudojo sutarties užtikrinimu, gavimo pateikti naują sutarties užtikrinimą šiame sutarties skyriuje nurodytai sumai.
1. Užtikrinimas turi galioti 1 (vienu) mėnesiu ilgiau nei sutartyje numatytas rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo galutinis terminas. Jei iki darbų atlikimo termino yra likę daugiau kaip 1 (vieneri) metai, rangovas gali pateikti užtikrinimą galiojantį 1 (vienerius) metus, jei likus ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pateikto užtikrinimo galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujas arba pratęstas užtikrinimas sekantiems sutarties galiojimo metams. Šiuo atveju rangovui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto užtikrinimo, užsakovas, įspėjęs rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, pareikalauja užtikrintojo sumokėti pagal galiojantį sutarties užtikrinimą, kadangi rangovas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte nurodyto savo įsipareigojimo. 
1. Jeigu sutartyje nustatytomis sąlygomis yra pratęsiamas darbų atlikimo/paslaugų teikimo terminas, rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po susitarimo dėl darbų atlikimo/paslaugų teikimo termino pratęsimo pasirašymo privalo užsakovui pateikti naują arba pratęstą užtikrinimą 1 (vienu) mėnesiu ilgesniam nei pratęsiamam darbų atlikimo/paslaugų teikimo laikotarpiui. Susitarimas dėl darbų atlikimo/paslaugų teikimo termino pratęsimo įsigalioja tik pateikus naują užtikrinimą (arba jo pratęsimą). 
1. Jei sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, užsakovas gali raštu pareikalauti rangovo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.
1. Užtikrinimas rangovui grąžinamas (arba atsisakoma užtikrinimo teisių, kai jis pasirašytas elektroniniu parašu) / vietoj užtikrinimo pagal šios sutarties 7.3 punktą į rangovo sąskaitą pervesta pinigų suma rangovui grąžinama, rangovui atlikus visos apimties darbus ir abiem šalims pasirašius baigiamasis priėmimo–perdavimo dokumentą (jei reikalinga).

8. DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

8.1. Jeigu rangovas atliko ne visus suderintoje sąmatoje nurodytus darbus, atliktų darbų aktus pateikia tik už faktiškai atliktus darbus. Jeigu atliktų darbų kiekiai faktiškai didesni nei suderintoje sąmatoje, tai rangovas privalo pateikti užsakovui tarpusavyje suderintą apžiūros aktą ir suderinti su užsakovu papildomų darbų sąmatą.
8.2. Jeigu rangovas nutraukia darbus, vėluoja atlikti bet kokią darbų grupę pagal terminus, nurodytus 6.1 – 6.4  punktuose ir nepateikia užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą, užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti darbus. Jeigu rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3. papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rangovo.

9. SUTARTIES DARBŲ VERTĖ IR APMOKĖJIMAS

9.1. Pradinės sutarties vertė ir pradinė sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
[bookmark: _Hlk39478171]9.2. Šiai sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara. Rangovui tinkamai atlikus darbus, užsakovas privalo sumokėti atliktų darbų kainą, kuri turi būti nustatyta vadovaujantis sutarties sąlygų 9.7. papunkčio nuostatomis. Darbų kaina apskaičiuojama pagal sutarties darbų įkainius.
9.3. Daliai sutarties taikoma kintamo įkainio kainodara. Nenumatytiems (papildomiems) darbams kainos apskaičiuojamos vadovaujantis sutarties 1.23. punkte nustatyta tvarka. 
9.4. Jei darbų kaina rangovo grindžiama rekomendacijomis, nurodomas jų pavadinimas ir registravimo data. Pagrindžiant įkainių nustatymą papildomų darbų kainos skaičiuojamos laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų darbų poreikis.
9.5. Darbų įkainiai sutarties vykdymo metu nekeičiami.
9.5.1. Darbų atlikimo įkainiai – kintantis dydis, kuris kinta proporcingai Valstybinės duomenų agentūros skelbiamiems statybos sąnaudų elementų kainų indeksams (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Pastatų remontas“). Darbų atlikimo įkainiai tikslinami 2026 ir 2027 metų rugpjūčio mėn., jei Valstybinės duomenų agentūros 2026 ir 2027 metų rugpjūčio mėn. oficialiai skelbiami 2026 ir 2027 metų birželio mėn. statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Pastatų remontas“) pakinta daugiau kaip 5 proc.:
* 2026 metų rugpjūčio mėn. – 2026 metų birželio mėn. indeksą lyginant su pasiūlymo pateikimo mėn. indeksu;
* 2027 metų rugpjūčio mėn. – 2027 metų birželio mėn. indeksą lyginant su 2026 metų birželio mėn. indeksu, jei įkainiai buvo tikslinti, jei ne – lyginant su pasiūlymo pateikimo mėn. indeksu.
9.5.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu darbų atlikimo įkainiai keičiami iki 2026 m. ir 2027 m. rugsėjo mėn. 10 d. 
Darbų atlikimo įkainiai keičiami pagal perskaičiavimo formulę: 
a1 ═ a x k, kur:
a – pasiūlymo pateikimo mėn. buvę darbų atlikimo įkainiai (ar 2026 m. rugpjūčio mėn. patikslinti darbų atlikimo įkainiai, jei įkainiai buvo tikslinti);
a1 – 2026 m. (2027 m.) perskaičiuoti darbų atlikimo įkainiai; 
k – perskaičiavimo koeficientas, k ═ b1: b, kur:
b – pasiūlymo pateikimo mėn.Valstybinės duomenų agentūros skelbiamas statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Pastatų remontas“) (jei įkainiai jau buvo tikslinti, tai 2026 m. liepos mėn. Valstybinės duomenų agentūros oficialiai skelbiamas  statybos sąnaudų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Pastatų remontas“)); 
b1 – Valstybinės duomenų agentūros 2026 m. (2027 m.) liepos mėn. oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Pastatų remontas“).
Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai skelbiami Valstybinės duomenų agentūros svetainėje, adresas – http://osp.stat.gov.lt .
9.5.2.2. Darbų atlikimo įkainių pakeitimas įforminamas užsakovo ir rangovo papildomu susitarimu po atitinkamų metų birželio mėn. Valstybinės duomenų agentūros statybos sąnaudų kainų oficialaus indekso paskelbimo iki atitinkamų metų rugsėjo mėn. 10 dienos. Susitarime nurodomas darbų atlikimo įkainio pakeitimo pagrindas, indeksų dydžiai ir darbų atlikimo įkainių pasikeitimo skaičiavimas pagal 9.5.2.1.  punkte pateiktą formulę.
9.5.2.3. Indeksuoti darbų atlikimo įkainiai įsigalioja nuo dienos, kai 9.5.2.2. punkte nurodytą papildomą susitarimą pasirašo abiejų šalių atstovai. Nauji darbų atlikimo įkainiai taikomi tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliekamus darbus, atliktus po darbų atlikimo įkainių pakeitimo.
9.5.3. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų sutarties pasirašymo metu darbams taikomas PVM tarifas, fiksuoti įkainiai būtų perskaičiuojami tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia PVM tarifas. Perskaičiavimas įforminamas sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuoti įkainiai taikomi tiems darbams, už kurių atlikimą sąskaita faktūra išrašoma po papildomo susitarimo įsigaliojimo.
9.6. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas kiekių sąraše, yra preliminarus ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos rangovui reikia atlikti, kiekiu. 
9.7. Rangovui mokėtinos sumos turi būti apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų darbų kiekį pagal atskirus užsakymus. Rangovas, prieš pateikdamas užsakovui apmokėjimo už atliktus darbus dokumentus (atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą), privalo nustatyti atliktų darbų faktinį kiekį, kurį užsakovo atstovas arba statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi patikrinti ir patvirtinti. Atliktų darbų dokumentacija taip pat brėžiniai, schemos, ((jei reikalinga)  pagrindžiančios darbų rūšis ir kiekius, turi būti detalizuota, aiški ir parengta atsižvelgiant į užsakovo pageidavimus.  Apmokėjimo darbų kaina turi būti nustatoma taikant kiekių sąraše numatytus darbų įkainius arba apskaičiuojama 9.2 – 9.4 punktuose nustatyta tvarka.
9.8. Tarpiniam mokėjimui gauti rangovas privalo pateikti užsakovui atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos vykdytojo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (toliau – SABIS) priemonėmis. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 kalendorinių dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:
9.8.1. koks nors rangovo atliktas darbas neatitinka sutarties. Tokiu atveju užsakovas gali reikalauti iš rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinti to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu ir (arba);
9.8.2. rangovas pagal sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs užsakovas. Tokiu atveju užsakovas gali reikalauti iš rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinti tarpinio mokėjimo sumą to darbo arba įsipareigojimo verte.
9.9. Galutinį mokėjimą rangovas gali gauti tik tada, kai šalys pasirašo darbų perdavimo ir priėmimo aktą ir rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus darbų perdavimo ir priėmimo metu bei surašomas statybos užbaigimo dokumentas (jeigu reikalinga).
9.10. Apmokėjimas už atliktus darbus bus atliekamas pagal atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų užsakovo patvirtinimo.
9.11. Jeigu rangovas negauna mokėjimo sutarties sąlygų 9.10 punkte nurodytu terminu, tai jis turi delspinigių teisę. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

10. PAKEITIMAI

10.1. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2-5 punktuose ir 2 dalyje nustatyta tvarka. 
10.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis inicijuojanti sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai rašytinį prašymą keisti sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą nesutinkanti pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą šalis motyvuotai atsako per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Kitu atveju, šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami rašytiniu abiejų šalių susitarimu, kuris tampa neatsiejama sutarties dalimi. 
10.3. Sutarties sąlygos keičiamos, raštu gavus informaciją apie pakeistą kitos šalies atsiskaitomąją sąskaitą banke, sudarant papildomą rašytinį susitarimą, kuris yra neatsiejama sutarties dalis.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties po darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti rangovui.
11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai atlikti ne pagal techninę specifikaciją, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.
11.3. Įrenginiams bei mechanizmams rangovas įsipareigoja suteikti gamintojų išduotas garantijas, bet ne mažiau kaip dvejiems metams.

12. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 91 kalendorinę dieną, tai rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti darbų vykdymą. Jeigu per 21 kalendorinę dieną toks leidimas nėra suteikiamas, rangovas, prieš tai įspėjęs užsakovą raštu, gali reikalauti nutraukti sutartį. Tokiu sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir šalių parašais patvirtintos atliktų darbų apimtys ir rangovui mokėtinos sumos.
12.2. Jeigu rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai užsakovas arba statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus darbus per pagrįstai protingą laiką.
12.3. Užsakovas turi teisę bet kuriuo šiame punkte išvardytu atveju arba aplinkybėms, prieš 21 kalendorinę dieną apie tai pranešęs rangovui, nutraukti sutartį ir pašalinti rangovą iš statybvietės dėl esminių sutarties pažeidimų, kai rangovas:
12.3.1. nevykdo sutarties sąlygų 12.2 punkte nurodytų užsakovo statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to užsakovas iš esmės negauna darbų rezultato, kokio tikėjosi;
12.3.2 nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia jo galiojimo;
12.3.3. nepradeda laiku vykdyti darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal sutartį arba neatlieka darbų ir tampa aišku, kad juos baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.
12.3.4. Rangovas nesilaiko reikalavimų, nurodytų sutarties 5.13 punkte.
12.4. Nutraukus sutartį pagal 12.3 punktą:
12.4.1. rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos; 
12.4.2. užsakovas turi nustatyti likusias rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus darbus. Tačiau užsakovas rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti rangovui;
12.4.3. sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka užsakovui.
12.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti sutartį ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešdamas rangovui. Tokiu atveju rangovui turi būti sumokėta:
12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą darbą pagal sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. išlaidos už įrangą ar medžiagas, kurie skirti darbams ir kuriuos rangovas tuo tikslu įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši įranga ir medžiagos tampa užsakovo nuosavybe;
12.5.3. bet kurios kitos išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos rangovas, užsakovui sutikus, pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti darbus.
Užsakovas neturi teisės nutraukti sutarties dėl to, kad planuoja darbus atlikti pats arba įpareigoti juos atlikti kitą rangovą.
12.6. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu:
12.6.1. užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.
Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardytu atveju arba aplinkybėms, prieš 20 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs užsakovui, nutraukti sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.
12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį sutarties sąlygų punktą rangovas per užsakovo nurodytą terminą privalo:
12.7.1. nutraukti visą tolesnį darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos;
12.7.2. perduoti užsakovui įrangą ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
12.7.3. pašalinti visus rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš statybvietės ir pats palikti statybvietę.

13. SUBRANGOVAI. JŲ KEITIMO TVARKA

13.1. Tiekėjas atsako už visus pagal sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepriklausomai nuo to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.
13.2. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir (ar) kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys subtiekėjai ir (ar) specialistai. Tiekėjas yra atsakingas už subtiekėjų vykdomą sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad subtiekėjai laikytųsi sutarties nuostatų.
Jei tiekėjas pasitelks subtiekėjus, sutartis bus pasirašoma su tokiu 13.3. punktu
13.3. Tiekėjas patvirtina, kad sutarčiai vykdyti pasitelks šiuos subtiekėjus:
13.3.1. (Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, kontaktiniai duomenys ir jo atstovas. Nurodoma, kurią sutarties dalį vykdys atitinkamas subtiekėjas).
13.3.2. (Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, kontaktiniai duomenys ir jo atstovas. Nurodoma, kurią sutarties dalį vykdys atitinkamas subtiekėjas).
Jei tiekėjas subtiekėjų nepasitelks, sutartis bus pasirašoma su tokiu 13.3. punktu
13.3. Tiekėjas patvirtina, kad sutarčiai vykdyti subtiekėjų nepasitelks.
13.4. Sutarties vykdymo metu rangovas gali pakeisti ar pasitelkti papildomus subrangovus, keisti jų atliekamus darbus, pateikdamas užsakovo atstovui, atsakingam už sutarties vykdymą, pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs rangovo siūlymą, užsakovas, kartu su rangovu įformina susitarimą dėl subrangovo pakeitimo/pasitelkimo. 
13.4. Jei sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai rangovas kreipiasi į užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.
13.5. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.
13.6. Rangovo pasiūlyme nurodyto specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:
13.6.1. sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos; 
13.6.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;
13.6.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.
13.7. Tokiu atveju rangovas privalo pateikti užsakovo atstovui, atsakingam už sutarties vykdymą, pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus; naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui; naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo ekonominio naudingumo vertinimas, ne prastesnis nei pagal rangovo pateiktą pasiūlymą. 
13.8. Visi sutarties keitimai įforminami raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.
13.9. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subtiekėjais/ subrangovais jei subtiekėjas/ subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp  Užsakovo, rangovo ir subtiekėjo/ subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju/ subrangovu tvarka atsižvelgiant į šioje sutartyje ir subtiekimo/subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus, įskaitant teisę rangovui  prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju/ subrangovu pasirašymas nepakeičia rangovo atsakomybės dėl šios sutarties vykdymo.
 13.10. Pasirašius sutartį, užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuos žinomus subtiekėjus/ subrangovus apie tokią sutartyje numatytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Jei kiti subtiekėjai/ subrangovai paaiškėja vėliau – ši informacija jiems pateikiama per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naujo subtiekėjo/ subrangovo  pasitelkimą iš rangovo gavimo dienos. Subtiekėjai/ subrangovai norintys pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe užsakovą turi informuoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio užsakovo pranešimo gavimo dienos.

14. NENUGALIMA JĖGA

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po sutarties įsigaliojimo dienos bei nustatytų ir jas patyrusios šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
14.2. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

15. GINČAI

15. Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, sutarties šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, šalis privalo į jį atsakyti per 30 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis turi teisę, raštu įspėjusi apie tai kitą šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu kiekvienam iš jų sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios sutarties 18 skyriuje.
16.2. Sutarties autentiškumas patvirtintas kiekvienos šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais ir turi vienodą teisinę galią kiekvienai šaliai.
16.3. Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi šalių rašytiniai pranešimai ar prašymai, kuriuos šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu asmeniškai pateikti kitai šaliai arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu, šioje sutartyje nurodytais adresais arba kitais adresais, kuriuos, pateikdama pranešimą nurodė šalis.
16.4.  Šalys, pasirašydamos sutartį, patvirtina, kad ją perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus

17. SUTARTIES PRIEDAI

17.1 priedas – Rangovo pasiūlymas.
17.2. priedas - Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis.
17.2 priedas – Techninė specifikacija.


18. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

	Užsakovas
Alytaus rajono savivaldybės administracija Įstaigos kodas 188718528
Pulko g. 21, LT-62141 Alytus 
Tel. +370 315 55530
El. p. info@arsa.lt
Swedbank, AB, 73000
LT237300010185442399
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