
PALANGOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ BAŽNYČIOS (UNIKALUS OBJEKTO KODAS 1294) VYTAUTO G. 51, PALANGOJE VIDAUS TVARKYBOS IR PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Pirkimo objektas – Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios (unikalus objekto kodas 1294) Vytauto g. 51, Palangoje vidaus tvarkybos ir paprastojo remonto darbai.
Pirkimas vykdomas bendra tvarka, nes centrinė perkančioji organizacija Viešoji įstaiga CPO LT tokių paslaugų neteikia.
2. Darbų atlikimo vieta – Vytauto g. 51, Palanga.
3. Darbų sudėtis ir apimtys:
[bookmark: _Hlk38883087]3.1. darbai bus vykdomi Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios viduje, adresu: Vytauto g. 51, Palanga:
3.2. darbai atliekami pagal projektuotojo UAB „Klaipėdos projektas“ parengtą tvarkybos darbų projektą „Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios (u. k. 1294) vidaus tvarkybos (remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbų projektas“ ir „Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios (u. k. 1294) vidaus paprastojo remonto projektas“; Bažnyčios bendras plotas 893,79 m²;
3.3. užbaigus visus statybos darbus, rangovas pagal užsakovo įgaliojimą atlieka atliktų kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų priėmimo procedūras, nurodytas paveldo tvarkybos reglamente PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-27.
3.4. rangovas, teikdamas pasiūlymą, privalo įsivertinti visus įkainotų veiklų sąraše nurodytus darbus ir juos atlikti per sutartyje nurodytą terminą;
3.5. jeigu statybos procese yra pasitelkiami subrangovai, rangovas privalo turėti arba samdyti specialistą, turintį statinio statybos (projektavimo) saugos ir sveikatos koordinatoriaus pažymėjimą;
3.6. rangovas, vykdydamas darbus, turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, greta darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnyje;
3.7. rangovas, vykdydamas darbus, juos turi organizuoti taip, kad bažnyčios veikla būtų nepertraukiama, t. y. rangovas turi įsivertinti, kad darbus turės vykdyti veikiančioje bažnyčioje;
3.8. siekiant nustatyti darbų apimtis, savo galimybes, riziką, potencialias išlaidas bei išsiaiškinti kitas aplinkybes, svarbias ruošiant pasiūlymą, rangovams rekomenduojama atvykti apžiūrėti darbų vykdymo vietą. Apžiūra vyks dalyvaujant užsakovo atstovams, objekto apžiūrą organizuojant su kiekvienu laiku pateikusiu prašymą rangovu atskirai. Rangovai privalo iš anksto, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną CVP IS priemonėmis pateikti prašymą, nurodydami pageidaujamą susitikimo laiką, asmenų sąrašą (vardas, pavardė, pareigos), kurie dalyvaus apžiūroje ir kontaktinį telefono numerį. Užsakovas turi teisę su rangovu suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytą, susitikimo laiką. Darbų vykdymo vietos apžiūra gali būti vykdoma ne vėliau, kaip likus 7 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Apžiūros metu rangovams nebus atsakinėjama į klausimus, susijusius su pirkimo objektu, nes susitikimas skirtas tik objekto apžiūrai. Po apžiūros rangovai galės juos pateikti konkurso nustatyta tvarka ir terminais;
3.9. maksimali pasiūlymo kaina 896 840,00 Eur su PVM (741 190,08 Eur be PVM).
4. Sutarties įsigaliojimas, darbų trukmė:
4.1. sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi sutarties šalys, rangovas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą, lokalines darbų sąmatas ir kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, kalendorinis darbų atlikimo grafikas ir lokalinės darbų sąmatos turi būti pateiktos ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;
4.2. darbus rangovas pradeda vykdyti, kai pasirašomas statybvietės perdavimo–priėmimo aktas. Užsakovas statybvietę rangovui perduoda ne vėliau, kaip per 5 kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo;
4.3. statybos darbus rangovas privalo atlikti per 60 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo;
4.4. darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti sutartyje numatyti statybos darbai, ištaisyti defektai, atliktos kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų priėmimo procedūros pagal kultūros ministro nustatytą tvarką ir gautas nustatyta tvarka patvirtintas tvarkybos darbų priėmimo aktas, užsakovui perduoti visi su darbų užbaigimu susiję dokumentai;
4.5. atsiradus sutartyje nenumatytoms ir nuo rangovo nepriklausančioms aplinkybėms, pagrįstai trukdančioms tinkamai vykdyti darbus, sutarties ir darbų atlikimo terminas šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 kartą ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui.
5. Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir pateikta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina:
5.1. sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis (kiekių ir kainų svyravimo riziką pilnai prisiima rangovas). Atsiskaitoma pagal fiksuotos kainos principą;
5.2. kaina siūloma visai darbų apimčiai;
5.3. medžiagų kiekiai ir darbų apimtys vertinami kartu su projektuose pateiktomis techninėmis specifikacijomis, aiškinamaisiais raštais, brėžiniais bei projektuose pateiktais sąnaudų kiekių žiniaraščiais. Jų svyravimo riziką prisiima rangovas;
5.4. rangovas turi įsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie projektuose nėra aiškiai išskirti, bet juos būtina atlikti siekiant užtikrinti statybos darbų saugumą, organizavimą, pilną statinių statybos darbų užbaigimą, statinių perdavimą eksploatacijai;
5.5. už statybos metu naudojamą elektros energiją ir vandens tiekimą moka rangovas;
5.6. rangovas teikia įkainotų veiklų sąrašą. Esant būtinumui, perkančioji organizacija turi teisę prašyti rangovo pagrįsti kainos sudėtines dalis pateikiant lokalines sąmatas pagal įkainotų veiklų sąrašo punktus. Visos kainos privalo būti pateikiamos eurais ir centais;
[bookmark: _Hlk177552755]5.7. rangovas privalo įrašyti kainas visose įkainotų veiklų sąrašo eilutėse:
	Nr.
	Veiklos pavadinimas, išlaidos
	Kaina be PVM, Eur
	PVM, Eur
	Kaina su PVM, Eur



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Tvarkybos darbai:
	
	
	

	1.1.
	I etapo tvarkybos darbai
	
	
	

	1.2.
	II etapo tvarkybos darbai
	
	
	

	2.
	Elektrotechnikos darbai
	
	
	

	3.
	Gaisro aptikimo ir signalizavimo įrengimo darbai
	
	
	

	4.
	Apsauginės signalizacijos įrengimo darbai
	
	
	

	5.
	Šildymo, vėdinimo įrengimo darbai
	
	
	

	6. 
	Vidaus šildymo darbo projekto parengimas
	
	
	

	7.
	Išlaidos, susijusios su užbaigtų kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų priėmimo procedūromis
	
	
	

	Bendra pasiūlymo vertė 
	
	
	



[bookmark: _Hlk31785627]6. Finansavimo šaltiniai ir atsiskaitymo tvarka:
6.1. darbai finansuojami Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 10) priemonės 1.7.4.3.11. „Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios remonto darbai“;
6.2. už atliktus darbus, finansuojamus Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų akto, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos pasirašymo dienos pagal pateiktą sąskaitą faktūrą;
             6.3. kiekvienoje pažymoje apie atliktų darbų vertę rangovas privalo iš ataskaitiniu laikotarpiu atliktų darbų vertės (be PVM) atimti sulaikomą 5 % dydžio pinigų sumą. Visa sulaikyta pinigų suma rangovui bus sumokėta tik užbaigus statybos darbus ir atlikus šių darbų užbaigimo procedūras.
6.4. vykdant pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos SABIS galima interneto adresu https://sabis.nbfc.lt. Darbai yra apmokami Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Rangovas įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.
7. Specialiosios sutarties sąlygos:
7.1. pirmus 6 (šešis) mėnesius po sutarties įsigaliojimo sutarties kaina neperskaičiuojama. Praėjus 6 (šešiems) mėnesiams po sutarties įsigaliojimo, sekančio kalendorinio mėnesio pirmąją dieną likusių darbų kaina gali būti perskaičiuojama taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės biuletenyje „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“ pagal statinių tipus paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus, jeigu per praėjusius 6 (šešis) mėnesius statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 10 (dešimt) procentų. Likusieji darbai suprantami kaip faktiškai likę neatlikti darbai. Rangovas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų darbų kainą, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti sutartyje numatytais terminais. Kaina perskaičiuojama pagal tai, kiek bus pakitęs paskutinis paskelbtas einamųjų metų statybos sąnaudų kainos indeksas lyginant su prieš tai buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų indeksu. Kainų pakeitimas įforminamas protokolu, pasirašomu abiejų šalių;
7.2. pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais;
7.3. bet kuriuo sutarties vykdymo metu užsakovas dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, raštu nurodydamas priežastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus, atsiradus projektinių sprendinių neatitikimams, dėl kurių būtina koreguoti projektą, būtina atlikti papildomus pirkimus, atsiradus nenumatytiems darbams), turi teisę stabdyti sutarties ir darbų vykdymo terminus bei nurodyti rangovui sustabdyti visų darbų vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 3 (tris) mėnesius. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, darbų vykdymo sustabdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris buvo likęs iki darbų vykdymo termino pabaigos prieš sustabdymą. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, užsakovas raštu informuoja rangovą apie darbų vykdymo sustabdymo pabaigą. Pasibaigus darbų sustabdymui, tikslinamas kalendorinis darbų atlikimo grafikas;
7.4. darbų sustabdymo metu šalims netaikomos sankcijos. Sustabdymo metu visus atliktus darbus rangovas privalo prižiūrėti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar kitokios žalos;
7.5. jei iki sutarties pabaigos dėl negauto finansavimo darbai atlikti ne iki galo, sutartis nutraukiama šalių bendru sutarimu, pasirašant sutarties nutraukimo susitarimą. Pasirašius susitarimą, rangovas perduoda užsakovui visą dokumentaciją, susijusią su vykdytais statybos darbais, o užsakovas sumoka rangovui už faktiškai tinkamai atliktus ir priimtus darbus;
7.6. sutarties vykdymo metu rangovas įsipareigoja per 5 (penkias) dienas raštu informuoti užsakovą apie visas reikšmingas aplinkybes (pvz.: turto areštas ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, taikos sutarties su kreditoriais sudarymas, pagrindų bankroto ar restruktūrizacijos bylai iškelti atsiradimas, paduoti pareiškimai dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos rangovui iškėlimo, bankroto ar restruktūrizacijos bylos iškėlimas, mokestinis įsiskolinimas) ir kitas aplinkybes, turinčias ar galinčias turėti įtakos sutartiniams įsipareigojimams tinkamai vykdyti.

___________

