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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA DĖL PLUNGĖS M. OGINSKIO DVARO SODYBOS PASTATO-ŽIRGYNO (II IR III ETAPO) TVARKOMŲJŲ STATYBOS IR PAVELDOSAUGOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO 

Žemaičių dailės muziejus numato įsigyti techninės priežiūros paslaugas numatomiems vykdyti Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato-žirgyno rangos darbams (II ir III etapai) pagal vykdomus Europos sąjungos struktūrinių fondų ir Plungės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojamus projektus „Inovatyvusis M. Oginskio rūmų Žirgynas – įtraukaus kultūros turinio erdvė“, Nr. 06-007-K-0051 ir „Plungės M. Oginskio dvaro žirgyno pritaikymas menų sintezės laboratorijai“, Nr. 06-013-K-0041.
Rangovui techniniai reikalavimai ir darbų apimtys yra nurodyti techniniame projekte Nr.: PRI.21-32-01-TP (pridedamas). Rangovas privalės atlikti Darbo projekto ir kitos dokumentacijos parengimą, Darbų atlikimą ir baigimą (įskaitant kadastrinių matavimų bylos su VĮ „Registrų centro“ išankstinės patikros išvada pateikimą, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos statybos užbaigimo akto/deklaracijos gavimą), defektų ištaisymą. Darbo projektas turi būti parengtas vadovaujantis 2022 metais parengtu techniniu projektu Nr. PRI.21-32-01-TP. Rangovui pateiktas techninis projektas, kuriose nustatyti statybinėms medžiagoms taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai.
Techninės priežiūros paslaugai taikomi bendrieji reikalavimai ir informacija:
1. Objekto pavadinimas - Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato-žirgyno rangos darbai (II ir III etapai).
2. Statinio kategorija – ypatingasis statinys, statybos darbų rūšis – kapitalinis remontas.
3. Statinio (objekto) adresas (gatvė, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybė, pašto) – Parko g. 5, Plungės m., Plungės r. savivaldybė, Telšių apskritis.
4. Planuojamas statybos darbų laikotarpis mėn. – Paslaugos turi būti suteiktos ir Rangos darbai atlikti:  III etapo paslaugas suteikti ir įvykdyti darbus Rangovas privalo ne vėliau kaip iki 2026 m. rugsėjo 30 d., II etapo darbus Rangovas privalo įvykdyti ne vėliau kaip iki 2026 m. lapkričio 30 d. Bendras rangos sutarties galiojimo terminas galioja ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 31 d. Sutarties pratęsimas nenumatomas.  
5. Taikomi atvejams, kai techninės priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis gali būti ilgesnis 
kaip 36 mėn. galioja VPĮ 86 str. 5 dalies nuostatai. 
6. Statybos darbų vertė pagal Rangos sutartį – 1 676 911,48 Eur su PVM.
7. Minimalus valandų skaičius statybos techninei priežiūrai apskaičiuotas pagal STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedą (8 priedo 5.4.1.4., 46.16., 12 priedo 6.4.5.4. punktų nuostatos) ar pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ kitais atvejais - ne mažiau kaip 1200 val.
	  8. Pirkimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Pirkimo sutarties Šalys ir pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas.
              9. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas taikomas: Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją, išduotą banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimą (laidavimo sutartį), išduotą draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.) Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Tiekėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma sudaro 5 proc. nuo pradinės sutarties vertės be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, t. y. apimti Sutarties galiojimo terminą. Jeigu Tiekėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Tiekėjas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.
[bookmark: _GoBack]             10. Tiekėjas po Sutarties pasirašymo per 5 darbo dienas privalo Užsakovui pateikti galiojantį Civilinės atsakomybės draudimą.
             11. Objekto sutarties vykdymo metu nebus naudojamas statinio informacinis modelis (BIM).
             12. Tiekėjas privalo ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per savaitę ir kiekvieno technologinio proceso pradžioje būti objekte ir teikti techninės priežiūros paslaugas.
             13. Tiekėjas privalo surašyti gamybinių pasitarimų protokolus ir juos pateikti derinimui prieš pasirašant visiems gamybinių pasitarimų dalyviams. 
             14. Paslaugų sutarties galiojimo terminas: III darbų etapo paslaugas suteikti privalo ne vėliau kaip iki 2026 m. rugsėjo 30 d., II darbų etapo paslaugas privalo suteikti ne vėliau kaip iki 2026 m. lapkričio 30 d. Bendras paslaugų sutarties galiojimo terminas galioja ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 31 d. Sutarties pratęsimas nenumatomas.  

	Reikalavimai paslaugoms 
Techninio prižiūrėtojo prievolės (Pagal STR 1.06.01:2016)

	Techninis prižiūrėtojas:

	dalyvauja vykdant geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir įformina aktais bei schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines nuotraukas (jeigu pagal darbų pobūdį yra poreikis).

	organizuoja ir dalyvauja užsakovui perduodant statinio statybos vadovui pagal aktą statybvietę bei joje esančių statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą (jeigu pagal darbų pobūdį yra poreikis). 

	kontroliuoja, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė bei nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos, statybvietėje esančių statinių nugriovimo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija, geodezinių ženklų apsauga (jeigu pagal darbų pobūdį yra poreikis).

	tikrina per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento reikalavimų (jeigu pagal darbų pobūdį yra poreikis).

	sužinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, kreipiasi į statytoją (užsakovą), o, jam pavedus, – į statinio projektuotoją dėl projektinių sprendinių koregavimo (jeigu pagal darbų pobūdį yra poreikis).

	kontroliuoja statybą leidžiančio dokumento, statinio projekto, prisijungimo sąlygų (tarp jų ir prisijungimo sąlygų statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoja statytoją (užsakovą) apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir, jam pavedus, – tuo rūpinasi (jeigu pagal darbų pobūdį yra poreikis).

	kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti nustatyta tvarka, o, jei keičiami projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta ekspertizė, informuoja statytoją (užsakovą), kad būtina atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę (jeigu pagal darbų pobūdį yra poreikis).

	sustabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai neįteisinti nustatyta tvarka

	kontroliuoja statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją nuoseklumą (jeigu pagal darbų pobūdį yra poreikis).

	tikrina, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, nurodyta atitikties dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose (jeigu pagal darbų pobūdį yra poreikis).

	tikrina ir priima (patvirtinant jų atitikimą naudoti) iš statinio statybos vadovo paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas (statybos vadovui pateikus dokumentaciją), dalyvaujant specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovams ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui (kai statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma), ir pasirašo atitinkamus aktus (jeigu pagal darbų pobūdį yra poreikis).

	dalyvauja išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas ir pasirašo jų priėmimo aktus. Inžinerinių tinklų, inžinerinių sistemų, įrenginių priėmimo aktus taip pat pasirašo specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovai (kai statinyje vykdoma specialioji statinio statybos techninė priežiūra) (jeigu pagal darbų pobūdį yra poreikis).

	dalyvauja viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bei nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos institucijų atliekamuose statinio statybos patikrinimuose (jeigu pagal darbų pobūdį yra poreikis).

	dalyvauja įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, nustatant statinių, priskirtų nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms, saugotinus elementus, taip pat sustabdant ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus (jeigu pagal darbų pobūdį yra poreikis).

	tikrina, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktinius ir, jei reikia, organizuoja tų kiekių nustatymą matuojant, reikalauja, kad statybos specialiųjų darbų aktus pasirašytų specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovai (jeigu pagal darbų pobūdį yra poreikis).

	informuoja raštu statytoją (užsakovą), jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka faktinių arba kai jų nepasirašė specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai, ir atlieka tolimesnius veiksmus pagal statytojo (užsakovo) nurodymus (jeigu pagal darbų pobūdį yra poreikis).  

	pasirašo (vizuoja) pateiktus sumokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktinius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimus bei kai juos pasirašė specialiųjų techninių priežiūrų vadovai (jeigu pagal darbų pobūdį yra poreikis).

	kontroliuoja, kad laiku būtų užsakytos ir atliktos sumontuotų inžinerinių statinių geodezinės nuotraukos, statybvietės suplanavimo bei tvarkymo darbų įvykdymo brėžiniai, neleidžia užpilti gruntu inžinerinių statinių tol, kol neužfiksuota jų tikroji padėtis; kontroliuoja, kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus būtų rengiama kita statybos vykdymo dokumentacija (jeigu pagal darbų pobūdį yra poreikis).

	neleidžia naudoti statinio arba jo dalies iki statybos užbaigimo akto / deklaracijos surašymo, įspėja apie tai statytoją (užsakovą) raštu ir prireikus informuoja viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą (jeigu pagal darbų pobūdį yra poreikis).

	prižiūri nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus, organizuoja ir kontroliuoja unikalių, išliekamąją vertę turinčių elementų (saugotinų elementų) išsaugojimą vietoje bei laikinai išmontuojamų vertingų pastato elementų saugojimą sandėliuose (saugyklose) (jeigu pagal darbų pobūdį yra poreikis).

	kontroliuoja, kad į Statybos darbų žurnalą įrašyti techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais (jeigu pagal darbų pobūdį yra poreikis).

	statinio statybos techninis prižiūrėtojas (statinio statybos bendrosios techninės priežiūros vadovas) paskirsto aukščiau išvardytas priežiūros funkcijas tarp savęs ir jo vadovaujamoje grupėje dirbančių specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovų jo paties patvirtintu dokumentu (jeigu pagal darbų pobūdį yra poreikis).

	kartu su rangovu rengia dokumentus, reikalingus statybai užbaigti (jeigu pagal darbų pobūdį yra poreikis).




Perkančioji organizacija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius prikimus, tvarkos aprašas“ (toliau – Tvarka), Pirkime nustatė minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:
Techninės priežiūros paslaugoms taikomas Tvarkos 4.4.3. papunktis, kai nėra produktų sąraše, tačiau: perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos) arba perkama prekė: programinė įranga, programinės įrangos nuoma, licencijos, elektroniniai leidiniai ar elektroninės knygos.
PRIDEDAMA:
STATYBOS DARBAI
Techniniai reikalavimai ir darbų apimtys yra nurodyti techniniame projekte - Nr.: PRI.21-32-01-TP Tiekėjas susipažinti su techniniu projektu dėl per didelės apimties galės per We Transfer pateiktą nuorodą, kuris bus nurodyta kviečiant pateikti pasiūlymą:
	PRI. 21-32-01-TP-PP.1
	Pritaikymo kultūros reikmėms, kapitalinio remonto projektiniai pasiūlymai.  

	PRI. 21-32-01-PTDP-PP.1
	Tvarkybos darbų (restauravimo ir remonto) projektiniai pasiūlymai.

	PRI. 21-32-01-TP-BD
	Bendroji dalis. 

	PRI. 21-32-01-TP-SA 
	Architektūros dalis

	SP-0471-21-TP-SK
	Konstrukcijų dalis

	PRI. 21-32-01-PTDP
	Paveldo tvarkybos darbų projektas

	PRI. 21-32-01-TP-VN
	Vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

	PRI. 21-32-01-TP-ŠV
	Šildymo ir vėdinimo dalis

	PRI. 21-32-01-TP-E, LE
	Vidaus ir lauko elektrotechnikos dalis

	PRI. 21-32-01-TP-ER
	Vidaus elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis

	PRI. 21-32-01--TP-AS
	Apsauginės signalizacijos dalis

	PRI. 21-32-01--TP-GSS
	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis

	PRI. 21-32-01-TP-GS
	Gaisrinės saugos dalis 

	PRI.21-32-01-TP-SO
	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis



