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AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA“

Tiekéjams 2025-01-13

DEL PIRKIMO Nr. 592083 DOKUMENTY PAAISKINIMO IR PATIKSLINIMO

Akciné bendrove ,Via Lietuva“ (toliau — perkancioji organizacija) vykdo vieSojo pirkimo Krasto kelio
Nr. 138 Vilkaviskis-Kudirkos Naumiestis-Sakiai 20,461 km tilto per Sesupe rekonstravimas (Pirkimo
Nr. 592083), atliekamo tarptautinio atviro konkurso bddu, proceddras ir, atsakydama | tiekéjy
klausimus/prasymus, teikia pirkimo dokumenty paaiskinimus/patikslinimus.

1. Klausimas/Prasymas:

Sutarties dalyje XV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS yra aprasSytos sutarties nutraukimo aplinkybés,
kurioms esant Uzsakovas turi teise nutraukti sutartj, taCiau nepavyko rasti sutartyje lygiaverciy salygy,
kurios leisty Rangovui nutraukti sutartj.

PraSome atsizvelgti j tai, kad sutarties salygos turi bati sgZiningos abiem sutarties Salims, ir papildyti
sutartj sglygomis, kurioms esant Rangovas gali nutraukti sutartj.

Sitlome papildyti Siomis sglygomis:
I. Rangovas, jspéjes prie 30 dieny gali nutraukti Sutartj vienaSaliSkai dél esminio sutarties pazeidimo ir
reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Uzsakovas:
1. Nepateikia $iy jgaliojimy Rangovui: dél praneSimo apie statybos pradzig, dél statybos uzbaigimo akto
jregistravimo;
2. Nepateikia Rangovui elektroninés konsoliduotos Projekto versijos ir statybg leidzian¢io dokumento;
3. per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo Rangovo informavimo dienos neistaiso netikslumy ir trikumy
Projekte;
4. nedelsiant nepasalinti Rangovo jspéjime nurodyty aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartj, jei
jos priklauso nuo Uzsakovo valios

Il. Rangovas be iSankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutartj vienaSaliSkai dél esminio sutarties pazeidimo ir
reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Uzsakovas:

1. neperduota statybvietés Rangovui;

2. iki darby vykdymo pradzios, nepasamdo techninés priezitros;

3. neatsiskaito nustatytu terminu.

Atsakymas:

Sutartis sitilomomis sglygomis pildoma nebus. Tiekéjas yra suinteresuotas savo pateikto pasitlymo
laiméjimu, Sutarties galiojimu ir vykdymu, todél jam specialis Sutarties nutraukimo pagrindai néra
numatomi. Sutarties projekto 168 punkte numatyta galimybé nutraukti Sutartj Saliy abipusiu susitarimu:
,Saliy susitarimu Sutartis gali bati nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties
nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje ,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.” Taip pat Tiekéjas
turi teise nutraukti Sutartj bendrais, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse jtvirtintais pagrindais,
atsizvelgdamas j Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas.

2. Klausimas

Techninése specifikacijose ,18. TS-18. Apsauginiai kelio atitvarai“ pateikti galimi apsauginiy kelio
atitvary jrengimo variantai naudojant vienpusius kelio atitvarus. Taip pat nurodyta, jog rangovas gali
pasirinkti ir kitokig atitvary konstrukcijg neapsiribojant pateiktais variantais.
Prasome patvirtinti, kad galima vietoj vienpusio kelio atitvaro naudoti ant tilto konstrukcijos ir prietilCiuose
dézZinio tipo H1W3A kelio atitvarg?
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Atsakymas:
Ant tilto ir prieigose naudojamy atitvary konstrukcija turi bati saugs pésciyjy ir dviraciy eismui. Ant
tilto ir prieigose galima naudoti H1IW3 A klasés dézinio skerspjavio atitvarus.

Pateikiami Pirkimo salygy paaiskinimai /patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo
salygy dalimi, ir jy nuostatos turi virSenybe pries ankstesniuose Pirkimo dokumentuose iSdéstytas
nuostatas. PraSome jais vadovautis teikiant pasidlymus.




