
 
 

 
 

UAB 
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 1950 m. Specialioji mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė (SMRGD)  
1969 m. Paminklų konservavimo institutas (PKI)  
1987 m. Paminklų restauravimo projektavimo institutas (PRPI) 
1993 m. UAB “Paminklų restauravimo institutas“ 
1995 m. AB “Paminklų restauravimo institutas“ 
2002 m. UAB “Projektavimo ir restauravimo institutas“  

 

 
 

Statytojas/užsakovas: Druskininkų savivaldybė 
 

Objektas: Vila „Linksma“ (unikalus objekto kodas KVR 15860) Druskininkų sav., 
Druskininkų m., M. K. Čiurlionio g. 59 
 

Statinio projekto 
numeris: 
 

PRI. 25-09 

Statinio projekto 
pavadinimas: 

Vilos „Linksma“ (u. o. k. 15860) pastato Druskininkų sav., 
Druskininkų m., M. K. Čiurlionio g. 59, paprastojo remonto 
projektas  
 

Žemės sklypas Druskininkų sav.., Druskininkų m., M. K. Čiurlionio g. 59, 
kadastro Nr.: 1501/0001:235, unikalus Nr. 1501-0001-0235 
Pastatas - Administracinis pastatas Druskininkų sav.., Druskininkų m., 
M. K. Čiurlionio g. 59, unikalus Nr. 1594-0003-4017, žymėjimas plane 
1B2p 
 

Statybos darbų rūšis: Paprastasis remontas  
 

Etapas: Vieno etapo projektas 

Bylos žymuo: PRI. 25-09-PRP-BD, SA 

Laida: A 
 

 Statinio projekto 
vadovas 

 Marija Nemunienė 

  LAR kvalif. atest. Nr. A976 
NKPAS atest. Nr. 0267 

 
 Statinio projekto SA 

dalies vadovas 
 Marija Nemunienė 

   LAR kvalif. atest. Nr. A976 
NKPAS atest. Nr. 0267 

 

 Architektė  Dovilė Valivonytė Baronienė 
BK 000721 

    
 

Vilnius, 2026 
 



A  2026 Papildoma techninė užduotis Nr. V35-39, 2026-01-28 
 

0  2025-05 Statybos darbų leidimui, konkursui, statybai 
 

Laida  Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 
 

Kvalif. 
patv. 
dok. Nr. 

 

 
PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO 
INSTITUTAS 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
 

Vilos „Linksma“ pastato Druskininkų sav., Druskininkų m., 

M. K. Čiurlionio g. 59, paprastojo remonto projektas 

 

 

 

 

 

A976, 0267 PV Marija Nemunienė  PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS LAIDA 
 

 

A976, 0267 PDV Marija Nemunienė  
A 

 

BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

    
 

 

LT STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: Druskininkų savivaldybė 

DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ 

 

PRI. 25-09-PRP-BD, SA-BDSŽ 

 

1 1 

 

 

 

 

 

 
BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 

I. Dokumentai 

 1 A Antraštinis lapas 

PRI.25-09-PRP-BD, SA-BDSŽ 1 A Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 

PRI.25-09-PRP-PSŽ 1 A Projekto sudėties žiniaraštis 

 1 A Projekto dalių suderinamumo raštas 

 5 A Papildoma techninė užduotis Nr. V35-39, 2026-01-28 

 2 0 
KPD Alytaus-Marijampolės teritorinio skyriaus pritarimas 2025-05-
20 Nr. 2AM-518-(12.56-AM) 

 4 A 
Individualus apsaugos reglamentas 2026-02-19 Nr. IRAMS-1-
(1.32-AM) 

 16 0 Statinio apžiūros aktas 2023-02-08 Nr. 02 

II. Projektiniai sprendiniai 

PRI.25-09-PRP-BD, SA-AR 11 A Bendras aiškinamasis raštas 

 1 0 Bendrieji statinio rodikliai 

PRI.25-09-PRP-BTS 28 0 Techninės specifikacijos 

PRI.25-09-PRP-SA-SŽ 5 A Paprastojo remonto darbų kiekių sąnaudų žiniaraščiai 

PRI.25-09-PRP-SA-B.01 1 A Pirmo aukšto planas M 1:100 

PRI.25-09-PRP-SA-B.02 1 A Antro aukšto planas M 1:100 

PRI.25-09-PRP-SA-B.03 1 A Šiaurinis fasadas M 1:100 

PRI.25-09-PRP-SA-B.04 1 A Pietinis fasadas ir spalvinis sprendimas M 1:100 

PRI.25-09-PRP-SA-B.05 1 A Rytinis fasadas M 1:100 

PRI.25-09-PRP-SA-B.06 1 A Vakarinis fasadas M 1:100 

PRI.25-09-PRP-SA-B.07 2 A Spalvinio sprendimo lentelė 

PRI.25-09-PRP-SA-B.08 1 A Stogo planas M 1:100 

III. Kiti dokumentai 

   NKPVT aktas 2018-12-10 Nr. KPD-AV-1352 

   Įgaliojimas 

   Kvalifikacijos atestatai 

   NTR centrinio duomenų banko išrašai 

   
Deklaracija apie statybos užbaigimą 2013-07-12 Nr. S12-2816-
(27.5) 

   Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla Nr. 60/36394 

   Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas 

   PV skyrimo įsakymas 

 



 

A  2026 Papildoma techninė užduotis Nr. V35-39, 2026-01-28 
 

0  2025-05 Statybos leidimui, konkursui, statybai 
 

Laida  Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 
 

Kvalif. 
patv. 
dok. Nr. 
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LT STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: Druskininkų savivaldybė 

DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ 

 

PRI. 25-09-PRP-PSŽ 

 

1 1 

 

 

 

 

 

 
 
 

PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Dokumento žymuo Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

PRI. 25-09-PRP-BD, SA A 
BEDNROJI DALIS 
ARCHITEKTŪROS DALIS 

 

PRI. 25-09-PRP-E A ELEKTROTECHNINĖ DALIS  

PRI. 25-09-PRP-KS A 
SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS 
NUSTATYMO DALIS 
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Laida  Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 
 

Kvalif. 
patv. 
dok. Nr. 
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Vilos „Linksma“ (u.o.k. 15860) pastato Druskininkų sav., 
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PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINAMUMO 
ŽINIARAŠTIS 

 

    
 

 

LT STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: Druskininkų savivaldybė 

DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ 

 

PRI. 25-09-PRP-PDTSŽ 

 

1 1 

 

 

 

 

 

 
 
 

PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINAMUMO ŽINIARAŠTIS 
 

 

Dokumento žymuo Laida Projekto dalis Projekto dalies vadovas Parašas 

PRI. 25-09-PRP-SA A ARCHITEKTŪROS DALIS Marija Nemunienė 

 

PRI. 25-09-PRP-E A 
ELEKTROTECHNINĖ 
DALIS 

Tomas Bieliauskas 
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DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMOS TECHNINĖS UŽDUOTIES VILOS "LINKSMA" (U.O.K. 15860) 

PASTATO DRUSKININKŲ SAV., DRUSKININKŲ M., M. K. ČIURLIONIO G. 59, 

PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO KEITIMUI TVIRTINIMO

2026 m. sausio   d. Nr. V35-

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio

1 dalimi ir Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu

Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,

projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ 42 punktu,

t  v  i  r  t  i  n  u  papildomą techninę užduotį Vilos „Linksma“ (u.o.k. 15860)

pastato Druskininkų sav., Druskininkų m., M. K. Čiurlionio g. 59, paprastojo remonto projekto

keitimui (pridedama).

Savivaldybės administracijos direktorė                             Vilma Jurgelevičienė

Parengė

Joana Verbickienė

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus

2026 m. sausio  d. Nr. įsakymu Nr. V35-

PAPILDOMA TECHNINĖ UŽDUOTIS VILOS „LINKSMA“ (U.O.K. 15860) PASTATO

DRUSKININKŲ SAV., DRUSKININKŲ M., M. K. ČIURLIONIO G. 59, PAPRASTOJO

REMONTO PROJEKTO KEITIMUI

Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie keičiamą projektą

1. Statytojas (Užsakovas) Druskininkų savivaldybė.

2. Keičiamo Projekto

pavadinimas

Vilos „Linksma“ (u.o.k. 15860) pastato Druskininkų sav.,

Druskininkų m., M. K. Čiurlionio g. 59, paprastojo remonto

projektas.

3 Keičiamo projekto numeris PRI 25-09

4. Keičiamą projektą

parengęs projektuotojas

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas”.

Projekto vadovė Marija Nemunienė, A 976, NKPAS 0267;

Projekto architektė Dovilė Valivonytė Baronienė,

BK000721.

II. Keitimų apimtis ir trukmė

5. Keitimų apimtis Pakoreguoti Vilos „Linksma“ (u.o.k. 15860) pastato

Druskininkų sav., Druskininkų m., M. K. Čiurlionio g. 59,

paprastojo remonto projektą:

 Parengti fasadų apšvietimo sprendinius,

numatančius bendrąjį pastato fasadų apšvietimą,

išryškinančius vertingus pastato fasadų architektūros

elementus šviesos pagalba, pastato „tamsiųjų zonų“

apšvietimą.

 Numatyti esamo fasadų apšvietimo LED juostomis

pakeitimą/demontavimą atitinkamai pagal naują

koncepciją.

 Atlikti apšvietos skaičiavimus ir modeliavimą,

pristatyti Užsakovui modelį pritarimui.

 Parengti projekto elektrotechninę dalį, apimančią

fasadų apšvietimo sprendinius, apšvietimo įrenginių

ir gaminių specifikacijas, tinklo įrengimą ir

pajungimą. Numatyti reikiamus dangų atstatymo

darbus.

 Numatyti, kad fasadų apšvietimas įsijungia kartu su

gatvės apšvietimu, su galimybe išjungti jį atskirai

nuo gatvės apšvietimo.

 Patikslinti medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščius,

papildant elektrotechnikos dalimi.

 Patikslinti fasado remonto technines specifikacijas ir

darbų kiekių žiniaraščius įvertinant fasadų

apšvietimo instaliacijos įrengimą.

 Parengti Statybos skaičiuojamosios kainos

nustatymo dalį naujausiu patvirtintu kainų lygiu.

6. Paslaugų teikimo pradžia ir

trukmė

Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė nustatoma Sutartyje.



Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

7. Projekto rengimo

dokumentams taikomi

teisės aktai, normatyviniai

statybos techniniai

dokumentai bei

normatyviniai statinio

saugos ir paskirties

dokumentai, teritorijų

planavimo dokumentai. 

Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti Reglamente

(ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statinių

reikalavimus, esminius architektūros reikalavimus,

normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio

saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, o jais

grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros

plėtra. 

Atliekami vienos projekto dalies pakeitimai turi

neprieštarauti kitų projekto dalių sprendiniams arba šios

dalys taip pat turi būti atitinkamai pakeistos.

8. Aplinkosaugos, sveikatos,

saugomos teritorijos ir

nekilnojamosios kultūros

paveldo vertybės apsaugos

reikalavimai.

Vilos „Linksma“ pastato - kultūros paveldo vertybės

apsaugos reikalavimai nustatyti Kultūros vertybių registre,

unikalus objekto Nr.  15860.

Statinys yra Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje –

Druskininkų miesto istorinėje dalyje, kodas 30185.

Projektuojant atsižvelgti į objekto  ir teritorijos vertingąsias

savybes.

9. Nurodymai statinio

projekto dokumentų

komplektavimui,

įforminimui ir pateikimui

 Turi būti parengiama projekto A laida (toliau-

Projektas).

 Projektas pasirašomas Statybos įstatymo 24

straipsnio 19 dalyje nustatyta tvarka.  

 Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas

valstybine kalba.

 Projektuotojas statytojui Projektą perduoda pagal

perdavimo – priėmimo aktą.

 Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projekto

kopijos minimaliosios raiškos reikalavimas,

maksimalus rinkmenos dydis, galimi rinkmenos

tekstinių ar grafinių dokumentų formatai, kiti

reikalavimai nustatyti STR 1.05.01:2017 „Statybą

leidžiantys dokumentai, statybos užbaigimas.

Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas.

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių

šalinimas“. 

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai

Ši papildoma techninė užduotis Vilos „Linksma“ (u.o.k. 15860) pastato Druskininkų sav.,

Druskininkų m., M. K. Čiurlionio g. 59, paprastojo remonto projekto keitimui.

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektuotojo pateikiami dokumentai



Statytojui perduodama: 

Elektroniniais parašais pasirašytas ir atspausdintas Projektas - 1 vnt.,

Kompiuterinė laikmena su įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta Projekto kopija, projekto dalių

sprendinių skaičiavimais - 1 vnt.

_________________



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Druskininkų savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl papildomos techninės užduoties Vilos "Linksma"(u.o.k.
15860) pastato Druskininkų sav., Druskininkų m., M. K.
Čiurlionio g. 59, paprastojo remonto projekto keitimui
tvirtinimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2026-01-28 Nr. V35-39

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vilma Jurgelevičienė Savivaldybės administracijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-01-28 12:14

Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2026-01-28 12:15

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją SK ID Solutions EID-Q 2021E

Sertifikato galiojimo laikas 2025-07-28 11:47 - 2030-07-28 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Marytė Kamandulienė Vyriausiasis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-01-28 13:18

Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2026-01-28 13:18

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2024-06-27 10:23 - 2029-06-26 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20260121.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-01-30)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją
atspausdinęs darbuotojas

2026-01-30 nuorašą suformavo Joana Verbickienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2026-01-30 Dokumentų valdymo sistema
„Kontora“



 

________________________________________________________________________________________________ 

Biudžetinė įstaiga,  Šnipiškių g. 3, LT-09309  Vilnius 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688 

Skyriaus duomenys:   Birutės g. 3a, 62151 Alytus, tel. +370 315 25954, 

 Vytauto g. 28, 68295 Marijampolė, tel. +370 343 55246,  el. p. alytus-marijampole@kpd.lt 

  

 
 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS 

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 

ALYTAUS – MARIJAMPOLĖS TERITORINIS SKYRIUS 
 

 
UAB „Projektavimo ir restauravimo institutui“   202 Nr.  

Į  2025-05-15 Nr.  D-2.1-39 

    

    

 

 

 

 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus – Marijampolės 

teritoriniame skyriuje patikrintas projektas „Vilos „Linksma“ (u. o. k. 15860) pastato Druskininkų 

sav., Druskininkų m., M. K. Čiurlionio g. 59, paprastojo remonto projektas“, (toliau – Projektas).  

Projektas parengtas kultūros paveldo objektui Vilai „Linksma“ (15860), kuris patenka, į valstybės 

saugomos kultūros paveldo vietovės Druskininkų miesto istorinės dalies (kodas 30185) teritoriją. 

 Projekto sprendiniams neprieštaraujame. 

  

 

 

 

 

Patarėja, pavaduojanti vedėją   Violeta Kasperavičiutė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.Lungevičienė, tel. (+370 315) 25954, el. paštas: dalia.lungeviciene@kpd.lt  

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI 

            

  

mailto:dalia.lungeviciene@kpd.lt


Suformuota: 2025 m. gegužės 20 d. 15:51
Suformavo: Vyriausiasis specialistas Dalia Lungevičienė

Siunčiamasis dokumentas
Registracijos duomenys
Būsena Registruota
Registracijos data 2025-05-20
Registracijos numeris 2AM-518-(12.56-AM)
Dalinys Alytaus - Marijampolės teritorinis skyrius
Registras 2AM: Siunčiamų dokumentų registras
Byla 2025: 12.56-AM: Rašytiniai pritarimai statinių projektams
Bylos forma Elektroniniai dokumentai
Registratorius Patarėjas, pavaduojantis vedėją Violeta Kasperavičiutė (nuo 2025-05-19 iki

2025-05-23, atostogos, pavaduojamas Vedėjas Alius Baranauskas)
Elektroninis dokumentas Taip
Darbų eiga Numatytasis su rankiniu registravimu [proj]
Dokumento informacija
Siuntėjai Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Gavėjai Marija Nemunienė
Siuntimo būdas (nuo 2016-01-19)
Dokumentą parengė Vyriausiasis specialistas Dalia Lungevičienė
Dokumentą pasirašė Patarėjas, pavaduojantis vedėją Violeta Kasperavičiutė (nuo 2025-05-19 iki

2025-05-23, atostogos, pavaduojamas Vedėjas Alius Baranauskas)
Antraštė Dėl pritarimo projektui
Dokumento rūšis RAŠTAS
Kultūros vertybės kodas 15860, 30185
Objekto adresas
Teismo (ar ikiteisminio tyrimo) bylos
kuratorius
Laikinas Nr. 152580237
Susieti dokumentai
Pradinis dokumentas (1)
1AM-340 2025-05-15 Prašymas PRAŠYMAS Įvykdyta Vyriausiasis

specialistas Dalia
Lungevičienė

2025-05-20

Užduotys (1)
151597848 2025-05-15 Baigta Vyriausiasis

specialistas Dalia
Lungevičienė

2025-05-20

ADOC
Vila Linksma.adoc

Vila Linksma.docx
Priedai
Pridedami dokumentai

Pasibaigę darbai
Patarėjas, pavaduojantis vedėją Violeta
Kasperavičiutė (nuo 2025-05-19 iki 2025-05-
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VILOS „LINKSMA“ (U. O. K. 15860) PASTATO DRUSKININKŲ SAV., DRUSKININKŲ M., M. K. 
ČIURLIONIO G. 59, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS 

 
BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 
 
Statytojas/užsakovas: Druskininkų savivaldybė 
 
Pastatas - Administracinis pastatas Druskininkų sav., Druskininkų m., M.K.Čiurlionio g. 59 
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Administracinė 
Unikalus Nr.: 1594-0003-4017 
Bendras plotas: 390,99 m², tūris: 2416 m³ 
Aukštų skaičius: 2 a.  
 
Laidos A rengimo pagrindas:  Papildoma techninė užduotis Nr. V35-39, 2026-01-28. 
 
 

2. KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRO DUOMENYS1 
 
Vilos „Linksma“ pastatas (u. o. k. 15860) Druskininkų sav., Druskininkų m., M. K. Čiurlionio g. 59 
Įregistravimo registre data: 1999-03-04 
Statusas: valstybės saugomas 
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: regioninis 
Rūšis: nekilnojamas 
Teritorijos: KVR objektas: 13006,00 m²; vizualinės apsaugos pozonis: 21555,00 m² 
Vertybė pagal sandarą: pavienis objektas 
Seni kodai: kodas registre iki 2005.04.19: S543, LR kultūros paminklų sąraše: AtV889 
Amžius: statyta apie 1905-1909 m., 1977 m. rekonstruota, archit. Rimvydas Mickevičius; 1998 m. 
restauruoti pastato fasadai; 2013 m. restauruota, rekonstruota, projekto vadovė Giedrė Miknevičienė, 
archit.: Marija Nemunienė, Dovilė Valivonytė, Renata Kalvaitytė 
Vertingųjų savybių pobūdis: architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas) 
Vertingosios savybės nustatytos NKPVT aktu dėl duomenų patikslinimo Nr.KPD-AV-1352,2018-12-10. 
Vertingosios savybės: 

 7.1.1.2. tūris - netaisyklingo stačiakampio plano, I a. su pastoge ir pusrūsiu (-; per 1977 
m. rekonstrukciją pastatas prailgintas ~ 1,5 m. vakarų kryptimi; IKONOGR Nr. 1-7; BR1-5; FF 

 

1 Žiūrėta: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search 
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Nr. 5-11; 2017 m.); stogo forma - valminė (-; -; FF Nr. 5-11; 2017 m.); stogo dangos 
medžiaga - skardos tipas (-; -; FF Nr. 11; 2017 m.); plytų mūro tinkuoti du dūmtraukiai su 
karnizu (-; restauruoti; FF Nr. 11; 2017 m.); P ir Š fasade puslankio formos stoglangiai (-; 
atkurti pagal ikonografinę medžiagą; IKONOGR Nr. 3, 4, 7; FF Nr. 5; 2017 m.); 

 7.1.1.3. aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (-; -; BR1-5; FF Nr. 5-11; 2017 
m.); stačiakampės, arkinės langų ir durų angos (-; Š fasade pagal ikonografinę medžiagą 
atkurta lango anga vietoj buvusių durų; IKONOGR Nr. 2, 6; FF Nr. 5-11; 2017 m.); arkinės 
angos rūsyje (-; -; FF Nr. 19-21; 2017 m.); 

 7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - fasadai asimetrinės kompozicijos (-; -; 
IKONOGR Nr. 2-7; FF Nr. 5-11; 2017 m.); Š fasade vyrauja laiptuoti tūriai su terasomis, I a. 
terasa su kolonada remianti balkoną su baliustradomis (-; -; IKONOGR Nr. 2, 6; FF Nr. 9, 
10; 2017 m.); P fasado asimetriją paryškinantis mezoninas ir balkonėlis su mūriniais 
tinkuotais stulpeliais ir baliustradomis (balkonas atkurtas pagal ikonografiją; -; IKONOFR 
Nr. 3-5, 7; FF Nr. 5, 6; 2017 m.); pagrindinį įėjimą akcentuojantys aukšti, platūs laiptai ir 
terasa su kolonomis (-; -; IKONOGR Nr. 3-5, 7; FF Nr. 5, 6; 2017 m.); R fasade trijų 
tarpsnių belvederis ir balkonas su parapetu (-; -; IKONOGR Nr. 2-7; FF Nr. 5-10; 2017 
m.); fasadų apdaila ir puošyba - tinko tipas (-; -; IKONOGR Nr. 2-7; FF Nr. 5-11; 2017 
m.); fasadų pastoges juosiantys platūs profiliuoti karnizai ir atikai iš baliustrų ir stulpelių 
su rutuliais viršuje (-; dalis restauruota, dalis - padaryta naujai; IKONOGR Nr. 5-11; FF Nr. 5-
11; 2017 m.); langų profiliuoti apvadai, sandrikai, puskolonės (-; Š fasade vietoj durų 
įrengto lango puošyba padaryta pagal esamų langų puošybą, P fasado dviaukštės dalies, 2 a. 
langų išilginis sandrikas atkurtas pagal ikonografiją; -; IKONOGR Nr. 2-7; FF Nr. 5-11, 13, 14; 
2017 m.); belvederio skaidymas tarpiniais karnizais, rustika (-; -; IKONOGR Nr. 2-7; FF Nr. 
5-11; 2017 m.); V, P fasadų rustika (-; -; IKONOGR Nr. 6, 7; FF Nr. 5, 6, 11; 2017 m.); 

 7.1.1.5. konstrukcijos - pamatai akmens mūro, cokolis tinkuotas (-; -; žr. 15.1; FF Nr. 1, 2; 
2018 m.); plytų mūro sienos (-; -; žr. 15.1; -; 2018 m.); medinės perdangos tipas (-; -; žr. 
15.1; -; 2018 m.); medinės stogo konstrukcijos tipas (-; -; žr. 15.1; -; 2018 m.); stalių ir kiti 
gaminiai - mediniai langai, jų skaidymas ir varstymo būdas (-; restauruoti, išskyrus 
belvederio arkinius langus, kurie įstatyti naujai ir Š fasado langas atstatytas vietoj buvusių 
durų; IKONOGR Nr. 2-7; FF Nr. 5-11, 13, 14; 2017 m.); medinių dvivėrių įstiklintų durų 
tipas P ir Š fasaduose (-; atkurtos pagal autentiškus analogus; -; FF Nr. 5, 10, 13; 2017 m.); II 
a. vidaus medinės filinginės dvivėrės durys (-; restauruotos; FF Nr. 16; 2017 m.); funkcinė 
įranga - mediniai laiptai belvederyje (-; restauruoti, laiptų turėklai padaryti pagal pavyzdžius 
iš literatūros; FF Nr. 15; 2017 m.); 

 7.1.1.6. grindų danga - pagrindinio fasado terasos ir rūsio autentiškos keramikinės 
plytelės, jų išdėstymo raštas (-; restauruotos; FF Nr. 12, 17; 2017 m.); mūrinių skliautų 
perdanga rūsyje (-; -; FF Nr. 18, 22; 2017 m.); 

 7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio 
kraštovaizdžio vertingosios savybės - objektas patenka į Druskininkų miesto istorinę dalį 
u.k. 30185 (-; -; TRP; 2018 m.); 

 
 

3. PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS IR PRIVALOMI 
DOKUMENTAI 

 
 Tyrimų projektavimo darbų sutartis PRI.25-09; 2025 m.; 
 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus-Marijampolės teritorinio 

skyriaus pritarimas paprastojo remonto projektui 2025-05-20 Nr. 2AM-518-(12.56-AM); 
 Papildoma techninė užduotis Nr. V35-39, 2026-01-28; 
 Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas dėl duomenų patikslinimo; 2018-12-

10; Nr.: KPD-AV-1352; 
 Individualus apsaugos reglamentas 2026-02-19 Nr. IRAMS-1-(1.32-AM). 
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4. ŠALTINIAI, TYRIMAI, MEDŽIAGA 
 

Tyrimų ir projektinė dokumentacija 
 

 Namas Druskininkuse, Čiurlionio g. Nr. 73. LTSR Architektūros paminklai. Istoriniai tyrimai. 
Aut. R. Lebedytė, 1984 m.; 

 „Vila Linksma“ Druskininkuose. Istorinė-menotyrinė pažyma. Aut. N. Lukšionytė, 1998 m.; 
 „Vila Linksma“  M. K.Čiurlionio g. 59, Druskininkai. Istorinė pažyma. Aut. L. Vileikienė, 2000 m.; 
 Paminklotvarkos sąlygos pastatui M. K. Čiurlionio g. 59, Druskininkai. Aut. N. Ščiogolevienė, 

1998 m.; 
 Paminklotvarkos sąlygos sklypui M. K. Čiurlionio g. 59, Druskininkai. Aut. G. Miknevičienė, 

2001; 
 „Vila Linksma“ M. K.Čiurlionio g. 59, Druskininkai. Fasadų spalvinio sprendimo projektas. PV 

G. Miknevičienė, PDV N. Ščiogolevienė, 1998 m.;  
 „Vila Linksma“ S543 Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 59. PV G. Miknevičienė 
  Architektūros tyrimai, aut. R. Zilinskas, R. Račinskas. Polichromijos tyrimai, aut. E. 

Kazlauskaitė, 2001 m.; 
 „Vila Linksma“ S543 Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 59. Matavimai. Aut. R. Zilinskas, R. 

Račinskas, 2001 m.; 
 „Vila Linksma“ S543 Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 59. Fasadų fotogrametriniai 

apmatavimai. M. Žvirblienės firma „Paralaksas“, 1998 m. 
 Konstrukcijų tyrimai ir įvertinimas. Aut. J. Mendelevičius, Elvora.1204-11-PP, 2011; 
 1998–2001 metais atlikti „Vilos Linksmos“ istoriniai, menotyriniai, polichromijos, architektūriniai, 

konstrukcijų  tyrimai, apmatavimai.  
 „Vila Linksma“ S543 Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 59. Druskininkų muziejaus vidaus 

patalpų rekonstrukcija ir pritaikymas. Techninis projektas. Projekto vadovė Giedrė 
Miknevičienė, projekto dalies vadovas Judita Olšauskienė, 2002 m.;  

 „Vila Linksma“ S543 Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 59. Teritorijos sutvarkymo techninis 
projektas. Projekto vadovė Giedrė Miknevičienė, aut.: Giedrė Miknevičienė, Nijolė 
Ščiogolevienė, Daina Vanagaitė, 2001 m.; 

 „Vila Linksma“ S543 Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 59. Fasadų restauravimo darbo 
projektas. Projekto vadovė Giedrė Miknevičienė, aut.: Giedrė Miknevičienė, Nijolė 
Ščiogolevienė, 1998 m.; 

 Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto - pastato M.K.Čiurlionio g. 59, Druskininkuose 
(unikalus objekto kodas 15860, buvę kodai AtV889, S543) tvarkomųjų statybos darbų projektas 
(„Vilos Linksma“ S543 Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 59, Druskininkų muziejaus patalpų 
rekonstrukcijos ir pritaikymo, teritorijos sutvarkymo ir fasadų restauravimo projektų keitimas  

 
 

5. TRUMPA ISTORINĖ APŽVALGA2 
 
Duomenys apie pastato M. K. Čiurlionio g. 59, vadinamo Vila “Linksma“, istorinę raidą paimti iš R. 
Lebedytės, L. Vileikienės ir N. Lukšionytės istorinių tyrimų.  

Konkreti vilos statybos data nežinoma, spėjama, kad ji pastatyta 1905-1906 metais. Vilos savininkas 
buvo turtingas bankininkas, kurorto akcinės bendrovės narys Adolfas Kersnovskis. Ją pastatė statybų 
rangovas Abraomas Lipšicas, žymaus skulptoriaus Chaim Jacob Lipchitz tėvas. Tarpukaryje, kai 

 
2 Pateikiamos Istorinių tyrimų išvados 
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Druskininkus valdė Lenkijos ūkio bankas, pastatas. buvo pertvarkytas: iškirstos durys iš gatvės pusės, 
įstiklinta medinė belvederio veranda ir viršutinės belvederio angos. Pirmaisiais pokario metais 
pastatas buvo rekonstruotas ir pritaikytas Pionierių rūmamas: panaikinta anfiladinė planinė sistema - 
įrengtas koridorius, sanmazgų blokas, įėjimas su laiptais iš gatvės pusės.  Didžiausia vilos 
rekonstrukcija buvo daryta 1977 metais, jį pritaikant Civilinės metrikacijos biurui ir miesto kultūros 
skyriui (architektas Rimvydas Mickevičius). Tuo metu pagrindinis pastato korpusas prailgintas apie 1,5 
m.  

Vila “Linksma“ buvo solidžiausia XX amžiaus pradžios rezidencija Druskininkuose. Nereguliari 
(asimetriška), iš kelių sujungtų tūrių sudaryta vilos kompozicija atspindi romantizmo laikotarpiu (XIX a. 
I pusmetyje) atsiradusį architektūrinį tipą, labiausiai paplitusį dvaruose ir užmiesčio rezidencijose.      
Vilos planas stačiakampio konfigūracijos, su iškyšomis. Gatvės pusės įėjimai neakcentuoti, tuo tarpu į 
ežerą atgręžto fasado centre yra dvejos salės paradinės durys, atsiveriančios į terasą, ir platūs laiptai, 
besileidžiantys nuo terasos šlaitu žemyn. Tokia pagrindinės salės jungtis su terasa ir vaizdo atvėrimais 
į gamtą būdingi dvarų rūmų planavimui. Kersnovkio vilos architektūrinės išraiškos ypatingumas glūdi 
įtampoje tarp panaudotų  griežtų orderinių formų ir laisvos, „tapybiškos“ kompozicijos. Architektūrinių 
masių kietumą sušvelnina aptakios kolonų, arkinių bokštelio langų formos, parapetų ažūras. 

 
6. STATINIO BŪKLĖ3 

 
Vilos „Linksma“ būklė gera, tačiau pastato rekonstravimo ir tvarkybos darbai atlikti daugiau kaip prieš 
20 metų, todėl matomi nedideli defektai, kuriuos galima pašalinti atliekant prevencinės priežiūros 
(einamojo remonto) darbus. Defektai užfiksuoti Statinio apžiūros akte 2023-02-08 Nr. 02 (aktas 
byloje). Objektas papildomai apžiūrėtas 2025 m. balandžio mėn.  
Matomi nedideli defektai pastato cokolinėje dalyje ir fasaduose: tinko įtrūkimai, atšokę fragmentai. 
Pastato sienos seniai nevalytos, todėl formuojasi biopažaidos. Langų tarpinės susidėvėjusios, 
keistinos. Užfiksuoti keli nukritę lango dekoro elementai, kuriuos reikia pritvirtinti į pirminę padėtį. 
Pastebėti keli sutrūniję medinio balkono elementai, kuriuos būtina ir nesudėtinga pakeisti naujais 
analogiškais. Retokai valoma lietaus nuvedimo sistema užnešta lapais, todėl būtina praplauti visą 
sistemą. 
Nedideli defektai užfiksuoti ir pastato viduje: nusitrynęs laiptų lakas, išklibusios rankenos ir pan.  
 
Defektų pašalinimas nėra susijęs su objekto vertingosiomis savybėmis. 
 
 

7. VILOS „LINKSMA“ (U. O. K. 15860) PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO SPRENDINIAI 
 
Administracinis pastatas (Vila “Linksma”) yra M. K. Čiurlionio g. 59, Druskininkų m., Druskininkų r. sav. 
Pastato fasadas su pagrindiniu įėjimu orientuotas į šiaurę. 
 

 
3 Pateikiamos išvados. Techninės būklės vertinimas 
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Naudota: 

https://www.google.com/maps/@54.0166835,23.9728544,17.75z?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDUwNy4wIKXM
DSoASAFQAw%3D%3D 

 
 
7.1. PAGRINDINIAI NORMINIAI DOKUMENTAI, KURIŲ PAGRINDU PARENGTAS PAPRASTOJO 
REMONTO DARBŲ PROJEKTAS: 
 
Įstatymai, reglamentai, standartai: 
 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas  
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas  
LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas  
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas  
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas  
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas  
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas  
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 
Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas 
Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksas (redakcija nuo 2016-04-22) 

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 
 
Paveldo tvarkybos reglamentai: 

 
PTR 3.04.01:2014 Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės 
PTR 3.04.01:2014 Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės 
PTR 3.05.01:2005 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės 
PTR 3.03.01:2005  Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto 

ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) 
ekspertizės atlikimo taisyklės  

PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės  
PTR 3.08.01:2013   Tvarkybos darbų rūšys 
PTR 2.04.01:2006 Medžio apdaila ir stalių gaminiai. Bendrieji reikalavimai 
PTR 2.04.01:2010 Medžio ir stalių gaminių tvarkyba  
PTR 2.04.02:2010 Medžio ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis 
PTR 2.06.01:2010 Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių 

tvarkyba 
PTR 2.11.01:2006 Stogų dangos. Bendrieji reikalavimai 
PTR 4.01.01:2007 Nekilnojamojo kultūros paveldo dokumentacijos rengimo darbų 
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sąnaudų normatyvai  
 

Statybos techniniai reglamentai: 
 

STR  1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
STR  1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 
STR 1.02.09:2011 Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas 
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas; 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 
STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 
STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 
STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys 

 
Pastaba:  

1. Kiekvieno šių dokumentų publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję 
Sutarties pasirašymo dieną. 

 
 
7.2. LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 
  
Rengiant paprastojo remonto projektą naudota licencijuota projektavimo programinė įranga: 

 Microsoft Office 365  
 PDF24 Launcher 
 PDF-XChange Editor 
 AutoCAD LT 2023 
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7.3. PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO LAIDOS A SPRENDINIAI 
 

Paprastojo remonto darbų projekto tikslas – pastato einamosios priežiūros darbų atlikimas, kultūros 
paveldo objekto vertingųjų savybių išsaugojimas ir fizinės būklės pagerinimas. 
 
Projekto laida paveldosauginiu požiūriu patikrinta ir jos sprendiniams pritarta: KPD Alytaus-
Marijampolės teritorinio skyriaus pritarimas 2025-05-20 Nr. 2AM-518-(12.56-AM). Pritarimo raštas 
byloje. 
 
Laidos A rengimo pagrindas:  Papildoma techninė užduotis Nr. V35-39, 2026-01-28, kurioje 
numatyta projektą papildyti elektrotechnine dalimi, atnaujinant ir papildant fasadų dekoratyvinį 
apšvietimą.  
 
7.3.1. FASADŲ REMONTAS 
 
Fasadų remonto darbai atliekami nuo fasadinių pastolių su apsauginiu tinklu. Rekomenduojama prie 
M. K. Čiurlionio gatvės įrengti tinklą su Vila “Linksma” pastato fasadu. 
Karnizų ir apvadų plyšių susiuvimas 
 

 
 
DF 6. Cokolio remontas 
 

 
 
7.1. Atšokusio, pažeisto drėgmės ir druskų, silpnos cementacijos tinko pašalinimas nuo cokolio 
paviršiaus. 100% bendro paviršiaus ploto. 
7.2. Cokolio paviršiaus, pažeistos geometrijos, briaunų tinko atstatymas kvėpuojančiu tinku, 
užtrinant. 
7.3. Cokolio gruntavimas, dažymas 2 k. Spalva analogiška – ruda. NCS S 5111-Y42R 
Fasadų remontas 
8.1. Visų fasado paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį 
8.2. Atšokusių dažų valymas, apdailinant tinkavimo mase 
8.3. Fasadų tinkuotų rustuotų paviršių valymas rankiniu būdu 
8.4. Fasadų rustuoto tinko remontas  
8.5. Fasadų pertrynimas ir dažymas 2 kartus. Spalva analogiška NCS S 2207-Y52R 
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Lauko durų remontas 
 

 
 
9.1. Susidėvėjusių elementų šalinimas, atstatymas. Medienos įtrūkimų užtaisymas. 
9.2. Lauko durų valymas nuo nešvarumų ir atšokusių dažų (10 %), perdažymas. Spalva balta (RAL 
9010) 
Langų remontas 
 

        
10.1. Netekčių atstatymas, susidėvėjusių elementų keitimas naujais. Įtrūkimų užtaisymas. 
10.2. Langų rėmų valymas nuo nešvarumų ir atšokusių dažų (30 %). Perdažymas. Spalva balta 
(RAL 9010) 
10.3. Langų sąvarų sandarinimas, tvirtinant tarpiklį (tarpinę). 
 

 
 
Medinių balkono konstrukcijų remontas 
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11.1. Keičiami susidėvėję (supuvę) elementai 
11.2. Nuvalomi atsilupę dažų sluoksniai 
11.3. Nuvalomi visi mediniai paviršiai, užtaisomi įtrūkimai, gruntuojama lauko medienos gruntu, 
dažoma alkidiniais medžiui skirtais dažais. 
Lietaus nuvedimo sistemos valymas 
12.1. Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos, užterštos sąnašomis ir purvu, valymas. Latakai 
pravalomi dirbant nuo montažinių keltuvų. 
12.2. Vamzdyno (iki 200 mm skersmens) išvalymas hidrodinamine plovimo mašina. Valymo metu 
patikrinama ar lietaus nuvedimo sistemoje nėra defektų (įtrūkimų, plyšių). Nustačius defektus, 
pažeisti elementai turi būti keičiami naujais. 

 
Pastaba: laidoje A papildyti fasadų remonto darbų kiekiai, įvertinant galimas tinko pažaidas ar 

netektis dekoratyvinio apšvietimo įrengimo darbų metu bei papildomą objekto vizualinę apžiūrą 2026 
m. vasario mėn. 

 
7.3.2. INTERJERO REMONTAS 

 
Išorinių durų rankenų keitimas. Demontuojamos esamos rankenos, jų vietoje montuojamos naujos. 
Gaminiai analogiški arba parenkami kuo panašesni esamiems. 
DF 1. Laiptinės (LP-1) remontas 
2.1. Vidaus laiptų pakopų šlifavimas, įtrūkimų užtaisymas. 
2.2. Vidaus laiptų pakopų lakavimas, matiniu laku. 
2.3. Ranktūrių valymas nuo atšokusių dažų ir apnašų, dažymas. 
2.4. Laiptinės sienų pažeisto tinko demontavimas, tinkavimas. 
 

 
 
2.5. Laiptinės sienų valymas, pažeidimų glaistymas, gruntavimas, dažymas. Spalva analogiška - 
Tikkurilla F 458. 
2.6. Laiptinės lubų skutimas, glaistymas, dažymas balta spalva. 
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DF 2. Grindų prie laiptų remontas 
3.1. Parketo šlifavimas, įtrūkimų užtaisymas 
3.2. Parketo lakavimas matiniu laku. 
DF 3. Antro aukšto 2 patalpos remontas 
4.1. Parketo šlifavimas, įtrūkimų užtaisymas 
4.2. Parketo lakavimas matiniu laku 
4.3. Sienų valymas, pažeidimų glaistymas, gruntavimas, dažymas. Spalva analogiška - Tikkurilla F 
458 
4.4. Lubų skutimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas. Spalva analogiška - balta 

 
 
7.4. INŽINERINIAI SPRENDINIAI 
 
Laidos A apimtyje pateikiamas statinio dekoratyvinio apšvietimo atnaujinimas – papildymas.  
Dekoratyvinio apšvietimo papildymo ir atnaujinimo ekonomiškesniais energiją taupančiais šviestuvais 
koncepcija kelis kartus pristatyta statytojui (Druskininkų savivaldybei)  bei jo aprobuota. 
 

 
 
7.5. ATLIEKŲ TVARKYMAS 
 
Atliekų susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu naudojantis GPAIS, pildant atliekų 
susidarymo apskaitos žurnalą.  
Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:  
 komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios 

savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 
 inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi 

fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 



DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

 

PRI. 25-09-PRP-BD,SA-BAR 

 

11 11 A 

 

 

 

 

 

 perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, 
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai 
naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 

 pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 
sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių 
neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

 netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.); 
 statybos laikotarpiu pavojingas atliekas reikia tvarkyti pagal atliekų tvarkymo įstatymą ir 

taisykles; 
 pavojingų atliekų, jų susidarymo, surinkimo, rūšiavimo, saugojimo, vežimo, naudojimo, šalinimo 

metu negalima maišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis; 
 saugomos arba vežamos pavojingos atliekos turi būti supakuotos ir paženklintos; 
 atliekų turėtojas gali perduoti pavojingas atliekas vežti tik tokiam vežėjui, kuris turi licenziją 

pavojingoms atliekoms vežti. 
Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus 
nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės 
atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau 
kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų 
pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 
Susidariusios atliekos atliekų tvarkytojui pagal sudarytą rašytinės formos sutartį dėl atliekų naudojimo 
ir (ar) šalinimo perduodamos Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, GPAIS užpildant atliekų 
vežimo lydraštį. Atliekų tvarkytojui perduotas atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale 
apskaitomas automatiškai, atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka įvykdžius atliekų perdavimo 
procedūrą. 
Statybinį laužą naudoti statybos darbų metu draudžiama. Leidžiama naudoti tik tuo atveju, jeigu 
rangovas tai numatė technologiniame projekte bei suderino su reikiamomis valstybinėmis 
institucijomis. 
 
 
7.6. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ POVEIKIS  
 
Paprastojo remonto darbų projekto tikslas – pastato einamosios priežiūros darbų atlikimas, 
kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių išsaugojimas ir atskleidimas. Projekto sprendiniai 
nepažeidžia Vilos „Linksma“ pastato (u. o. k. 15860) vertingųjų savybių, įvardintų Nekilnojamojo 
kultūros paveldo vertinimo tarybos akte dėl duomenų patikslinimo 2018-12-10;  Nr.: KPD-AV-1352. 
 
Numatomi darbai nežalos, nesumenkins statinio autentiškumo, užtikrins jo išsaugojimą, stabilizuos 
objekto būklę, užtikrins saugią objekto eksploataciją, patenkins numatomus kultūros vertybės 
apsaugos tikslus – saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. 
 
Projekto sprendiniai nepažeidžia ir nepablogina trečiųjų asmenų interesų; projekto 
sprendiniais  užtikrinama aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir 
trečiųjų asmenų interesų apsauga. 
 

PV Marija Nemunienė 
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1. BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 
Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kurių 
privalu laikytis įgyvendinant projektą 

− Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama statinio bei Sutarties dalis, techninių specifikacijų 
bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto dalių 
technines specifikacijas.  

− Techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybinių medžiagų 
Gamintojams ir Tiekėjams. 

− Ši specifikacija apima statybinių medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, 
pastatymą ir sumontavimą.  

− Darbas apima statybą, montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam 
įrengimui ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti specifikacijoje.  

− Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atitikimą ir įrengimus, nurodytus šioje 
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo 
atlikimui ir leisti įmonei tinkamai veikti.  

− Rangovas turi užtikrinti, kad Darbas būtų atliktas teisinga seka.  

− Rangovas privalo užtikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. 
Rangovas turi patikrinti ir užtikrinti, kad visa jo siūloma įranga ir darbai telpa į pastate esančias 
erdves. 

− Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui 
ir kad pakankamai vietos palikta įrengimų priežiūrai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas 
stovinčiam žmogui aukštis maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu priėjimu normaliam 
darbui be kliūčių prie visų įrengimų ir prietaisų. Visi avarinio išėjimo maršrutai turi būti laisvi 
praėjimui visame stovinčio žmogaus aukštyje. 

  
Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 

− Rangovas, kaip statybos dalyvis privalo laikytis visų šiam objektui reikalingų  LR statybą 
reglamentuojančių teisės aktų ir šiam objektui reikalingų leidimų. 

− Rangovas dalyvaudamas rangos konkurse prieš pasirašydamas sutartį susipažįsta su projektu ir 
po rangos sutarties pasirašymo pats (arba subrangovai) gauna visus reikalingus leidimus 
darbams atlkti. 
 

Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 
Kai tvarkybos darbų projekto rengimo dokumentuose randama prieštaravimų, sprendinių viršenybė nustatoma 
pagal (pateikiama mažėjančia tvarka): 

- Techninės specifikacijos, specialiosios technologijos, remonto darbų ir jų  atlikimui naudojamų 
medžiagų techninės ir kokybės charakteristikos; 

- Aiškinamasis raštas; 
- Grafinė dalis (brėžiniai); 
- Darbų kiekių žiniaraščiai. 
- Vieno etapo projekto sprendiniai detalizuojami darbo brėžiniais. Darbo projektas nerengiamas. 
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Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 

− Privalu laikytis visų LR galiojančių ir nurodytų šio projekto visose dalyse įstatymų bei normatyvinių 
dokumentų (galiojančių pagal STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“); 

− Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos reikalavimus. 
Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą; 

− Visos konstrukcijos ir Įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje ir turėti 
atitikties įvertinimo dokumentą; 

− Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, 
užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu; 

− Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas 
bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė; 

− Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti techninio 
prižiūrėtojo (toliau – Inžinieriaus) tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti 
Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su 
Užsakovu bei Inžinieriumi ir gauti jo pritarimą. 

 
Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 
Ypatingo statinio statybos rangovas turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus nurodytus LR „Statybos 
įstatyme”, STR 1.02.01:2017 “Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“ ir turėti kvalifikaciją atitinkančius bei galiojančius  atestatus 
Ypatingiesiems statiniams statyti.  
NKPAĮ 23¹ str. 12 p. Vadovauti kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio, kito ypatingojo ar 
neypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros 
paveldo vietovėje, tvarkomiesiems statybos darbams, tokio statinio ekspertizei, tokio statinio statybos 
techninei priežiūrai turi teisę Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir jame nustatytus reikalavimus 
atitinkantys atestuoti architektai ir statybos inžinieriai. 
Atestuojamas ypatingojo statinio statybos rangovas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

− Turi būti įsteigtas nustatyta tvarka; 

− Neturi būti iškelta bankroto byla arba inicijuotas bankroto procesas (šią informaciją SPSC 
patikrina Lietuvos Respublikos institucijų oficialiuose registruose), iškelta byla dėl kvalifikacijos 
atestato sustabdymo, panaikinimo ar kitokio apribojimo; 

− Darbams turi vadovauti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka atestuoti statybos techninės veiklos 
pagrindinių sričių vadovai, dirbantys pagal darbo sutartį: 

• ypatingojo statinio statybos vadovas; 
• ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovai pagrindiniams specialiesiems statybos 

darbams. 

− Privalo turėti techninį personalą vykdomai darbo sričiai; 

− Įmonėje turi veikti kokybės sistema (nebūtinai sertifikuota pagal tarptautinius standartus); 

− Privalo turėti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojančias įmonės statybos taisykles nurodytiems 
darbams atlikti; 

− Veiklai kultūros paveldo statiniuose rangovas privalo būti sudaręs darbo sutartis su vadovais, 
turinčiais tokią teisę; 

− Privalo turėti ne mažesnę kaip vienerių metų veiklos patirtį statybos srityje. Rangovas atitinka šį 
reikalavimą, jei jam po reorganizavimo perėjo Rangovo, kuris iki reorganizavimo atitiko šį 
reikalavimą, teisės ir pareigos; 

  
Rangovas, siekiantis teisės atlikti visus bendruosius statybos darbus, privalo turėti ne mažesnę kaip 
dvejų metų veiklos patirtį statybos srityje, kiti Rangovai – ne mažesnę kaip vienerių metų veiklos patirtį 
statybos srityje. Rangovas atitinka veiklos patirties statybos srityje reikalavimą, jei jam po reorganizavimo 
perėjo Rangovo, kuris iki reorganizavimo atitiko šį reikalavimą, teisės ir pareigos. 
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Rangovas privalo: 

− Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio 
statybos vadovą (turi turėti statybos inžinieriaus išsilavinimą); 

− pradėti statinio paprastojo remonto darbus tik po to, kai statytojas (užsakovas) pateikė statinio 
projektą ir pagal aktą perdavė statybvietę (o rangovas ją priėmė); 

− vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, taip pat Vyriausybės įgaliotos institucijos 
nustatytais atvejais pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą, vadovautis 
įstatymais, Vyriausybės nutarimais, teritorijų planavimo dokumentais, normatyviniais statybos 
techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikytis 
nustatytų statinio projektavimo sąlygų reikalavimų, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos 
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės 
priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų, vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų 
(šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio statybos techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros 
vadovų nurodymus; 

− įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį; 

− užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas 
statybvietėje bei remontuojamame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir 
nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių 
ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų 
asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje; 

− įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos 
dokumentus ir perduoti juos statytojui (užsakovui) (jei šiuos dokumentus rangovas praranda, jis 
turi savo lėšomis juos atkurti); atlikti konstrukcijų tyrimus bei atidengti paslėptas konstrukcijas ir 
paslėptus darbus; 

− leisti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 
pareigūnams bei statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims, kai tai susiję 
su jų pareigų vykdymu, netrukdomiems patekti į statybvietę bei minėtų asmenų reikalavimu 
pateikti visus statybos dokumentus. 

− Subrangovai turi atitikti bendruosius kvalifikacinius reikalavimus, taip pat turėti galiojančius 
atestatus tiems darbams, kuriuos subrangos būdu tiekėjas (generalinis rangovas) perduoda 
subrangovui vykdyti. Jei, tikrinant pasiūlymą, išaiškėja, kad siūlomi subrangovai šių reikalavimų 
neatitinka, tiekėjo pasiūlymas atmetamas. 

− Užsakovas, Techninis prižiūrėtojas, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai 
privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

 
Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams 

− Rangovas pagal pateiktą projektinę dokumentaciją nusistato kokios kvalifikacijos specialistai 
reikalingi ir iki statybos darbų pradžios juos skiria. Kandidatūros pristatomos Užsakovui ir 
suderinamos su Užsakovu. 

− Bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovai ir specialistai turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus 
nurodytus STR 1.02.01:2017 “Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 
ir turėti kvalifikaciją atitinkančius bei galiojančius  atestatus Ypatingiems statiniams statyti. 

 
Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga 
statybos metu 

− Rangovas privalo paskirti vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi užtikrinti, kad 
statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, ir statybos metu 
privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir 
sveikatos reikalavimų įgyvendinimą bei vykdyti šių nurodytas pareigas. 

− Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi skiriamas asmuo (statinio statybos 
vadovas, inžinierius), teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs teisę eiti šias pareigas. 
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− Rangovas užtikrina, kad, prieš pradedant statybvietės įrengimo darbus, darbuotojų saugos ir 
sveikatos reikalavimai konkrečiai statybvietei būtų nustatyti statinio techniniame darbo projekte, 
konkrečios priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu, būtų 
nustatytos statybos darbų technologijos projekte. 

− Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų 
iki statybos darbų pradžios pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstinį 
pranešimą apie statybos pradžią. 

 
Bendrieji būtiniausi darbo vietų statybvietėje reikalavimai  
 
Stabilumas ir tvirtumas: 

− Medžiagos, įrenginiai ir visos kitos darbo priemonės, kurios judėdamos gali pakenkti darbuotojų 
saugai ir sveikatai darbe, turi būti tinkamai ir patikimai pritvirtintos; 

− Draudžiama lipti ant paviršių, pagamintų iš nepakankamai tvirtų medžiagų, jei nėra įrangos arba 
tinkamai paruoštų įtaisų saugiam darbui. 

Elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija: 

− Elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija turi būti suprojektuoti, įrengti ir naudojami taip, kad 
nesukeltų gaisro ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi būti apsaugoti nuo elektros srovės poveikio 
dėl tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo; 

− Projektuojant ir įrengiant darbovietes bei parenkant medžiagas ir saugos nuo elektros srovės 
poveikio priemones, turi būti atsižvelgiama į tiekiamos elektros rūšį ir galią, išorines sąlygas ir su 
elektros įrenginiais dirbančių darbuotojų kvalifikaciją. 

 
Evakavimo keliai ir išėjimai: 

− Evakavimo keliai ir išėjimai turi būti laisvi ir turi tiesiai vesti į saugią zoną; kilus pavojui, 
darbuotojams turi būti sudaryta galimybė greitai ir saugiai išeiti iš darbo patalpų ir iš visų darbo 
vietų; 

− Evakavimo kelių ir išėjimų skaičius, išdėstymas ir matmenys parenkami atsižvelgiant į 
statybvietės ir patalpų išplanavimą bei jų matmenis, taip pat didžiausią galimą darbuotojų skaičių 
ir atitinkamų teisės aktų reikalavimus; 

− Evakavimo keliai ir išėjimai turi būti paženklinti, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos 
ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, patvirtintuose socialinės apsaugos ir darbo 
ministrės 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų 
naudojimo darbovietėse nuostatų“ (Žin., 1999, Nr. 104-3014). Ženklai turi būti patvarūs ir išdėstyti 
reikiamose vietose; 

− Evakavimo keliai ir išėjimai, judėjimo keliai bei durys, vedantys į evakavimo kelius ir išėjimus, turi 
būti be kliuvinių, kad bet kuriuo metu būtų galima nekliudomai jais naudotis; 

− Evakavimo keliuose ir išėjimuose turi būti įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas 
tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų. 

 
Gaisrinė sauga: 

− Atsižvelgiant į statybos pobūdį ir statybvietės ypatybes, patalpų matmenis ir paskirtį, naudojamus 
įrenginius, fizines ir chemines naudojamų medžiagų savybes bei galimą didžiausią darbuotojų 
skaičių, turi būti numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo priemonių ir, jei 
būtina, turi būti įrengti gaisro detektoriai bei gaisrinės signalizacijos įrenginiai; 

− Gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai turi būti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai 
prižiūrimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo 
priemonių ir gaisrinės signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai darbuotojams 
apmokyti; 

− Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, 
lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti 
paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse 
nuostatuose. Ženklai turi būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose. 
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Patalpų vėdinimas: 

− Atsižvelgiant į darbo veiklos pobūdį ir darbuotojų fizinio darbo sunkumą, turi būti taikomos 
priemonės, kad darbo patalpų oras atitiktų higieninius reikalavimus; 

− jei darbo patalpose įrengta priverstinio vėdinimo sistema, ji turi patikimai veikti ir neturi sudaryti 
darbuotojų sveikatai kenksmingų skersvėjų; 

− vėdinimo sistemos kontrolės įrenginiai, kur tai būtina, turi signalizuoti apie vėdinimo sistemos 
gedimus. 

 
Darbuotojų apsauga nuo konkrečių rizikos veiksnių veikimo: 

− Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad darbuotojai nebūtų veikiami darbo aplinkos kenksmingų 
veiksnių (triukšmo, dujų, garų, dulkių ir kt.); 

− Darboviečių zonose, kurių ore yra kenksmingų ir (arba) pavojingų medžiagų, nepakanka 
deguonies, yra gaisro ar sprogimo pavojus, būtina užtikrinti darbo zonos oro kontrolę ir imtis 
reikiamų prevencijos priemonių; 

− Kai uždaros darbo aplinkos oras kelia pavojų darbuotojo sveikatai, darbuotojas tokioje aplinkoje 
negali būti skiriamas dirbti vienas. Darbuotojas turi būti nuolat stebimas iš išorės ir turi būti 
parengtos reikiamos priemonės greitai ir efektyviai suteikti reikiamą pagalbą. 

− Temperatūra darbo aplinkoje turi būti tinkama darbuotojui ir priklausomai nuo darbo pobūdžio ir 
fizinio darbo sunkumo turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. 

 
Statybvietės darbo vietų, patalpų ir judėjimo kelių natūralus ir dirbtinis apšvietimas: 

− Darbo vietos, patalpos ir judėjimo keliai turi būti kiek galima daugiau apšviesti natūralia šviesa. 
Tamsiu paros metu, taip pat kai natūralaus apšvietimo nepakanka, turi būti įrengtas reikiamas 
dirbtinis apšvietimas, jei reikia, naudojami kilnojamieji šviesos šaltiniai, atsparūs aplinkos 
poveikiui. Dirbtinis apšvietimas neturi trukdyti pastebėti ir suvokti įspėjamuosius saugos ženklus 
arba užrašus; 

− Patalpų, darbo vietų ir judėjimo kelių apšvietimas turi būti įrengtas taip, kad darbuotojams nekiltų 
rizika dėl įrengto apšvietimo rūšies; 

− Patalpose, darbo vietose ir judėjimo keliuose, kai išsijungus dirbtiniam apšvietimui darbuotojams 
gresia labai didelis pavojus, turi būti įrengtas reikiamas avarinis apšvietimas. 

 
Durys ir vartai: 

− Stumdomosios durys turi turėti saugos įrenginius, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų; 

− Durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi turėti apsaugos mechanizmą, kad nenukristų 
žemyn; 

− Evakavimo išėjimų durys ir vartai turi būti atitinkamai paženklinti; 

− Šalia kiekvienų vartų, skirtų transporto priemonių eismui, turi būti įrengtos durys pėstiesiems, 
išskyrus atvejus, kai pėstiesiems eiti pro tokius vartus nepavojinga; durys pėstiesiems turi būti 
ryškiai paženklintos ir numatytos priemonės, kad jomis būtų galima nekliudomai naudotis bet 
kuriuo metu; 

− Mechaninės durys ir vartai turi varstytis taip, kad darbuotojams nekeltų traumavimo pavojaus. 
Mechaninių durų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai turi būti lengvai pastebimi ir pasiekiami. 
Kai, nutrūkus energijos tiekimui, mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos 
atidaryti rankomis. 

 
Judėjimo keliai – pavojingos zonos: 

− Judėjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopėčios, krovimo aikštelės bei platformos turi būti 
apskaičiuoti, išdėstyti ir tokių matmenų, kad pėstieji ir transporto priemonės galėtų saugiai judėti 
ir nekeltų pavojaus darbuotojams, esantiems šalia judėjimo kelių ir įrenginių; 

− Pėsčiųjų judėjimo ir (arba) krovinių gabenimo kelių, įskaitant privažiavimo kelius krovimo 
darbams, matmenys turi būti nustatomi atsižvelgiant į tokių kelių potencialių naudotojų skaičių ir 
veiklos pobūdį. Jei judėjimo keliai skirti transporto priemonėms, turi būti numatytas pakankamai 
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saugus atstumas arba numatyta saugos zona ar saugi įranga pėstiesiems. Keliai turi būti aiškiai 
pažymėti, reikiamai prižiūrimi ir tikrinami; 

− Transporto priemonių judėjimo keliai turi būti nutiesti pakankamu atstumu nuo durų, vartų, 
pėsčiųjų perėjų, tarpuvarčių bei laiptinių; 

− Jei statybvietėje yra pavojingų zonų, į kurias įėjimas ribotas (darbuotojas gali būti traumuotas), 
jose turi būti įrenginiai, kliudantys darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Kai 
darbuotojai turi teisę įeiti į pavojingas zonas, turi būti parengtos reikiamos priemonės jų apsaugai 
ir, jei reikia, išduodamos asmeninės apsauginės priemonės. Pavojingos zonos turi būti aiškiai 
pažymėtos; 

− Judėjimo laisvė darbo vietoje: darbo vietos plotas (zona) turi būti tokio dydžio, kad darbuotojai, 
atsižvelgiant į naudojamus įrenginius, prietaisus ir kitas darbo priemones, dirbdami galėtų 
pakankamai laisvai judėti. 

 
Pirmoji pagalba: 

− Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi 
būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam 
atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą; 

− Atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimus turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti; 

− Pirmosios pagalbos patalpose turi būti pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į 
tokias patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios patalpos turi būti paženklintos, kaip 
nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos 
kelrodžiais; 

− Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo 
sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose 
vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir 
avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 

 
Kiti reikalavimai ir nurodymai 
 
Buities, sanitarinės ir higienos patalpos: 
Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės: 

− Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie turi dėvėti darbo drabužius, taip pat 
įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. 

− Į persirengimo kambarius turi būti lengvai patenkama, jie turi būti pakankamai erdvūs, juose turi 
būti įrengtos sėdimos vietos; 

− Persirengimo kambariai turi būti reikiamo dydžio, kai reikia, juose turi būti įrengtos drabužių 
džiovinimo vietos. Taip pat turi būti įrengtos rakinamos vietos darbuotojų drabužiams bei 
asmeniniams daiktams saugoti. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis 
medžiagomis, esant drėgmei, su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai turi 
būti laikomi atskirai nuo darbo drabužių; 

− Moterims ir vyrams turi būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi būti sudaryta galimybė 
tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; 

− Atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo higienos reikalavimus, darbuotojams turi būti įrengtas 
reikiamas skaičius dušų. 

− Dušų kambariai turi būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba turi būti numatyta galimybė jiems 
atskirai naudotis dušų kambariais; 

− Dušų kambariai turi būti reikiamo dydžio, kad, laikydamasis atitinkamų higienos normų, 
kiekvienas darbuotojas galėtų netrukdomai praustis. Dušams turi būti tiekiamas karštas ir šaltas 
vanduo; 

− Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų turi 
būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų; 

− Vyrams ir moterims turi būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybė jais naudotis atskirai. 



 

 

 
PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO 
INSTITUTAS 

DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

 

PRI. 25-09-PRP-TS 

 

7 28 0 

 

 

 

 

 

 
Darbuotojų poilsio ir patalpos: 

− Atsižvelgiant į didelį nuotolį nuo nuolatinės gyvenamosios vietos iki statybvietės, į darbo pobūdį ir 
darbuotojų skaičių, turi būti įrengtos poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos, į kurias darbuotojai 
turi būti lengvai priimami; 

− Atsižvelgiant į darbuotojų skaičių, poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos turi būti reikiamo 
dydžio, jose turi būti reikiamas kiekis stalų ir kėdžių; 

− Jei tokios patalpos neįrengtos, turi būti sudaryta galimybė darbuotojams pailsėti darbo pertraukų 
metu; 

− Stacionariose darbuotojų apgyvendinimo patalpose, išskyrus tas, kurios naudojamos išimties 
atvejais, turi būti pakankamai sanitarinių įrenginių, valgomasis ir poilsio patalpa. 

− Apgyvendinimo patalpose pagal darbuotojų skaičių turi būti lovos, spintos, stalai ir kėdės; 
paskirstant patalpas, reikia atsižvelgti į moterų ir vyrų apgyvendinimo ypatumus; 

− Poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpose turi būti numatytos priemonės nerūkančiųjų apsaugai 
nuo tabako dūmų. 

 
Kiti statybviečių įrengimo reikalavimai: 

− Statybvietes supančios aplinkos ribos turi būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos; 

− Darbuotojų apgyvendinimo patalpose, taip pat netoli darbo vietų darbuotojai turi būti aprūpinti 
geriamuoju vandeniu ir pagal galimybes kitais gaiviaisiais gėrimais; 

− Statybvietėse darbuotojams turi būti sudarytos galimybės tinkamomis sąlygomis pavalgyti, 
prireikus turi būti priemonės valgiui pasigaminti. 

 
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis reikalavimai 

− Šie reikalavimai reglamentuoja darbuotojų aprūpinimą asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis, 
skirtomis darbuotojų sveikatos apsaugai nuo kenksmingų ir pavojingų veiksnių, esančių darbo 
aplinkoje, kad būtų sumažinta pakenkimo sveikatai rizika. Asmeninė apsauginė priemonė 
naudojama, kai darbo aplinkoje negalima išvengti rizikos arba pakankamai jas apriboti 
kolektyvinėmis saugos arba darbo organizavimo priemonėmis, metodais ir būdais. 

− Darbdavys privalo nemokamai aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis 
šiuose nuostatuose, saugos darbe norminiuose aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka, 
išskyrus atvejus, kai kolektyvinėje sutartyje numatyta, kad darbuotojas padengia dalį išlaidų už 
tas apsaugines priemones, kuriomis naudojasi ne vien darbo vietoje (naudojimas neapribotas 
darbu). Kiekviena asmeninė apsauginė priemonė turi atitikti jai nustatytus reikalavimus privalomai 
taikomuose normatyviniuose dokumentuose ir apsaugoti nuo galimų kenksmingų, pavojingų 
veiksnių, esančių darbo  aplinkoje, nesukeldama didesnės rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai, 
atitikti ergonominius reikalavimus ir darbuotojo esamą sveikatos būklę, tikti (atitinkamai priderinta) 
darbuotojui. Taip pat darbdavys privalo aprūpinti tuos darbuotojus, kuriuos vienu metu veikia 
kelios darbo aplinkos rizikos, visomis reikiamomis tarpusavyje suderintomis asmeninėmis 
apsauginėmis priemonėmis, kurios garantuotų apsaugą nuo kenksmingų, pavojingų veiksnių ir 
sumažintų riziką iki minimumo. Įvertinant darbo aplinkos rizikas ir parenkant asmenines 
apsaugines priemones, darbdavys vadovaujasi galiojančiais įstatymais, saugos darbe norminiais 
aktais, techniniais ir technologiniais dokumentais, darbo vietų higieninio įvertinimo duomenimis, 
higienos normomis, eksploatuojamų įrenginių techniniais pasais ir jų eksploatavimo taisyklėmis 
bei kitais dokumentais. 

− Darbuotojas privalo  nepradėti dirbti be asmeninių apsauginių priemonių, kai to reikalauja saugos 
darbe norminiai aktai, naudoti jas viso darbo proceso metu, rūpestingai prižiūrėti ir naudoti pagal 
paskirtį asmenines apsaugines priemones, laiku pranešti darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui apie 
jų susidėvėjimą, užterštumą, netinkamumą naudoti ir apie tai, kad baigiasi jų naudojimo terminas, 
darbo įstatymų nustatyta tvarka atlyginti nuostolius, jeigu asmeninė apsauginė priemonė dėl 
darbuotojo kaltės dingo arba buvo sugadinta. 
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A. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui: 
 
Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai 

− Paprastojo remonto darbai gali būti detalizuojami darbo brėžiniais. 

− Darbo projektas nerengiamas. 

− Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir 
reikalavimus.  

− Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje 
nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

− Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, 
užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu. 

− Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo, tai 
įforminama aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta 
tvarka. 

− Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą. Rangovai 
(subrangovai) turi savo sąskaita parengti darbo brėžinius (pagal Pasiūlymo dokumentacijos ir 
techninių specifikacijų sprendinius). 

− Baigus darbus ir priduodant statybą turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir Projekto vadovui 
išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, 
debitais ir kt. patikslinimais natūroje. 

− Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu. Išpildomosios ar kitos dokumentacijos, kurios 
gali pareikalauti Užsakovas, turi būti atlikta Rangovo. 

 
Rangovo parengtų projekto ir statybos dokumentų derinimo su projektuotoju ir statinio statybos 
techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka 

− Rangovo parengti technologijos projektai derinami su Technine priežiūra. 
 
Rangovo atliekami brėžiniai ir dokumentai  

− Baigus darbus ir priduodant statybą turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir Inžinieriui išpildomieji 
brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. 
patikslinimais natūroje. Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu. Išpildomosios ar kitos 
dokumentacijos, kurios gali pareikalauti Užsakovas turi būti atlikta Rangovo. 

− Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų  

− Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla 
kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo 
dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją.  

− Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 
svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie 
visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių 
dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

 
Nurodymai projekto ir statybos dokumentų (už kuriuos atsakingas rangovas) apiforminimui 

− Rangovas taip pat privalo protokoluoti gamybinius surinkimus. Susirinkimo protokolas per 1 d.d. 
po susirinkimo turi būti išsiustas pasitarimo dalyviams pastaboms. Susirinkimo dalyviai per 1 d.d. 
nuo protokolo gavimo dienos privalo pateikti pastabas protokolui. Kito pasitarimo metu rangovas 
teikia protokolą pasirašyti atsakingoms šalims ir po vieną egzempliorių (su parašais) įteikia 
kiekvienam susirinkimo dalyviui. 

 
Techninė dokumentacija 

− Rangovai ir subrangovai atlieka šiuos brėžinius: išpildomuosius statyboje atliktų darbų brėžinius. 
Anksčiau minėti brėžiniai turi būti ruošiami kompiuteriu. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. 

 
Įrengimų techninė dokumentacija 
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− Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Užsakovui šią įrangos arba įrengimų 
techninę dokumentaciją:  

- Saugumo eksploatacijos aprašymas; 
- Įrenginių techninis pasas; 
- Atsarginių dalių sąrašas; 
- Techninio aptarnavimo aprašymas; 
- Įrengimo stipruminiai skaičiavimai; 
- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.  

− Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant skaitmeninėje laikmenoje. Įvežtos 
dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalba. 

 
Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

• Projekto dalių sprendiniai gali būti keičiami tik trišaliu sutarimu, sutinkant Statytojui, 
Rangovui ir Projektuotojui (projekto vadovui). Sutikimai gali būti įformini atskiru dokumentu arba įrašu į 
pasitarimų protokolą, jei šalys trišaliai nusprendė, kad pasitarimo protokolai yra neatsiejama projekto 
dokumentų dalis. 
 
B. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, 

darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka: 
 
Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties 
techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais 

− Panaudoti statyboje produktai turi atitikti STR 2.01.01(3):1999  ir HN 16:2003 , HN 36:2002 , HN 
105:2004  nurodytus reikalavimus. 

− LR Aplinkos ministerijos sprendimas buvo panaikinti visų Rusijoje ir Baltarusijoje gaminamų 
statybos produktų sertifikatus, statybos metu negalima bus naudoti nesertifikuotų statybos 
medžiagų. 

− Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti visus nurodytus reikalavimus techninėse 
specifikacijose ir turi būti nauji.  

− Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Statytojo sutikimas. Visos medžiagos ir 
gaminiai turi būti pateikti su:  

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;  
- specifikacija;  
- nuoroda kam skiriama;  
- spalvos nuoroda;  
- pagaminimo data. 

− Projektuotojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji 
neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir 
įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas.  

− Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir 
elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo ir Projektuotojo peržiūrai.  

− Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo ir Projektuotojo patvirtinimo.  

− Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 
pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.  

− Rinkdamas komponentus medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius 
kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos.  

− Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 
projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti 
papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio Įrangos modifikavimo. 
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Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.) 
• Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, 
polifluorangliavandenilių (pvz.teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio 
druskų ir nikelio druskų. 
• Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz., kaučiuko, abs plastiko), chlorpreno 
kaučiuko (pvz., neopreno), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, 
polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos 
medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje 
Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių atitiktį įrodantys privalomieji dokumentai 

− Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti 
sertifikuoti Lietuvoje. 

− Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
- Atitikties sertifikatu arba atitikties deklaracija; 
- Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
- Specifikacija; 
- Nuoroda, kam skiriama; 
- Pagaminimo data. 

− Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijose ir brėžinyje nurodomus kokybės reikalavimus. 
Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę.  

− Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 
reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati 
informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu.  

− Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 
nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės 
būti pateikiama Projektuotojo ir Užsakovo patvirtinimui. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė, pvz., gamybos vietoje pagal ISO9001, 
ISO14001; statybvietėje – kontrolė pasirinktinai 

− Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie 
yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 
standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui 
liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.  

− Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 
arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

 
Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 

− Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir 
Projekto vadovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais 
produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. Atliktini ar pateiktini 
pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. 

 
Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos ir t. t. 
Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas  

− Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 
nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas 

− Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su 
tinkamais dokumentais.  

Pristatymo patikrinimas 
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− Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas 
(rangovas) yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos 
turi būti pateikiamos prekių tiekėjui.  

Saugojimas aikštelėje 

− Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 
kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 
nuorodų.  

− Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 
šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai 
ir lengvai patikrinama.  

− Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
pakeistos naujomis Rangovo sąskaita.  

− Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas. 
 
Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

− Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Statybvietėje ir Statinio statybos techninį 
prižiūrėtoją bei projektuotojus kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš 
įrengiant kitas konstrukcijas ar darbus. 

− Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau 
numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Paslėptų 
darbų patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas 
statinio statybos vadovas (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovas – kai pildomi 
papildomi Žurnalai). Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. 

− Paslėptų darbų patikrinimo aktai arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik tada, 
kai šios rūšies darbai užbaigiami visame objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo 
(užsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros (kai surašant aktą dalyvauja ir 
projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą įrašą 
formoje  F-25. Remiantis minėtais įrašais, užbaigus šios rūšies darbą objekte, pasirašomas 
paslėptų darbų patikrinimo aktas (F-24). Atliekant paslėptus darbus dalimis, užrašomi priimtų 
darbų pavadinimai, naudotų statybos produktų ir konstrukcijų pavadinimai, markės, klasės, pasų, 
sertifikatų ir kitų dokumentų, pažyminčių jų kokybę, pavadinimai ir numeriai, kiti reikalingi 
duomenys. 

− Pasirašyti paslėptų darbų patikrinimo ir laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai 
registruojami formoje F-17. 

− Žurnalo V skyriuje pateikiami sumontuotų statinio inžinerinių sistemų apžiūros ir inžinerinių tinklų 
bandymo aktų sąrašas ir jų formos. Bandymo aktai pasirašomi tada, kai minėti darbai užbaigiami 
visame statinyje. Esant būtinumui šių sistemų montavimo darbus priimti dalimis, analogiškai 
paslėptų darbų aktui pildomos atitinkamos formos apie dalinius bandymus. Remiantis įrašais 
šiose formose, baigus visus sistemų montavimo darbus, pasirašomi atitinkami bandymo aktai. 
Aktai registruojami formoje F-17. Tipinėse formose nenumatytiems bandymams įforminti skirta 
forma F-53. 

 
Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 
Bandymai ir pavyzdžiai. 

− Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti Statinio statybos 
techninis prižiūrėtojas. 

− Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 

− šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, 

− turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, 

− bandymams turi būti pateikiami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 

− Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Statinio statybos techniniu 
prižiūrėtoju. Bandymais turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos 
standartuose numatyti tyrimai. 
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− Bandymus atlikti tik dalyvaujant Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui. 

− Rezultatai turi būti laikomi Statybvietėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.  
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas 
privalo informuoti visas suinteresuotas Šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 
materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas 
privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų 
priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių siekiant išvengti 
bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

− Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statinio statybos 
techniniam prižiūrėtojui išbandyti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės susijusios 
žinybos. Visos anksčiau minimam bandymui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir 
darbas turi būti suteikiami Rangovo. 

Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 

− Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir 
Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 

− Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat 
darbų užbaigimo. 

− Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. 
 
C. Nurodymai statybos sklypo paruošimui 
 
Būtini laikinieji pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinosios sąlygos jiems 

− Rangovas iki statybų pradžios gauna visus STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“ reikalingus nurodytus dokumentus. 

− Rangovas statybos aikštelėje įrengia visus privalomus objektus pagal LR socialinės apsaugos ir 
darbo ministro ir LR aplinkos ministro įsakymą „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų 
patvirtinimo“. 
 

D. Statybos darbų organizavimas ir metodai 
 
Statinių statybos eiliškumas 

− Žr. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalį. Rangovas nusprendęs, kad statybos 
eiliškumas jam netinkamas apie tai informuoja Užsakovą ir pateikia suderinimui savo siūlomą 
statybos darbų eiliškumą. 

− Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 
reikalavimus. Darbo vietose naudojamos darbo priemonės turi atitikti darbuotojų saugos ir 
sveikatos reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 
patvirtintose „Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose” (Žin., 2000, Nr.3-88) bei 
saugaus naudojimo reikalavimus, nurodytus darbo priemonių gamintojo dokumentuose. 

 
Matavimai 

− Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 
linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą 
reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo ir iš kitos 
stebėjimo padėties.  

− Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip 
pat jų išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. Rangovas turi laikytis visų leidžiamų 
statybos paklaidų reikalavimų. Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir 
užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. Rangovas yra atsakingas už 
statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose reikia laikytis 
Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 
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Statybos ir montavimo darbų vykdymas 

− Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 
patyrusią ir tinkamą darbo jėgą. Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo 
dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prašyti Inžinieriaus leidimo. Darbo metodo 
pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės.  

− Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 
 
Darbų koordinavimas  

− Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. Rangovas 
sudaro instaliavimo planą prieš pradedant darbus, o statybų darbų metu užtikrina, kad 
instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl 
aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui.  

− Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose.  

− Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.  

− Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.  

− Svarbu įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 
 
Reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai 
 
Angos ir nišos  

− Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be 
projektuotojo sutikimo neleidžiamas.  

− Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami 
taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad 
atitiktų aplinkos reikalavimus.  

 
Angos montavimui  

− Kiekvienas Rangovas statybos pradžioje turi išstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijų arba kitas 
angas ir tai patvirtinus Inžinieriui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui. 

− Angų ir įdubimų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti 
negalima, nebent jei leistų Inžinierius.  

 
Varžtai, tvirtinimai ir atramos  

− Visų tvirtinimo elementų dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad 
atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar 
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie 
nenurodyti specifikacijose ir brėžiniuose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Inžinierių leidimo.  

− Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos, išskyrus dalis, 
liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 20 mm.  

− Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalba.  

− Mediniai į betoną inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos 
medienos. Jei reikia, naudoti varžtus.  

 
Remontas (defektų taisymas)  

− Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. 
Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, 
jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.  

− Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins 
išvaizdos.  
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− Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 
reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko 
grafiką.  

− Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi 
būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti 
aplinka.  

 
Dažymas ir apdaila  

− Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir 
atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi būti su antikorozine apsauga.  

− Bent jau žemiau išvardinta Įranga turi būti ištisai gamintojo nugruntuota ir nudažyta, jei nenurodyta 
kitaip:  
- gaminiai apskritai  
- varikliai  
- ventiliatoriai, siurbliai  
- filtrų rėmai  
- vožtuvai ir sklendės  
- valdymo įranga  

− Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal Inžinieriaus 
reikalavimus. 

− Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankerius, 
rėmus, dangtelius ir t.t, kurie neturi būti izoliuoti, turi būti gruntuoti ir nudažyti dviem sluoksniais 
geros kokybės sutartos spalvos dažų. 

 
Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija  

− Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje 
pastato eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais. 

− Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu 
žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio Žymėjimo turi būti papildomai 
susitarta su Inžinieriumi. 

− Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti 
pažymėtos pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas. 

− Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti 
tekstą.  

 
Identifikacines etiketės  

− Visa įranga, įskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius 
vožtuvus, valdymo vožtuvus ir pagrindinės atšakos vamzdžio sklendės turi turėti identifikacines 
etiketes. Kiekvienoje etiketėje turi būti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis. 

− Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, schemas, kuriose būtų nurodyta, kokią įrangą jie valdo. 

− Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm iš 
daugiasluoksnio spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu. 

− Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais 
atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose 
specifikacijose ar brėžiniuose nėra nurodyta kitaip. 

− Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir 
tekstas, ir pateikti Užsakovo patvirtinimui. Užsakovui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies 
pavyzdžiai. 

− Prie gaisrinių hidrantų, čiaupų bei kitų įrenginių turi būti nurodyti ženklai, kaip to reikalauja 
Lietuvos standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Už tų ženklų pateikimą ir 
pritvirtinimą atsako Rangovas.  

 
Vamzdžių identifikacija  
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− Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą.  

− Naudokite identifikacijos spalvas ir kodus, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto 
kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti 
pateikti Užsakovo patvirtinimui.  

 
Elektros tiekimas 

− Visa elektros įranga, priedai ir įrengimai turi būti suprojektuoti ir pagaminti, kad veiktų elektros 
tiekimo sistemoje ir turėtų sekančias charakteristikas:  
- Aukšta įtampa 10kv:t;5%  
- Žema įtampa 380:t;5%VI220:t;5%  
- 3 fazės, TN-S sistema (5 gyslų sistema) Dažnis 50Hz:t;4%  
- Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninėse specifikacijose ir brėžiniuose:  

- visa elektros įranga (lauke) IP 54,  
- visa elektros įranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtį,  

− Rangovas pristatys principines ir montažines elektros grandinių schemas bei įrangos išdėstymo 
patalpose brėžinius pakankamai iš anksto prieš pradedant darbus kiekviename objekte.  

− Rangovas pateikia elektros valdymo įrangą montuojamoms sistemoms ir įrenginiams.  

− Rangovas pristato ir sumontuoja visą elektros įrangą pagal sutartį. Elektrinių variklių bei kitos 
elektros įrangos kabelių praėjimai turi būti su sandarikliais pagal elektros įrengimų įrengimo 
taisyklių reikalavimus. Sandariklių matmenys turi atitikti kabelių dydžius, paminėtus įrangos 
sąraše.  

− Elektros varikliai turi būti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros įrangos ir 
variklių sąrašus  

− Visa Rangovo pristatoma Įranga turi būti pilnai sukomplektuota ir Rangovas užtikrina jos 
prijungimą prie 220V ir aukštesnės įtampos sistemų ir reikalingus išbandymus. 

 
Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 

− Rangovas už savo lėšas ir savo atsakomybėje nusistato, kokia įranga ir transporto priemonės bus 
reikalingi ir naudojami. 

− Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 
reikalavimus. 

 
E. Paprastojo remonto užbaigimas ar deklaravimas apie darbų užbaigimą: 
 
Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 
 
Įrenginių techninė dokumentacija 

− Rangovai ar subrangovai statinio statybos užbaigimui turi pateikti Užsakovui šių įrangos arba 
įrengimų techninę dokumentaciją: 
- saugaus naudojimo aprašymas. 
- įrenginių techninis pasą. 
- įrenginių techniniai ir naudojimo duomenys. 
- atsarginių dalių sąrašas. 
- techninio aptarnavimo aprašymas. 
- garantiniai įsipareigojimai. 
- sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje. 

− Minėta dokumentacija turi būti pateikta Užsakovui rašytine forma (1 egz.) ir magnetinėse 
laikmenose. Importinių įrenginių dokumentai ir užrašai turi būti lietuvių kalba. 

 
Remonto darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai 
 
Tikrinimai  
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− Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. Jei tai 
nepadaroma, užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. 
Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo 
besąs tinkamas.  

 
Rangovo pateikiama dokumentacija  

− Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų 
pridavimo aktus ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi 
Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Rangovas taip pat pateikia pastatų 
inventorizavimo dokumentaciją, reikalingą priduodant pastatą naudoti. Statybos metu Rangovas 
turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų 
prieinamas Užsakovo ir Inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms.  

− Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją reikalingą priduoti objektui ir deklaruoti 
užbaigimą.  

 
Pridavimo eksploatacijai dokumentacija  

− Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų 
rinkinius:  
- Veikimo principą ir sistemos aprašymą  
- Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir 

atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas  
- Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms  
- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, e-mail.  

− Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 
įrengimams. Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis 
šioje specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos.  

− Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.  
 
Priėmimas  

− Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 
1.11.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“ tvarką ir kviečia Užsakovą į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio 
priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos 
Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai.  

− Rangovas privalo pateikti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 10 priedo numatytus 
matavimų, kuriuos atliktų atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų, rezultatus 
(bendruoju atveju): 

− cheminių medžiagų (teršalų), jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės; triukšmo; 
infragarso; žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių; mikroklimato; dirbtinės 
apšvietos; garso klasifikavimo protokolas; 

− Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir 
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.  

 
Atsakomybės už defektus laikotarpis  

− Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Priėmimo 
metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, 
o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir 
susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

− Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai. 
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− Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte. 
 
Garantija 

− Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 

− Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 
atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje 
nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti 
dienos), bet ne trumpesnį kaip:  
- pastatų elektros, mechanikos darbai - 5 metai; 
- paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) - 10 metų. 

− Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 
nepakankamos darbo kokybės. blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima 
ir reikalingą techninį veikimą. 

− Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymą. 

− Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas susijusias su aptarnavimo išvykomis 
pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. 

− Kiekvienas atliktas darbas turi būti apiformintas dokumentais. 
 
Užsakovo darbuotojų apmokymas 

− Rangovas turi atlikti tam tikro darbuotojų, kuriuos atrinks Užsakovas, skaičiaus mokymą, kad šie 
prieš galutinai perimdami objektą galėtų teisingai, rūpestingai valdyti, kontroliuoti ir prižiūrėti 
įrangą ir statinius. Mokymą turi atlikti kvalifikuotas samdytas Rangovo personalas, kiekvienai 
paslaugai atskirai, ir turi būti tęsiamas per kontrakto laikotarpį iki galutinio projekto perėmimo, jei 
Statybų sutartis nenumato ilgesnio laikotarpio ar Užsakovas ir Rangovas nėra abipusiai susitarę 
kitaip.  

 
Atsarginės dalys 

− Rangovas savo sąskaita turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai sistemai  įrangai, 
pagal nurodytą techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraštyje sąrašą.  

− Jei reikalaujamų atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečioje specifikacijose, o reikia pateikti 
pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemų įrangos gamintojas, už jas Užsakovas apmoka 
papildomai. 

 
 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS-2. TINKUOTŲ PAVIRŠIŲ REMONTAS 
  
Tinko remonto darbus vykdyti vadovaujantis: 

− PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių 
tvarkyba”. 

− PTR 2.06.01:2010 „Interjero dekoratyvių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių 
tvarkyba”. 

− Tinkavimo darbai pradedami statytojui ir techninei priežiūrai patvirtinus technologinę kortelę su 
naudojamomis medžiagomis. 

 
TS-2.1. TINKAVIMAS DRĖGMĘ REGULIUOJANČIU TINKU 
 
Drėgmę izoliuojančiu tinkas naudojamas cokolio tinkavimui. Naudojama tinko sistema, pvz. Exzellent ar 
analogiška. 
 
Prieš pradedant darbus pašalinamas visas cokolio tinkas. Mūras valomas, plaunamas, antiseptikuojamas. 
 
Įdrėkusio mūro sanavimui naudoti rankinio apdorojimo baltą tinką, kurio savybės: 
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1. vienkomponentis; 
2. druskas transportuojantis ir drėgmę reguliuojantis; 
3. reguliuojantis drėgmę, slopinantis pelėsį; 
4. šalinantis vandenį ir druskas dėka ypatingos porų geometrijos; 
5. nėra hidrofobizuotas, atviras vandens garų difuzijai; 
6. ilgaamžis, ne „aukojamasis tinkas“; 
7. didelis dengiamojo sluoksnio storis, mažas savas svoris; 
8. nedidelis suslūgimo laipsnis; 
9. atsparus atmosferos veiksnių, vandens poveikiui; 
10. nedegus, pagal DIN EN 13501-1 priklauso statybinių medžiagų klasei A1. 

 
Prieš dengiant tinku, pagrindą reikia kruopščiai sudrėkinti. Uždaros vandens plėvelės susidarymas neleistinas. 
Prieš pradedant tinkavimą, paviršius turi būti lengvai drėgnas. Tinkas dengiamas ant mūro rankiniu būdu vienu ar 
keliais sluoksniais. Tam, kad būtų užtikrintas porų atvirumas, reikia braukti h formos brauktuve ir nulyginti trapecine 
tinkavimo liniuote. Tam, kad būtų visiškai išgautas druskų transportavimo efektas, turi būti suformuotas minimalus 
20 mm storio sluoksnis. Esamo skystumo (be papildomo vandens kiekio) paviršius apdorojamas šveičiant juoda 
porėtosios gumos arba veltinio mente, arba apdorojamas šukuojančiomis grotelėmis. Negalima šveisti paviršiaus 
kempinine mente. Paviršius turi būti apsaugotas nuo pernelyg greito išdžiūvimo. 
Dažyti silikatinio pagrindo dažais, difuzinio atsparumo Sd vertė<0,01. 
 
Tinko techninės charakteristikos 

Parametras Vienetas Vertė Pastabos 

Stambiausia frakcija mm 2,2  

Sauso skiedinio tūrinis tankis kg/dm³ apie 1,4  

Sąnaudos kg/m²/mm apie 1,25  

Apdorojimo trukmė minutės apie 30 esant +20° C 

Bendras poringumas 
    Makroporų kiekis 
    Mikroporų kiekis 

% 
% 
% 

> 45 
> 20 
> 20 

 

Šilumos laidumas λ W/mK 0,47  

Atsparumas vandens garų difuzijai Sd m < 0,05 esant 2 cm storio sluoksniui 

Sluoksnio storių diapazonas mm 20 
30 

min. bendr. sluoksnio storis 
maks. bendr. sluoksnio storis 

Apdorojimo temperatūra ° C nuo +5 iki+30 Oro, medžiagos ir pagrindo 
temperatūra 

 
Tinko eksploatacinės savybės 

Esminės charakteristikos Eksploatacinė savybė Darnioji techninė specifikacija 

Degumas A1 klasė DIN EN 998-1; 2 lentelė 
 
 
 

Vandens įgertis WO 

Vandens garų pralaidumo koeficientas μ 12,6 

Sukibimo stipris tempiant > 0,43 N/mm² 
Lūžio paveikslas A/B 

Šilumos laidumo koeficientas 0,47 W/mK 
(lentelėse pateikiama vertė) 

Ilgaamžiškumas (atsparumas šalčiui) Įvertinimas pagal 
numatomoje tinko skiedinio 
panaudojimo vietoje 
galiojančius reglamentus 
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TS-2.2. TINKO REMONTAS 
 

1. Pašalinus įdrėkusį, suskilusį, byrantį, neturintį cementacijos arba atšokusį tinką ir cementinius lopus, jį 
reikia atstatyti restauraciniu mišiniu, susidedančiu iš: 1,0 tūrio estiško cemento arba baltojo cemento; 0,2 tūrio dalių 

kalkių tešlos 50 drėgnumo 67  Cao+MgO; 4-5 tūrio dalių užpildo 0,14-1,5 mm frakcijų intervale (tinka ir 
standartinis smėlis tinko darbams). 

 2. Užtrynimui naudoti restauracinį mišinį: 1,0 tūrio dalis kalkių tešlos 50 drėgnumo 67 Cao+MgO; 1,0 
tūrio dalis smulkaus smėlio 0,314-0,14 mm frakcijų intervale; 0,1 tūrio dalis maršalito. Taip pat galima naudoti kitus 
specialiai paruoštus mišinius, skirtus tinko restauravimo darbams, tiksliai laikantis gamintojų pateiktos 
technologijos. Galima naudoti “Kauno centrinio pašto rūmų (u.o.k. 1133) Pietų korpuso fasado dekoro 
restauravimo schemos (metodinės rekomendacijos)” pateiktus restauracinius mišinius. 

3. Plyšius ir duobutes tinke būtina kuo geriau įgilinti ir gerai suvilgius vandeniu užpildyti atitinkamos sudėties 
pateiktais restauraciniais mišiniais, ypatingai kruopščiai atlikti seno ir naujo tinko sandūras. 

4. Smulkiai suaižėjusio tinko vietas būtina patikrinti ar tinkas neatšokęs nuo plytų mūro, tokį tinką reikia 
pašalinti. Jeigu plyšiukai yra paviršiniai, toks tinkas užtrinamas restauraciniu mišiniu, turinčiu elastingų savybių. 
Taip pat galima naudoti prasiskverbiančius dažymo gruntus su elastinėmis savybėmis. 

5. Po plovimo pašutę paviršiai kietinami: lipdybos gipsiniai paviršiai - gipso pienu (g/v=1); lipdybos pagrindas 
tvirtinamas kalkiniu vandeniu (ne kalkių pienu). Kalkinio vandens paruošimas: į 10 l švaraus vandens įdėti 3 kg 

kalkių tešlos 50 drėgnumo ir 67 CaO+MgO aktyvumo ir gerai išmaišyti. Vandeniui nuskaidrėjus – naudoti 
sutvirtinimui. Tinkuoti paviršiai apdorojami karštu bario hidroksidu. Dirbant su šia medžiaga griežtai laikytis darbo 
su cheminėmis medžiagomis saugumo reikalavimų, naudotis individualiomis apsaugos priemonėmis.  

 Nuplauti, restauruoti ir sutvirtinti fasadų paviršiai pašiurkštinami vidutinio smulkumo švitriniu 
popieriumi.  
 
 
Plytų mūro paviršiaus tinkavimas. Tinko skiediniai 
 
Paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių skiedinių sudėtis tūrio dalimis 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Skiedinio paskirtis     Cementas:kalkės:smėlis 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Išorinių paviršių remontui:      
  
 -mūriniams      1:0,7:3-5 
 -cokolio remontui     
 1:0,3:5,5 
 
Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudėtis pagerintam tinkui tūrio dalimis 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Skiedinio paskirtis                   Cementas:kalkės:smėlis  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mūrinėms sienoms      1:1:2-4 
Juostoms,        1:1:2
  
 
Skiediniai turi atitikti šiuos reikalavimus 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Techniniai reikalavimai skiediniams, mm  Leistini ribiniai nuokrypiai,  Kontrolė 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tinklo skiediniai negali turėti nuosėdų    Periodinis matavimas 
ant tinklo akutėmis mm:       
- skirti gruntui - 2,5      - 
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- dengiamajam sluoksniui - 2,0     -
  
Tinkuojant mechanizuotu būdu, skiedinys   Bandant standartiniu konusu 
paruošiamajam sluoksniui turi būti    9-14 cm slankumo; 
išlyginamajam ir dengiamajam    7-8 cm; 
rankiniu būdu atitinkamai     8-12 cm ir 7-8 cm. 
Išsisluoksniavimas <15 %    -  
  Laboratorijoje 
       
   Laboratorijoje 
Vandens išlaikymas >90 %    
Sukibimo stiprumas, MPa:    3 matavimai  50-70 m² paviršiaus
  
- išorės >0,4     10 %  
 Dengiamojo sluoksnio užpildų stambumas mm: Periodinis matavimas 
- marmuro granito, stambaus smėlio grūdeliai  – 2+3mm 
- kvarcinio smėlio       – 0,5+1,5 
mm 
Glaisto:       
  
- sukibimo stiprumas, MPa:    Periodinis matavimas 
po 24 h >0,1    
po 72 h >0,2    
Skiediniams naudojamas portlandcementas. 
Smėlis turi būti aštriabriaunis kalnų arba karjerų; geria išplautas švariu gėlu vandeniu. Dulkių, molio ir dumblo 
dalelių turi būti ne daugiau 3 % pagal masę, iš jų molio mažiau kaip 0,5 % pagal masę. Kitų pašalinių priemaišų 
negali būti. 
 
Paruošiamajam ir išlyginamajam tinko sluoksniams: 
- grūdelių didumas <2,0 mm; 
- molingų dalelių kiekis <15 %; 
- tirpių sieros junginių kiekis <2 %. 
Dengiamajam tinko sluoksniui: 
- grūdelių didumas <0,5 mm; 
- molingų dalelių kiekis <5 %; 
- tirpių sieros junginių kiekis <2 %. 
Kalkės: 
- turi būti gerai išdegtos - CO2<6 %; 
- negesių grūdelių kiekis <11 %; 
- gesinimo laikas 8—25 minutės. 
Kalkių tešlos naudojamos skiediniams: tankis – 1400 kg/m3, vandens – 50 %. 
Metalinis tinklas turi būti apie 10x10 mm dydžio akučių plonavielio metalo (vielos storis 0,9-1,2 mm), galvanizuotas 
ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis. 
 
Tinkavimo darbų vykdymas.  
Nuo tinkavimui paruošto paviršiaus turi būti kruopščiai nuvalytos dulkės, panaikintos riebalų ir bitumo dėmės. 
Paviršius gerai sudrėkinamas, jei oro temperatūra 23°C ir daugiau. Sienų sandūros užkaišomos 12 mm gylio 
kaišteliais, tarpai užlyginami. Išsikišusios architektūrinės detalės, metaliniai paviršiai ir paviršiai, kuriuos reikia 
tinkuoti storesniu kaip 20 mm tinku, aptaisomi metaliniu tinklu. 
Pagerintą ir aukštos kokybės tinką būtina vykdyti pagal aukščio žymeklius, kurių aukštis atitinka tinko storį be 
dengiamojo sluoksnio. 
Mūrinių sienų siūlės turi būti neužpildytos skiediniu per 10-15 mm. 
Reikalavimai tinkavimo darbams 
Techniniai reikalavimai sluoksniams  Kontrolė 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Leistinas tinko storis iki 20mm 
Matuojama 5 kartus 70-100 m² paviršiaus arba vienoje mažesnio  
Leistinas kiekvieno sluoksnio storis ploto patalpoje, vertinant vizualiai 
 daugiasluoksniam tinkui, mm: 
- mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo, 
cementinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio – iki 5; 
- kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio – iki 7; 
- dengiamojo sluoksnio 2 tipo tinkui – iki 2. 
 
Tinkavimas pagerintu  tinku. 
Pagerintą tinką sudaro paruošiamasis, 2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš užkrečiant paruošiamąjį 
sluoksnį paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai susijungtų su paviršiumi. 
Todėl reikia paruošti tinkamos  konsistencijos skiedinį.  
Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstesniajam. Kiekvieną tinko sluoksnį išskyrus paruošiamąjį 
reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. 
Bendras tinko storis turi būti ne daugiau 20 mm. 
Sausu oru, kai temperatūra +23°C ir daugiau tinkuojami paviršiai drėkinami 3-4 dienas vieną ar du kartus per 
dieną. 
 
Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams: 

Nukrypimo pavadinimas  Leistini ribiniai 
nuokrypiai mm 

Kontrolė 

Nuokrypiai nuo vertikalės ir horizontalės: 1-
am  m’ 

 
2 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 
matuokle 50-70 m² paviršiaus 

  arba mažesniame plote, kur matomi 
nukrypimai 

 2 (ilgio elementams-5 matavimai  35-40 metrų 
ilgio) 

Kreivų paviršių spindulio nukrypimai  
nuo projektinio (tikrinama lekalu) 

 
7 

 
-----------------------‘‘---------------- 

Angokraščių, piliastrų, stulpų, 
 kampų, įdubų nukrypimai nuo vertikalės  ir 
horizontalės: 

  

1-am m’ 2 ---------------‘‘----------- 

Tinkuoto angokraščio pločio nuo 
projektinio 

2 ---------------‘‘----------- 

Leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių 
drėgnumas 

 
<8 

Matuojama 3 kartus  
10 m² paviršiaus 

 
 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS-3.  DAŽYMO DARBAI 
 
Fasadų ir interjero tvarkybos (dažymo) darbus vykdyti vadovaujantis: 

− PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių 
tvarkyba”. 

− PTR 2.06.01:2010 „Interjero dekoratyvių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių 
tvarkyba”. 

− Darbai pradedami statytojui ir techninei priežiūrai patvirtinus technologinę kortelę su 
naudojamomis medžiagomis. 

 
Dažoma pagal pateiktą spalvinį sprendimą ir polichromijos tyrimas.  
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Visus sienų tvarkymo ir paruošimo dažymui, o ypač dažymo darbus būtina vykdyti tik lauko temperatūrai esant ne 
žemesnei kaip +5 0C  ir ne aukštesnei negu 27° C. Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų 
paviršių drėgnumas <8 %, medinių <12 %. 
 
Dažai. Dažų danga turi būti netampri, nesudaranti plėvelės, labai pralaidi garams.  Dažų sistema turi neleisti į 
paviršių įsiskverbti drėgmei, gerai praleisti išeinančius vandens garus, apsaugoti paviršius nuo grybelių, pelėsių ir 
samanų.  
 
Dažų sistemai keliami reikalavimai: atspari vandeniui, atspari oro sąlygoms pagal VOB1, labai pralaidi garams, 
aukšto dengiamumo, skiedžiama vandeniu, nesunkiai dengiasi, atspari purvui, atspari oro teršalams, labai atspari 
šviesos poveikiui, ekologiška, gerai lipti prie dažomų paviršių: tinko, medžio, metalo. 
 
Parenkant tinkui skirtus fasadinius dažus atkreiptinas dėmesys į skirstymą pagal VOB DIN 18363 ir DIN EN 1062: 

− Vandens įgeriamumą (W0, W1, W2, W3) – kuo mažesnis, tuo geriau apsaugo tinką. 
− Garų laidumą (Sd reikšmė) – svarbu, kad tinkas „kvėpuotų“. 
− Atsparumą atmosferos poveikiui – turi atitikti „WS“ (weather stability) reikalavimus. 

Dažyti silikatiniais dažais, nes  
− Mineraliniai, nesudaro plėvelės, puikiai sukimba su tinku. 
− Ilgaamžiai, bet reikalauja mineralinio pagrindo. 
− Pavyzdžiai: Keim Purkristalat, Caparol Histolith Klassik ar pan. 

 
Patalpose naudotini kalkiniai klijiniai arba silikatiniai dažai. 
Kalkiniai klijiniai arba silikatiniai dažai – tai natūralūs, orui laidūs dažai, pagaminti iš kalkių, klijų ir mineralinių užpildų. 
Jie pasižymi geru sukibimu su mineraliniais paviršiais, leidžia sienoms „kvėpuoti“ ir sukuria matinę, estetišką 
apdailą. 
Pagrindinės sudedamosios dalys: 

− Gesintos kalkės (CaOH₂) 
− Natūralūs klijai (pvz., kaulų, odos ar celiulioziniai klijai) 
− Vanduo 
− Mineraliniai pigmentai (pasirinktinai) 
− Užpildai (kreida, marmuro dulkės ir kt.) 

Savybės 
− Geras sukibimas su mineraliniais paviršiais 
− Didelis garų pralaidumas 
− Antibakterinės ir antigrybelinės savybės dėl šarminės terpės 
− Natūrali matinė išvaizda 
− Ekologiškas, netoksiškas produktas 
− Atsparumas drėgmei ir pelėsiui (priklauso nuo sudėties) 
− Ilgaamžiškumas, jei naudojamas tinkamai 

Techniniai duomenys 
− Tankis: ~1,3–1,5 g/cm³ (priklausomai nuo sudėties) 
− PH vertė: 11–13 
− Garų pralaidumas: labai aukštas (~sd < 0,05 m) 
− Džiūvimo laikas: nelipnus po ~2–4 val., pilnai išdžiūsta per ~24–48 val. (priklausomai nuo aplinkos sąlygų) 
− Sunaudojimas: ~150–250 ml/m² vienam sluoksniui 
− Atsparumas vandeniui: mažas (gali būti padidintas specialiais priedais) 

Pagrindo paruošimas 
− Paviršius turi būti sausas, švarus, be dulkių ir riebalų 
− Senus atsilupusius dažus pašalinti 
− Gruntuoti kalkiniu arba silikatiniu gruntu, jei reikia pagerinti sukibimą 

Dažymo būdas 

 
1 VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) reglamentuoja dažų naudojimą ir jų atsparumą aplinkos 
sąlygoms pagal konkrečius standartus. 
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− Maišyti prieš naudojimą ir darbo metu 
− Tepama teptuku arba šepečiu 
− Dažyti 2–3 plonais sluoksniais su 12–24 val. pertrauka tarp sluoksnių 
− Darbo metu ir džiūstant saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjų 

 
Paruošti dažymui paviršiai dažomi spalvomis pagal pateiktą spalvinio sprendimo etaloną. Paruošti spalvų derinio 
bandiniai užtepami ant kampo. Dažymas gali būti vykdomas tik suderinus spalvas su projekto autoriais.  
Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse. 
 
Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant paviršius silikatiniais dažais: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Technologinės operacijos    Paviršių rūšys  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
      medžio 
 tinko ir betono metalo  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Valymas       +     +
     +   
Išlyginimas        -     +
     -  
Šakų ir smalingų tarpelių išpjovimas 
 su plyšių rievėjimu       +     -
     -  
Plyšių raižymas        -     +
     -  
Nugruntavimas      +     +
     +  
Dalinis glaistymas su užglaistytų  
vietų gruntavimu      +     +
     +  
Užglaistytų vietų svidinimas      +     + 
    +  
Ištisinis glaistymas       +     +
     -  
Svidinimas        +     +
     -  
Gruntavimas        +     +
     -  
Fleicavimas        +     +
     -  
Svidinimas        +     +
     -  
Pirmasis dažymas       +     +
     +  
Fleicavimas        +     +
     -  
Svidinimas        +     +
     -  
Antrasis dažymas      +     +
     +  
Fleicavimas arba tapnojimas      +     + 
    -  
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Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to paviršiai 
gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami). 
 
Parenkant metalui skirtus fasadinius dažus atkreiptinas dėmesys į DIN 55633, nes metaliniams paviršiams būtina 
apsauga nuo korozijos (C2-C5 klasės). Naudoti alkidinius emalinius dažai, pvz. Hammerite, Capalac 
Dickschichtlack.  
 
Metalinių paviršių dažymas matiniais dažais metalui. Jie turi būti atsparūs dėvėjimui ir dilimui, visiems 
įprastiniams valikliams. Dažymas turi apsaugoti metalą nuo korozijos. Savybių turi nekeisti 15-20 metų. Metaliniai 
paviršiai turi būti švarūs ir nesurūdiję. Nuo naujų galvanizuotų paviršių turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės 
tirpiklio pagalba. Nuo senų paviršių nuvalyti seni dažai. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. Nuvalyti paviršiai 
nugruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi, užglaistytos vietos nugruntuojamos. Kiekvienas grunto ir dažų 
sluoksnis turi pilnai išdžiūti. Sekantis sluoksnis dedamas, tik patikrinus inžinieriui. Gruntui išdžiūvus, užglaistytos 
vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos 2 kartus nudažomos sintetiniais emaliniais matiniais dažais. 
Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, sekantis sluoksnis dengiamas tik po to, kai patikrinama techninio 
prižiūrėtojo. Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamąjame sluoksnyje nesimatytų teptuko 
žymių. Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai gerai uždengti. 
Dažoma pagal nurodytą spalvų skalę. Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari 
drėgmei ir cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų. 
Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės už tinkamą darbų vykdymą. Visi vandeniniais dažais dažyti paviršiai 
turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus. 
 
Reikalavimai dangos sluoksniams 
Techniniai reikalavimai             Ribiniai nuokrypiai mm  Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis:    5 matavimai 50-70 m² 
       
  paviršiaus arba  
       
  paviršius su matomais defektais      
- glaisto – 0,5 mm     1,5 
- dažų sluoksnio > 25 mkm      - 
 
Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su 
dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams pilnai išdžiūvus. 
 
Reikalavimai baigtam paviršiui 
Techniniai reikalavimai   Leistini nuokrypiai, mm  Kontrolės 
būdai 

Paviršiai padengti  
dažais turi būti vieno tono, be  
juostų, dėmių, nuotekų, purslų 
 ir ištrintų vietų        
Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu    -  Vizualinė 
apžiūra 
nuo paviršiaus neturi būti matomi 
Paviršiai padengti      
 dažais turi būti vieno tono matinio  
arba blizgančio paviršiaus 
Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, 
 raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, 
 teptuko ar volelio žymių, neturi  
prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai 
Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto  
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paviršiaus tamponą ir juo pabraukus  
ant jo neturi likti dažų žymių    -  Vizualinė 
apžiūra 
Dviejų skirtingų spalvų paviršių  
sandūros linijos kreivumas  
atskiruose ruožuose     2 
 Matuojant liniuote 
Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių  
(apvadų) linijų kreivumas ar gretimo 
kitos spalvos paviršiaus uždažymas 
(1 m ilgio ruože)     1 
 Matuojant liniuote 
 
 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS-4. STALIŲ GAMINIŲ REMONTAS 

 
Medžio darbai vykdomi vadovaujantis: 
PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba", 
PTR 2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis" 

 
4.1. BENDRI REIKALAVIMAI 
 
Reikalavimai statybos produktams ir medžiagoms 
Natūrali mediena statybiniams stalių gaminiams LST EN 13307-1. 
Stalių gaminiai turi atitikti LST EN1514-1 keliamus reikalavimus. 
Medienos drėgnumas negali būti didesnis kaip: 

− apdailinėms lentoms, apvadams, antplyšiams ir pan. 15 %; 

− tąšeliams, apkalimams, tvirtinimo kaiščiams ir pan. 6-10 %; 

− nageliams, kamščiams ir juostelėms, skirtoms medienos šakų ar defektų užtaisymams 2-3%   
mažesnės negu elementų, kuriuose jie naudojami. 

Mediena konstrukciniams elementams ir stalių gaminiams turi atitikti LST EN 1309-1:1998 keliamus reikalavimus. 
Klijuota sluoksninė mediena stalių dirbiniams turi atitikti LST EN 385:2002, LST EN 386:2000 keliamus 
reikalavimus. 

 
Reikalavimai medienai. Medinėms konstrukcijoms turi būti naudojama spygliuočių mediena, ne drėgnesnė kaip 

20. Skaičiuojamasis medienos stiprumas lenkimui, gniuždymui ir glemžimui išilgai pluošto stačiakampio 
skerspjūvio elementams turi būti 130 kg/cm2. Laikantiems elementams (lenkiamiems, tempiamiems ir 
gniuždomiems turi būti naudojama A rūšies mediena (žiūr. lentelę), kitoms konstrukcijoms (paklotams, 
apkalimams ir t.t.), kurių pažeidimas nesuardo laikančių konstrukcijų vientisumo, gali būti naudojama B rūšies 
mediena. 
Mediena į statybos aikštelę patiekiama stačiakampių tašų ir lentų pavidalu. Ji turi būti brandaus augimo, tinkamai 
išlaikyta, tiesiai supjaustyta, stačiakampėmis briaunomis, be puvinių ir puvimo užuomazgų, nepakeitusi spalvos 
(nepatamsėjusi). Plyšiai, persimetimai, šakos, minkšti ploteliai ir kiti defektai leistini, jeigu neviršija lentelėje 
nurodytų apribojimų.  

 
Leistini medienos konstrukcijų defektai.  

 Medienos rūšis 

Defektas A B 

Šakos Leidžiamos sveikos šakos jeigu jų matmenų suma 0,2 m 
ilgyje neviršyja 1/3 elemento minimalaus pločio. 
Gniuždomiems elementams leidžiama 1 sutrūnijusi šaka 
ne didesnė kaip 20 mm skersmens 1m elemento ilgio 

Leidžiamos visokios 
šakos, išskyrus 
sutrūnijusios didesnės 
kaip 50mm - iki 2 vnt. 
1 m ilgio 
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 Medienos rūšis 

Defektas A B 

Plyšiai ne elementų 
sujungimo zonoje 

Leidžiami ne daugiau kaip 1/3 atitinkamai elemento ilgio 
ir storio 

Neribojami 

Plyšiai elementų 
sujungimo zonose 
(sujungimo 
plokštumose) 

Neleidžiami Neleidžiami 

Sluoksnių kreivumas Leidžiamas iki 7 cm 1 m elemento ilgio Leidžiamas iki 15 cm 1 
m elemento ilgio 

Puvinys, pažeista 
mediena 

Neleidžiami Neleidžiami 

 
A rūšies medienoje metinių sluoksnių plotis turi būti ne daugiau kaip 5 mm, o vėlyvos medienos dalis - ne mažiau 

kaip 20 . A rūšies medienoje naudojamoje lenkiamų elementų tempiamoje zonoje arba tempiamuose 
elementuose negali būti šerdies. Pjautos medienos ir medienos ruošinių kokybė turi būti kontroliuojama atrenkant 

pavyzdžius iš patiekiamos medienos partijos. Pavyzdžių kiekis turi būti 3 partijos, bet ne mažiau 10 vnt. Kontrolė 
atliekama matuojant ir apžiūrint pavyzdžius. 

 
Defektai ir kokybė:  

a. visi staliaus darbai atliekami pagal nurodytus aprašymus, arba parengtus darbo brėžinius;  
b. jeigu kokie nors staliaus dirbiniai susiraukšlėję, išsirietę, vingiuoti, matyti paviršiaus nelygumai ar kiti 

defektai - jie turi būti pakeisti; 
c. jeigu reikalingas perdarymas, jis kokybiškai atliekamas rangovo sąskaita;  
d. tiesmetriniai stalių gaminiai  pagal ilgį gali būti sudurti darant dyginius sudūrimus su klijais. Kai jungiami 

elementai yra daugiau kaip 4 cm storio, jie   turi   būti  jungiami  dvigubu dygiu. Jungiami gali būti tik tie 
elementai, kurie bus dengiami neskaidria apdaila; 

e. visi matomi stalių dirbinių paviršiai turi būti nuobliuoti (nufrezuoti) mechaniniu būdu, atviri aštrūs kraštai 
užapvalinti. Kur reikia, stalių gaminiai turi būti išfrezuoti figūrinėmis frezomis; 

f. stalių gaminių nematomi paviršiai, besiliečiantys su mūru, betonu ar metalu turi būti antiseptikuoti 
paviršiniu būdu;  

g. matomi paviršiai turi būti dažomi pagal nurodymus projekte ir tikslinami projekto vykdymo priežiūros 
metu.  

h. lauko gaminiai iš medžio prieš dažymą impregnuojami.  
        

Mediena stalių darbams 
Stalių gaminiai turi atitikti LST EN1514-1 2004 keliamus reikalavimus. Stalių darbams turi būti naudojama A rūšies 
spygliuočių mediena. Medienos drėgnumas negali būti didesnis kaip: 

a. apdailinėms lentoms, grindjuostėms, apvadams, antplyšiams ir pan. 15%; 
b. tašeliams, apkalimams, tvirtinimo kaiščiams ir pan. 6-10%;  
c. grindų lentom 12%;  
d. vidinių durų staktoms ir varčioms 6-12%; nageliams, kamščiams ir juostelėms, skirtoms medienos šakų 

ar defektų užtaisymams 2-3% mažesnės negu elementų, kuriuose jie naudojami. 
 

Leistinos paklaidos. Stalių dirbiniams leidžiami nuokrypiai nuo nurodytų dydžių, (nurodyti LST L 1514 2004). 
Ydos ir apdirbimo defektai turi būti ištaisyti pagamintais iš tos pačios medienos rūšies kamščiais.  
 
Reikalavimai statybos produktams ir medžiagoms 
Natūrali mediena statybiniams stalių gaminiams LST EN 13307-1. 
Stalių gaminiai turi atitikti LST EN1514-1 keliamus reikalavimus. 
Medienos drėgnumas negali būti didesnis kaip: 

− apdailinėms lentoms, apvadams, antplyšiams ir pan. 15 %; 

− tąšeliams, apkalimams, tvirtinimo kaiščiams ir pan. 6-10 %; 
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− nageliams, kamščiams ir juostelėms, skirtoms medienos šakų ar defektų užtaisymams 2-3%   mažesnės 
negu elementų, kuriuose jie naudojami. 

Mediena konstrukciniams elementams ir stalių gaminiams turi atitikti LST EN 1309-1:1998 keliamus reikalavimus. 
Klijuota sluoksninė mediena stalių dirbiniams turi atitikti LST EN 385:2002, LST EN 386:2000 keliamus 
reikalavimus. 
 
 
4.2. MEDIENOS PADENGIMAS ANTIPIRENAIS 

Paveldo tvarkybos reglamento 
PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, 

medinių konstrukcijų tvarkyba“ 
6 priedas 

KAI KURIOS ANTIPIRENŲ SUDĖTYS 
  

B tipas 
Cinko chloridas.................................................................. 65,2 % 
Amonio sulfatas................................................................. 10,0 % 
Boro rūgštis........................................................................ 10,0 % 
Natrio bichromatas.............................................................14,8 % 
C tipas 
Diamonio fosfatas.............................................................. 10,0 % 
Amonio sulfatas................................................................. 60,0 % 
Natrio boratas (boraksas)................................................... 10,0 % 
Boro rūgštis........................................................................ 20,0 % 
D tipas 
Cinko chloridas.................................................................. 35,0 % 
Amonio sulfatas................................................................. 35,0 % 
Boro rūgštis........................................................................ 25,0 % 
Natrio bichromatas............................................................. 5,0 % 

 
                                                          
4.3. LANGŲ IR DURŲ REMONTAS 
 
Stalių gaminiai (langai ir durys) dažomi dirbtuvėse arba objekte esamą spalvinį sprendimą. Stalių gaminiams 
parenkami dažai turi būti atsparūs oro sąlygoms. Kriterijai: 

− Atsparumas UV spinduliams – kad spalva ilgai neišbluktų. 

− Atsparumas drėgmei – kad apsaugotų medieną nuo puvimo. 

− Elastingumas – kad dažų sluoksnis nesutrūkinėtų keičiantis temperatūrai. 

− Giluminė apsauga – kad dažai prasiskverbtų į medieną ir apsaugotų nuo atmosferos poveikio. 
Stalių gaminiai dažomi dirbtuvėse. Staktos, kurios nedemontuojamos, dažomos objekte. 
 
Remontuojamiems stalių gaminiams (langams ir durims) rekomenduotinos tradicinės technologijos ir dažymas 
pusiau matiniais arba pusiau blizgiais aliejiniais dažais. 
Sudėtis 

− Rišiklis: virintas linų sėmenų aliejus (~40–60 %) 

− Pigmentai: natūralūs mineraliniai arba oksidiniai pigmentai (~20–30 %) 

− Tirpikliai: natūralūs, pvz., balzaminė terpentinas, citrusinių vaisių aliejus (~5–15 %) 

− Džiovikliai: metaliniai katalizatoriai (pvz., kobalto arba mangano džiovikliai, jei pridedama) (~1–5 %) 
Savybės 

− Gilus įsigėrimas į medieną – sustiprina ir apsaugo paviršių. 

− Atsparumas atmosferos poveikiui – gerai apsaugo nuo UV spindulių, drėgmės. 

− Garų pralaidumas – leidžia medienai kvėpuoti, nesudaro hermetiško sluoksnio.  

− Lengva atnaujinti – nereikia šlifuoti, užtenka pakartotinai patepti aliejiniais dažais. 
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Techniniai duomenys 

− Tankis: ~1,2–1,4 g/cm³ 

− PH: neutrali arba silpnai rūgštinė terpė (~6–7) 

− Džiūvimo laikas: nelipnus po 12–24 val., pilnas kietėjimas 7–14 dienų, galutinis stiprumas pasiekiamas 
per 4–6 savaites 

− Sunaudojimas: ~80–150 ml/m² vienam sluoksniui 

− Blizgumas: pusiau matiniai arba pusiau blizgūs  

− Atsparumas vandeniui: vidutinis (gali būti padidintas papildomai tepant linų aliejumi) 

− Atsparumas UV spinduliams: labai geras, jei naudojami tinkami pigmentai (pvz., geležies oksido 
pigmentai) 

Pagrindo paruošimas 

− Paviršius turi būti švarus, sausas, be dulkių ir riebalų. 

− Rekomenduojama švelniai pašiaušti smulkiu švitriniu popieriumi (P150–P180). 

− Jei mediena anksčiau buvo dažyta, būtina pašalinti nestabilius senus dažų sluoksnius. 

− Gruntuoti galima skiedžiamu linų sėmenų aliejumi arba aliejiniu gruntu. 
Dažymo būdas 

− Pirmas sluoksnis: dažai skiedžiami linų sėmenų aliejumi (~10–20 %) arba terpentinu, kad geriau 
įsigertų. 

− Antras sluoksnis: tepamas neskiestas arba minimaliai skiestas (~5 %). 

− Tepimo būdas: teptuku (geriausia natūralių šerių), voleliu arba purkštuvu. 

− Sluoksnių skaičius: 2–3 sluoksniai su bent 24 val. pertrauka tarp jų. 

− Temperatūra dažymo metu: +10...+25°C, vengti tiesioginių saulės spindulių. 
Papildomi priedai (pasirinktinai) 

− Balzaminė terpentinas – geresniam dažų pasiskirstymui. 

− Linų sėmenų standusis aliejus – didesniam atsparumui. 

− UV filtrai – ilgesniam spalvos išlaikymui. 
Priežiūra  

− Po 5–10 metų paviršių galima atnaujinti tiesiog nuplaunant ir pertepant nauju aliejaus sluoksniu. 

− Jei reikia, galima pašalinti senus dažus su natūraliu skiedikliu (terpentinu) ir perdažyti. 
 
 
Vykdant fasadų bei vidaus statybos remonto darbus, langai ir durys turi būti uždengiami ir saugomi nuo 
užteršimo bei mechaninių pažeidimų.  
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SUSTAMBINTAS MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-01 
PAPRASTOJO REMONTO (EINAMOSIOS PRIEŽIŪROS) DARBAI 

 

Poz. 
Nr.  

Techn. 
Spec. 
(TS) 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Kiekio 
matas 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1 2 3 4 5 6 

  VIDAUS PATALPŲ REMONTAS    

1. TS-1 Išorinių durų rankenų keitimas  Vnt. 10 Demontuojamos 
esamos rankenos, jų 
vietoje montuojamos 
naujos. Gaminiai 
analogiški arba 
parenkami kuo 
panašesni esamiems. 

2. TS-2 
TS-3 
TS-4 

DF 1. Laiptinės (LP-1) remontas    

2.1. Vidaus laiptų pakopų šlifavimas, įtrūkimų  
užtaisymas 

m2 26,00  

2.2. Vidaus laiptų pakopų lakavimas, matiniu laku m2 26,00  

2.3. Ranktūrių valymas nuo atšokusių dažų ir 
apnašų, dažymas 

m2 7,74  

2.4. Laiptinės sienų pažeisto tinko demontavimas, 
tinkavimas. 
 

 
 

m2 14,0 Būtina atlikti visų 
dažomų paviršių 
bandymus natūroje 
(parengiamt paviršius 
po 1 m2 plotą) ir 
suderinti su projekto 
autoriais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Laiptinės sienų valymas, pažeidimų 
 glaistymas, gruntavimas, dažymas. Spalva 
analogiška - Tikkurilla F 458 

m2 70,00 
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2.6. Laiptinės lubų skutimas, glaistymas, dažymas 
balta spalva 

m2 24,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. TS-4 DF 2. Grindų prie laiptų remontas    

3.1. Parketo šlifavimas, įtrūkimų užtaisymas m2 26,00 

3.2. Parketo lakavimas matiniu laku. m2 26,00 

4. TS-2 
TS-3 
TS-4 

DF 3. Antro aukšto 2 patalpos remontas   Būtina atlikti visų 
dažomų paviršių 
bandymus natūroje 
(parengiamt paviršius 
po 1 m2 plotą) ir 
suderinti su projekto 
autoriais. 

4.1. Parketo šlifavimas, įtrūkimų užtaisymas m2 23,11 

4.2. Parketo lakavimas matiniu laku m2 23,11 

4.3. Sienų valymas, pažeidimų glaistymas, 
gruntavimas, dažymas.  
Spalva analogiška - Tikkurilla F 458 

m2 83,21 

4.4. Lubų skutimas, glaistymas, gruntavimas, 
dažymas.  
Spalva analogiška - balta 

m2 23,11 
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  FASADŲ REMONTAS    

5.  TS-1 Fasadinių pastolių su apsauginiu tinklu įrengimas ir 
išardymas 

100 
m2 

9,14  

6.  TS-2 Karnizų ir apvadų plyšių susiuvimas 
 

 
 

m’ 20,0 Brėžiniuose DF 4, DF 
5, DF 12, DF 13. 

7.  TS-2 
TS-3 

DF 6. Cokolio remontas    

 

 
 

  Brėžiniuose DF 6, DF 
10 

7.1. Atšokusio, pažeisto drėgmės ir druskų, silpnos 
cementacijos tinko pašalinimas nuo cokolio 
paviršiaus. 100% bendro paviršiaus ploto. 

m2 140,0 Būtina atlikti visų 
dažomų paviršių 
bandymus natūroje 
(parengiamt paviršius 
po 1 m2 plotą) ir 
suderinti su projekto 
autoriais. 

7.2. Cokolio paviršiaus, pažeistos geometrijos, 
briaunų tinko atstatymas kvėpuojančiu tinku, 
užtrinant. 

m2 140,0 

7.3. Cokolio gruntavimas, dažymas 2 k. Spalva 
analogiška– ruda. NCS S 5111-Y42R 

m2 140,0 

8.  TS-2 
TS-3 

Fasadų remontas    

8.1. Visų fasado paviršių nuplovimas, naudojant 
aukšto slėgio plovimo įrenginį 

100 
m2 

15,20 Būtina atlikti visų 
dažomų paviršių 
bandymus natūroje 
(parengiamt paviršius 
po 1 m2 plotą) ir 
suderinti su projekto 
autoriais. 
 

 

 TS-2 
TS-3 

8.2. Lygių fasadų atšokusių dažų valymas, 
apdailinant tinkavimo mase 

100 
m2 

0,86 

8.3. Fasadų tinkuotų rustuotų paviršių valymas 
rankiniu būdu 

m2 86,0 

8.4. Fasadų rustų tinko remontas  m2 86,0 

8.5. Fasadų pertrynimas ir dažymas 2 kartus  
Spalva analogiška NCS S 2207-Y52R 

100 
m2 

15,20 

9.  TS-3 
TS-4 

Lauko durų remontas    
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9.1. Susidėvėjusių elementų šalinimas, atstatymas. 
Medienos įtrūkimų užtaisymas. 

m2 14,80 

9.2. Lauko durų valymas nuo nešvarumų ir 
atšokusių dažų (10 %), perdažymas. Spalva balta  
(RAL 9010) 

m2 74,00 

10. TS-3 
TS-4 

Langų remontas    

 

        
    DF 8                                     DF 9 

   
Darbai atliekami iš 
išorės. 
 
Brėžiniuose DF 7, DF 
8, DF 9. 

10.1. Netekčių atstatymas, susidėvėjusių elementų 
keitimas naujais. Įtrūkimų užtaisymas. 

m2 19,50 

10.2. Langų rėmų valymas nuo nešvarumų ir 
atšokusių dažų (30 %). Perdažymas. Spalva balta 
(RAL 9010) 

m2 65,00 

10.3. Langų sąvarų sandarinimas, tvirtinant tarpiklį. 
 

 
 

100 m 2,08 

11.  Medinių balkono konstrukcijų remontas    

TS-3 
TS-4 
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11.1. Keičiami susidėvėję (supuvę) elementai m2 8,00 

11.2. Nuvalomi atsilupę dažų sluoksniai m2 30,0 

11.3. Nuvalomi visi mediniai paviršiai, užtaisomi 
įtrūkimai, gruntuojama lauko medienos gruntu, 
dažoma alkidiniais medžiui skirtais dažais. 

m2 40,0 

12. TS-1 Lietaus nuvedimo sistemos valymas   Valymo metu 
patikrinama ar 
lietaus nuvedimo 
sistemoje nėra 
defektų (įtrūkimų, 
plyšių). Nustačius 
defektus, pažeisti 
elementai turi būti 
keičiami naujais 

12.1. Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos, 
užterštos sąnašomis ir purvu, valymas. Pravalomi 
latakai dirbant iš montažinių keltuvų. 

m 85,00 

12.2. Vamzdyno (iki 200 mm skersmens) išvalymas 
hidrodinamine plovimo mašina 

100 m 0,49 

13. TS-1 Statybinių šiukšlių išvežimas     

Šiukšlės vežamos 5 km atstumu automobiliais-
savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu. 

t 1,00 

 

PASTABOS: 

 

1. Kiekiai tikslinami statinio projekto vykdymo darbų metu. 
2. Darbų metu išaiškėjus papildomiems duomenims, kviesti projekto autorių duomenų fiksacijai ir projektiniams 
sprendimams priimti. 
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I AUKŠTO  PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

2

7

6

5 3

9

1

Holas-laiptinė-bilietų kasa 21.12 m²

Ekspozicijų salė 54.85 m²
67.00 m²

4.49 m²

13.54 m²
22.95 m²

Salė

ŽFT WC

Balkonas
Balkonas13

2 4 8 93 6

2 4

8 9

3

6

A

C

E

F

G

A

B

F

G

D

I AUKŠTO PLANAS  1:100

87 58

145

145

17
7

18
5

24
7

68 48 65 97

12
55

13
4

44

Holas

4

Rūbinės zona
Ekspozicijų salė
Ekspozicijų salė
Ekspozicijų salė

18.84 m²

212

Vyrų WC

9.95 m²

3.96 m²
2.97 m²

10.45 m²

10

11

Bendras plotas:

14

13

Terasa14 20.89 m²

17
4

10
0

22

10
0

222.64 m²

52
2

20
8

16
7

20
5

27
1

97
10

08
27

1

304 278 502 507 641

304 278

502 507 641

1

1
320

320

11

-2.70

0.00=95.970

0.00=95.970 0.00=95.970

Moterų WC

87
17

24840
10

0
50

90
32

90
10

2.97 m²

41
1

13
4

15
6

28

33
84

47

18
9

107 211

104 219

26
9

10
0

73

45
6

53
17

8

12

57
57

12
57

57

12

242 248
64 133 45

15

70

150

41
0

LP-1

12

6.15 m²

510

20
5

302 100 55 65 100 296

16
0

11
4

11
4

40

17
2

27

LP-5

LP-6

B.01

PIRMO AUKŠTO PLANAS  M 1:100

LapųLapas

Laida

DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

TVARKYBOS DARBŲ  PROJEKTO PAVADINIMAS:

11

A

 PV, PDV M.Nemunienė

Statytojas/užsakovas: Druskininkų savivaldybė

Leidimui, konkursui, remontui (einamosios priežiūros darbai)20250

Kalbos
trump.

LT
PRI.25-09-PRP-SA-

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)IŠLEIDIMO DATALAIDA

Vilos „Linksma“ pastato Druskininkų sav., Druskininkų m.,
M. K. Čiurlionio g. 59, paprastojo remonto projektas

A976, 0267
arch. D.Valivonytė BaronienėBK 000721

UAB Projektavimo ir restauravimo institutas

Papildoma techninė užduotis Nr. V35-39, 2026-01-282026A

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Pastato apdailos defektai

DF 1 Defektų numeracija

DF 1
DF 2

PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS



3

2

5

6

1

II AUKŠTO  PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS

1
2
3
4
5
6
7

Laiptinė-fojė  6.45 m²
Administracija

21.39 m²
3.56 m²
3.80 m²

7.50 m²

Koridorius
San. mazgas

Vent. kamera
Saugykla 68.17 m²

2 4 8 93 6

2 4

8 9

3

6

A

C

E

F

G

B

G

II AUKŠTO PLANAS M 1:100

Administracija
23.30 m²

Viso: 127.40 m²

26
3

10
0

25
7

7
12

260

6

145

10497

7070

80 30 30

11
0

52
2

37
5

20
5

27
1

304 278 502 507 641

12
79

304 278

502 507 641

1

1
320

320

11

4.99

4.96
4.54

5.92

4.99

145

145 39

LP-1

4.99

LP-4

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Pastato apdailos defektai

2

2

80
87

16
7

220

57
66 62

0

150 524

12

260

62
0

1100

655 150 295

19 343

42
2

80

25 40

B.02

ANTRO AUKŠTO PLANAS  M 1:100

LapųLapas

Laida

DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

TVARKYBOS DARBŲ  PROJEKTO PAVADINIMAS:

11

A

 PV, PDV M.Nemunienė

Statytojas/užsakovas: Druskininkų savivaldybė

Leidimui, konkursui, remontui (einamosios priežiūros darbai)20250

Kalbos
trump.

LT
PRI.25-09-PRP-SA-

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)IŠLEIDIMO DATALAIDA

Vilos „Linksma“ pastato Druskininkų sav., Druskininkų m.,
M. K. Čiurlionio g. 59, paprastojo remonto projektas

A976, 0267
arch. D.Valivonytė BaronienėBK 000721

UAB Projektavimo ir restauravimo institutas

Papildoma techninė užduotis Nr. V35-39, 2026-01-282026A

DF 1 Defektų numeracija

DF 1

DF 1

DF 2

DF 3

PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS



ŠIAURINIS FASADAS  M 1:100

-1.30

0.65

4.03

6.08

3.90

3.50

2.98

2.90

0.85

0.03

5.80

5.26

4.97

0.03

-0.23

16.20

15.54

14.76

14.10

+6.08

11.40

10.88

9.87

5.93
5.75

5.19
4.81

4.27

0.82

0.13

-1.55

-0.14

2.89

4.03

7.99

9.13

9.74

0.00=95.9700.00=95.970

11.44

10.88

8.02

6.08

12.50

-0.03

L-6

2 4 8 93 61

7.37

LP-6

320 304 278 503 505 643

B.03

ŠIAURINIS FASADAS M 1:100

LapųLapas

Laida

DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

TVARKYBOS DARBŲ  PROJEKTO PAVADINIMAS:

11

A

 PV, PDV M.Nemunienė

Statytojas/užsakovas: Druskininkų savivaldybė

Leidimui, konkursui, remontui (einamosios priežiūros darbai)20250

Kalbos
trump.

LT
PRI.25-09-PRP-SA-

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)IŠLEIDIMO DATALAIDA

Vilos „Linksma“ pastato Druskininkų sav., Druskininkų m.,
M. K. Čiurlionio g. 59, paprastojo remonto projektas

A976, 0267
arch. D.Valivonytė BaronienėBK 000721

UAB Projektavimo ir restauravimo institutas

Papildoma techninė užduotis Nr. V35-39, 2026-01-282026A

DF 5

DF 6
DF 6

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Pastato apdailos defektai

DF 1 Defektų numeracija

PASTABOS:
1. Defektai nustatyti  2023-02-08 Statinio apžiūros akte ir patikslinti 2025 m. objekto apžiūros natūroje metu.
2. Rengiamas paprastojo remonto darbų projektas, projekto apimtis neviršinja einamosios priežiūros darbų

apimties.
3. Paprastojo remonto darbų projekto sprendiniais užtikrinamas vilos "Linksma" pastato (u.k. KVR 15860)

fizinės būklės pagerinimas.

PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS



PIETINIS FASADAS  M 1:100

12.50

13.15

14.10

14.76

15.45

16.20

10.88

9.87

9.74

9.13

4.81

0.82

5.75

5.19

4.27

4.03

-0.14

-2.05

10.70

11.44

9.90

9.14

8.92 7.95

5.90

4.90

2.88

0.80

-1.10

-2.12

12.70

0.67

7.37

6.08

5.26

0.65

0.03
-0.23

-2.45

-1.07
-0.75

0.73

2.92 2.86

4.97

4.03

-0.07 0.00=95.9700.00=95.970

L-6

LD-2

2489 36 1
LP-5

B.04

PIETINIS FASADAS M 1:100

LapųLapas

Laida

DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

TVARKYBOS DARBŲ  PROJEKTO PAVADINIMAS:

11

A

 PV, PDV M.Nemunienė

Statytojas/užsakovas: Druskininkų savivaldybė

Leidimui, konkursui, remontui (einamosios priežiūros darbai)20250

Kalbos
trump.

LT
PRI.25-09-PRP-SA-

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)IŠLEIDIMO DATALAIDA

Vilos „Linksma“ pastato Druskininkų sav., Druskininkų m.,
M. K. Čiurlionio g. 59, paprastojo remonto projektas

A976, 0267
arch. D.Valivonytė BaronienėBK 000721

UAB Projektavimo ir restauravimo institutas

Papildoma techninė užduotis Nr. V35-39, 2026-01-282026A

DF 4

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Pastato apdailos defektai

DF 1 Defektų numeracija

DF 7

DF 8

DF 9

DF 6 DF 6
DF 10

DF 12

DF 13

DF 14

DF 14

DF 14

PASTABOS:
1. Defektai nustatyti  2023-02-08 Statinio apžiūros akte ir patikslinti 2025 m. objekto apžiūros natūroje metu.
2. Rengiamas paprastojo remonto darbų projektas, projekto apimtis neviršinja einamosios priežiūros darbų

apimties.
3. Paprastojo remonto darbų projekto sprendiniais užtikrinamas vilos "Linksma" (u.k. KVR 15860) fizinės būklės

pagerinimas.
4. Spalvinis sprendimas nekeičiamas: dažoma tos pačios rūšies ir atspalvio dažais.

PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS



RYTŲ FASADAS  M 1:100

11.40

1.11

6.08

12.50

13.15

14.10

14.76

15.45

16.20

1.43

3.50

6.70

8.60

10.88

9.87

9.74

9.13

4.27

0.82

0.13

-1.19

11.40

9.90

8.92

5.93

5.14

4.03

-2.72

0.00=95.9700.00=95.970

ACEG DF

LP-6

271 205 167 208 522

B.05

RYTŲ FASADAS M 1:100

LapųLapas

Laida

DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

TVARKYBOS DARBŲ  PROJEKTO PAVADINIMAS:

11

A

 PV, PDV M.Nemunienė

Statytojas/užsakovas: Druskininkų savivaldybė

Leidimui, konkursui, remontui (einamosios priežiūros darbai)20250

Kalbos
trump.

LT
PRI.25-09-PRP-SA-

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)IŠLEIDIMO DATALAIDA

Vilos „Linksma“ pastato Druskininkų sav., Druskininkų m.,
M. K. Čiurlionio g. 59, paprastojo remonto projektas

A976, 0267
arch. D.Valivonytė BaronienėBK 000721

UAB Projektavimo ir restauravimo institutas

Papildoma techninė užduotis Nr. V35-39, 2026-01-282026ASUTARTINIAI ŽENKLAI

Pastato apdailos defektai

DF 1 Defektų numeracija

DF 6

DF 14

DF 4

DF 15

PASTABOS:
1. Defektai nustatyti  2023-02-08 Statinio apžiūros akte ir patikslinti 2025 m. objekto apžiūros natūroje metu.
2. Rengiamas paprastojo remonto darbų projektas, projekto apimtis neviršinja einamosios priežiūros darbų

apimties.
3. Paprastojo remonto darbų projekto sprendiniais užtikrinamas vilos "Linksma" pastato (u.k. KVR 15860) fizinės

būklės pagerinimas.

PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS



VAKARŲ FASADAS  M 1:100

0.52

7.37

0.95

2.97

4.03

5.14

5.93

8.92

9.90

11.40

7.37

11.40

6.08

4.03

0.65

-0.01

-1.30

16.20

15.45

14.76

14.10

13.12

12.50

0.00=95.9700.00=95.970

-1.08

-3.08

A B F G

-2.72

95 1008 271

-2.72

0.31

-0.35

-1.00

-1.70

B.06

VAKARŲ FASADAS M 1:100

LapųLapas

Laida

DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

TVARKYBOS DARBŲ  PROJEKTO PAVADINIMAS:

11

A

 PV, PDV M.Nemunienė

Statytojas/užsakovas: Druskininkų savivaldybė

Leidimui, konkursui, remontui (einamosios priežiūros darbai)20250

Kalbos
trump.

LT
PRI.25-09-PRP-SA-

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)IŠLEIDIMO DATALAIDA

Vilos „Linksma“ pastato Druskininkų sav., Druskininkų m.,
M. K. Čiurlionio g. 59, paprastojo remonto projektas

A976, 0267
arch. D.Valivonytė BaronienėBK 000721

UAB Projektavimo ir restauravimo institutas

Papildoma techninė užduotis Nr. V35-39, 2026-01-282026ASUTARTINIAI ŽENKLAI

Pastato apdailos defektai

DF 1 Defektų numeracija

DF 6

DF 6

PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

PASTABOS:
1. Defektai nustatyti  2023-02-08 Statinio apžiūros akte ir patikslinti 2025 m. objekto apžiūros natūroje metu.
2. Rengiamas paprastojo remonto darbų projektas, projekto apimtis neviršinja einamosios priežiūros darbų

apimties.
3. Paprastojo remonto darbų projekto sprendiniais užtikrinamas vilos "Linksma" pastato (u.k. KVR 15860) fizinės

būklės pagerinimas.



ŠILTA BALTA RAL 9010

LANGŲ RĖMAI,Sp1 COKOLIS

NCS S 5111-Y42R

Sp4

KOLONOS

NCS S 1304-Y62R

Sp2 SKARDA

RAL 8019 TAMSIAI RUDA DENGTA PURALU 

Sp5

SIENOS

NCS S 2207-Y52R

Sp3

APVADAI, KARNIZAI

(storis 0,6 mm) 

B.07

SPALVINIS SPRENDIMAS

LapųLapas

Laida

DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

TVARKYBOS DARBŲ  PROJEKTO PAVADINIMAS:

11

A

 PV, PDV M.Nemunienė

Statytojas/užsakovas: Druskininkų savivaldybė

Leidimui, konkursui, remontui (einamosios priežiūros darbai)20250

Kalbos
trump.

LT
PRI.25-09-PRP-SA-

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)IŠLEIDIMO DATALAIDA

Vilos „Linksma“ pastato Druskininkų sav., Druskininkų m.,
M. K. Čiurlionio g. 59, paprastojo remonto projektas

A976, 0267
arch. D.Valivonytė BaronienėBK 000721

UAB Projektavimo ir restauravimo institutas

Papildoma techninė užduotis Nr. V35-39, 2026-01-282026A

PASTABOS:
1. Spalvinis sprendimas nekeičiamas: dažoma tos pačios rūšies ir atspalvio  dažais.
2. Būtina atlikti bandinį ant sienos 1 m² ir kviesti projekto autorius arba Druskininkų savivaldybės atstovus

aprobavimui.

PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
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B.08

STOGO PLANAS

LapųLapas

Laida

DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

TVARKYBOS DARBŲ  PROJEKTO PAVADINIMAS:

11

A

 PV, PDV M.Nemunienė

Statytojas/užsakovas: Druskininkų savivaldybė

Leidimui, konkursui, remontui (einamosios priežiūros darbai)20250

Kalbos
trump.

LT
PRI.25-09-PRP-SA-

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)IŠLEIDIMO DATALAIDA

Vilos „Linksma“ pastato Druskininkų sav., Druskininkų m.,
M. K. Čiurlionio g. 59, paprastojo remonto projektas

A976, 0267
arch. D.Valivonytė BaronienėBK 000721

UAB Projektavimo ir restauravimo institutas

Papildoma techninė užduotis Nr. V35-39, 2026-01-282026A

PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

20°

21°

20°

26°

26°

26°26°

PASTABOS:
1. Defektai nustatyti  2023-02-08 Statinio apžiūros akte ir patikslinti 2025 m. objekto apžiūros natūroje metu.
2. Rengiamas paprastojo remonto darbų projektas, projekto apimtis neviršinja einamosios priežiūros darbų

apimties.
3. Išvaloma lietaus nuvedimo sistema.
4. Paprastojo remonto darbų projekto sprendiniais užtikrinamas vilos "Linksma" pastato (u.k. KVR 15860) fizinės

būklės pagerinimas.











 

 

Nr. A 976 

 

Marija Nemunienė 
Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,   

statinio projekto architektūrinės dalies, 

statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,  

statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,  

statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros 

vadovė 
Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai 

Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, įskaitant statinius, esančius 

kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo 

vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius) 

 

Teritorijų planavimo vadovė 

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies: 
vietovės lygmens detalieji planai  

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšies: 
vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planai 

vietovės, savivaldybės lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos  

specialieji planai 

 
 

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas                                                      Algimantas Pliučas 

Išduota 2016 m. sausio mėn. 28 d.  

pagal Architektų profesinio atestavimo komisijos posėdžio protokolą Nr. 109. 

Atnaujinta 2026 m. sausio mėn. 28 d. Lietuvos architektų rūmų sprendimu Nr. 26/01/S-240 
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