
ADMINISTRACINIO PASTATO (UNIK. NR. 4400-2510-4102) VYTAUTO G. 112, PALANGOJE, SALĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Pirkimo objektas – Administracinio pastato (unik. Nr. 4400-2510-4102) Vytauto g. 112, Palangoje, salės kapitalinio remonto darbai.
Pirkimas vykdomas bendra tvarka, nes per centrinę perkančiąją organizaciją VšĮ CPO LT rangos darbai nebuvo nupirkti (pirkimas buvo skelbtas tris kartus).
2. Darbų atlikimo vieta: Vytauto g. 112, Palanga.
3. Darbų sudėtis ir apimtys:
3.1. darbai vykdomi pastate, Vytauto g. 112, Palangoje, kuriame yra įsikūrusi Palangos miesto savivaldybė:
3.1.1. statybos rūšis – kapitalinis remontas (vadovaujantis LR Statybos įstatymo 27 straipsnio 4 punktu, statybą leidžiantis dokumentas atlikti statinio kapitalinį remontą ypatingajam statiniui kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje, kai neatliekamas esminis statinio išvaizdos keitimas, nėra reikalingas);
3.1.2. statinių kategorija – ypatingasis;
3.1.3. statinio paskirtis – administracinė;
3.2. darbai atliekami pagal projektuotojo UAB „Vilniaus inžineriniai projektai“ parengtą techninį darbo projektą „Palangos miesto savivaldybės administracinio (administracinės paskirties grupės) pastato (unikalus Nr. 4400‐2510‐4102) Vytauto g. 112, Palangoje, salės trečiame aukšte, kapitalinio remonto projektas“ Nr. A25‐02/05. Numatomos remontuoti salės, kurioje bus įrengiama posėdžių salė, bendras plotas – 235,00 m², aukštis – 3,80 m/5,25 m;
3.3. rangovas, teikdamas pasiūlymą, privalo įsivertinti:
3.3.1. visus įkainotų veiklų sąraše nurodytus darbus ir juos atlikti per sutartyje nurodytą terminą;
3.3.2. teikdamas pasiūlymą rangovas privalo įsivertinti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pranešimo apie statybos pradžią paskelbimą. Rangovui raštu pateikus rekvizitus, užsakovas pateiks visus būtinus įgaliojimus, reikalingus pranešimui paskelbti;
3.4. jeigu statybos procese yra pasitelkiami subrangovai, rangovas privalo turėti arba samdyti specialistą, turintį statinio statybos (projektavimo) saugos ir sveikatos koordinatoriaus pažymėjimą;
[bookmark: _Hlk38883087]3.5. rangovas, vykdydamas darbus, turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, greta darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnyje;
3.6. rangovas, vykdydamas darbus, juos turi organizuoti taip, kad savivaldybės administracijos veikla būtų nepertraukiama, t. y. rangovas turi įsivertinti, kad darbus turės vykdyti veikiančiame administraciniame pastate;
3.7. siekiant nustatyti darbų apimtis, savo galimybes, riziką, potencialias išlaidas bei išsiaiškinti kitas aplinkybes, svarbias ruošiant pasiūlymą, rangovams rekomenduojama atvykti apžiūrėti darbų vykdymo vietą. Apžiūra vyks dalyvaujant užsakovo atstovams, objekto apžiūrą organizuojant su kiekvienu laiku pateikusiu prašymą rangovu atskirai. Rangovai privalo iš anksto, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną CVP IS priemonėmis pateikti prašymą, nurodydami pageidaujamą susitikimo laiką, asmenų sąrašą (vardas, pavardė, pareigos), kurie dalyvaus apžiūroje ir kontaktinį telefono numerį. Užsakovas turi teisę su rangovu suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytą susitikimo laiką. Darbų vykdymo vietos apžiūra gali būti vykdoma ne vėliau, kaip likus 7 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Apžiūros metu rangovams nebus atsakinėjama į klausimus, susijusius su pirkimo objektu, nes susitikimas skirtas tik objekto apžiūrai. Po apžiūros rangovai galės juos pateikti konkurso nustatyta tvarka ir terminais;
3.8. maksimali pasiūlymo kaina – 410 000,00 Eur su PVM (338 842,98 Eur be PVM).
4. Sutarties įsigaliojimas, darbų trukmė:
4.1. sutarties pradžia – sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo visos sutarties šalys, rangovas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą, lokalines darbų sąmatas ir kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, kalendorinis darbų atlikimo grafikas ir lokalinės darbų sąmatos turi būti pateiktos ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;
4.2. darbus rangovas pradeda vykdyti, kai pasirašomas statybvietės perdavimo–priėmimo aktas. Užsakovas statybvietę rangovui perduoda ne vėliau, kaip per 5 kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo;
4.3. sutarties terminas – 7 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo;
4.4. kapitalinio remonto darbus rangovas privalo atlikti per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo;
4.5. darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai rangovas atliks visus sutartyje numatytus kapitalinio remonto darbus, ištaisys defektus, pateiks garantinio laikotarpio laidavimo draudimą ir abi šalys pasirašys darbų perdavimo–priėmimo aktą;
4.6. atsiradus sutartyje nenumatytoms ir nuo rangovo nepriklausančioms aplinkybėms, pagrįstai trukdančioms tinkamai vykdyti darbus, sutarties ir darbų atlikimo terminas šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 kartą ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui.
5. Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir pateikta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina:
5.1. sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis (kiekių ir kainų svyravimo riziką pilnai prisiima rangovas). Atsiskaitoma pagal fiksuotos kainos principą;
5.2. kaina siūloma visai darbų apimčiai;
5.3. medžiagų kiekiai ir darbų apimtys vertinami kartu su projektuose pateiktomis techninėmis specifikacijomis, aiškinamaisiais raštais, brėžiniais bei projektuose pateiktais sąnaudų kiekių žiniaraščiais. Jų svyravimo riziką prisiima rangovas;
5.4. rangovas turi įsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie projektuose nėra aiškiai išskirti, bet juos būtina atlikti siekiant užtikrinti statybos darbų saugumą, organizavimą, pilną statinių statybos darbų užbaigimą, statinių perdavimą eksploatacijai;
5.5. už statybos metu naudojamą elektros energiją ir vandens tiekimą moka rangovas;
5.8. rangovas teikia įkainotų veiklų sąrašą. Esant būtinumui, perkančioji organizacija turi teisę prašyti rangovo pagrįsti kainos sudėtines dalis pateikiant lokalines sąmatas pagal įkainotų veiklų sąrašo punktus. Visos kainos privalo būti pateikiamos eurais ir centais;
[bookmark: _Hlk177552755]5.9. rangovas privalo įrašyti kainas visose įkainotų veiklų sąrašo eilutėse:
	Nr.
	Veiklos pavadinimas, išlaidos
	Kaina be PVM, Eur
	PVM, Eur
	Kaina su PVM, Eur



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Statybos darbai
	
	
	

	1.1.
	Statinio architektūros/konstrukcijų darbai
	
	
	

	1.2.
	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimo darbai 
	
	
	

	1.3.
	Vidaus vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo įrengimo darbai
	
	
	

	1.4.
	Elektrotechnikos darbai
	
	
	

	1.5.
	Elektroninių ryšių įrengimo darbai
	
	
	

	1.6.
	Gaisrinės signalizacijos įrengimo darbai
	
	
	

	Bendra pasiūlymo vertė 
	
	
	



6. Šiuo pirkimu neperkami šie techniniame darbo projekte numatyti baldai, buitinė technika, vaizdo ir elektroninių ryšių įranga:

	Nr.
	Pavadinimas
	Vnt.
	Kiekis

	1
	2
	3
	4

	Baldai

	1.
	Prezidiumo lenktas stalas 3 darbo vietoms 2736x600x740 h
	vnt.
	1

	2.
	Prezidiumo lenkta tribūna 983×600×1100 h
	vnt.
	1

	3
	Tarybos narių lenktas stalas 3 darbo vietoms 2259×600×740 h
	vnt.
	2

	4.
	Tarybos narių lenktas stalas 4 darbo vietoms 2951×600×740 h
	vnt.
	2

	5.
	Tarybos narių lenktas stalas 7 darbo vietoms iš dalių 5242×600×740 h
	vnt.
	1

	6.
	Tarybos narių lenktas stalas 8 darbo vietoms iš dalių 6427×600×740 h
	vnt.
	1

	7.
	Techninių darbuotojų stalas 2 darbo vietoms 1400×600×740 h
	vnt.
	2

	8.
	Lenkta atitvara su 2 matinio stiklo varteliais 
	vnt.
	1

	9.
	Rūbinės prie ašies A spintos su stumdomomis durimis 2350×650×2400 h
	vnt.
	2

	10.
	Rūbinė prie ašies D spinta su varstomomis durimis 4140×600×2400 h
	vnt.
	1

	11.
	Virtuvėlės baldai
	vnt.
	1

	12.
	Kėdės Prezidiumo ir Tarybos narių, su porankiais ir „slidžių“ tipo kojomis
	vnt.
	32

	13.
	Kėdės ant viršutinės pakylos su atlenkiamu staliuku
	vnt.
	13

	14.
	Kėdės ant viršutinės pakylos be atlenkiamo staliuko
	vnt.
	29

	15.
	Kėdės vertėjų ir ryšių patalpose
	vnt.
	4

	Buitinė technika

	16.
	Virtuvėlėje numatyta buitinė technika: įmontuojamas šaldytuvas H 120–145 cm, įmontuojama indaplovė 60 cm; iš viršaus montuojama akmens masės plautuvė 60 spintelei; maišytuvas; laisvai stovinti mikrobanginė; laisvai stovintis kavos aparatas
	vnt.
	6

	Vaizdo transliavimo įranga

	17.
	Kamera
	vnt.
	1

	18.
	Komutatorius
	vnt.
	1

	19.
	Wi-Fi tinklo atšakotuvas
	vnt.
	2

	20.
	Televizoriai
	vnt.
	2

	21.
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis
	vnt.
	1

	22.
	Maitinimo panelė
	vnt.
	2

	23.
	Komutacinė panelė
	vnt.
	2

	Elektroninių ryšių įranga

	24.
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis
	vnt.
	1

	25.
	Maršrutizatorius
	vnt.
	1

	26.
	Komutatorius
	vnt.
	4

	27.
	Wi-Fi prieigos stotelė
	vnt.
	2

	28.
	Kameros
	vnt.
	3

	29.
	Televizoriai
	vnt.
	2

	Sanitariniai prietaisai

	30.
	Nerūdijančio plieno plautuvė su maišytuvu virtuvėlei
	vnt.
	1



[bookmark: _Hlk31785627]7. Finansavimo šaltiniai ir atsiskaitymo tvarka:
7.1. Darbai apmokami Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 10) priemonės 3.4.1.3.3 „Tarybos salės paprastojo remonto parengimas“ (Palangos miesto savivaldybės tarybos salės paprastojo remonto projekto parengimas ir rangos darbai);
7.2. už atliktus darbus, finansuojamus Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų akto, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos pasirašymo dienos pagal pateiktą sąskaitą faktūrą;
7.3. kiekvienoje pažymoje apie atliktų darbų vertę rangovas privalo iš ataskaitiniu laikotarpiu atliktų darbų vertės (be PVM) atimti sulaikomą 5 % dydžio pinigų sumą. Visa sulaikyta pinigų suma rangovui bus sumokėta tik visiškai užbaigus statybos darbus (žiūr. 4.5 punktą);
7.4. vykdant pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos SABIS galima interneto adresu https://sabis.nbfc.lt. Darbai yra apmokami Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Rangovas įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.
8. Specialiosios sutarties sąlygos:
8.1. pirmus 6 (šešis) mėnesius po sutarties įsigaliojimo sutarties kaina neperskaičiuojama. Praėjus 6 (šešiems) mėnesiams po sutarties įsigaliojimo, sekančio kalendorinio mėnesio pirmąją dieną likusių darbų kaina gali būti perskaičiuojama taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės biuletenyje „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“ pagal statinių tipus paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus, jeigu per praėjusius 6 (šešis) mėnesius statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 10 (dešimt) procentų. Likusieji darbai suprantami kaip faktiškai likę neatlikti darbai. Rangovas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų darbų kainą, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti sutartyje numatytais terminais. Kaina perskaičiuojama pagal tai, kiek bus pakitęs paskutinis paskelbtas einamųjų metų statybos sąnaudų kainos indeksas lyginant su prieš tai buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų indeksu. Kainų pakeitimas įforminamas protokolu, pasirašomu abiejų šalių;
8.2. pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais;
8.3. bet kuriuo sutarties vykdymo metu užsakovas dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, raštu nurodydamas priežastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus, atsiradus projektinių sprendinių neatitikimams, dėl kurių būtina koreguoti projektą, būtina atlikti papildomus pirkimus, atsiradus nenumatytiems darbams), turi teisę stabdyti sutarties ir darbų vykdymo terminus bei nurodyti rangovui sustabdyti visų darbų vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 3 (tris) mėnesius. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, darbų vykdymo sustabdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris buvo likęs iki darbų vykdymo termino pabaigos prieš sustabdymą. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, užsakovas raštu informuoja rangovą apie darbų vykdymo sustabdymo pabaigą. Pasibaigus darbų sustabdymui, tikslinamas kalendorinis darbų atlikimo grafikas;
8.4. darbų sustabdymo metu šalims netaikomos sankcijos. Sustabdymo metu visus atliktus darbus rangovas privalo prižiūrėti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar kitokios žalos;
8.5. jei iki sutarties pabaigos dėl negauto finansavimo darbai atlikti ne iki galo, sutartis nutraukiama šalių bendru sutarimu, pasirašant sutarties nutraukimo susitarimą. Pasirašius susitarimą, rangovas perduoda užsakovui visą dokumentaciją, susijusią su vykdytais statybos darbais, o užsakovas sumoka rangovui už faktiškai tinkamai atliktus ir priimtus darbus;
8.6. sutarties vykdymo metu rangovas įsipareigoja per 5 (penkias) dienas raštu informuoti užsakovą apie visas reikšmingas aplinkybes (pvz.: turto areštas ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, taikos sutarties su kreditoriais sudarymas, pagrindų bankroto ar restruktūrizacijos bylai iškelti atsiradimas, paduoti pareiškimai dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos rangovui iškėlimo, bankroto ar restruktūrizacijos bylos iškėlimas, mokestinis įsiskolinimas) ir kitas aplinkybes, turinčias ar galinčias turėti įtakos sutartiniams įsipareigojimams tinkamai vykdyti.

___________

