[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]RANGOS SUTARTIS 

2026 m.  ..........d. Nr. 
Zarasai

Zarasų rajono savivaldybės administracija, kodas 188753461, atstovaujama administracijos direktoriaus Aurelijaus Banio, toliau vadinama Užsakovu, iš vienos pusės, ir ..... „......“, toliau vadinama Rangovu, juridinio asmens kodas ..............., kurio registruota buveinė yra ...............................duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama......................., veikiančio pagal ......................................... (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje Rangos sutartyje (toliau – Sutartis), vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas: Zarasų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių apšvietimo priemonių paprastojo remonto ir priežiūros darbai.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarties vertė ne daugiau kaip 150 000,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) su PVM.
2.2. Sutarties darbų įkainiai, nustatyti remiantis viešojo pirkimo laimėtoju pripažinto Rangovo pasiūlymu, (pagrindas – 2026 m. .......... d. Zarasų rajono Savivaldybės viešojo pirkimo mažos vertės pirkimų apklausos pažyma Nr. PRO-...../2026 ir yra ...................... Eur su PVM (..............................tūkstančių eurų ...ct).
2.3. Darbų įkainiai:
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Darbų vieneto kaina be PVM, Eur
	Darbų vieneto kaina su PVM, Eur

	1.
	C5 apšvietos klasės gatvės dujų išlydžio lempų šviestuvų ant metalinių 6- 8 m aukščio atramų keitimas į LED šviestuvus.
	vnt.
	
	

	2.
	M3 apšvietos klasės gatvės dujų išlydžio lempų šviestuvų ant metalinių 6- 8 m aukščio atramų keitimas į LED šviestuvus.
	vnt.
	
	

	3.
	C5 apšvietos klasės gatvės dujų išlydžio lempų šviestuvų ant elektros orinės linijos gelžbetoninių atramų keitimas į LED šviestuvus, maitinimą prijungiant prie  elektros oro linijos laidų/ oro kabelio.  
	vnt.
	
	

	4. 
	C5 apšvietos klasės gatvės dujų išlydžio lempų šviestuvų ant elektros orinės linijos gelžbetoninių atramų keitimas į LED šviestuvus su gembe, maitinimą prijungiant prie  elektros oro linijos laidų/ oro kabelio.
	vnt.
	
	

	5.
	M3 apšvietos klasės gatvės dujų išlydžio lempų šviestuvų ant elektros orinės linijos gelžbetoninių atramų keitimas į LED šviestuvus, maitinimą prijungiant prie  elektros oro linijos laidų/ oro kabelio.  
	vnt.
	
	

	6. 
	M3 apšvietos klasės gatvės dujų išlydžio lempų šviestuvų ant elektros orinės linijos gelžbetoninių atramų keitimas į LED šviestuvus su gembe, maitinimą prijungiant prie  elektros oro linijos laidų/ oro kabelio.
	vnt.
	
	



2.4. Sutartyje nurodyti darbų kiekiai gali keistis ± 30 %. Užsakovas  Rangovui mokėtinos sumos turi būti apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų darbų kiekį. Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant darbų įkainių sąrašuose numatytus darbų Įkainius. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti darbų už visą sutartyje numatyta sumą.
2.5. Darbų Įkainiai Sutarties galiojimo metu nekeičiami išskyrus 2.6 ir 2.8 punktuose nurodytu atveju.
2.6. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, likutinei Sutarties kainos daliai bus taikomas naujas PVM tarifas. Užsakovas mokės Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus darbus kainą, kuri lygi sumai, gautai prie likutinės Sutarties kainos pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.
2.7. Nenumatytiems darbams, kai sutarties vykdymo metu gali atsirasti darbų, kurie nėra įtraukti į pirkimo dokumentus ir sutartį 2.3 punkte, nes jų iš anksto negalima numatyti, tačiau jie yra būtini, norint tinkamai įvykdyti sutartį, darbų įkainis nustatomas pagal Rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo. https://www.ssva.lt/. 
2.8. [bookmark: _Hlk520364374][bookmark: _Ref4577355]Suinteresuotos Šalies prašymu objekto kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojama tokia tvarka:
2.8.1. Statybos darbų Įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties Įkainius gavimo diena;
2.8.2. [bookmark: _Hlk189554818][bookmark: _3sv78d1]Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (estatistika.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso pagal inžinerinių statinių tipus „Inžineriniai tinklai (išskyrus nuotekų šalinimo)“ (elektrotechnikos dalių žiniaraščiams)  (toliau – SSKI) reikšmė pakinta daugiau kaip 5 proc. ne trumpesnį kaip per 3 mėn. laikotarpį ir jei toks pokytis (K > 1,05) išsilaikė ne mažiau kaip 2 mėn. 
2.8.3. [bookmark: _Hlk189554767] Statybos darbų įkainiai perskaičiuojami (tik darbams) dėl kainų lygio pokyčio juos padauginant SSKI pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš SSKI pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
K = IPb / IPr
Kur:	
K – SSKI pokyčio koeficientas;
IPr – SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje.
[bookmark: _Hlk106119882]Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino (t. y. pirkimo dokumentuose nustatyta pasiūlymo pateikimo data) pabaigos mėnuo, pabaiga yra ne ankstesnė nei trečiasis mėnuo, kai SSKI pokytis didesnis kaip 5 proc. (K > 1,05) išsilaikė ne mažiau kaip 2 mėn. iš eilės (tuo atveju, jei pokytis išsilaiko daugiau nei 2 mėn., pvz., 4 mėn., apskaičiavimui imami paskutinių 2 mėn. SSKI), ir ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. Pvz., jei pasiūlymo pateikimo galutinis terminas pirkimo dokumentuose buvo nurodytas 2022-06-15, pirmą kartą perskaičiuojant įkainius IPr (SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje) naudojama birželio mėn. SSKI. Tuo atveju, kai, pvz., SSKI pokytis didesnis kaip 5 proc. (K > 1,05) išsilaikė iš eilės du mėnesius: spalio ir lapkričio (kas Valstybės duomenų agentūros duomenų bazėje yra matoma atitinkamai 10-31 ir 11-30), koeficiento K apskaičiavimui kaip IPb (SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje) naudojamas paskutinis tuo metu žinomas indeksas, t. y. lapkričio mėn., todėl statybos darbų Įkainiai perskaičiuojami pagal koeficientą, lygų lapkričio mėn. ir birželio mėn. SSKI santykiui. Jei sutartis vykdoma toliau, kitam perskaičiavimui kaip pradžios SSKI taikomas gruodžio mėn. SSKI. Jei prašymas perskaičiuoti Įkainius pateikiamas nesulaukus mėnesio pabaigos, atitinkamai vertinami tuo metu skelbiami SSKI; 
2.8.4. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą priimtos Sutarties sumą ir pradinę Sutarties vertę bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;
2.8.5. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai);
2.9. Mokėtinos sumos mokamos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų (toliau – KPPP) bei iš Savivaldybės biudžeto lėšų (toliau – SB).
3. Už atliktus darbus Užsakovas apmoka pagal tarpusavyje suderintus atliktų darbų aktus ir jų pagrindu pateiktas sąskaitas faktūras bei AB „Via Lietuva“ (toliau- „Via Lietuva“ ) patvirtintos formos atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma 3), kai lėšos mokamos iš KPPP. Sąskaitos apmokamos ne vėliau kaip per 30 darbo dienų. Kai lėšos mokamos iš KPPP, Užsakovas pasilieka teisę neteikti atliktų darbų dokumentų „Via Lietuva“ apmokėjimui einamąjį mėnesį, jei dokumentai bus pateikti po einamojo mėnesio 18 dienos, dokumentuose bus nustatyti trūkumai ar klaidos. Pavėluotai pateikti atliktų darbų dokumentai bus priimami ir teikiami  „Via Lietuva“ apmokėjimui su sekančio einamojo mėnesio atliktų darbų dokumentais. Dokumentai, kuriuose bus nustatyti trūkumai ar klaidos bus grąžinami rangovui pataisyti. Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų aktą (forma 2), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma 3), medžiagų atitikties deklaracijos, PVM sąskaitą faktūrą. Atliktų darbų aktas (forma 2) privalo būti patvirtintas seniūno parašu. Visi atsiskaitymo dokumentai vykdant pirkimo sutartį turės būti teikiami naudojantis sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema SABIS (http://sabis.nbfc.lt)
4. Jeigu tiekėjas nepateiks sąskaitos „SABIS“ priemonėmis, perkančioji organizacija turės teisę neatlikti mokėjimų. 

5. DARBŲ VYKDYMO TVARKA

5.1. Užsakovas skiria atsakingus darbuotojus sutarties įgyvendinimui, kontrolei, darbų atlikimo priežiūrai ir priėmimui:
5.1.1. už sutarties įgyvendinimą, atsakinga Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Beata Katarzyna Šedienė, +370 385 37178, beata.sediene@zarasai.lt. Už sutarties kontrolę, darbų atlikimo priežiūrą ir priėmimą atsakinga – Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėja Irina Melkova, +370 385 37181, irina.melkova@zarasai.lt.
5.1.2. Užsakovo asmuo, atsakingas už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Sonata Cikanienė.
5.1.3. Užsakovo atstovais seniūnijose, kuriose vykdomi vietinės reikšmės kelių ir gatvių apšvietimo priemonių paprastojo remonto ir priežiūros darbai, yra konkrečių seniūnijų seniūnai. Seniūnai teikia raštu rangovui užduotis, nurodydami vietinės reikšmės kelio ruožą ir numerį,  patikrina priežiūros darbų atlikimo faktą pasirašydami žurnale, taip pat pasirašo atliktų darbų akte.
5.2. Rangovas darbų vykdymą pradeda tik gavęs raštišką Užsakovo atstovo užduotį, kuri yra įrašoma Priežiūros darbų žurnale (sutarties priedas).
5.3. Darbai pagal raštišką Užsakovo atstovo užduotį atliekami ne ilgiau kaip per 10 dienų nuo užduoties pateikimo datos.
5.4. Rangovas darbus vykdo kokybiškai, laikydamasis galiojančių normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą bei pagal deklaruotas statybos taisykles.
5.5. Rangovas garantuoja objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais. Prižiūri remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta transporto eismas.
5.6. Rangovas baigęs darbus informuoja Užsakovo atstovą bei priduoda jam darbus.
5.7. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius darbų priėmimo–perdavimo metu.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS

6.1. Ši Sutartis pasirašyta kvalifikuotais elektroniniais parašais.  
6.2. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Darbai vykdomi iki bus išnaudota sutarties 2.1.  punkte numatyta lėšų suma, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių su galimybe ją pratęsti vieną kartą 12 mėnesių laikotarpiui. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti darbų už visą sutartyje numatyta sumą. 

7. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1.  Apmokėti Rangovui pagal šios sutarties 2.9 punkte numatytą tvarką.
7.2.  Patvirtinti arba atsisakyti patvirtinti Rangovo pateiktą atliktų darbų aktą per 10 kalendorinių dienų nuo jų pateikimo.
7.3.  Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 2.9 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,05% nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl trečiųjų asmenų veiksmų.
7.4.  Saugoti Rangovo perduotą konfidencialią informaciją.

8. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1. Pradėti darbus tik gavus raštišką Užsakovo atstovo užduotį. 
8.2. Darbus pagal raštišką Užsakovo atstovo užduotį atlikti ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo užduoties pateikimo datos. 
8.3. Atlikti ir perduoti nustatyta tvarka Darbus Užsakovui.
8.4. Atlikdamas darbus, bendradarbiauti su Užsakovu
8.5. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis galiojančių normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų bei pagal deklaruotas statybos taisykles.
8.6. Savarankiškai aprūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą darbų ir medžiagų kokybę
8.7. Garantuoti objekte darbo saugą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais. 
8.8. Prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta transporto eismas.
8.9. Užsakovui pareikalavus, per 5 darbo dienas pateikti atitinkamų medžiagų, naudotų remonto darbams, kokybės atitikties deklaracijas.
8.10. Mokėti delspinigius, jeigu vėluoja atlikti darbus Sutarties 3.3 punkte nustatytais terminais. Delspinigių dėl vėluojančių darbų dydis – 0,05% nuo laiku neatliktų darbų sumos per dieną. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
8.11. Saugoti užsakovo perduotą konfidencialią informaciją.
8.12. Ištaisyti priėmimo metu nustatytus defektus per Užsakovo nurodytą protingą terminą.
8.13. Atlikdamas darbus Rangovas užtikrina, kad visa keičiama gatvių apšvietimo įranga atitinka nustatytus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1‑508 (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), produktui taikomus  minimalius aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus Aprašo  2 priedo XVII skyriaus 28 punkte „Gatvių apšvietimo įranga“. 

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS SUTARTIES TERMINUI NESIBAIGUS

9.1. Jeigu Rangovas dėl savo kaltės laiku nepradeda vykdyti Darbų ir / ar dėl savo kaltės laiku nebaigia numatytų darbų, Užsakovas įspėja Rangovą ir nustato protingą terminą darbams pradėti/pabaigti. Rangovui Užsakovo nustatytu protingu terminu nepradėjus/nepabaigus darbų, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai Rangovas gauna raštišką pranešimą apie nutraukimą.
9.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje.
9.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią sutartį. Užsakovas turi pateikti raštišką pranešimą apie sutarties nutraukimą. Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai Rangovas gauna raštišką pranešimą apie nutraukimą
9.4. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią sutartį. Rangovas turi teisę gauti atlyginimą už atliktų darbų dalį sutartyje nustatytomis kainomis. Rangovas turi pateikti raštišką pranešimą apie sutarties nutraukimą. Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai Užsakovas gauna raštišką pranešimą apie nutraukimą.
9.5. Rangovas turi teisę laikinai sustabdyti darbus, jeigu Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo jo prievoles pagal sutartį.

10. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

10.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
10.2. Sutarties šalių teisės ir pareigos yra reguliuojamos pagal šią sutartį, jos pasirašytus priedus ir pakeitimus, šalių pasirašytus aktus ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.
10.3. Ginčai sprendžiami derybomis. Jeigu šalys nepasiekė susitarimo, kylantys ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.







11. SUTARTIES PRIEDAI

11.1. Forma F2, forma F3.
11.2. Priežiūros darbų žurnalo forma.
11.3. Techninė specifikacija.
11.4. Rangovo pasiūlymas.

12. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

	Užsakovas 
	Rangovas 

	Zarasų rajono savivaldybės administracija
Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
Įstaigos kodas 188753461
A.  s. LT357300010002614255
AB bankas „Swedbank”
Banko kodas 73000
Tel. + 370 385 37155
El. p. info@zarasai.lt


Direktorius 

Aurelijus Banys 
	...............
................
.............
Kodas
A. s. LT
bankas 
Banko kodas
Tel. +370
El. p. 
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Sutarties 
priedas F-2

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS 

2026 m.  ..................  d.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2026 m.  ............. d. 
Rangovas: 
Užsakovas: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Rangos sutarties Nr. 
Sutarties pavadinimas: Zarasų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių apšvietimo priemonių paprastojo remonto ir priežiūros darbai.

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas

	Mato, 
vnt.
	Kiekis
	Darbų vieneto kaina be PVM, Eur
	Darbų kaina be PVM, Eur
(6=4x5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Iš viso suma:
	

	
	PVM: 
	

	
	Iš viso:
	




Šis aktas neatleidžia Rangovo bei Užsakovo nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.




Užsakovas  				Rangovas

20__m.__________________ mėn. ____d. 	20__m. ______________ mėn. _____d. 
Sutarties 
priedas F-3
[bookmark: _Hlk146549128][bookmark: _Hlk131759717]Užsakovas: Zarasų rajono savivaldybės administracija 
Rangovas: 

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr. 

2026 m. .................mėn. 
Eur
	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Sutarties su AB „VIA LIEUVA“  Nr.
	Rangos sutarties (pap. susitarimų) Nr.

	Objekto kaina
	Atlikta darbų

	
	
	
	
	
	nuo statybos pradžios 
	nuo metų pradžios

	per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	
	
	
	darbų vertė
	PVM
	Iš viso
	darbų vertė
	PVM
	iš viso

	1.
	Zarasų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių apšvietimo priemonių paprastojo remonto ir priežiūros darbai.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	KPPP lėšomis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Iš viso:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Techninis prižiūrėtojas:………………………………………………..
Atestato Nr.
Užsakovas:……………………………					Rangovas:…………………………………….
A. V.							A. V.
2026 m.................... d					2026 m. ................d.
AB „Via Lietuva“ 
kontroliuojantis asmuo:
2026 m. ………………….. mėn. ……. d.

Sutarties 
priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ APŠVIETIMO PRIEMONIŲ PAPRASTOJO REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ 20…. M. ŽURNALAS
___________________________ seniūnija

	Eil. Nr.
	Darbų vieta
	Darbų kiekis, vnt.
	Užduoties pateikimo/gavimo data
	Atsakingų asmenų pareigos pavardė, parašas
	Darbų atlikimo/priėmimo data
	Atsakingų asmenų pareigos, pavardė, parašas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Žurnalo pildymo, darbų užsakymo ir priėmimo tvarka:
1. PRIEŠ DARBŲ PRADŽIĄ. Užsakovo atstovas (seniūnijos, kurioje vykdomi darbai seniūnas ) pateikdamas užsakymą rangovui darbams atlikti užpildo šio žurnalo 1-5 grafas.  Grafoje darbų vieta (2) nurodomas objektas.. Grafoje darbų kiekis (3) nurodomas užsakomų darbų kiekis (vnt.). Užsakymą pateikiantis užsakovo atstovas nurodo užsakymo pateikimo datą (4)  ir patvirtina tai savo parašu (5). Šie duomenys yra perduodami rangovo atstovui. Rangovo atstovas gavęs iš užsakovo užduotį (žurnalą) užpildo 4-5 grafas, nurodo užsakymo gavimo datą (4) ir patvirtina tai savo parašu (5).
2. ATLIKUS DARBUS. Rangovo atstovas užpildo šio žurnalo 6-7 grafas, nurodo darbų atlikimo datą ir patvirtina darbų atlikimo faktą savo parašu. Šie duomenys perduodami užsakovo atstovui. Užsakovo atstovas (seniūnas) patikrina darbų atlikimą faktą ir kiekį bei patvirtina tai užpildydamas šio žurnalo 6-7 grafas, nurodo darbų priėmimo datą (6)  ir patvirtina tai savo parašu (7).
3. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS DOKUMENTAI. Užpildytas žurnalas turi būti pateikiamas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus atsakingam darbuotojui kartu su apmokėjimo už atliktus darbus dokumentais. Nepateikus žurnalo, apmokėjimo už darbus dokumentai nepriimami ir nepasirašomi.
________________
