

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendroji dalis

Kretingos Akmenos pakrantės pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas. Darbai bus atliekami įduboje palei Akmenos upę Kretingos mieste ties Vandens g. 1. Teritorijos bendras plotas apie 4 ha, šlapios ir užliejamos pievos. Numatomi darbai - pasivaikščiavimo ir bėgiojimo takų įrengimas, ilgis apie 640 m, plotis apie 1,5 m., bei paprastų konstrukcijų impregnuotą medinį lieptą ant metalinių įsukamų polių.

2. Pirkimo objektas

Kretingos Akmenos pakrantės pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas

3. Darbų atlikimo trukmė.

Rangos darbai turi būti atlikti per 6 mėnesius, nuo sutarties pasirašymo dienos.

Darbų kiekius žiniaraštis:

Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina EUR be PVM	Viso kaina EUR be PVM
1.	Augalinio sluoksnio - grunto kasimas 0.25 – 0.3m gylio, 1.5m pločio, apie 640m ilgio ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į - traktorius su priekabomis - savivarčius	m ³	288		
2.	Iškasto grunto transportavimas - traktoriais su priekabomis – savivarčiais.	m ³	288		
3.	Gruntas pervežamas teritorijoje: 1). Iš nukasto grunto supilamas pylimas išlyginant ekskavatoriumi - ilgis apie 25m, plotis apie 2m-2.5m, aukštis apie 1,5m. 2). Kitos dalies gruntas supilamas į kanalus, pagal reikalavimus prieš tai atvežama ir išberama skalda, paklojamas spec drenažinis vamzdis, ant vamzdžio vėl užpilama skalda. Ir tik tada išpilamas gruntas išlyginant ekskavatoriumi. 3). Kita dalis išpilama žemiausiuose – šlapiausiuose vietose išlyginant ekskavatoriumi.	m ³	288		
4.	Iškasto lovio dugno tankinimas, planiravimas	m ²	960		
5.	Geotekstilės paklojimas visu perimetru.	m ²	1216		
6.	25 cm storio pasluoksnio iš smėlio žvyro priemolio mišinio įrengimas sutankinant.	M ²	960		
7.	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas (200 mm storio) sutankinat.	M ²	960		



8.	5 cm storio sluoksnio parkų dangos iš dolomito atsijų (0-4mm frakcijos) (0-4 mm frakcijos) įrengimas sutankinant.	M ²	960		
9.	Plotų planiravimas ekskavatoriumi.. Paskleistus dirvožemius nurodytus 3 punkte pasėjant veją	m ²	1500		
10.	Liepto įrengimas – medinių konstrukcijų impregnuotą medina ant metalinių įsukamų polių per kanalą, plotas apie 15 kv.m. .,	vnt.	1		
				Iš viso be PVM	
				PVM	
				Iš viso su PVM	

***Visi matmenys yra preliminarūs, matmenys ir kiekiai gali keistis, įvertinus esamą situaciją.**

Parengė

Seniūnė

Gintarė Liobikienė




Atstumas: 127,48 m



127,48 m



Adresų paieška



Atstumas: 523,17 m



523,17 m

Vandens g.

Verpejūg.

M 1 : 2 838

60 m



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija. Pėsčiųjų takų įrengimas prie Akmenos upės
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-03-26 Nr. D8-678
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintarė Liobikienė Seniūnas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-26 13:17
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-03-27 00:08
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-16 15:19 - 2028-06-14 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Administracijos direktorius (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-26 14:21
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-03-27 00:08
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-08 16:49 - 2030-08-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Griepėdienė Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-26 14:50
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-03-27 00:08
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	MD CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-01-20 09:11 - 2030-01-19 09:11
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Screenshot_20260317_202236_com.android.chrome_edit_160528250514567.jpg
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Screenshot_20260317_201820_com.android.chrome_edit_160515151310923.jpg
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260312.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-03-31)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-03-31 nuorašą suformavo Gintarė Liobikienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-03-31 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“