
			Priedas Nr. 5
PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS SUTARTIS NR.      (projektas)


Panevėžys,	  	                		                         2026 m.                                d.

1. Sutarties šalys.
[bookmark: _Hlk190076090]       1.1. UAB „Aukštaitijos vandenys”, atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Venckaus,  veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas UŽSAKOVU ir Tiekėjas, atstovaujama pareigos, Vardas ir Pavardė, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas RANGOVU, sudarėme šią Paprastojo remonto darbų rangos sutartį (toliau – Sutartis).
        1.2. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad yra tinkamai įsteigtos įmonės, turi teisę sudaryti šią Sutartį, turi visus reikalingus leidimus ir licencijas, reikalingas darbui atlikti pagal šią Sutartį, ir Sutartis neprieštarauja jų steigimo dokumentuose nurodytai ūkinei veiklai. 
[bookmark: _Hlk227237386][bookmark: _Hlk227307236]2. Sutarties objektas: „GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (DUMBLO SAUSINIMO PASTATO) PAPUŠIŲ K. 2, PANEVĖŽIO SEN., PANEVĖŽIO RAJ. PAPRASTASIS REMONTAS“. 
         Šia Sutartimi, joje nustatyta tvarka ir sąlygomis, UŽSAKOVAS užsako, o RANGOVAS įsipareigoja, pagal supaprastinto atviro konkurso sąlygas ir jos priedus Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 , atlikti paprastąjį remontą (toliau – statybos darbai) objekte Gamybos, pramonės paskirties pastato (Dumblo sausinimo pastatas) Papušių k. 2, Panevėžio sen., Panevėžio raj. RANGOVAS įsipareigoja parengti išpildomąją dokumentaciją (elektroninė versija), atlikti kadastrinius matavimus, atnaujinti kadastrinę bylą, atlikti  patikrą ir UŽSAKOVO vardu registraciją Registrų centre. Statybos užbaigimą atlikti pagal STR 1. 05.01:2017 Reglamentą.  
3. Darbų atlikimo terminai.
        RANGOVAS atlieka šioje Sutartyje nurodytus statybos darbus per 15 (penkiolika) mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos. Rašytiniu abiejų šalių susitarimu galima pratęsti Sutartį 2 kartus iki 3 mėn. laikotarpiui, jeigu dėl objektyvių aplinkybių Sutarties įsipareigojimai negali būti įvykdyti iki 3 punkte nustatyto termino.
4. Sutarties kaina ir apmokėjimo tvarka.
        4.1. Sutarties kaina be PVM (įrašoma kaina skaičiais Eur) ir (žodžiais).
        4.2. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
[bookmark: _Hlk227307815]        4.3. UŽSAKOVAS už faktiškai per mėnesį atliktus darbus atsiskaito su RANGOVU per 30 kalendorinių dienų po atliktų darbų akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo SABIS programos priemonėmis. Aktavimas vykdomas pagal atskiras sąnaudų žiniaraščio (SŽ) eilutes. Rangovui leidžiama aktuoti dalinai atliktus darbus. Galimas tarpinis aktavimas kas mėnesį ir rečiau. Už atliktus darbus atsiskaitoma pagal faktiškai atliktų darbų priėmimo aktus. 
        4.4. UŽSAKOVAS gavęs RANGOVO prašymą sumokėti avansinį mokėjimą, kuris negali būti didesnis kaip 30 % nuo Sutarties kainos be PVM ir RANGOVO pateiktus draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą ar banko garantiją bei išankstinę sąskaitą 4.3 punkte nustatyta tvarka, sumoka mokestiniu bankiniu pavedimu avansą. UŽSAKOVO sumokėta RANGOVUI avansinė suma įskaitoma į Sutarties kainą.
        4.4.1. Rangovas privalo užtikrinti, kad tol, kol bus grąžintas avansinis mokėjimas, garantija būtų galiojanti ir įvykdoma, tačiau jos suma gali būti progresyviai mažinama RANGOVO sugrąžintų sumų dydžiais, kurie nurodyti Mokėjimų pažymose.
        4.4.2. Atskaitymai turi būti daromi grąžinant skolą kiekvienos Mokėjimo pažymos  sumos vieno ketvirčio (25%) dydžio dalimis (neįskaitant išankstinio mokėjimo ir atskaitymų  bei išmokėtų sulaikymų) išankstinio mokėjimo valiutomis ir jų proporcijomis tol, kol išankstinė įmoka bus grąžinta.    
        4.5. UŽSAKOVAS turi teisę nemokėti už atliktus darbus, jeigu dėl RANGOVO kaltės:
        4.5.1. Nepašalinti apmokėtų darbų defektai.
        4.5.2. UŽSAKOVUI padaryti nuostoliai.
        4.6. Papildomi darbai, kurie nėra numatyti Sutartyje ir pirkimo dokumentuose, bet būtini jai užbaigti, gali būti apmokami. RANGOVAS privalo nedelsiant apie juos informuoti UŽSAKOVĄ ir suderinti jų atlikimą ir kainą.

5. Šalių įsipareigojimai.
        5.1. UŽSAKOVAS įsipareigoja:
        5.1.1. Pateikti RANGOVUI reikalingą statybos darbams atlikti dokumentaciją, jeigu RANGOVAS savalaikiai informuos UŽSAKOVĄ apie reikalingų dokumentų sudėtį bei terminus.
        5.1.2. Vykdyti norminių aktų jam priskiriamas pareigas.
        5.1.3. Priimti iš RANGOVO šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis atliktus statybos darbus ir savalaikiai už juos apmokėti.
        5.1.4. Baigus Sutartyje numatytus statybos darbus, po pranešimo apie tai gavimo iš RANGOVO per 5 darbo dienas pradėti organizuoti statybos darbų priėmimą ir pasirašyti priėmimo - perdavimo aktą arba pateikti RANGOVUI motyvuotą rašytinį atsisakymą pasirašyti aktą.
        5.2. RANGOVAS įsipareigoja:
        5.2.1. Laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti UŽSAKOVUI visus Sutartyje numatytus statybos darbus ir savo lėšomis ištaisyti defektus, nustatytus per garantinį terminą.	
        5.2.2. Atlikti Sutartyje numatytus statybos darbus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, teritorijų planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, statybos darbų organizavimo kokybės bei aplinkos apsaugos kokybės ir profesinės saugos ir sveikatos vadybos sistemų tarptautinių ar Europos standartų reikalavimais – LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, EN ISO 50001:2018 arba lygiaverčiais, kitais UŽSAKOVO ir RANGOVO suderintais ir pasirašytais dokumentais, šia sutartimi ir jos priedais.
        5.2.3. Vykdant Sutartyje nurodytus statybos darbus laikytis nustatytų statinio paprastojo remonto aprašo reikalavimų, vykdyti UŽSAKOVO bendrosios statinio statybos techninės priežiūros grupės vadovo ir narių nurodymus.
        5.2.4. Užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų atlikimo vietoje, greta darbų atlikimo vietos dirbančiųjų, nuo statybos darbų keliamo pavojaus.
        5.2.5. Savo priemonėmis ir lėšomis organizuoti remontuojamo objekto patalpos apsaugą. RANGOVUI tenka atsitiktinio medžiagų praradimo ar atsitiktinio sugedimo rizika.
        5.2.6. Informuoti UŽSAKOVO atstovus apie statybos darbų eigą.
        5.2.7. Savo sąskaita atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus, jeigu UŽSAKOVUI kilo įtarimas dėl atliktų darbų kokybės.
        5.2.8. Atlikus statybos darbus sutvarkyti statybos aikštelę, sandėliavimo ir darbo vietas, ir suremontuoti privažiavimo kelius. RANGOVUI neatlikus tvarkymo ar remonto darbų, UŽSAKOVAS tuos darbus atlieka RANGOVO sąskaita.
6. Garantijos ir turtinė atsakomybė.
        6.1. Sutarties objektui nustatomas 5 metų garantinis terminas, paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų.
        6.2. Garantinio termino metu nustačius statybos darbų defektus, UŽSAKOVAS apie tai nedelsiant raštu informuoja RANGOVĄ ir su juo per 3 darbo dienas surašo defektų pašalinimo aktą, kuriame nustato defektų pašalinimo tvarką ir terminus. RANGOVUI atsisakius surašyti defektų pašalinimo aktą, UŽSAKOVAS šį aktą surašo vienašališkai ar dalyvaujant trečios šalies atstovui ir pateikia jį RANGOVUI vykdyti. RANGOVUI per akte nustatytą terminą nepašalinus defektų, UŽSAKOVAS turi teisę juos pašalinti, o RANGOVAS privalo atlyginti UŽSAKOVUI patirtas išlaidas už šių darbų atlikimą.
        6.3. RANGOVAS garantuoja, kad atlikti remonto darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus.
        6.4. RANGOVAS negarantuoja už atliktus darbus, jeigu UŽSAKOVAS davė klaidingus nurodymus ir darbų aprašymus bei pateikė nekokybiškas medžiagas ir statybos gaminius.
        6.5. RANGOVUI tenka Lietuvos Respublikos nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už nekokybišką sutartyje nurodytų darbų atlikimą.
        6.6. Pasibaigus 3 punkte nustatytiems darbų atlikimo terminams, RANGOVAS moka UŽSAKOVUI 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo neatliktų darbų kainos be PVM, o UŽSAKOVAS uždelsęs apmokėti už atliktus darbus pagal 4.3 punktą, RANGOVUI moka 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo nesumokėtos sumos.
        6.7. RANGOVAS savo lėšomis garantinio termino metu nepašalinęs defektų per laikotarpį, nustatytą defektų pašalinimo akte, moka UŽSAKOVUI 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo Sutarties kainos be PVM ir atlygina jam dėl to turėtus nuostolius.
        6.8. UŽSAKOVAS vienašališkai - ne šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir ne dėl RANGOVO 
kaltės - nutraukęs Sutartį, moka RANGOVUI 10 proc. nuo Sutarties kainos dydžio baudą ir atlygina jam dėl to turėtus nuostolius.
        6.9. RANGOVAS vienašališkai - ne šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir ne dėl UŽSAKOVO kaltės - nutraukęs Sutartį, moka UŽSAKOVUI 10 proc. nuo Sutarties kainos dydžio baudą ir atlygina jam dėl Sutarties nutraukimo turėtus nuostolius.        
[bookmark: part_97b1b2c96e0f4c2bbf9b45ab2fd1020b][bookmark: part_379ae1cdd8d345eab9cdcb260b57db1e][bookmark: part_cc89804f2b4a46779951dd02cd8b3e96][bookmark: part_fc20534226174696adf505e6da1e3514][bookmark: part_a89067321f4e402ca991bb10894eb242]        6.10. Visi šio projekto Statybos dalyviai: UŽSAKOVAS,, statinio Projektuotojas; RANGOVAS, statinio statybos Techninis prižiūrėtojas, statybos produktų Gamintojas, Importuotojas, Platintojas pagal kompetenciją ir savo vykdomas veiklas atsako Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo bei kitų teisės aktų numatyta tvarka.
Paprastojo remonto apraše (toliau – Aprašas) pateikiami visi dokumentai nurodyti STR 1.04.04:2017, reikalingi techninio darbo projekto tikslams pasiekti. Tai yra, parenkami statybos produktai, įrenginiai bei pateikiamos jų techninės specifikacijos, įvertinama statybos darbų atitiktis norminiams teisės aktams. Apraše, taip pat, pateikiama pakankamai informacijos statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementų gamybai, tačiau, statinio statybos RANGOVAS arba statybos produktų Gamintojas, pagal konkretaus gamintojo reikalavimus ir pagal šio aprašo brėžinius privalo parengti gamybos ir montavimo brėžinius, kurių pakaktų konstrukcinių elementų, statybos produktų, įrenginių, inžinerinių sistemų montavimo darbams atlikti. Už gamybos ir montavimo brėžinių parengimą atsako RANGOVAS. Dėl sprendinių detalizavimo atsiradę Papildomi darbai (jei tai nėra Projektuotojo klaida) turės būti atlikti Rangovo lėšomis. 
 7. Nenugalima jėga (force majeure).
        Spręsdami klausimus, kilusius atsiradus nenugalimai jėgai (force majeure), šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu ir kitais galiojančiais teisės aktais.
8. Kitos sutarties sąlygos.
        8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo.
        8.2. Sutarties sąlygas galima pakeisti tik tas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti LR Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai.
        8.3. Šalis vienašališkai gali nutraukti Sutartį tik jei kita šalis nevykdo Sutarties sąlygų, apie Sutarties nutraukimą pranešusi raštu kitai šaliai ne vėliau, kaip prieš 15 kalendorinių dienų.
        8.4. Atsiradusiuose šios Sutarties pagrindu tarpusavio santykiuose, kurie nenustatyti Sutartyje, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais bei kitais norminiais aktais.
        8.5. Ginčai ir nesutarimai, atsiradę dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus per 10 kalendorinių dienų – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.
        8.6. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš šalių. Jei Šalys Sutartį pasirašo elektroniniais parašais – Sutartis sudaroma vienu egzemplioriumi.
       8.7. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Priedai prie Sutarties:
        Nr. 1 – Supaprastinto atviro konkurso „Gamybos, pramonės paskirties pastato (Dumblo sausinimo pastato) Papušių k. 2, Panevėžio sen., Panevėžio raj. Paprastasis Remontas“ (pirkimo Nr.7177392) pirkimo dokumentai.
        Nr. 2 – Rangovo įrašyti datą Pasiūlymas su priedais.
[bookmark: _Hlk227237977]        Nr. 3 – Priedas Nr. 1 (Statinio projektiniai pasiūlymai-Paprastojo remonto aprašas). pdf 
        Nr. 4 – Priedas Nr. 3 Suvestinis SŽ.






9. Šalių juridiniai adresai.

UŽSAKOVAS			RANGOVAS

UAB „Aukštaitijos vandenys”		Pavadinimas
Įmonės kodas 147104754		                      Įmonės kodas 
Velžio kelias 13, Panevėžys LT-36111		Adresas 
Tel. Nr.  (0-45) 586630		                      Tel. Nr. 
,,Swedbank” AB                                                            Bankas	 
A/s LT 487300010000037216		A/s 
PVM mokėtojo kodas LT471047515	                      PVM mokėtojo kodas 
E-paštas: info@avandenys.lt	                      E-paštas: 


Generalinis direktorius			Pareigos


Saulius Venckus			Vardas, Pavardė



A.V. 				         A.V.
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