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2026 m. _________________ d. 
Klaipėda 

 
Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, juridinio asmens kodas 
240329870, kurios registruota buveinė yra J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda,  duomenys apie 
bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama 
generalinio direktoriaus Algio Latako, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama 
Užsakovu,  

ir 

                     , juridinio asmens kodas......................, kurios buveinė registruota yra ......................, 
atstovaujama ........................, veikiančio pagal ................., toliau vadinama Rangovu,  

toliau kartu šioje rangos sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią 
rangos sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Eksploataciniai uosto akvatorijos dugno valymo darbai (toliau – Darbai) Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto akvatorijoje nuo PK-22 iki PK110a pagal Užsakovo pateiktas technines 
užduotis. Preliminari Darbų apimtis pagal Sutartį – apie 500 000 m3. Nurodytas kiekis yra 
preliminarus ir Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus Darbų kiekio. 

II. SUTARTIES GALIOJIMO IR VYKDYMO TERMINAI 

2.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Šalims ir Rangovui pateikus Sutarties sąlygas 
atitinkantį Sutarties vykdymo užtikrinimo dokumentą. Darbų pradžia pagal Sutartį numatoma 2026 
m. liepos – rugsėjo mėn. Darbai pagal Sutartį atliekami, iki kol bus išnaudota 3.1 p. nurodyta suma, 
bet ne ilgiau kaip vienerius metus nuo Sutarties įsigaliojimo. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra 
tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys susitarė ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui 
ir kitais įstatymų ir Sutartyje numatytais atvejais. 

2.2. Rangovas techninės užduoties vykdymo metu iki nustatyto Darbų vykdymo termino 
pasibaigimo pagal konkrečią techninę užduotį turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl konkrečios 
techninės užduoties vykdymo termino pratęsimo, pateikdamas prašymą ir aplinkybes, dėl kurių 
prašoma pratęsti terminą, patvirtinančius dokumentus, jeigu:  

2.2.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir 
todėl Rangovas negali vykdyti dalies arba visų Darbų;  

2.2.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminui;  

2.2.3. išskirtinai nepalankios meteorologinės sąlygos technologiniam procesui vykdyti, t. y. oro 
temperatūra žemesnė nei –10 oC, vėjo greitis didesnis nei 15 m/s, bangavimas didesnis nei 1,5 m, 
ledonešis, matomumas dėl rūko ar sniego ne didesnis nei 800 m ir dėl to Rangovas nevykdo Darbų 
arba vykdo juos mažesniu nei minimaliu Darbo našumu, nurodytu Sutarties 7.3.8 p.; 

2.2.4. valstybės ir savivaldybės institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba 
trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems 
asmenims, ar nuo Užsakovo nepriklausančių trečiųjų asmenų veiksmai (veikla) Rangovui trukdo 
laiku atlikti Darbus;  

2.2.5. dėl techninių priežasčių Užsakovas laiku nepateikia techninių užduočių Rangovui ir tai turi 
įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminui;  

2.2.6. dėl nepalankių meteorologinių sąlygų uosto kapitonas sustabdo laivybą Klaipėdos 
valstybiniame jūrų uoste ir tai turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminui;  

2.2.7. uosto naudotojas prie valomų krantinių vykdo krovos darbus iš (į) laivų (-us) ar uosto 
suprastruktūros įrengimo rangos darbus ir tai Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus; 
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2.2.8. aptinkami sprogmenys arba pasirodo naftos produktų ant vandens paviršiaus ir tai 
Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.  

2.3. Rangovas, kreipdamasis dėl 2.2 p. nurodytų aplinkybių, privalo Užsakovui pateikti raštą bei 
patvirtinančius dokumentus dėl susidariusių aplinkybių ar sąlygų, nurodytų Sutarties 2.2.1–2.2.8 
p.  

III. SUTARTIES KAINA, SUTARTIES KAINOS KEITIMAS 

3.1. Sutarties kaina (Sutarčiai yra taikomas fiksuoto įkainio kainos apskaičiavimo būdas) yra: 

 

Sutarties kaina (be PVM) 5 895 000 Eur 00 ct (penki milijonai aštuoni šimtai 
devyniasdešimt penki tūkstančiai eurų 00 ct) 

PVM (21 %) 1 237 950 Eur 00 ct (vienas milijonas du šimtai trisdešimt 
septyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct) 

Sutarties kaina 
(Sutarties kaina ir PVM 
suma) 

7 132 950 Eur 00 ct (septyni milijonai šimtas trisdešimt du 
tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct) 

 
Už tinkamai atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus mokama pagal faktiškai atliktų darbų kiekį taikant 
Sutartyje nustatytus įkainius, neviršijant Sutarties kainos. Sutarties kaina yra maksimali, 
Užsakovas neįsipareigoja nupirkti Darbų už visą Sutarties kainą.  
 
3.2. Pradinė Sutarties vertė yra lygi Sutarties sudarymo metu nurodytai Sutarties  kainai be 
PVM, t. y. 5 895 000,00 Eur. Pradinė Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, 
išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje nustatyta tvarka dėl kainų lygio pokyčio perskaičiuojami Darbų 
įkainiai. 

3.3. Darbų įkainiai: 

3.3.1. 1 m3 grunto kasimo kaina atliekant Darbus uosto akvatorijoje nuo PK-22 iki PK110a ne 
arčiau kaip 15 m atstumu iki krantinių linijos, prie SGD terminalo krantinės – grunto kasimas ne 
arčiau kaip 5 metrų atstumu, įskaitant transportavimą į artimąją sąvartą –       Eur be PVM, PVM 
suma      , kaina su PVM –       Eur. Į 1 m3 grunto kasimo kainą įeina: grunto kasimas, 
transportavimas į artimąją sąvartą (pagal pridedamą schemą), technogeninių šiukšlių (virvės, 
trosai, grandinės, tinklai, inkarai, metalo laužas, atmušai, padangos, mediniai poliai ir kiti nuskendę 
daiktai) iškėlimas ir utilizavimas, prastovos, atliekamų Darbų kontrolė (Rangovo atliekami 
batimetriniai matavimai) bei Rangovo technikos eksploatacinės išlaidos; 

3.3.2. 1 m3 grunto kasimo kaina atliekant Darbus uosto akvatorijoje nuo PK-22 iki PK110a ne 
arčiau kaip 15 m atstumu iki krantinių linijos, prie SGD terminalo krantinės – grunto kasimas ne 
arčiau kaip 5 metrų atstumu, įskaitant paplūdimių papildymą –       Eur be PVM, PVM suma 
     , kaina su PVM –       Eur. Į 1 m3 grunto kasimo kainą įeina: grunto kasimas, paplūdimių 
papildymas (Melnragės – Girulių rajono priekrantėje tarp 2,6 km ir 3,0 km į šiaurę nuo Klaipėdos 
uosto vartų ašies tarp 55°45'036'' ir 55°45'324'', tarp 4 m ir 7 m izobatų) (grunto išpylimo vieta 
nurodoma Aplinkos apsaugos agentūros išduodamuose leidimuose vykdyti grunto kasimo ir 
šalinimo darbus), technogeninių šiukšlių (virvės, trosai, grandinės, tinklai, inkarai, metalo laužas, 
atmušai, padangos, mediniai poliai ir kiti nuskendę daiktai) iškėlimas ir utilizavimas, prastovos, 
atliekamų Darbų kontrolė (Rangovo atliekami batimetriniai matavimai) bei Rangovo technikos 
eksploatacinės išlaidos; 

3.3.3. 1 m3 grunto kasimo kaina atliekant Darbus uosto akvatorijoje nuo PK-22 iki PK110a ne 
arčiau kaip 15 m atstumu iki krantinių linijos, prie SGD terminalo krantinės – grunto kasimas ne 
arčiau kaip 5 metrų atstumu, įskaitant paplūdimių papildymą –       Eur be PVM, PVM suma 
     , kaina su PVM –       Eur. Į 1 m3 grunto kasimo kainą įeina: grunto kasimas, paplūdimių 
papildymas (grunto išpylimas priekrantės zonoje ties I Melnrage 2,0 – 3,5 m gylyje, ruožas apie 50-
700 m į šiaurę nuo Klaipėdos uosto šiaurinio bangolaužio) (grunto išpylimo vieta nurodoma 
Aplinkos apsaugos agentūros išduodamuose leidimuose vykdyti grunto kasimo ir šalinimo 
darbus), technogeninių šiukšlių (virvės, trosai, grandinės, tinklai, inkarai, metalo laužas, atmušai, 
padangos, mediniai poliai ir kiti nuskendę daiktai) iškėlimas ir utilizavimas, prastovos, atliekamų 
Darbų kontrolė (Rangovo atliekami batimetriniai matavimai) bei Rangovo technikos 
eksploatacinės išlaidos; 
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3.3.4. 1 m3 grunto kasimo kaina atliekant Darbus uosto akvatorijoje nuo PK-22 iki PK110a ne 
arčiau kaip 15 m atstumu iki krantinių linijos, prie SGD terminalo krantinės – grunto kasimas ne 
arčiau kaip 5 metrų atstumu, įskaitant transportavimą į tolimąją sąvartą –       Eur be PVM, PVM 
suma      , kaina su PVM –       Eur. Į 1 m3 grunto kasimo kainą įeina: grunto kasimas, 
transportavimas į tolimąją sąvartą (pagal pridedamą schemą), technogeninių šiukšlių (virvės, 
trosai, grandinės, tinklai, inkarai, metalo laužas, atmušai, padangos, mediniai poliai ir kiti nuskendę 
daiktai) iškėlimas ir utilizavimas, prastovos, atliekamų Darbų kontrolė (Rangovo atliekami 
batimetriniai matavimai) bei Rangovo technikos eksploatacinės išlaidos; 

3.3.5. 1 m3 grunto kasimo kaina atliekant Darbus uosto akvatorijoje nuo PK-22 iki PK110a ne 
arčiau kaip 15 m atstumu iki krantinių linijos, prie SGD terminalo krantinės – grunto kasimas ne 
arčiau kaip 5 metrų atstumu, įskaitant transportavimą į alternatyviąją giliavandenę sąvartą –       
Eur be PVM, PVM suma      , kaina su PVM –       Eur. Į 1 m3 grunto kasimo kainą įeina: grunto 
kasimas, transportavimas į alternatyviąją giliavandenę sąvartą (pagal pridedamą schemą), 
technogeninių šiukšlių (virvės, trosai, grandinės, tinklai, inkarai, metalo laužas, atmušai, 
padangos, mediniai poliai ir kiti nuskendę daiktai) iškėlimas ir utilizavimas, prastovos, atliekamų 
Darbų kontrolė (Rangovo atliekami batimetriniai matavimai) bei Rangovo technikos 
eksploatacinės išlaidos; 

3.3.6. kasimo technikos, skirtos atlikti Darbus, faktinės (kai kasimo technika turės būti 
mobilizuota iš kito uosto į Klaipėdos uostą) mobilizacijos ir demobilizacijos išlaidos –            Eur 
be PVM, PVM suma           , kaina su PVM –            Eur. Kasimo techniką Darbams atlikti 
Rangovas turi mobilizuoti 2026 m. liepos – rugsėjo mėn. Už papildomos kasimo technikos 
mobilizavimo ir demobilizavimo išlaidas ar kasimo technikos keitimą kitu technikos vienetu nebus 
mokama. 

3.4. Rangovas pats savo sąskaita vykdo visas mokestines prievoles ir (ar rinkliavas), kurios 
atsirado ar gali atsirasti vykdant Sutartį, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių ir 
(ar) rinkliavų, jei tokių būtų, vykdymu. Užsakovas nekompensuoja Rangovui jokių pastarojo 
išlaidų, susijusių su šiame punkte nurodytų prievolių tinkamu vykdymu, išskyrus kitus atvejus, 
aptartus Sutartyje (jei tokių būtų). 

3.5. Darbų įkainiai nekeičiami per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutartyje 
numatytus Darbų įkainių peržiūros atvejus: 

3.5.1. dėl pasikeitusių mokesčių – Sutarties galiojimo metu pasikeitus Darbams taikomam 
PVM, Sutarčiai bus taikomas pakeistas PVM tarifas. Darbų įkainiai peržiūrimi po Lietuvos 
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo 
dienos. Darbų įkainiai be PVM dėl PVM pokyčio nebus keičiami, nebent priimti teisės aktai 
numatytų kitaip. Dėl PVM pasikeitimo perskaičiuoti Darbų įkainiai bus lygūs sumai, gautai prie 
Sutartyje nurodyto įkainio be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio 
tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip. Įkainiai perskaičiuojami tiems darbams, kurie 
pagal Sutartį yra atliekami ir už juos sumokama po atitinkamo teisės akto įsigaliojimo; 

3.5.2. dėl kainų lygio pokyčio – Darbų įkainiai gali būti perskaičiuojami suinteresuotos Šalies 
iniciatyva ir jos pateiktų dokumentų pagrindu dėl Duomenų valdymo agentūros paskelbto statybos 
sąnaudų elementų kainų indekso, vykdant inžinerinių statinių statybos darbus (toliau – Indeksas), 
pokyčio, jei šis Indeksas pakinta daugiau kaip 5 (penkiais) procentais. Darbų įkainiai 
perskaičiuojami nustatyta tvarka: 

3.5.2.1. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Darbų įkainius gavimo 
diena. 

3.5.2.2. Darbų įkainių peržiūra gali būti atliekama vieną kartą Sutarties vykdymo metu, bet ne 
anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

3.5.2.3. Perskaičiuoti Darbų įkainiai taikomi tik neatliktoms Darbų apimtims, kurios 
apskaičiuojamos pagal Užsakovo atliktus batimetrinius matavimus, kurie atliekami per 5 darbo 
dienas (esant palankioms hidrometeorologinėms sąlygoms, t. y. kai oro temperatūra ne žemesnė 
nei –10 oC, vėjo greitis ne didesnis nei 15 m/s, bangavimas ne didesnis nei 0,5 m, matuojamoje 
akvatorijoje nėra ledonešio, matomumas dėl rūko ar sniego ne mažesnis nei 0,8 kilometro ir jei 
bare nevykdomi krovos darbai iš (į) laivų (-us) ar uosto suprastruktūros įrengimo rangos darbai, 
kurie turi įtakos Užsakovo batimetrinių matavimų atlikimui) nuo dienos, kada pateikiamas 
Sutarties 3.5.2.8 p. nurodytas sutikimas perskaičiuoti Darbų įkainius. Už kitus darbus (jei tokių 
būtų) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.  
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3.5.2.4. Tais atvejais, kai dėl papildomų darbų atlikimo Šalių susitarimu yra pakeista bendra 
Sutarties kaina, neperskaičiuojami tie papildomų darbų įkainiai (kaina) ir ta Užsakovui neperduotų 
Darbų Sutarties kainos dalis, dėl kurios buvo susitarta mažiau nei prieš 6 (šešis) mėnesius iki 
peržiūros momento, jei ir tokioje apimtyje, kiek papildomų darbų kaina apskaičiuota taikant kitus, 
nei Sutartyje nustatyti Darbų įkainiai; 

3.5.2.5. Darbų įkainiai perskaičiuojami pagal Sutartį Užsakovui neperduotų Darbų įkainius be 
PVM padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:  

K = I pb / I pr 

Kur:         

K – Indekso pokyčio koeficientas; 

I pb – Indekso reikšmė peržiūros laikotarpio pabaigoje (prašymo peržiūrėti Darbų įkainius 
pateikimo kitai Šaliai dienos mėnesį); 

I pr – Indekso reikšmė peržiūros laikotarpio pradžioje; pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio 
pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju 
laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto Indekso 
reikšmės mėnuo. 

3.5.2.6. Indekso koeficiento skaičiavimams Indeksų reikšmės imamos 4 (keturių) skaitmenų po 
kablelio tikslumu, o gauta Indekso koeficiento reikšmė suapvalinama 2 (dviejų) skaičių po kablelio 
tikslumu paskutinį skaitmenį padidinant vienetu, jeigu pirmas po jo esantis skaitmuo yra nuo 5 iki 
9. 

3.5.2.7. Jei gautas Indekso koeficientas (K) yra didesnis kaip 1,05 (vienas ir penkios šimtosios), 
peržiūrimi Darbų įkainiai didinami dauginant juos iš gauto koeficiento, o jei gautas koeficientas yra 
mažesnis kaip 0,95 (devyniasdešimt penkios šimtosios), peržiūrimi Darbų įkainiai yra mažinami 
dauginant juos iš gauto koeficiento.  

3.5.2.8. Prašymą perskaičiuoti Darbų įkainius gavusios Šalies sprendimas dėl Darbų įkainių 
perskaičiavimo (sutikimas perskaičiuoti Darbų įkainius arba atsisakymas juos perskaičiuoti) 
privalo būti priimtas ir kitai Šaliai raštu apie sutikimą perskaičiuoti įkainius arba atsisakymą juos 
perskaičiuoti turi būti pranešta per 10 darbo dienų nuo Sutartyje nustatytas sąlygas atitinkančio 
kitos Šalies prašymo perskaičiuoti įkainius ir visų jį pagrindžiančių dokumentų pateikimo kitai 
Šaliai dienos. Prašymą perskaičiuoti Darbų įkainius gavusiai Šaliai raštu pranešus kitai Šaliai apie 
sutikimą perskaičiuoti Darbų įkainius, Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl Darbų įkainių 
perskaičiavimo per 15 darbo dienų nuo Užsakovo batimetrinių matavimų neatliktoms Darbų 
apimtims apskaičiuoti atlikimo dienos. Tokiame susitarime Šalys privalo nurodyti Indekso 
reikšmes, naudojamas Indekso koeficientui apskaičiuoti, Indekso pokyčio koeficientą, 
perskaičiuotinus Darbų įkainius, Darbų apimtį, kuriai taikomi perskaičiuoti Darbų įkainiai, 
perskaičiuotą Sutarties kainą, pradinę Sutarties vertę (kai reikia) ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
sumą bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. Vėlesnė Darbų įkainių peržiūra negali apimti 
laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.  

3.5.2.9. Jeigu Darbų įkainių peržiūros momentu Darbų vykdymas vėluoja dėl priežasčių, dėl 
kurių Rangovas nėra įgijęs teisės į Darbų vykdymo termino pratęsimą, uždelstų Darbų įkainiai 
negali būti peržiūrėti Rangovo iniciatyva dėl kainų lygio kilimo, tačiau privalo būti peržiūrėti, jei 
Darbų įkainių peržiūrą inicijuoja Užsakovas dėl kainų lygio kritimo. 

3.6. Darbų įkainiai, Sutarties kaina ir pradinė Sutarties vertė keičiami dvišaliu rašytiniu Šalių 
susitarimu. 

3.7. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies Darbų iš pateiktos techninės užduoties, apie tai raštu 
pranešdamas Rangovui, tuo atveju: kai tampa akivaizdu, kad Rangovas laiku neatliks numatytų 
Darbų nustatytais terminais ir toks Darbų atsisakymas leistų paspartinti Darbų užbaigimą; dėl 
techninių ir (ar) technologinių priežasčių, dėl ko gali reikšmingai pablogėti Užsakovo padėtis 
(ekonominė, finansinė); kitais pirkimo dokumentuose numatytais atvejais (jei tokie būtų nurodyti).  

3.8.  Atlikus Darbus pagal techninę (-es) užduotį (-is) bei Užsakovui atlikus batimetrinius 
matavimus ir apskaičiavus iškasto grunto kiekį pagal techninę (-es) užduotį (-is) ir nustačius, kad 
faktiškai atliktų Darbų vertė viršija Sutartyje nurodytą Sutarties kainą, Užsakovas ir Rangovas gali 
sudaryti susitarimą dėl papildomų Darbų kiekio įsigijimo. Už Rangovo atliktus ir Užsakovo priimtus 
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papildomų Darbų kiekius mokama pagal faktiškai atliktų Darbų kiekį taikant Sutarties 3.3 p. 
nustatytus įkainius, tačiau neviršijant 15 procentų pradinės Sutarties vertės.  

IV. APMOKĖJIMO TVARKA 

4.1. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai pagal techninę (-es) užduotį (-is) atliktus Darbus 
(Sutarties 3.3.1 p. – 3.3.6 p.), kasimo technikos mobilizavimo ir demobilizavimo išlaidas (Sutarties 
3.3.7 p.) Užsakovui pasirašius atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktus ir gavus sąskaitas 
faktūras ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų. Iš mokėtinos sumos išskaičiuojama pagal 
Sutarties 4.9. p. nuostatas sumokėta suma. 

4.2. Už Sutarties 3.3.5 p. nurodytos kasimo technikos mobilizavimo ir demobilizavimo išlaidas 
sumokama Rangovui atlikus visus Darbus pagal išduotas technines užduotis ir įforminus Darbų 
rezultatus pagal Sutarties 8.9 p. 

4.3. Užsakovas sumoka už faktiškai atliktus Darbus iki projektinio gylio ir techninėje (-se) 
užduotyje (-se) numatytus leistinus gylio ir pločio perviršius:  

4.3.1. techninėse užduotyse nurodomas leistinas pločio perviršis gali būti iki 3,0 m, leistinas gylio 
perviršis gali būti nuo 0,2 m iki 0,5 m; 

4.3.2. už iškasto grunto kiekį žemiau leistinų perviršių nemokama;  

4.4. valomų akvatorijų šlaituose Darbai neatliekami, tačiau mokama už nuo šlaito į Darbų zoną 
nuslinkusį grunto kiekį. Grunto pokytis šlaituose (nuo šlaito į Darbų zoną nuslinkęs grunto kiekis) 
bus skaičiuojamas šlaitų plotuose, nurodytuose techninėje (-se) užduotyje (-se).  

4.5. Vykdant Sutartį, Šalims pasirašius atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktą, sąskaitos 
faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos 
elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos 
elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti 
teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) 
priemonėmis. Jeigu Rangovas nepateikia sąskaitų faktūrų šiame punkte nurodytu būdu, 
Užsakovas neatlieka mokėjimų ir šiuo atveju Užsakovui nebus taikoma Sutartyje nustatyta 
atsakomybė už atsiskaitymą ne laiku. 

4.6. Pagrindas sąskaitai faktūrai išrašyti ir pateikti apmokėti yra Rangovo ir Užsakovo 
pasirašytas atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktas. 

4.7. Pagal Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui 
mokėjimo pavedimu į Sutartyje nurodytą banko sąskaitą. Laikoma, kad pinigai sumokėti tą dieną, 
kurią Užsakovas pateikė savo bankui mokėjimo nurodymą atlikti mokėjimo pavedimą. 

4.8. Avansinis mokėjimas nenumatomas. 
4.9. Tuo atveju, jeigu techninė (-ės) užduotis (-ys) yra vykdoma ilgiau nei 1 kalendorinį mėnesį, 
Rangovas, pasibaigus 1 kalendorinio mėnesio laikotarpiui po techninės (-ių) užduoties (-ių) 
įteikimo, gali teikti prašymą dėl tarpinių mokėjimų gavimo. Rangovas kartu su prašymu pateikia 
batimetrinių matavimų, kuriuos atliko ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki prašymo 
pateikimo, neapdorotus (RAW) duomenis. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą ir batimetrinių 
matavimų duomenis, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl tarpinių mokėjimų 
pagal kiekvieną techninę užduotį, kuri iki tos dienos nėra pilnai įvykdyta. Šiuo atveju mokama tik 
už iškasto grunto kiekį iki projektinio gylio, kuris apskaičiuojamas lyginant techninėje užduotyje 
nurodytą grunto kiekį ir kiekį, apskaičiuotą pagal Rangovo pateiktus tarpinius neapdorotus (RAW) 
batimetrinių matavimų duomenis. Apmokant sulaikoma 20 proc. mokėtinos sumos dalis kaip 
Užsakovo garantija dėl Rangovo batimetrinių matavimų atlikimo tikslumo. Tarpiniai mokėjimai 
atliekami pagal Rangovo pateiktas sąskaitas-faktūras. Galutinis mokėjimas atliekamas kai Darbai 
pagal techninę (-es) užduotį (-is) yra baigti pagal Sutarties VIII skyriaus nuostatas.  

V. ATSTOVAVIMAS OBJEKTE 

5.1. Užsakovas savo atstovu (-e) objekte paskiria atsakingą (-us) asmenį (-is) 
________________,  tel. [__________], el. p. [_________], kuris (-ie) atsakingas (-i) už Sutarties 
vykdymą ir turi teisę spręsti visas technines problemas, susijusias su Sutarties priežiūra ir 
vykdymu, tačiau neturi teisės keisti Sutarties nei žodžiu, nei konkliudentiniais veiksmais. 
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5.2. Rangovas savo atstovu objekte paskiria įgaliotą asmenį ir raštu per 5 (penkias) darbo 
dienas po Sutarties įsigaliojimo apie tai praneša Užsakovui (nurodydamas tiesioginį kontaktinį 
telefoną bei tiesioginį elektroninio pašto adresą). Rangovo atstovas turi teisę ir įgaliojimus spręsti 
visas technines problemas, susijusias su Sutarties vykdymu, ir Rangovo vardu pasirašyti su tuo 
susijusius dokumentus. 

5.3. Šalys turi teisę vienašališkai keisti Sutartyje nurodytus ar, laikantis Sutarties nuostatų, kitai 
Šaliai pateiktuose Šalių pranešimuose nurodytus atsakingus asmenis nedelsiant, bet ne vėliau nei 
per 5 (penkias) dienas informuojant kitą Šalį 13.1 p. nurodytais kontaktais. Bet kokie Šalies 
reikalavimai, kylantys iš netinkamai įteiktų pranešimų ar su jais susiję, bus laikomi nepagrįstais. 

VI. DRAUDIMAS IR SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  

6.1. Per 10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Rangovas, su Užsakovu suderinęs 
draudimo sąlygas, privalo pateikti Rangovo civilinės atsakomybės už Užsakovui ar trečiajam 
asmeniui padarytą žalą dėl atliekamų Darbų draudimo liudijimo (poliso) ir mokėjimo pavedimų, 
patvirtinančių, kad visa ar pirma draudimo įmokos dalis už draudimą yra sumokėta, patvirtintas 
kopijas. Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, per 10 (dešimt) dienų po kiekvienos draudimo 
liudijime (polise) nurodytos draudimo įmokos sumokėjimo Rangovas privalo Užsakovui pateikti 
jos sumokėjimą įrodančio dokumento patvirtintą kopiją. Kai Sutartyje nustatyta tvarka yra 
perskaičiuota Pradinė Sutarties vertė, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas perskaičiuotai 
užtikrinimo sumai pateikiamas ne vėliau nei per 10 dienų nuo susitarimo perskaičiuoti Sutarties 
kainą sudarymo dienos. 

6.2. Rangovo civilinė atsakomybė už Užsakovui ar trečiajam asmeniui padarytą žalą dėl 
atliekamų Darbų privalo būti apdrausta ne mažesne kaip 100 000 Eur (šimto tūkstančių eurų) 
draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui. Draudimas turi galioti visą Sutarties galiojimo 
laikotarpį.  

6.3. Jei Darbų atlikimo terminas pratęsiamas arba tokio termino nepratęsus Rangovas nėra 
baigęs vykdyti visų įsipareigojimų pagal Sutartį, Rangovas ne vėliau nei likus 14 (keturiolikai) dienų 
iki draudimo liudijimo galiojimo pabaigos dienos privalo pateikti pratęstą civilinės atsakomybės 
draudimą, galiojantį iki visiško Sutarties įvykdymo, taip pat pateikti Užsakovui šios draudimo 
sutarties pratęsimą (atnaujinimą) patvirtinančio dokumento ir mokėjimo pavedimo patvirtintas 
kopijas. 

6.4. Laiku nepateikus draudimo polisų, Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimą už Darbus, 
iki bus pateikti draudimo polisai, arba nutraukti Sutartį. 

6.5. Rangovas privalo per 10 (dešimt) dienų po Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui 
neatšaukiamą pirmo pareikalavimo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą – banko garantiją 
ar draudimo bendrovės laidavimo raštą 10 (dešimties) proc. nuo pradinės Sutarties vertės dydžio 
bei pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas sumokėjo visas privalomas įmokas už 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą. Kai Sutartyje nustatyta tvarka yra perskaičiuota 
pradinė Sutarties vertė, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas su perskaičiuota užtikrinimo 
suma pateikiamas ne vėliau nei per 10 dienų nuo susitarimo perskaičiuoti Sutarties kainą 
sudarymo dienos. 

6.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento projektas turi būti pateiktas Užsakovui 
suderinti. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo terminas privalo būti mažiausiai 30 
(trisdešimčia) dienų ilgesnis nei bendras Darbų atlikimo terminas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
dokumentas privalo galioti visiems Rangovo įsipareigojimams pagal Sutartį, įskaitant baudas, 
delspinigius, kitas Užsakovo pagrįstai reikalaujamas atlyginti išlaidas. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo dokumente turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama Užsakovui ne 
vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo pateikimo jį 
išdavusiam subjektui, kuriame nurodoma reikalaujama suma ir nurodomi nevykdomi sutartiniai 
įsipareigojimai.  

6.7. Jei Darbų atlikimo terminas pratęsiamas arba tokio termino nepratęsus Rangovas nėra 
baigęs vykdyti visų įsipareigojimų pagal Sutartį, Rangovas ne vėliau nei likus 10 (dešimčiai) darbo 
dienų iki pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos privalo 
pateikti pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą tokiam terminui, kiek yra pratęsiamas 
Darbų atlikimo terminas, o kai Rangovas, nepratęsus Darbų atlikimo termino, nėra baigęs vykdyti 
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visų įsipareigojimų – tokiam terminui, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas galiotų ne 
mažiau nei 30 (trisdešimt) dienų po visiško Rangovo įsipareigojimų įvykdymo. 

6.8. Rangovui nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo, Sutartyje 
nustatytais atvejais nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento perskaičiuotai 
Sutarties kainai, Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus pagal Sutartį ir (arba) ją nutraukti. 

VII. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS 

7.1. Užsakovas įsipareigoja: 

7.1.1. Ne vėliau kaip 15 dienų iki Darbų pradžios pateikti Rangovui pirmąją (-ąsias) Darbų 
techninę (-es) užduotį (-is) ir Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą grunto kasimo 
darbams ir gruntui gramzdinti su gramzdinimo vietos koordinatėmis. Techninėje užduotyje 
nurodyti povandenines komunikacijas ir kitas žinomas povandenines kliūtis, Darbų baro ribas, 
projektinį gylį, batimetrinius duomenis, Darbų apimtį, įvykdymo terminą, sąlygą dėl darbų 
priėmimo pagal faktiškai iškastą grunto kiekį, kai jie atliekami prie SGD terminalo krantinės.  

7.1.2. Rangovui pradėjus Darbus pagal techninę (-es) užduotį (-is), Užsakovas įsipareigoja teikti 
Rangovui kitas technines užduotis kaip galima greičiau, kad šiam nesusidarytų darbų prastovos, 
o Rangovui pageidaujant ir esant galimybei įteikti visas technines užduotis, kurias reikės įvykdyti 
nepertraukiamai su mobilizuota kasimo technika. 

7.1.3. priimti Rangovo pagal Sutartį atliktus Darbus, patikrinti juos ir, pastebėjus nukrypimų nuo 
Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, pranešti apie tai Rangovui; 

7.1.4. nustačius Darbų atlikimo defektus, raštiškai informuoti Rangovą nustatyta tvarka. 
Nustatyti defektai privalo būti pašalinti per 7 dienas nuo reikalavimo juos pašalinti pateikimo. 
Terminas defektams pašalinti skaičiuojamas nuo kitos dienos po Užsakovo raštu pateikto 
pranešimo apie nustatytus defektus; 

7.1.5. kokybiškai atliktus Darbus priimti ir už juos sumokėti. 

7.2. Užsakovas turi teisę: 

7.2.1. jei Rangovas per nustatytą terminą trūkumams pašalinti šio reikalavimo neįvykdo – 
atsisakyti Sutarties arba Darbų pagal konkrečią techninę užduotį ir reikalauti atlyginti nuostolius 
arba pavesti trečiajam asmeniui darbą taisyti Rangovo sąskaita, jeigu Darbų atlikimo metu 
pasidaro aišku, kad jis nebus tinkamai atliktas; 

7.2.2. atsisakyti Sutarties ir (ar) reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas nepradeda laiku 
vykdyti Sutarties, netinkamai vykdo Sutartį; 

7.2.3. teikiant Rangovui kelias technines užduotis nurodyti jų vykdymo eiliškumą. 

7.3. Rangovas įsipareigoja: 

7.3.1. savo rizika ir savo lėšomis atlikti Darbus pagal Užsakovo pateiktą (-as) techninę (-es) 
užduotį (-is) bei perduoti juos Užsakovui; 

7.3.2. pradėti vykdyti Darbus 2026 m. liepos – rugsėjo mėn. ir likus ne mažiau kaip 25 dienoms iki 
Darbų pradžios informuoti Užsakovą apie poreikį pateikti Rangovui pirmąją (-ąsias) Darbų 
techninę (-es) užduotį (-is) ir kitus dokumentus pagal 7.1.1 p.  

7.3.3. Darbus atlikti žemsiurbe arba greiferine žemkase, arba kita tam skirta technika; 

7.3.4. pagal normatyvinių techninių dokumentų nustatytus reikalavimus, pirkimų ir Sutarties 
dokumentus planuoti ir vykdyti Sutartyje numatytus Darbus taip, kad jie būtų atlikti kokybiškai ir 
laiku; 

7.3.5. laiku įspėti Užsakovą, kad Užsakovo nurodymų laikymasis sudaro grėsmę atliekamiems 
Darbams; 

7.3.6. laikytis darbų saugos, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos reikalavimų, 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimosi ir Laivybos taisyklių reikalavimų bei atsakyti už jų 
vykdymą ir pasekmes, pažeidus jų reikalavimus; 

7.3.7. visą Sutarties vykdymo laikotarpį užtikrinti prieinamą Darbų atlikimui reikalingą techniką 
(žemsiurbę arba greiferinę žemkasę, arba kitą grunto kasimo darbų techniką), gylio matavimo 
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įrangą. Rangovo gruntovežiai, gramzdinantys gruntą jūroje, privalo turėti nuolat veikiančią 
automatinę laivų identifikavimo sistemą (AIS) ir globalią pozicionavimo sistemą (GPS); 

7.3.8. atlikdamas Darbus, iškasti ne mažiau kaip 5 000 m3 grunto per parą, esant palankioms 
(Sutarties 2.2.3 p.) meteorologinėms sąlygoms; 

7.3.9. gauti visus reikiamus dokumentus ir suderinimus Darbams atlikti; 

7.3.10. iškelti ir sutvarkyti Darbų metu aptiktas technogenines šiukšles (atliekas); 

7.3.11. su uosto naudotoju, prie kurio naudojamų krantinių atliekami Darbai, suderinti 
technogeninių šiukšlių (atliekų) iškrovimo vietas ir laikymo ant krantinės terminus; 

7.3.12. išvežus ant krantinės saugotas, Darbų metu iškeltas technogenines šiukšles (atliekas), 
krantines palikti tvarkingas; 

7.3.13. Darbus atlikti kokybiškai, Darbų vykdymo tvarką suderinti su Užsakovu ir uosto 
naudotojais, prie kurių naudojamų krantinių atliekami Darbai, vadovautis Lietuvos Respublikos 
galiojančiais norminiais teisės aktais ir Sutartimi; 

7.3.14. atlikti Darbus vadovaujantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos gilinimo 
projektavimo, gilinimo, dugno valymo ir techninės priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis LR 
susisiekimo ministro 2022-05-24 įsakymu Nr. 3-266 laikantis LAND 46A-2002 reikalavimų;  

7.3.15. laivų ir kitos pasitelktos technikos Darbams judėjimą organizuoti vadovaujantis Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklėmis, Laivų eismo tarnybos nurodymais bei derinti su uosto 
kapitonu; 

7.3.16. vykdyti Darbus nepertraukiamai (įskaitant poilsio, šventines dienas) visą parą, 
netrukdydamas laivybai; 

7.3.17. saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims vykdant Sutartį gautos konfidencialios 
informacijos ir komercinių paslapčių. Užsakovui pagrįstai reikalaujant, pasirašyti sutartį dėl 
įslaptintos informacijos saugojimo; 

7.3.18. informuoti raštu Užsakovą apie Darbų pradžią ir pabaigą; 

7.3.19. kiekvieną dieną (reguliariai) pateikti Užsakovui atliktų Darbų ataskaitą elektronine forma; 

7.3.20. raštu informuoti per 5 dienas Užsakovą apie visas reikšmingas aplinkybes (tokias kaip 
turto areštas ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, taikos sutarties su kreditoriais sudarymas, 
pagrindų bankroto ar restruktūrizacijos bylai iškelti atsiradimas, paduoti pareiškimai dėl bankroto 
ar restruktūrizacijos bylos Rangovui iškėlimo, bankroto ar restruktūrizacijos bylos iškėlimas, 
mokestinis įsiskolinimas) ir kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos sutartiniams įsipareigojimams 
vykdyti; 

7.3.21. visą Sutarties galiojimo laikotarpį išlaikyti ne mažesnę kvalifikaciją bei ne mažesnę 
vykdomų Darbų apimtį, nei nustatyta pirkimo dokumentuose ir Sutartyje; 

7.3.22. jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo ir (ar) subrangovo kvalifikacija dėl 
teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja 
užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Rangovas, pageidaudamas pakeisti 
specialistą (-us), kurio (-ų) kvalifikacija rėmėsi savo atitikimui kvalifikaciniams reikalavimams 
pagrįsti, privalo raštu apie tai informuoti Užsakovą ir pateikti keičiančio specialisto kvalifikaciją 
patvirtinančius dokumentus. Užsakovas, gavęs iš Rangovo prašymą dėl specialisto keitimo, ne 
vėliau kaip per 7 dienas patikrina, ar naujo specialisto kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose 
keliamus reikalavimus, ir raštu praneša Rangovui apie savo sutikimą keisti specialistą arba 
pateikia motyvuotą atsisakymą; 

7.3.23. vykdant Sutartį turi laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įsipareigojimų, 
nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir 
Įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose; 

7.3.24. užtikrinti, kad Rangovo ar Rangovo subrangovų darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, 
vykdantys Darbus, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir 
(arba) psichotropinių medžiagų; 

7.3.25. laikytis Sutartyje nustatytos pranešimo apie subrangovų kontaktinių duomenų ir atstovų 
pasikeitimą, keičiamų, papildomų ir naujų subrangovų pasitelkimą tvarkos; 
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7.3.26. susipažinti ir santykiuose tarp Užsakovo ir trečiųjų asmenų laikytis AB Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcijos antikorupcinės politikos aprašo (toliau – aprašas) ir AB Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcijos veiklos partnerių elgesio kodekso (toliau – kodeksas). Susipažinti 
su aprašu ir kodeksu bei jų pakeitimais galima www.portofklaipeda.lt. Rangovas privalo užtikrinti, 
kad šio punkto ir aprašo bei kodekso reikalavimų laikytųsi Rangovo ir Sutarčiai vykdyti jo 
pasitelkiamų trečiųjų asmenų darbuotojai ir kiti atstovai; 

7.3.27. aptikus sprogmenis arba pasirodžius naftos produktams ant vandens paviršiaus, 
Rangovas nedelsdamas sustabdo Darbus ir informuoja radijo ryšio kanalais Uosto priežiūros 
tarnybos dispečerius ir laukia tolimesnių Užsakovo nurodymų; 

7.3.28. tinkamai vykdyti kitas Sutartyje ir taikomuose teisės aktuose numatytas Rangovui 
priskiriamas pareigas. 

7.4. Rangovas pareiškia, kad jis gerai išanalizavo pirkimo, kuriam pasibaigus sudaryta Sutartis, 
vykdymo metu Užsakovo pateiktą dokumentaciją, numatė ir įvertino visus Sutarties 1.1 punkte 
numatyto objekto darbus, kuriuos reikia atlikti. Jeigu tinkamai įvykdyti Sutartį yra būtina atlikti tam 
tikrus darbus, kuriuos, sudarydamas Sutartį, būtų numatęs kiekvienas profesionalus rangovas, 
tačiau Rangovas jų atskirai nenumatė ar neišskyrė, tai šiuos darbus Rangovas įsipareigoja atlikti 
savo sąskaita, nes laikoma, kad šie darbai yra įskaičiuoti į bendrą pasiūlymo kainą. 

7.5. Mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties metu ar kai Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė, įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta 
karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, Darbų vykdymui Rangovas 
įsipareigoja nesitelkti subrangovų, nesiremti ūkio subjektų pajėgumais,  taip pat netiekti ir Darbų 
atlikimui nenaudoti prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), kurių gamintojo ar bet kurį 
iš aukščiau išvardintų subjektų kontroliuojančio juridinio asmens registracijos vieta arba fizinio 
asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, arba pilietybės valstybė yra įtraukta į Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės patvirtintą priešiškų valstybių ir teritorijų sąrašą (toliau – Sąrašas), taip pat netiekti ir 
Darbų atlikimo metu nenaudoti prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), kurių kilmės 
valstybė ar teritorija yra nurodyta Sąraše, ar paslaugų, kurios teikiamos iš Sąraše nurodytų 
valstybių ar teritorijų. Kai atitikimas šiame punkte nustatytiems reikalavimams buvo tikrinamas 
pirkimo, kuriam pasibaigus sudaryta Sutartis, metu, Sutarties vykdymo metu pasikeitus tokiai 
informacijai ar paaiškėjus naujai informacijai, Rangovas įsipareigoja nedelsdamas tokią 
informaciją pateikti Užsakovui. 

7.6. Užsakovui pareikalavus arba savo iniciatyva, pasikeitus 7.5 p. nurodytoms aplinkybėms, 
kai Rangovo atitikimas joms buvo vertintas vykdant pirkimą, kurį užbaigus sudaryta Sutartis, arba 
Užsakovui pareikalavus, pateikti Rangovo, subrangovo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais 
Rangovas remiasi, Darbų atlikimo metu naudojamų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, 
pakuotes) gamintojo ar šiuos subjektus kontroliuojančių juridinių asmenų registraciją ar fizinių 
asmenų nuolatinę gyvenamąją vietą ir pilietybę patvirtinančius Pirkimų įstatyme nurodytus 
dokumentus, taip pat tiekiamų ar Darbų atlikimo metu naudojamų prekių (įskaitant jų 
sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmę patvirtinančius gamintojo ar kito trečiojo asmens išduotus 
dokumentus. 

7.7.  Užtikrinti, kad visi Darbų zonoje Darbus atliekantys asmenys turėtų teisės aktų nustatyta 
tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą, o kiti joje esantys asmenys – 
Rangovo nustatytą kitų Darbų zonoje esančių asmenų identifikavimo priemonę, nustatyti kitų 
Darbų zonoje esančių asmenų identifikavimo priemonės išdavimo tvarką, registruoti kitų Darbų 
zonoje esančių asmenų buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką ir priežastį, vykdyti kitas 
Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas su Darbų zonoje (statybvietėje) esančių asmenų 
identifikavimu susijusias pareigas. Kai Rangovo vardu veikia jungtinės veiklos partneriai, šiame 
punkte nurodytas pareigas vykdo atsakingas jungtinės veiklos partneris. 

7.8. Rangovas patvirtina, kad Sutarties sudarymo metu Rangovui, jo pasitelktiems 
subrangovams ir subjektams, kurių pajėgumais Rangovas remiasi, nėra taikomos Sutarties 
vykdymui įtakos turinčios ar galinčios turėti Lietuvos Respublikoje galiojančios tarptautinės 
sankcijos ir (ar) tarptautinės kitų šalių (Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų) 
sankcijos, ir (ar) Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytos kitos ribojamosios priemonės. Jei 
vykdant Sutartį šiame punkte nurodytos sankcijos ar ribojamosios priemonės būtų pradėtos taikyti 
Rangovui ar subjektams, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, Rangovas įsipareigoja 
nedelsdamas raštu pranešti apie tai Užsakovui, o jei sankcijos ar ribojamosios priemonės būtų 
pradėtos taikyti Rangovo pasitelktiems subrangovams, nedelsdamas pašalinti tokius 
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subrangovus iš Sutarties vykdymo ir, esant poreikiui, pakeisti tokius subrangovus Sutartyje 
nustatyta tvarka. Rangovas, pažeidęs šiuo Sutarties punktu nustatytus įsipareigojimus, taip pat 
paaiškėjus, kad šiame punkte nustatyti Rangovo patvirtinimai neatitinka tikrovės, privalo atlyginti 
Užsakovui su tokiu pažeidimu ir patvirtinimų neatitikimu susijusius nuostolius, įskaitant, bet 
neapsiribojant su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius. 

VIII. DARBŲ ATLIKIMAS IR PRIĖMIMAS 

8.1. Darbai vykdomi pagal Užsakovo pateiktą (-as) techninę (-es) užduotį (-is) joje (-se) 
nustatytais terminais. Darbų įvykdymo terminas pagal pateiktą techninę užduotį nustatomas 
padalinant bendrą grunto kiekį, nurodytą techninėje užduotyje, iš Sutarties 7.3.8 p. nurodyto Darbų 
našumo, pridedant 3 darbo dienas Rangovui batimetriniams matavimams atlikti. Kai vienu metu 
Rangovui yra įteiktos kelios Techninės užduotys, arba kai Rangovui atliekant Darbus pagal įteiktą 
(-as) techninę (-es) užduotį (-is) yra įteikiama (-os) kitos techninės užduotys, tai visos šios įteiktos 
techninės užduotys turi būti įvykdytos per suminį (bendrą) terminą, kuris nurodytas šiose 
techninėse užduotyse. Laikoma, kad Rangovas užbaigė Darbus, Rangovo raštiško pranešimo 
apie atliktus Darbus pagal Sutarties 8.5 p. pateikimo dieną, išskyrus kai Sutartyje nustatyta tvarka 
atlikti batimetriniai matavimai rodo, kad Darbai nėra atlikti tinkamai. 

8.2. Užsakovas prižiūri Darbus ir teikia būtinus nurodymus Sutartyje numatytiems Darbams 
atlikti. 

8.3. Rangovas privalo savo lėšomis kompensuoti Užsakovo patirtas išlaidas už Darbus, kurie 
jau atlikimo metu vertinami kaip netinkamai vykdomi arba neatitinkantys Sutarties, ir atlyginti dėl 
to susidariusius nuostolius.  

8.4. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo Darbų techninės užduoties ir 
normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų. Jei pastebėti Darbų trūkumai, Rangovas šalina 
juos savo lėšomis. 

8.5. Rangovas, jo manymu, užbaigęs Darbus Darbų zonoje pagal techninę užduotį, raštu 
informuoja Užsakovą, kartu pateikdamas Užsakovui skaitmeninį išvalytos akvatorijos batimetrinių 
matavimų planą, batimetrinių matavimų projekto skaitmeninius duomenis (angl. RAW data), 
nurodant, kokia programinė įranga naudota batimetriniams duomenims surinkti. Rangovo 
kontroliniai batimetriniai matavimai ir gauti rezultatai turi būti ne blogesni nei numatyta techninėje 
užduotyje, išskyrus, kai darbai atliekami prie SGD terminalo krantinės, kurie gali būti priimami 
pagal faktiškai iškastą kiekį, apie tai įrašius techninėje užduotyje arba esant Sutarties 8.8.1 p. 
numatytoms aplinkybėms. 

8.6. Užsakovas, gavęs Rangovo 8.5 p. numatytą raštišką pranešimą apie Darbų užbaigimą, 
pagal Sutarties 8.7 p. atlieka batimetrinius matavimus ir per 14 dienų po batimetrinių matavimų 
atlikimo priima tinkamai atliktus Darbus, o nustatęs Darbų trūkumus apie tai informuoja Rangovą 
per 3 darbo dienas po Užsakovo batimetrinių matavimų atlikimo. 

8.7. Faktiškai atliktų Darbų apimtis nustatoma pagal Užsakovo vidutinių gylių batimetrinius 
matavimus, atliktus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (esant palankioms hidrometeorologinėms 
sąlygoms, t. y. kai oro temperatūra ne žemesnė nei –10 oC, vėjo greitis ne didesnis nei 15 m/s, 
bangavimas ne didesnis nei 0,5 m, matuojamoje akvatorijoje nėra ledonešio, matomumas dėl rūko 
ar sniego ne mažesnis nei 0,8 kilometro ir jei bare nevykdomi krovos darbai iš (į) laivų (-us) ar uosto 
suprastruktūros įrengimo rangos darbai, kurie turi įtakos Užsakovo batimetrinių matavimų 
atlikimui)  nuo Rangovo 8.5 p. numatyto rašytinio pranešimo apie Darbų pabaigą gavimo. 

8.8. Darbai laikomi baigtais, kai Užsakovo minimalių gylių batimetriniai matavimai, atlikti po 
Darbų, patvirtina projektinį gylį, numatytą techninėje užduotyje, išskyrus, kai darbai atliekami prie 
SGD terminalo krantinės, kurie gali būti priimami pagal faktiškai iškastą kiekį arba esant Sutarties 
8.8.1 p. numatytoms aplinkybėms. Priimant Darbus leidžiamos neiškasos ne daugiau kaip 10 cm 
virš projektinio gylio, kurių bendras kiekis negali viršyti 5 proc. nuo techninėje užduotyje nurodyto 
grunto kiekio iki projektinio gylio. 

8.8.1. paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms (rieduliai, technogeninės šiukšlės, Darbų zonoje 
vykstantys statybos rangos darbai ir (ar) šalia Darbų zonos vykstantys arba turintys vykti 
akvatorijos grunto šalinimo darbai, kurie gali trukdyti tinkamai atlikti Darbus) ir pritarus visiems 
Užsakovo sudarytos atliktų darbų nuolatinės komisijos nariams, Užsakovas turi teisę priimti 
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Darbus pagal techninę užduotį, nors Užsakovo batimetriniai matavimai, atlikti po Darbų, 
nepatvirtina projektinio gylio, numatyto techninėje užduotyje.    

8.9. Darbų užbaigimas įforminamas priėmimo–perdavimo aktu (-ais), kai aktą (-us) be pastabų 
pasirašo Užsakovo įgalioti atstovai bei Rangovo įgaliotas atstovas. 

8.10. Rangovo laivas, atgabenęs iškastą gruntą į gramzdinimo vietą, privalo radijo ryšiu gauti 
Laivų eismo tarnybos leidimą gruntui gramzdinti. 

8.11. Atlikdamas Darbus akvatorijoje prie krantinių, Rangovas derina Darbų atlikimo grafiką ir 
ištrauktų technogeninių šiukšlių iškrovimo vietas su krantinės operatoriumi.  

8.12. Rangovas apie numatomą Darbų pabaigą Darbų vykdymo zonose pagal atskiras įteiktas 
Darbui technines užduotis, esant galimybei, raštu informuoja Užsakovą ne vėliau kaip prieš 3 
dienas iki Darbų pabaigos. 

8.13. Rangovas apie numatomą visų pagal įteiktas Darbui technines užduotis Darbų pabaigą 
raštu informuoja Užsakovą ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki šių Darbų pabaigos. Per 5 dienas nuo 
tokio Rangovo pranešimo gavimo Užsakovas gali Rangovui įteikti naujas technines užduotis. Už 
Rangovo kasimo technikos mobilizacijos ir demobilizacijos išlaidas (jei tokių būtų) vykdant šio 
punkto pagrindu naujai įteiktas technines užduotis nebus mokama. 

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

9.1. Šalys gali nutraukti Sutartį Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva Sutartyje 
nustatytais pagrindais.  

9.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai 
Rangovui raštu prieš 15 dienų Civilinio kodekso 6.217 str. 1 ir 3 dalyje ir toliau nurodytais 
pagrindais: 

9.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų sutartu laiku arba 
dirba taip lėtai, kad pažeidžiami Darbų atlikimo grafike numatyti terminai ir baigti Darbus Sutartyje 
nustatytu terminu pagrįstai būtų neįmanoma; 

9.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas 
medžiagas ar kitus Darbų komponentus, nekokybiškai atlieka Darbus ar jų dalį, nepaiso Užsakovo 
nurodymų pašalinti trūkumus iki nustatytų terminų ar elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje, ir dėl to 
Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgus užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar 
didelių nuostolių Užsakovui; 

9.2.3. jeigu Rangovas yra reorganizuojamas (įskaitant jungimą, skaidymą), atskiriamas arba 
bankrutuoja kitomis nei Pirkimų įstatymo 97 str. 1 d. 4 punkto b papunkčio sąlygomis, ir, Užsakovui 
pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje; 

9.2.4. jeigu paaiškėja, kad Rangovui taikomas turto areštas ar laikinosios apsaugos priemonės, 
Rangovas sudarė taikos sutartį su kreditoriais, atsirado pagrindai bankroto ar restruktūrizacijos 
bylai iškelti, paduotas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos Rangovui iškėlimo, 
iškelta bankroto ar restruktūrizacijos byla, susidarė mokestiniai įsiskolinimai, nepateikiamas 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimas, nepratęsiamas civilinės atsakomybės draudimas ar 
yra kitos svarbios aplinkybės ir surinktų duomenų visetas sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus 
pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar Darbai gali būti atlikti nekokybiškai, ar gali būti apsunkintas 
nuostolių išieškojimas dėl Sutarties pažeidimo; 

9.2.5. jeigu dėl Rangovo reorganizavimo, įskaitant jungimą ir skaidymą, atskyrimo ar bankroto 
procedūros Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas nesugeba toliau tinkamai vykdyti Sutarties tomis 
pačiomis sąlygomis ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių 
įsipareigojimų vykdymo ateityje; 

9.2.6. jeigu Rangovas (arba bet kuris iš Rangovo darbuotojų, tarpininkų, subrangovų, atstovų ir 
kt.) duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam Užsakovo darbuotojui kokį nors 
kyšį, dovaną, piniginį atsidėkojimą, komisinius, paslaugas arba kitą vertingą daiktą kaip paskatą 
arba apdovanojimą už bet kurio su Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį atlikti, 
arba už palankumo arba nepalankumo parodymą arba susilaikymą juos parodyti bet kurio su 
Sutartimi susijusio asmens atžvilgiu. Rangovas dėl šio Sutarties nutraukimo privalo atlyginti 
Užsakovui visus patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nutraukimo; 
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9.2.7. jeigu paaiškėja, kad Rangovas, siekdamas Sutarties, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai 
ribojantį konkurenciją; 

9.2.8. jeigu Rangovo atliekamuose Darbuose yra esminių nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar 
kitokių esminių Sutarties vykdymo trūkumų; 

9.2.9. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai turi būti atidėti neapibrėžtam laikotarpiui arba kai 
nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau nei 3 (tris) mėn.; 

9.2.10. jeigu Rangovas, pažeisdamas LR teisės aktų reikalavimus, atskleidžia tretiesiems 
asmenims įslaptintą informaciją, kuri jam tapo žinoma Sutarties vykdymo metu; 

9.2.11. Rangovui nevykdant su Sutartyje nustatytų civilinės atsakomybės draudimo, Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo dokumentų pateikimu ir pratęsimu susijusių Sutartyje nustatytų pareigų; 

9.2.12. Rangovui nevykdant 7.3.2 arba 7.3.8. punktuose numatytų pareigų; 

9.2.13. Įstatymo 98 str. 1 d. ir kituose teisės aktuose nustatytais pagrindais. 

9.3. Paaiškėjus, kad bet kuris iš Sutarties 7.8 p. numatytų Rangovo patvirtinimų buvo 
klaidingas arba bet kuris iš įsipareigojimų buvo nevykdomas, arba Sutarties vykdymo metu 
paaiškėjus, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms 
tarptautinėms sankcijoms, Sutartis gali būti nutraukta Užsakovo vienašališkai, netaikant įspėjimo 
termino. 

9.4. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Užsakovui raštu prieš 15 dienų, 
jeigu Užsakovas be pagrindo nutraukė privalomuosius mokėjimus ir yra įsiskolinęs arba nevykdo 
kitų Sutartyje numatytų esminių įsipareigojimų ir, nepaisydamas Rangovo raštu įteiktų prašymų, 
nesiima priemonių šiai padėčiai pakeisti, išskyrus atvejus, kai Sutarties vykdymas sustabdomas 
Sutartyje nustatyta tvarka. 

9.5. Nutraukus Sutartį vienašališkai Sutartyje nustatytais pagrindais, Užsakovas Rangovui 
sumoka Sutarties kainą tik už tinkamai atliktų Darbų dalį Sutartyje numatytais įkainiais. 

9.6. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl netinkamo Rangovo Sutarties vykdymo, Rangovas 
privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šio Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas, patirtas dėl 
Sutartyje numatytų Darbų užbaigimo, ir kompensuoti dėl šio nutraukimo patirtus nuostolius, 
įskaitant ir nuostolius dėl pabrangusių Darbų, dėl Užsakovo negautų pajamų, jei dėl Rangovo 
atsisakymo vykdyti Sutartį Objektas nebūtų užbaigtas laiku. 

9.7. Sutarties nutraukimas neturi įtakos atsakomybės, ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių 
Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti 
ir nutraukus Sutartį. 

X. GARANTIJŲ SUTEIKIMAS DARBAMS 

10.1. Rangovas užtikrina, kad Sutarties 8.5 p. nurodyti išvalytos akvatorijos batimetriniai 
matavimai atitinka pasiektus dugno valymo rezultatus ir garantuoja pasiektą projektinį gylį, 
išskyrus, kai darbai atliekami prie SGD terminalo krantinės, kurie gali būti priimami pagal faktiškai 
iškastą kiekį. 

XI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

11.1. Rangovas yra visiškai atsakingas už Lietuvos Respublikos gamtosaugos įstatymų 
pažeidimus, žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus Darbus. 

11.2. Užsakovui, nepagrįstai uždelsus nustatytu laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, Rangovas 
turi teisę reikalauti mokėti 0,02 proc. nuo uždelstos sumokėti sumos dydžio delspinigius už 
kiekvieną uždelstą dieną. Bendra delspinigių suma negali viršyti 10 proc. nuo Sutarties kainos (be 
PVM). Nepagrįstu uždelsimu nelaikomas Sutartyje nustatyta tvarka sustabdytas Sutarties 
vykdymas.  

11.3. Rangovas, neužbaigęs Darbų nustatytais terminais, Užsakovui pareikalavus moka už 
kiekvieną pavėluotą dieną 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamoje įvykdyti techninėje 
užduotyje nurodytos bendros grunto apimties iškasimo kainos be PVM ir atlygina Užsakovui dėl to 
patirtus nuostolius, kurių nepadengia delspinigiai. Bendra delspinigių suma negali viršyti 10 proc. 
nuo pradinės Sutarties vertės.  
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11.4. Rangovas, atsisakęs vykdyti Darbus po Sutarties pasirašymo, atlygina Užsakovui patirtus 
nuostolius ir sumoka 10 proc. nuo pradinės Sutarties vertės dydžio baudą per 30 dienų nuo 
atsisakymo dienos. 

11.5. Jei Rangovas nepradeda Darbų Sutarties 7.3.2 p. nustatytais terminais, Užsakovas turi 
teisę reikalauti mokėti po 3 000 Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną.  

11.6. Jei Sutartis nutraukiama dėl vienos iš šalių kaltės, kaltoji šalis kitai šaliai sumoka 10 proc. 
nuo  Sutarties vertės dydžio baudą. 

11.7. Rangovui atsisakius pašalinti defektus ar kitus Darbų trūkumus, Užsakovas turi teisę jų 
pašalinimui pasitelkti kitą Užsakovo parinktą rangovą. Preziumuojama, kad Rangovas atsisako 
pašalinti defektus ar kitus Darbų trūkumus, jei jų šalinti nepradeda per 7 dienas. 

11.8. Rangovui ilgiau kaip 15 dienų atsiliekant nuo Užsakovo nustatyto termino Darbo 
trūkumams pašalinti pabaigos arba kai tampa akivaizdu, kad Rangovas tinkamai neatliks Darbų, 
Užsakovas turi teisę pavesti Darbus atlikti trečiajam asmeniui.  

11.9. 11.7 ir 11.8 punktuose numatytais atvejais Rangovas atlygina Užsakovui kito rangovo 
Darbų kainą ir 50 proc. šių Darbų vertės (atliktų kito rangovo) (be PVM) baudą per 30 dienų nuo 
sąskaitos gavimo dienos. 

11.10. Rangovas garantuoja, kad dėl jo veiklos pagal Sutartį Užsakovas neturės teisėtų trečiosios 
šalies pretenzijų dėl patentų, autorinių teisių ir kitokių nuosavybės teisių pažeidimų. 

11.11. Jei Darbų atlikimo metu nustatomas Rangovo ar Rangovo pasitelkto asmens neblaivumas 
ar apsvaigimas nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų, už kiekvieną nustatytą atvejį 
arba asmens atsisakymą tikrinti asmens blaivumą arba apsvaigimą Rangovas įsipareigoja 
sumokėti 1 500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) baudą. Šiame punkte nustatyta bauda 
taikoma LR kompetentingų kontrolės institucijų pranešimų su patvirtintais duomenimis arba Uosto 
direkcijos atstovų pranešimų pagrindu. Asmuo laikomas apsvaigusiu nuo alkoholio, jei alkoholio 
kiekis biologinėse organizmo terpėse viršija 0,00 promilės/ml. 

11.12. Jei Rangovas pažeidžia Sutarties 7.3.6 p. ir 7.3.23 p. nustatytą prievolę laikytis aplinkos 
apsaugos reikalavimų, Rangovas moka Užsakovui 1 000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio 
baudą už kiekvieną tokio pažeidimo atvejį, nepriklausomai nuo to, ar aplinkos apsaugos 
valstybinės kontrolės institucijos ir pareigūnai Rangovui taikė ekonomines sankcijas, civilinę, 
administracinę ar baudžiamąją atsakomybę už aplinkos apsaugos reikalavimų nesilaikymą. 
Šiame punkte nustatyta bauda taikoma LR kompetentingų kontrolės institucijų pranešimų su 
patvirtintais duomenimis arba Užsakovo atstovų pranešimų pagrindu, kai pažeidimas yra 
užfiksuotas Užsakovo (ar jo pavedimu – kitų asmenų) naudojama technine įranga. Kitais nei LR 
kompetentingų kontrolės institucijų pranešimų atvejais, Rangovas laikomas pažeidusiu Sutarties 
7.3.6 ir 7.3.23 p. įsipareigojimą laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų, jei Užsakovo (ar jo 
pavedimu – kitų asmenų) turima technine įranga yra užfiksuojamas triukšmo, oro, vandens, 
dirvožemio taršos ribinių dydžių, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvuose, viršijimas, ar kitoks 
aplinkos apsaugos reikalavimų nesilaikymas. 

11.13. Nuo techninės užduoties įteikimo Rangovui momento techninėje užduotyje nurodytos 
Darbų atlikimo zonos dugno užnešimo rizika ir pareiga rūpintis Darbų zona ar jos dalimi lieka 
Rangovui iki atliktų Darbų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo dienos. 

11.14. Jei po Rangovo pranešimo apie užbaigtus Darbus bare gavimo Užsakovo atlikti 
batimetriniai matavimai rodo nebaigtus Darbus, tai už kiekvienus papildomus batimetrinius 
matavimus Užsakovas iš Rangovui mokėtinos sumos turi teisę išskaičiuoti atliktų papildomų 
matavimo darbų kainą, skaičiuojant 1 015,49 Eur be PVM įkainiu, pridedant PVM (1 228,74 Eur su 
PVM), už vieną atliktų papildomų matavimų valandą. 

11.15. Pasirašydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad Sutartyje nustatytos netesybos (baudos ir 
delspinigiai) yra Šalių sutarti minimalūs nuostoliai už netinkamą Sutarties vykdymą, kurių Šalims 
nereikia įrodinėti. 

11.16. Jei yra neaiškumų, dėl ko užtruko Sutarties vykdymas, ar jei nėra aiškių neteisėtų Sutarties 
Šalių veiksmų dėl Sutarties vykdymo užtrukimo, Šalys atskiru susitarimu gali susitarti dėl pagal 
Sutartį taikomos atsakomybės dydžio. 

11.17. Pateiktos delspinigių, baudų ir nuostolių atlyginimo sąskaitos turi būti apmokėtos per 30 
d., jei Užsakovas raštu nenurodo kito termino. Rangovo nesumokėtus delspinigius ir baudas, taip 
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pat kitas Užsakovo pagrįstai reikalaujamas sumas Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui 
mokėtinų ir sulaikytų sumų laikantis LR civilinio kodekse nustatytos vienašalio įskaitymo tvarkos 
arba reikalavimą dėl jų atlyginimo nukreipti į Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, kai tokį 
Rangovas pagal Sutartį privalo pateikti.  

11.18. Rangovui atlikus Darbus savavališkai ir (ar) nukrypstant nuo normatyvinių techninių 
dokumentų, atsako savo lėšomis Užsakovui: 

11.18.1. kai nukrypimas nuo normatyvinių techninių dokumentų Užsakovui gali sukelti 
papildomų išlaidų tokiam atliktam Rangovo Darbų rezultatui šalinti; 

11.18.2. kai dėl nukrypimo nuo normatyvinių statybos dokumentų Užsakovui padaroma 
Sutartyje nurodyta ar bet kokia kita žala. 

11.19. Jeigu Rangovas, atlikdamas Darbus, pažeidžia uosto hidrotechnikos statinius, tai jis 
privalo atlyginti iš to atsiradusias Užsakovo išlaidas. 

11.20. Rangovas privalo savo lėšomis kompensuoti Darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami 
kaip netinkamai vykdomi arba neatitinkantys Sutarties, ir atlyginti dėl to susidariusius nuostolius. 
Rangovui nevykdant savo pareigų ir nepašalinus trūkumų, Užsakovas gali nustatyti atitinkamą 
terminą šiems trūkumams pašalinti. 

XII. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS 

12.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar dalinį 
neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo 
kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai 
neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, 
kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes 
Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. 
Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, 
dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 

12.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie 
nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių 
aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo 
priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat 
pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta 
įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, 
ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, 
kad nebuvo jokio pranešimo. 

XIII. SUSIRAŠINĖJIMAS 

13.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai, nurodymai ir kitas 
susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, 
jeigu yra raštu pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti paštu, elektroniniu paštu toliau nurodytais adresais, 
kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą: 

 Užsakovas Rangovas 
Pavadinimas Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų 

uosto direkcija 
 

Adresas J. Janonio g. 24-1, LT-92251 Klaipėda  
Telefonas +370 46 499 799  
El. paštas info@port.lt  

XIV. SUTARTIES PAKEITIMAI 
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14.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje ir Įstatymo 97 
str. nustatytais atvejais ir pagrindais. 

14.2. Sutartis keičiama Šalims pasirašius susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, išskyrus Sutartyje 
aptartus atvejus, kai Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vienašaliu raštišku pranešimu arba kai 
Sutartis numato galimybę pakeisti Sutarties sąlygas apsikeičiant Šalių dokumentais:   

14.2.1. jei Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia Sutarties Šalies adresas, banko sąskaitos Nr., 
kontaktiniai duomenys, kiti Sutartyje numatyti Šalies rekvizitai, Šalys rašytinio susitarimo dėl 
Sutarties pakeitimo nesudaro. Šalis, kuri keičia savo rekvizitus ar kitus duomenis, privalo 
laikydamasi Sutartyje nustatytos informavimo tvarkos apie pakeitimus raštu informuoti kitą Šalį; 

14.2.2. kai Šalis, gavusi Sutartyje nustatytas sąlygas atitinkantį kitos Šalies prašymą perskaičiuoti 
Darbų įkainius, raštu praneša tokį prašymą pateikusiai Šaliai apie sutikimą perskaičiuoti Darbų 
įkainius, perskaičiuoti Darbų įkainiai taikomi neatliktoms Darbų apimtims, kurios Sutarties 3.5.2.3 
p. nustatyta tvarka buvo apskaičiuotos pagal Užsakovo atliktus batimetrinius matavimus. 

14.3. Kai Sutartis keičiama ne dėl kiekio (apimties) pakeitimų Užsakovas, gavęs motyvuotą 
Rangovo prašymą pakeisti Sutarties sąlygas, nedelsdamas, bet ne ilgiau kaip per 5 (penkias) 
darbo dienas, turi nuspręsti, ar yra būtinas Sutarties sąlygų keitimas, ar ne. Jei Užsakovas 
nusprendžia keisti Sutarties sąlygas, Šalys susitaria kooperuotis ir bendradarbiauti, kad toks 
Sutarties pakeitimas, įskaitant visų reikiamų procedūrų atlikimą ir papildomo (-ų) susitarimo (-ų) 
pasirašymą, būtų atliktas abiem Šalims priimtinu terminu. 

14.4. Sutarties pakeitimai įsigalioja abiem Šalims pasirašius papildomą susitarimą, išskyrus 
Sutartyje aptartus atvejus, kai papildomi (nenumatyti) Darbai gali būti pradėti vykdyti iki papildomo 
susitarimo pasirašymo.  

XV. SUBRANGA IR JUNGTINĖ VEIKLA 

15.1. Sutarčiai vykdyti šiame punkte nurodytiems darbams atlikti (įskaitant paslaugų teikimą ir 
prekių tiekimą, kuriuos apima darbų atlikimas) Rangovas numato pasitelkti šiuos 
subrangovus:________________________________________________________  
(Šis punktas pildomas, jei Rangovas pasiūlyme nurodė subrangovams atlikti perduodamą darbų dalį ir pasitelkiamus 
subrangovus). 

15.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja 
Užsakovui pranešti Sutarties 15.1 punkte nurodytų subrangovų kontaktinius duomenis ir jų 
atstovus. Rangovas taip pat įsipareigoja informuoti Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimą 
visu Sutarties vykdymo metu. 

15.3. Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu tiems Darbams, kurių vykdymą pasiūlyme 
numatė perduoti subrangovams, gali keisti pasitelktą subrangovą arba pasitelkti papildomą 
subrangovą, nekeisdamas pasitelktų subrangovų (toliau – papildomas subrangovas).  

15.4. Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu turi teisę pasitelkti naują subrangovą, nors 
teikdamas pasiūlymą nebuvo numatęs subrangovų pasitelkimo atitinkamai Darbų daliai (toliau – 
naujas subrangovas), jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu atsiranda reikšmingų aplinkybių, dėl 
kurių toks pasitelkimas yra būtinas ir kurių apdairus Rangovas nebūtų galėjęs numatyti, įskaitant, 
bet neapsiribojant atvejus, kai:   

15.4.1. sugenda Darbams vykdyti reikalinga Rangovo technika, o Rangovas negali suremontuoti 
arba dėl meteorologinių sąlygų ar kitų priežasčių negali į Darbų atlikimo zoną atgabenti 
pakeičiančios technikos ar kitos būtinos įrangos per ilgesnį nei 30 dienų terminą ar kitą Rangovo 
nurodytą terminą, kuris reikšmingai sutrukdytų Darbų atlikimą pagal nustatytus terminus; 

15.4.2. siekiama išvengti galimos statinio griūties; 

15.4.3. dėl uosto naudotojų vykdomos ūkinės veiklos poreikių Darbų zonoje, kai dar neužbaigus 
Darbų planuojama vykdyti krovos darbus, kuriems yra būtinas siekiamas Darbų rezultatas, ir dėl 
tokių uosto naudotojo vykdomos ūkinės veikos ypatumų Rangovas negalės baigti Darbų nustatytu 
terminu;  

15.4.4. siekiama baigti Darbus nustatytu terminu ir dėl to reikia padidinti Darbų našumą arba 
Užsakovui pagrįstai reikalaujant baigti Darbus anksčiau; 

15.4.5. Įstatymo 97 str. nustatytais pagrindais keičiama Sutartis arba įsigyjami papildomi darbai; 



 

 

16 

15.4.6. esant kitoms Darbų atlikimui reikšmingoms Rangovo organizacinės struktūros ar 
vykdomos ūkinės veiklos aplinkybėms. 

15.5. Rangovas, pageidaudamas pakeisti subrangovą, pasitelkti papildomą subrangovą arba 
pasitelkti naują subrangovą, privalo apie numatomą keitimą arba papildomo ar naujo subrangovo 
pasitelkimą iš anksto raštu informuoti Užsakovą bei pateikti keičiančio, papildomai arba naujai 
pasitelkiamo subrangovo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (jei subrangovams buvo 
keliami kvalifikacijos reikalavimai arba teisė vykdyti darbus, kuriems pasitelkiamas naujas 
subrangovas, siejama su kvalifikacijos reikalavimais) ir pašalinimo pagrindų nebuvimą 
patvirtinantį dokumentą (kai Rangovas rėmėsi keičiamo subrangovo pajėgumu arba kai Sutartyje 
numatyta Užsakovo teisė reikalauti iš subrangovų pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą 
patvirtinantį dokumentą), taip pat nurodyti keičiančio, papildomo ar naujo subrangovo kontaktinius 
duomenis ir jo atstovus. Siekdamas pasitelkti naują subrangovą, Rangovas papildomai privalo 
nurodyti, dėl kokių priežasčių siekia pasitelkti naują subrangovą. 

15.6. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą ir visus dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas 
nuo visų dokumentų gavimo patikrina (kai taikoma), ar subrangovo kvalifikacija atitinka pirkimo 
dokumentuose keliamus reikalavimus, taip pat ar nėra subrangovo privalomo pašalinimo 
pagrindų. Šalims įvykdžius visas punkte nurodytas sąlygas, sudaromas susitarimas dėl Sutarties 
pakeitimo. 

15.7. Jei Rangovas pakeičia pasitelktą subrangovą, pasitelkia papildomą ar naują subrangovą 
pažeisdamas Sutartyje nustatytą tvarką, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, nedelsdamas turi 
atsisakyti tokio subrangovo paslaugų ir pakeisti jį tinkamu subrangovu Sutartyje nustatyta tvarka. 

15.8. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo ir (ar) subrangovo kvalifikacija dėl 
teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja 
Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Užsakovui reikalaujant Rangovas 
turi pateikti Užsakovui dokumentus, įrodančius subrangovo teisę verstis atitinkama veikla. 

15.9. Rangovas atsako už savo ir subrangovų atliekamus darbus ir jų kokybę, darbų saugą, už 
prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą, atlygina dėl subrangovų kaltės padarytus 
tiesioginius nuostolius. 

15.10. Jeigu Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelks subrangovą (-us), tarp Užsakovo, Rangovo ir 
subrangovo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo sutartis, kurioje aprašoma 
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas 
nuo Sutarties įsigaliojimo ir Sutarties 15.2 punkte nurodytos kontaktinės informacijos apie 
subrangovą gavimo iš Rangovo dienos, o kai Sutartyje nustatyta tvarka keičiamas subrangovas, 
pasitelkiamas papildomas ar naujas subrangovas – nuo Užsakovo sutikimo keisti subrangovą 
pateikimo Rangovui dienos raštu informuoja subrangovą apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o 
subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia Užsakovui prašymą sudaryti 
trišalę atsiskaitymo sutartį. Subrangovui negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas 
subrangovui gali būti atliekamas tik po to, kai Užsakovas iš Rangovo Sutartyje nustatyta tvarka 
priims subrangovo atliktus darbus. Trišalė sutartis negali prieštarauti Sutarties ir pirkimo 
dokumentų nuostatoms, trišalėje sutartyje taip pat turi būti numatyta Rangovo teisė prieštarauti 
nepagrįstiems mokėjimams subrangovui. Kilus ginčui tarp Rangovo ir subrangovo, jie ginčus 
sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant. Subrangovui išmokėtų sumų dydžiu yra 
mažinamos Rangovui mokėtinos sumos. 

15.11. Kai Sutartis sudaroma su Rangovu, atstovaujančiu jungtinės veiklos sutarties pagrindu 
veikiantiems subjektams, Rangovui taikomos pirkimo dokumentuose nustatytos sąlygos dėl 
jungtinės veiklos: [papildyti sudarant sutartį].  

XVI. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS 

16.1. Jeigu atsiranda svarbių, objektyvių aplinkybių, Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbų ar 
kurios nors jų dalies vykdymą: 

16.1.1. Užsakovui gavus Rangovo rašytinį pranešimą su nurodytomis svarbiomis aplinkybėmis. 
Užsakovas gautas aplinkybes objektyviai įvertina ir raštu pripažįsta arba atsisako pripažinti 
aplinkybes svarbiomis; 

16.1.2. Užsakovo iniciatyva, šiam nustačius svarbias, objektyvias aplinkybes Darbams ar kuriai 
nors Darbų daliai sustabdyti. 
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16.2. Jei Darbų vykdymas stabdomas vienu kartu daugiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų, ir 
stabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas gali rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti 
atnaujinti Darbų vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų nuo tokio rašto Užsakovui gavimo momento, 
pasibaigus 60 (šešiasdešimčiai) dienų. Užsakovui nevykdant šios sutartinės nuostatos, 
įsipareigojimo atnaujinti Darbų vykdymą, Rangovas įgyja teisę Šalių susitarimu nutraukti Sutartį. 

16.3. Sutarties vykdymas gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo 
padarytos esminės klaidos ar pažeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai 
techninėje dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso šalių yra pateikti pagrįsti techninės 
dokumentacijos sprendiniai, kuriais siūloma pagerinti siekiamą Sutarties rezultatą, ir (ar) atsiranda 
pagrįstos prielaidos atsirasti darbams, kurių atlikimo netikslinga (nėra galimybės) įtraukti į 
Sutarties vykdymą. Jei įtarimai ar kitos prieš tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vėl 
pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto 
pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. Šiuo atveju 
Užsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius 
(pvz., negautos pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutartyje ar teisės aktais dėl 
Sutarties sustabdymo, o Rangovui – už Darbų atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad 
minėta esminė klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės.  

16.4. Kai dėl svarbių, objektyvių Sutarties vykdymo metu atsiradusių aplinkybių ar kad būtų 
galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai, Sutarties vykdymas 
yra sustabdomas, stabdomi Darbų atlikimo terminai. Atnaujinus Sutarties vykdymą, Darbų 
atlikimo terminas pratęsiamas tiek, kiek Rangovui buvo likę iki Sutarties vykdymo sustabdymo. Jei 
nustatoma, kad esminė klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas neturi 
teisės reikšti Užsakovui bet kokių reikalavimų, įskaitant reikalavimus atlyginti nuostolius ar taikyti 
Užsakovui bet kokias sankcijas. 

XVII. KITOS SĄLYGOS 

17.1. Rangovas yra atleidžiamas nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų: laivo, uosto 
akvatorijos, krantinės, tonažo, sanitarinės ir keleivių, kaip tai numatyta Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto rinkliavų taikymo taisyklėse, patvirtintose akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-236. Ši nuostata 
netaikoma, jei Rangovas netinkamai vykdo Sutartį. 

17.1.1. Rangovas naudojamos technikos Darbams atlikti pagal Sutartį švartavimo ir (ar) laikymo 
vieta pasirūpina pats.  

17.2. Ginčai, kilę tarp Šalių dėl Sutarties, sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti 
derybomis – teismine ginčų sprendimo tvarka, vadovaujantis LR įstatymais. Sutarčiai taikoma LR 
teisė. 

17.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po 
vieną kiekvienai Šaliai arba, sudarant elektroninį dokumentą, abiejų Šalių pasirašoma kvalifikuotu 
elektroniniu parašu. Kai Sutartis ar kitas Sutartyje numatytas dokumentas pasirašomas 
kvalifikuotu elektroniniu parašu, jis turi būti sudarytas taip, kad atitiktų Lietuvos vyriausiojo 
archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtintą Elektroniniu parašu pasirašyto 
elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0. 

17.4. Vienos iš Sutarties sąlygos negaliojimas nedaro negaliojančios visos Sutarties, išskyrus 
atvejus, kai Šalys be tos sąlygos Sutarties apskritai nebūtų sudariusios. Jeigu kuri nors Sutarties 
nuostata ar norma tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro negaliojančių likusių Sutarties 
nuostatų ar normų. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata ar 
norma būtų pakeista teisiškai veiksminga nuostata ar norma, kuri kiek įmanoma apimtų 
negaliojančios nuostatos ar normos turėtas funkcijas ir būtų analogiškai veiksminga pastarajai. 

17.5. Sutartyje dienomis nurodyti terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis (d.), jei kitaip 
nenustatyta Sutartyje. 

17.6. Šalių susirašinėjimas Sutarties vykdymo klausimais vykdomas lietuvių kalba. 

17.7. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal Sutartį jokiai 
trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 
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17.8. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas 
intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė. 

17.9. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip 
atitinkančią jų tikslus ir pasirašė. 

17.10. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. 

17.11. Sutarties priedas – atliktų Darbų priėmimo–perdavimo akto forma, 2 lapai. 

17.12. Sutarties šalių rekvizitai: 

17.12.1. Užsakovas – akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. 
Janonio g. 24-1, LT-92251 Klaipėda, telefonas (8 46)  499 799. Juridinio asmens kodas 
240329870, PVM mokėtojo kodas LT 403298716, a. s. LT14 7300 0100 3488 9443, AB 
„Swedbank“, banko kodas 73000. 

17.12.2. Rangovas –  

 
Užsakovas:       Rangovas: 
Akcinės bendrovės  
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos   __________  
generalinis direktorius  
 
Algis Latakas 


