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Pirkimo sąlygų
Priedas Nr. 11
RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR.

2026 m. __________          ___ d.
Panevėžys

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, juridinio asmens kodas 300127004, kurio buveinė yra Beržų g. 3, Panevėžys, atstovaujama direktoriaus Gintauto Ulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - Užsakovas), ir
(teisinė forma) (pavadinimas), juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveinė yra (adresas), atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo) (toliau - Rangovas),
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šią sutartį (toliau - Sutartis), kurioje susitariame:

I. SUTARTIES DALYKAS
1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti Kitos paskirties inžinerinio statinio (Brandinimo aikštelė su stogine, projekto Nr. 588 / 2024) Dvarininkų k. 1, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav. (toliau - statinys) rekonstravimo darbus (toliau – Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.
2. Rangovas, vadovaudamasis pirkimo dokumentais, Užsakovo pateikta technine specifikacija, techniniu darbo projektu Nr. 588 / 2024, įvertinta situacija objekte/teritorijoje ir teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą, atlieka darbus. Darbų rezultatas - parengtas pranešimas apie statybos pradžią, atlikti visi Kitos paskirties inžinerinio statinio (Brandinimo aikštelė su stogine, projekto Nr. 588 / 2024) rekonstravimo darbai, atlikti statinių kadastriniai matavimai, atliktos statybos užbaigimo procedūros, bei atlikta statinių teisinė registracija (bus suteiktas įgaliojimas, registravimo mokestį apmoka Užsakovas) 
3. Statybos darbų atlikimo vieta – Dvarininkų k. 1, Miežiškių sen., Panevėžio raj.

II. SUTARTIES KAINA
4. [bookmark: _Ref227942311]Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties pradinė vertė be PVM (suma skaitmenimis) Eur (suma žodžiais) ir PVM (suma skaitmenimis) Eur (suma žodžiais), Darbų kaina su PVM yra (suma skaitmenimis) Eur (suma žodžiais) (toliau – Darbų kaina). Darbų kaina pateikiama Rangovo pasiūlyme (Sutarties 1 priedas), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Statinio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose ir Detalioje darbų sąmatoje (Sutarties 2 priedas) nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos darbų rangovui reikia atlikti, kiekiu. 
6. Pateiktas techninis darbo projektas Nr. 588 / 2024 yra pilnos apimties. Jei Rangovui, tam kad atlikti darbus, bus reikalingas papildomas detalizavimas, ar darbo/gamybos brėžiniai Rangovas turi tai įsivertinti į savo pasiūlymą.
7. Užsakovas pasilieka teisę atsisakyti atskirų darbų ar jų dalies. Rangovas tokiu atveju vadovaudamasis Detalia darbų sąmata pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurios pagrindu atitinkamai sumažinama preliminari sutarties kaina. Toks atsisakymas įforminamas atskiru šalių susitarimu. Sutartyje numatytų darbų gali būti atsisakoma dėl nuo sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po sutarties sudarymo, kurių sutarties šalys negalėjo protingai numatyti: esant aiškiai įrodomiems praleidimams, netikslumams ar klaidoms techninėje specifikacijoje dėl kurių nebereikia atlikti darbų, techninių sprendinių keitimo, rinkoje nebegaminamų, nebetiekiamų prekių, medžiagų ar įrangos, išnyko darbų poreikis, dėl ko darbai ar jų dalis tapo nebereikalingi užsakovui, siekiant racionaliai naudoti sutarties vykdymui skirtas lėšas. Siūlymus dėl neatliekamų darbų gali inicijuoti Užsakovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 
8. Už Sutartyje nurodytą Darbų kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2 punkte. Darbai turi būti atlikti vadovaujantis projektu ir į jų įkainį turi įeitį darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai (įskaitant išlaidas elektroninei sąskaitai), rinkliavos, draudimo, transportavimo, apsaugos išlaidos bei išlaidos, susijusios su pranešimo apie statybos pradžią parengimu, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, kadastrinių bylų, statybos užbaigimo dokumentų parengimu ir statybos užbaigimo procedūrų organizavimu, statinių teisinės registracijos atlikimu, bei visi kiti darbai, kurie būtini, kad pasiekti darbų rezultatą.  Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties 4 punkte nurodytą Darbų kainą. 
9. Rangovo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. 
10. Sutartyje nurodyta Darbų kaina su PVM gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį. Darbų kaina su PVM perskaičiuojama, kai pasikeičia Darbų kainos pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifo dydis. Darbų kainos su PVM pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui. Darbų kainos su PVM pakeitimas (dėl PVM dydžio pasikeitimo) įforminamas abiejų Sutarties šalių pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį įsigaliojimo. Perskaičiuota Darbų su PVM kaina taikoma tai Darbų daliai, kuri bus atliekama po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams Darbų kaina perskaičiuojama nebus. 
11. Sutarties kaina dėl metinės infliacijos ar defliacijos nebus koreguojama. Neatliktų darbų kaina dėl Statybų sąnaudų kainų indekso (toliau - SSKI) pokyčio (jeigu pokytis bus didesnis/mažesnis kaip 5 proc.) gali būti koreguojama ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybų sąnaudų kainų indekso (toliau - SSKI) pokytis (statinių pogrupis: negyvenamieji pastatai) vertinamas palyginant Rangovo pasiūlymo pateikimo dienai aktualų SSKI su SSKI (susitarimo dėl kainos koregavimo pasirašymo dienai).
12. Šalys susitaria, kad techninės specifikacijos patikslinimai, nekeičiant esminių techninės specifikacijos sprendinių, gali būti tik suderinus su Užsakovu ir projekto autoriumi, jeigu Statybos darbų vykdymo metu išaiškėja, kad jie neatitinka faktiškų statybos sąlygų, medžiagos nebegaminamos ar pan., bendru Rangovo, Užsakovo bei techninės priežiūros vadovo raštišku aktu. Minimi patikslinimai galimi, kai užtikrinami lygiaverčiai arba geresni sprendiniai, tačiau tai nesuteikia teisės Rangovui reikalauti padengti išlaidas, viršijančias Sutarties 4 punkte nurodytą Darbų kainą.
13. Šalys susitaria, kad detali darbų sąmata (Sutarties 2 priedas) bus naudojama tik kasmėnesinių tarpinių mokėjimų, bei atsisakomų ir papildomų darbų apskaičiavimui. 

III. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 
14. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų: Darbų pradžia - sutarties pasirašymo diena, Darbų pabaiga – 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti ir priduoti visi Sutartyje numatyti Darbai, parengta ir suderinta su Užsakovu statybos užbaigimo dokumentacija, atliktos statybos užbaigimo procedūros, bei atlikta teisinė statinio registracija. 
15. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 4 (keturis) mėnesius, tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo: pakeitimų, atliekamų vadovaujantis rangos sutarties nuostatomis; bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.
16. Užsakovas raštu,  dėl pasikeitusių aplinkybių,  kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti viso Darbo, arba jo dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra: papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties; vėluojama perduoti dalį statybvietes, trečiųjų šalių įtaka,  sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo, būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomą Darbų viešąjį pirkimą, bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl pakeitimo. 
17.  Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbą vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį, kuris buvo likęs iki sustabdymo.
18. Darbus Rangovas vykdo pagal kalendorinį darbų vykdymo ir mokėjimų (išskaidydamas Darbų kainą Šalių neįpareigojančiais mėnesiniais mokėjimais) grafiką, kurį paruošia, patvirtina ir pateikia suderinimui Užsakovui per 14 kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo. Grafike turi būti išskirti tokie etapai kaip (neapsiribojant): projektavimas (jei reikalinga), statybos darbų atlikimas (pagal atskirus konstruktyvus (pamatai, konstrukcijos, sienos, stogas, vartai, pagrindai, grindys, aplinkotvarka ir t.t.), statybos užbaigimo dokumentacijos parengimas ir suderinimas su Užsakovu, statybos užbaigimo procedūros (bus suteiktas įgaliojimas), statinių teisinė registracija VĮ Registrų centras (bus suteiktas įgaliojimas).

IV. [bookmark: _Ref227945720]ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA
19. Atliktų Darbų tarpinis aktavimas atliekamas Užsakovui ir Rangovui pasirašant atliktų darbų aktą (Forma F2), pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (Forma F3) (toliau – Aktai). Sumos aktuose apskaičiuojamos vadovaujantis Detalioje darbų sąmatoje  (Sutarties 2 priedas) numatytais preliminariais darbų kiekiais ir kaina, pagal faktiškai Rangovo atliktus darbus. Rangovas pateikia 3 (tris) Aktų egzempliorius Užsakovui iki kiekvieno mėnesio 26 (dvidešimt šeštos) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena – prieš ją einančią darbo dieną. Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Aktų apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo arba nepasirašo pateiktus Aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas juos Rangovui ir pareikšdamas raštu pretenzijas. 
20. Šalims pasirašius Aktus, Rangovas pateikia sąskaitą – faktūrą. PVM sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus Rangovas teiks naudojantis tik sąskaitų administravimo bendrosios informacinėse sistemos „SABIS“ priemonėmis (pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt/).
21. [bookmark: _Ref179203717]Rangovas užbaigęs Darbus, pateikia ir suderina su Užsakovu statybos užbaigimo dokumentus, išpildomąsias geodezinės nuotraukas, kadastrinių matavimų bylas, parengia statybos užbaigimo deklaracijas, atlieka statinio teisinę registraciją. Taip pat Rangovas pateikia ir kitus dokumentus, priklausančius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

V. [bookmark: _Ref227946745][bookmark: _Ref227943766]GARANTIJOS
22. Rangovas nuo užbaigimo akto pasirašymo dienos suteikia Statybos darbų garantijas visiems Statinyje atliktiems darbams 
22.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams; 
22.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);
22.3.  20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų;
23. Rangovas garantuoja, kad Statybos darbų užbaigimo metu darbai atitiks Projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų statybos darbų vertę.
24. Užsakovas, pastebėjęs Statinio defektus, raštu informuoja Rangovą. Defektai nustatomi ir konstatuojami dvišaliame Užsakovo ir Rangovo akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovui nepagrįstai atsisakius nustatyti defektus ir pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas paštu registruotu laišku.
25. [bookmark: _Ref227946731]Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

VI. ATSISKAITYMŲ TVARKA. GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ UŽTIKRINIMAS.
26. Apmokėjimas atliekamas tokia tvarka: 90 % nuo atliktų aktuojamų darbų ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos faktūros gavimo SABIS sistemoje dienos, 10 % – ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to kai Rangovas pagal sutartį baigia visus Darbus, pasiekia Darbų rezultatą ir pateikia su Užsakovu suderintą ir jam priimtinos draudimo bendrovės arba banko garantinio laikotarpio laidavimo arba garantinį raštą, kuriuo laiduojama (garantuojama) suma už Rangovo garantinių įsipareigojimų vykdymą turi būti ne mažesnė kaip 5 % nuo galutinės užaktuotų darbų sumos su PVM. Šis laidavimo arba garantinis raštas turi galioti ne mažiau kaip  3 metus po Statybos užbaigimo.
27. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas informuoja Rangovą.
28. Subrangovai turi teisę pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raštu pateikdami prašymą Užsakovui. Tuo tikslu Užsakovas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Subrangovų sąrašo arba pakeisto Subrangovų sąrašo gavimo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovų sąraše, apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę.
29. Tuo atveju, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Užsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu trišalį susitarimą.

VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
30. Užsakovas turi teisę:
30.1. kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų atlikimo eigą;
30.2. reikalauti, kad Rangovas laikytųsi Darbų atlikimo terminų, 
30.3. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų  darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį;
30.4. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Užsakovo teisėmis.
31. Užsakovas įsipareigoja:
31.1. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;
31.2. sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus;
31.3. po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais;
31.4. perduoti Rangovui statybvietę priėmimo - perdavimo aktu;
32. Rangovas turi teisę:
32.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis.
32.2. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.
33. [bookmark: _Ref227946928]Rangovas įsipareigoja:
33.1. prieš pradedant Darbus pateikti Užsakovui statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų (sutarčių, draudimo liudijimų ir kt.) kopijas.
33.2. pradėti Darbus ir juos vykdyti Grafike numatytais terminais;
33.3. iki statybos darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti statybos vadovą.
33.4. Užsakovo vardu (bus suteiktas įgaliojimas) parengti ir pateikti visus dokumentus, kurie yra būtini dėl statybos darbų pradžios, jų vykdymo ir užbaigimo, bei teisinės statinio registracijos pagal LR galiojančius įstatymus. 
33.5. vykdyti darbus pagal Projekto reikalavimus, kitus Sutartyje nurodytus dokumentus, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą Projekte numatytam panaudojimui. 
33.6. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovo paskirtam techniniam prižiūrėtojui;
33.7. užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų Statybos įstatymo 221 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka. 
33.8. nustatyti kitų statybvietėje esančių asmenų, kurie nenurodyti Statybos įstatymo 221 straipsnio 1 dalyje, identifikavimo priemonę, jos išdavimo tvarką, registruoja šių asmenų buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką ir priežastį;
33.9. Vykdyti kitus Statybos įstatyme ar poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su statybvietėje esančių asmenų identifikavimo prievolių tinkamu įgyvendinimu;
33.10. laiku ir tinkamai įformintus Aktus, PVM sąskaitas – faktūras, kitą Darbų atlikimo dokumentaciją pateikti Užsakovui, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją;
33.11. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam prižiūrėtojui lankytis Statinyje bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;
33.12. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų statybos darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;
33.13. saugoti atliktus Statybos darbus ir reikmenis nuo sugadinimo, vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio. Statinyje ar jo dalyje, kurioje atliekami Statybos darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą  darbų atlikimo laikotarpį; 
33.14. savo sąskaita ištaisyti Statybos darbų, kurie yra netinkamai įvykdyti, defektus;
33.15. atlikti Statybos darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;
33.16. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, įrangą, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;
33.17. užtikrinti, kad į objektą, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys;
33.18. darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų ir pan.), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamuose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.; 
33.19. atlikus Statybos darbus, atlikti reikalingus bandymus ir tyrimus, parengti išpildomąsias geodezines nuotraukas, ir juos pateikti Užsakovui;
33.20. suteikti visiems Statinyje atliktiems Statybos darbams Sutarties 22 punkte nurodytas garantijas;
33.21. visiškai atsakyti už subrangovų atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.
33.22. atlikus visus Darbus, pateikti Užsakovui užpildytus statybos darbų žurnalus, išpildomąsias geodezinės nuotraukas, kadastrinių matavimų bylas , medžiagų ir įrengimų gamintojų sertifikatus pagrindžiančius, kad medžiagos ir įrengimai atitinka techninio projekto technines specifikacijas ir atitikties deklaracijas, išpildomąją ir darbų vykdymo dokumentaciją, projektus (su žyma „Pritariu statyti“ ir „Taip pastatyta“), ir šių dokumentų kompiuterines laikmenas. Taip pat pateikti Užsakovui ir kitus dokumentus, priklausančius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, bei jų kompiuterines laikmenas; 
33.23. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informaciją, pateikiamą aktuose ar jų prieduose;
33.24. bendradarbiauti su Užsakovu ir vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms Užsakovo nurodymus.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
34. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos (be PVM).
35. Rangovas, neužbaigęs Darbų sutartyje numatytu laiku, moka 5 000,00 Eur baudą ir  0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo bendros Sutarties kainos (be PVM) iki bus atlikti Darbai. 
36. Jei Rangovas nevykdo kitų (nenurodytų 33 p.) prisiimtų įsipareigojimų ir/ar Sutartyje numatytų įpareigojimų, Užsakovui pareikalavus juos įvykdyti ir nurodžius įvykdymo terminą, Rangovas moka 500,00 Eur (penki šimtai eurų) baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį. 
37.  Nutraukus sutartį dėl Rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, Rangovas sumoka Užsakovui  10 (dešimt) procentų nuo Sutartyje nurodytos Darbų kainos (be PVM) dydžio baudą. 
38.  Sutarties nutraukimas nepanaikina teises reikalauti sumokėti delspinigius, numatytus Sutartyje už sutartinių  įsipareigojimų nevykdymą iki Sutarties nutraukimo. 
39. Rangovas, nevykdantis Sutarties 33.7– 33.8 papunkčiuose bei kitų Statybos įstatymo 221 straipsnyje nustatytų pareigų, susijusių su statybvietėje esančių asmenų indentifikavimo prievolių įgyvendinimu, arba netinkamai jas vykdantis, atsako Statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

IX. SUBTEIKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA
40. Teikėjas Sutarčiai vykdyti pasitelkia subteikėją (us) – (juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, teikiamų paslaugų pavadinimas, teikiamų paslaugų procentas) (duomenys įrašomi tik tuo atveju, jei pasitelkiamas subteikėjas, toliau – Subteikėjas).
41. Subteikėjų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl tinkamo Sutarties įvykdymo. Rangovas prisiima atsakomybę už Subteikėjų veiklą vykdant Sutartį ir atsako už sutartinių prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.
42. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali inicijuoti Subteikėjo, nurodyto Sutartyje, pakeitimą, pateikdamas Užsakovui raštišką prašymą keisti Subteikėją ir keičiamo Subteikėjo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus. 
43. Keičiamas Subteikėjas privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip Subteikėjas, nurodytas Sutartyje.
44. Gavęs prašymą pakeisti Subteikėją, Užsakovas įvertina keičiamo Subteikėjo kvalifikaciją įrodančius dokumentus ir apie priimtą sprendimą Teikėjui praneša raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, pateikia sutikimą pakeisti Subteikėją kitu Subteikėju, nei nurodyta Sutartyje, arba išdėsto nesutikimo keisti Subteikėją motyvus.
45. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Subteikėjo keitimo, šie keitimai įforminami raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Subteikėjo keitimas nelaikomas Sutarties sąlygų keitimu.
46. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (pvz., nutraukiama darbo sutartis, ligos atveju) keisti Rangovo pasiūlyme nurodytą specialistą, kurio kvalifikacija Rangovas rėmėsi, Rangovas turi užtikrinti, kad keičiamas specialistas turėtų ne mažesnę nei pirkimo dokumentuose nurodytą kvalifikaciją ir patirtį. Sprendimas dėl specialisto keitimo priimamas ir įforminimas sutarties 40-45 punktuose nustatyta tvarka.

X. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI
47. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Projekte ir šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių projektavimo ir statybos dokumentų ir/ar kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:
47.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba
47.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba
47.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba
47.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus arba
47.5. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ
48. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, įspėjęs Rangovą raštu prieš 20 kalendorinių dienų, ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
48.1. Rangovas per Užsakovo nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
48.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai tampa nemokus, turi įsiskolinimų kreditoriams arba vykdo veiklą prižiūrimas bankroto administratoriaus, patikėtinio arba vadybininko, veikiančio jo kreditorių naudai, arba jeigu atsitiks koks nors veiksmas, arba atsitinka koks nors įvykis, kuris pagal galiojančius įstatymus turi panašų poveikį kaip ir bet kuris kitas anksčiau minėtas veiksmas arba įvykis;
48.3. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;
48.4. Jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų Grafike nustatytu laiku, nevykdo darbų grafike numatytais terminais, arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus Grafike nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;
49. Rangovas raštu įspėjęs Užsakovą prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Užsakovas pagal Sutartį ilgiau kaip 3 mėn. nesumoka už atliktus ir atliktų darbų aktais priimtus darbus.
50. Šalys turi teisę nutraukti Sutartį abiejų šalių raštišku susitarimu. 
51. Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo parengti atliktų Statybos darbų išpildomąsias geodezines nuotraukas, kadastrinių matavimų bylas ir perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, projektinę, išpildomąją, statybos vykdymo bei kitą dokumentaciją ir suteikti atliktiems Statybos darbams garantiją nuo Statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, Šalims pasirašant perdavimo – priėmimo aktą. 
52. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

XII. GINČŲ SPRENDIMAS
53. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu tai Šalys susitaria spręsti juos teisės aktų nustatyta tvarka teisme.

XIII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
54. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos joje numatytais atvejais ir tvarka bei Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Negali būti atliekami pakeitimai, dėl kurių iš esmės pasikeistų sutarties pobūdis.  
55. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali inicijuoti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikiant kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.
56. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektines ar pramonines nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
57. Šalys susitaria, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymui šiame punkte nurodytus dokumentus naudos kaip paaiškinančius vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
57.1. Šios Sutarties sąlygos;
57.2. Pirkimo dokumentų paaiškinimai;
57.3. Techninė specifikacija, ir Techninis darbo projektas;
57.4. Rangovo pasiūlymas su  priedais
57.5. Darbų kiekių žiniaraščiai;
57.6. kiti dokumentai, 
58. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami el. paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.
59. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą: Statybų priežiūros inžinierius Rimvydas Dalinkevičius, tel. 0 698 40584, el. paštas rdalinkevicius@gmail.com; už sutarties ir pakeitimų paskelbimą – viešųjų pirkimų specialistė Asta Strelčiūnienė, tel. 0 647 09311, el. paštas asta.strelciuniene@pratc.lt.            
60. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. 

XV. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:
	Užsakovas
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
Beržų g. 3, LT36237 Panevėžys
Įmonės kodas 300127004
PVM mokėtojo kodas LT10002135619
Tel. 0 45 432 199
El. paštas info@pratc.lt
a.s. LT42 7044 0600 0480 1521
AB SEB banke, banko kodas 70440
	Rangovas
(pavadinimas)
(adresas korespondencijai)  
Kodas (kodas)
PVM mokėtojo kodas (kodas)
Tel. .................. faksas........................
El. paštas  ............................
A.s. Nr. (atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)
Bankas,  Banko kodas

	
Direktorius Gintautas Ulys
                                                          
	
_________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 



