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STATINIO (-IŲ) PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai 

	
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

	1.
	Statytojas (Užsakovas)
	Raseinių rajono savivaldybė (Raseinių rajono savivaldybės administracija)

	2.
	Pirkimo objektas 
	Supaprastinto rekonstravimo projekto parengimas
Statybą leidžiančio dokumento gavimo paslauga
Projekto vykdymo priežiūros paslaugos

	3.
	Projekto pavadinimas
	Inžinerinių statinių Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Molavėnų ir Griaužų k. supaprastintas rekonstravimo projektas

	4.
	Statinio adresas
	Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Molavėnų k.
Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Griaužų k.

	5.
	Statinių grupės sudėtis
	Inžinerinių statinių grupės: kiti inžineriniai statiniai – parkų takai, apžvalgos aikštelė ir pan. 
Galutinė statinių grupių sudėtis nustatoma projektavimo metu.

	6.
	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai
	Preliminarus vertinimas – I-II gr. nesudėtingieji statiniai.
Galutinė statinio (-ių) kategorija nustatoma projektavimo metu.

	7.
	Statinio statybos rūšis
	Rekonstravimas 

	8.
	Statinio kategorija
	Nesudėtingieji statiniai (tikslinama projektavimo metu), statiniai projektuojami kultūros paveldo objekto (Molavėnų, Griaužų piliakalnis, vad. Kauprėmis, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 5582, Molavėnų piliakalnis, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16372)  teritorijoje. 

	9.
	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis
	Kiti inžineriniai statiniai:
Aikštelė - 4400-2063-4780
8b-žiūrovų aikštė (1700 kv.m.), 9b-prekyvietės aikštė (1500 kv.m.), 10b-automobilių stovėjimo aikštė (1200 kv.m.), 11b-automobilių stovėjimo aikštė (530 kv.m.), 12b-scena (154 kv.m.);
Kiti inžineriniai statiniai:
Molavėnų piliakalnių komplekso išsaugojimas ir pritaikymas kultūros ir viešojo turizmo reikmėms - 4400-2063-4026
1b-parkų takai (3702 kv.m.), 2b-parkų takai (451 kv.m.), 3b-laiptai (62 kv.m.), 4b-tilteliai (94 kv.m.), 5k-pavėsinė (19.75 kv.m.), 6kpavėsinė (19.05 kv.m.), 7k-pavėsinė (18.75 kv.m.);
Kiti inžineriniai statiniai:
Apsauginė tvorelė - 4400-2157-2552, Ilgis – 15 m.

	10.
	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus
	Reikalavimų nėra. 

	11.
	Lėšų dydis projekto realizavimui
	iki 280 000 Eur su PVM

	
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 

	12.
	Perkamų paslaugų apimtis:
	[bookmark: part_3cc9000c2737416c924cabca91b528d0]Supaprastintas rekonstravimo projektas ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.

	12.1.
	Projektavimo paslaugos 
	Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus.
Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros darbus kultūros paveldo objekto teritorijoje gali atlikti tik Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23¹ straipsnyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir nustatyta tvarka atestuoti specialistai.

	12.2.
	Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis
	- projektiniuose sprendiniuose nustatyti archeologinių tyrimų poreikį, jų apimtį ir vietas, vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“. Archeologiniai tyrimai (jei nustatomas jų poreikis) atliekami prieš pradedant tvarkomuosius statybos darbus, juos organizuoja ir užsako Užsakovas;
- projekto derinimų atlikimas, jeigu yra poreikis;
- projektuotojas atlieka visas reikalingas procedūras ir derinimus, reikalingus projektavimo darbams atlikti ir statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybą leidžiančio dokumento gavimas, (jo išdavimo terminas neįskaičiuojamas į projekto parengimo terminą);
- topografinės nuotraukos atlikimas;
- kitų tyrimų ar ekspertizės atlikimas, jei jie būtini kokybiškam Projekto parengimui (pvz. archeologiniai tyrimai ir pan.).

	12.3.
	Projekto vykdymo priežiūra
	Numatoma. Teikdamas paslaugas, paslaugos teikėjas užsakovui pareikalavus turės parengti ataskaitas:
- tarpinė ataskaita pateikiama per 15 (penkiolika) d., joje apibendrinama paslaugos teikimo veikla;
- baigiamoji ataskaita pateikiama per 1 (vieną) mėn. nuo projekto įgyvendinimo dienos. Šioje ataskaitoje trumpai aprašoma projekto vykdymo priežiūros eiga;
- ataskaitos rengiamos lietuvių kalba ir pateikiamos Užsakovui elektroniniu formatu.

	13.
	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė
	Paslaugos pradedamos teikti iš kart po projektavimo paslaugų sutarties pasirašymo.
Supaprastinto rekonstravimo projekto parengimo trukmė - 12 mėn.
Projekto vykdymo priežiūros paslaugos pradžia – statybos darbų pradžia (~2027 m.), pabaiga statybos darbų pabaiga.

	
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

	14.
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. 
	Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, statinio projekto rengimo dokumentais, projektavimo paslaugų suteikimo sutartimi. Įvertinti saugomas teritorijas.

	15.
	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)
	Visos siūlomos tvarkymo ir pritaikymo lankymui priemonės, infrastruktūra turi derėti kraštovaizdyje ir tarpusavyje, turi būti ne tik estetiška, bet ir ilgaamžė, atspari vandalizmui ir aplinkos poveikiui, ergonomiška, patogi naudoti lankytojams.

	16.
	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai
	Vadovautis teisės aktuose numatytais aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimais.

	17.
	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai
	 Projektuojant įvertinti universaliojo dizaino principus.  


	18.
	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis
	- numatyti medinio tako rekonstrukciją (1,2 m – 1,5 m pločio, ~1000 m ilgio). Tako trasa po rekonstrukcijos turi sudaryti žiedinį maršrutą, kad lankytojai grįžtų į pradinį tašką; 
- numatyti esančios scenos (154 kv.m.) rekonstrukciją į apžvalgos aikštelę;
- numatyti mažosios architektūros elementus;
- numatyti į darbų zoną patenkančių menkaverčių krūmų ir medžių šalinimą, bei naujų želdinių sodinimą. Jei planuojami statybos, infrastruktūros ar kraštovaizdžio tvarkymo darbai reikalauja sveikų medžių šalinimą  – atlikti želdynų tyrimus.
- esant poreikiui reikia numatyti kitus aplinkos tvarkymo darbus;
- numatyti senų įrenginių demontavimą ir išvežimą;
- numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus;
- visus sprendinius tikslinti projektavimo metu ir suderinti su Užsakovu.

	19.
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.
	- projekto sprendinius, medžiagų, įrenginių ir statybos produktų technines specifikacijas ir technologijas suderinti su užsakovu;
- projektą derinti su kitomis valstybinės priežiūros institucijomis, viešinti ir pristatyti visuomenei kaip to reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai;
- bet koks projektinių sprendinių keitimas, papildymas ar taisymas privalo būti suderintas su užsakovu, įformintas teisės aktų nustatyta tvarka;
- esant poreikiui (bet ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą į mėnesį), susitikimai Raseinių rajono savivaldybės administracijos pastate, projektavimo eigos aptarimui. Suderinus galimi nuotoliniai susitikimai;
- gauti Užsakovo pritarimą projekte numatytiems sprendiniams ir projekto tvirtinimą – vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

	20.
	Pageidaujami ekonominiai rodikliai
	Reikalavimų nėra.

	21.
	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas
	Visų atskirų statinių ar jų dalių statybą numatyta užbaigti vienu metu.

	22.
	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija
	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija šiam projektui turėtų užtikrinti efektyvumą, tikslumą ir sklandų darbų koordinavimą. Projektas turėtų būti įgyvendinamas:
- laiku ir pagal biudžetą;
- pateikiant aukštos kokybės sprendimus;
- minimaliai veikiant aplinką ir maksimaliai įtraukiant bendruomenę bei lankytojus.

	23.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)
	Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.
Projekto vertimus į užsienio šalių kalbas pasirašo ir vertėjai: tekstinius dokumentus – tik vertėjai, brėžinius – ir kiti nurodyti asmenys (statinio projektuotojas ar jo įgaliotas asmuo, statinio projekto vadovas, statinio projekto dalių vadovai ir statinio projekto rengėjas).

	24.
	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui
	Užsakovui projektuotojas pateikia 3 (tris) parengto objekto supaprastinto rekonstravimo projekto dokumentacijos egzempliorius ir 2 (dvi) kompiuterines laikmenas (USB) su įrašyta projekto kopija (minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, projekto atskirų dalių failai iki 30 MB dydžio, formatas – PDF ir DWG).
Projekto originalą saugo projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

	25.
	Ekspertizės atlikimas
	Statinio projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas, o projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas (terminas neįskaičiuojamas į projektavimo paslaugų teikimo terminą).
Kultūros paveldo objekto teritorijoje numatomiems darbams privaloma atlikti projekto paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, kuri atliekama po projekto parengimo ir prieš leidimo atlikti tvarkomuosius statybos ar paveldosaugos darbus išdavimą, vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.03.01:2005.
Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė atliekama Užsakovo lėšomis, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo projekto pateikimo ekspertizei dienos.

	26.
	Užsakovo pateikiami dokumentai
	- VĮ Registrų centro išduoti Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai;
- Preliminari schema dėl veiklos „Molavėnų/Griaužų piliakalnio (Kauprės) pritaikymas lankymui“;
- Kultūros vertybių registro duomenys;
- Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas;
- Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos preliminarus derinimas;
- Formuojamo sklypo duomenys;
- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus preliminarus suderinimas.




Užduotį parengė:
Raseinių rajono savivaldybės administracijos
[bookmark: _Hlk222306869]Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė 
Roberta Širvinskienė



