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DĖL ANTANO VALIUŠKOS ALĖJOS, UN. NR. 4400-4039-5380, II GR.

NESUDĖTINGO IR UN. NR. 4400-4076-6958, 4400-4039-5392 I GR. NESUDĖTINGŲ
STATINIŲ REKONSTRAVIMO Į NEYPATINGĄ STATINĮ, LIETAUS NUOTEKŲ
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Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies
1 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu, statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, 7.3.1 papunkčiu,

t v i r t i n u Antano Valiuškos alėjos, un. Nr. 4400-4039-5380, II gr. nesudėtingo ir
un. Nr. 4400-4076-6958, 4400-4039-5392 I gr. nesudėtingų statinių rekonstravimo į neypatingą
statinį, lietaus nuotekų tinklų, kurių un. Nr. 4400-4121-4144 ir  4400-4121-4111, Palangoje,
rekonstravimo projektavimo techninę užduotį (pridedama).

Direktorė Ramunė Olšauskaitė Urbonienė

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2026 m.                           d. 
įsakymu
Nr. A1-

ANTANO VALIUŠKOS ALĖJOS, UN. NR. 4400-4039-5380, II GR. NESUDĖTINGO IR
UN. NR. 4400-4076-6958, 4400-4039-5392 I GR. NESUDĖTINGŲ STATINIŲ

REKONSTRAVIMO Į NEYPATINGĄ STATINĮ, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ,
KURIŲ UN. NR. 4400-4121-4144 IR  4400-4121-4111, PALANGOJE, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Užsakovas (statytojas) Palangos miesto savivaldybė, Vytauto g. 112, Palanga, k. 111101343.

2. Projekto pavadinimas

Antano Valiuškos alėjos, un. Nr. 4400-4039-5380, II gr. nesudėtingo
ir un. Nr. 4400-4076-6958, 4400-4039-5392 I gr. nesudėtingų
statinių rekonstravimas į neypatingą statinį, lietaus nuotekų tinklų,
kurių un. Nr. 4400-4121-4144 ir  4400-4121-4111, Palangoje,
rekonstravimo projektas

3. Statybos vieta Antano Valiuškos alėja, Palanga.

4. Lėšų pobūdis LAKD, SB lėšos.

5. Pirkimo objektas

Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
Projektavimas vykdomas dviem etapais:
1) projektinių pasiūlymų parengimas;
2) techninio darbo projekto parengimas;
3) projekto vykdymo priežiūros paslauga.

6. Statybos rūšis Rekonstravimas

7. Statinio kategorija Neypatingas, susisiekimo komunikacijos.

8. Projekto parengimo 
etapai

Pirmas etapas – projektinių pasiūlymų parengimas.
Antras etapas – techninio darbo projekto parengimas.

9. Projektavimo 
paslaugų apimtis

Projektinių pasiūlymų sudėtis nustatoma ir rengiama vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
8 priedu.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo,
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir
kitų norminių teisės aktų reikalavimais rengiamos šios techninio
darbo projekto (toliau – TDP) dalys:

• bendroji;
• sklypo sutvarkymo (sklypo planas);
• elektrotechnikos (apšvietimo);
• elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
• lietaus ir nuotekų šalinimo;
• pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
• statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
• ESO elektrotechnikos projektas*.

*Projektas rengiamas, jeigu reikalinga prisijungti, apsaugoti, iškelti ar
kaip kitaip pertvarkyti ESO elektros tinklus.

Jeigu pagal minėtus teisės aktus būtina parengti kitas projekto dalis,
jos turi būti parengtos.

10. Projektavimo 
paslaugos

Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti
pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus:
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1) inžinerinių geodezinių, topografinių tyrinėjimo dokumentų
parengimas ir, esant reikalui, jų papildymas, atnaujinimas, duomenų
patikslinimas;
2) prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir projektavimo sąlygų
gavimas;
3) projektinių pasiūlymų parengimas (tarpiniai pasiūlymai pateikiami
mažiausiai 2 kartus, pirmuoju kartu pateikti skirtingų projektinių
pasiūlymų ne mažiau kaip 2 variantus);

3) projektinių pasiūlymų paskelbimas Lietuvos  Respublikos statybos
leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje
„Infostatyba“;
4) projektinių pasiūlymų taisymas pagal tikrinančių institucijų,
subjektų (jų padalinių) pastabas;
5) statybą leidžiančio dokumento gavimas;
6) tarpinių TDP sprendinių parengimas ir pristatymas statytojui
(mažiausiai 2 kartus, pirmuoju kartu pateikti skirtingų projektinių
sprendinių ne mažiau kaip 2 variantus);
7) TDP parengimas;
8) TDP taisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas;
9) TDP taisymas pagal projektą tikrinančių institucijų, subjektų (jų
padalinių) bei ekspertizės pastabas;
10) projekto ekspertizės pritarimo gavimas.

11. Kitos paslaugos, 
susijusios su 
projektavimo 
paslaugomis

1) Sutikimo statyti statinius valstybinėje žemėje gavimas.
2) Esamos padėties įvertinimas, užfiksuojant želdinius ir statinius
sklype.
3) Želdinių ekspertizės atlikimas (pagal poreikį jei šalinami želdiniai).

4) Visuomenės informavimo procedūrų atlikimas.

12. Projekto techniniai, 
kokybiniai reikalavimai:

Suprojektuoti aikšteles, lietas nuotekų tinklus, apšvietimo tinklus,
paviršinių lietaus nuotekų surinkimo tinklus, pėsčiųjų takus ir poilsio
ir želdynų zonų vietas (šiukšliadėžes, suoliukus, dviračių stovus,
apželdinimo zonas), prieigų prie aikštelės ir pėsčiųjų takų sutvarkymą.

13. Projekto vykdymo 
priežiūra

Projekto vykdymo priežiūra atliekama pagal statybos techninio
reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos
priežiūra“ VI skyriuje nustatytus reikalavimus per visą statybos
laikotarpį iki statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos
užbaigimą surašymo.

14. Ekspertizės 
privalomumas

TDP pateikimas projekto ekspertizės rangovui:
- gavus statytojo (užsakovo) pritarimą projektui, parengtą projektą
ekspertizei atlikti pateikti statytojo (užsakovo) nurodytam projekto
ekspertizės rangovui;

- taisyti TDP pagal projekto ekspertizės rangovo pastabas iki bus
gautas ekspertų pritarimas projektui.

15. Reikalavimai 
projektavimo 
paslaugoms

1) Projektinių pasiūlymų apimtis ir detalumas turi būti pakankamas
statytojo sumanymui suprasti, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir
parengti techninį darbo projektą. Bendruoju atveju projektinių
pasiūlymų sudedamosios dalys nurodytos STR 1.04,04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priede, tačiau kiekvienu
konkrečiu atveju papildomos projektinių pasiūlymų sudedamosios
dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką ir
specialiuosius reikalavimus, kai jie išduoti.
2) Bendruoju atveju rengiant TDP, jo dalių sudėtis nustatoma
vadovaujantis STR 1.04,04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“ 9 priedu ir gali būti tikslinama įvertinus konkrečių statinių



3

paskirties, kuriam rengiamas statinio projektas, specifiką, statinio
projekto rengimo dokumentų reikalavimus.

3) Kadangi statybos darbai bus perkami pagal TDP, techninės
specifikacijos turi būti pakankamos apimties ir detalumo siekiant
nustatyti aktualius ir būtinus statybos produktų ir gaminių
parametrus, reikalavimus darbų kokybei, techninės specifikacijos turi
būti skirtos konkrečiai šiam objektui. Jose neturi būti dviprasmybių,
negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus
procesas ar prekybos ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar
gamyba, nebūtų nurodyti neprivalomi standartai, dėl kurių tam tikros
įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės
sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties
tvarka, kai neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti
darbų ar medžiagų. Tokiu atveju nurodymas pateikiamas įrašant
žodžius „arba lygiavertis“.

4) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, jei tai privaloma, atlikti
poveikio aplinkai vertinimą, parengti poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitą ir gauti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą.
Jei neprivaloma, turi pateikti išsamų paaiškinimą, kodėl projektui
netaikomas reikalavimas dėl poveikio aplinkai vertinimo.
5) Vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos techniniais
reglamentais, higienos normomis ir kitais galiojančiais teisės aktais.
6) Projektiniai pasiūlymai ir TDP rengiami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos įstatymu, Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio
saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais
esminius statinių reikalavimus, aplinkos apsaugos, aplinkos ir statinio
techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų
charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų
planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais saugos ir paskirties dokumentais.
7) Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas
paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti
sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti
statytoją (užsakovą).

16. Nurodymai 
sprendinių derinimui, jų 
pritarimui

1) Pirmo projektavimo etapo eigoje:
- parengtus projektinius pasiūlymus suderinti su statytoju

(užsakovu) normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka;
- paskelbti projektinius pasiūlymus Lietuvos Respublikos statybos

leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje
„Infostatyba“;

- taisyti projektinius pasiūlymus pagal projektą derinančių ir
tikrinančių institucijų pastabas;

- statytojo vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą.
2) Antro projektavimo etapo:

- TDP sprendinius pristatyti ir derinti su statytoju (užsakovu) iki
TDP sprendinių detalizavimo;

- parengtą TDP suderinti su statytoju (užsakovu) normatyvinių
statybos dokumentų nustatyta tvarka;
- parengtą TDP pateikti statytojo (užsakovo) nurodytai projekto
ekspertizės įmonei, pataisyti TDP pagal ekspertų pastabas ir gauti
pritarimą projektui.
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17. Kitos papildomos 
sąlygos

1) Dėl tikslesnių ir išsamesnių duomenų, projektuotojas, prieš
pateikdamas pasiūlymą, turi apžiūrėti ir įvertinti objektą vietoje.
Galimus tinkamus statinio įrengimo sprendinius ir su tuo susijusią
statybinių inžinerinių (ir kitų) tyrinėjimų ir statinių statybos
projektavimo darbų apimtį, projektuotojas, kaip kompetentingas savo
srities žinovas, turi susiplanuoti ir nusimatyti.
2) Atsakymų ir paaiškinimų (susijusių su parengtu projektu) per
statytojo (užsakovo) nurodytą terminą į tiekėjų paklausimus
parengimas ir pateikimas statytojui (užsakovui), vykdant rangovo ir
techninės priežiūros parinkimo procedūras.
3) Dalyvavimas pasitarimuose, statybos užbaigimo komisijos darbe,
statybą kontroliuojančių institucijų patikrinimuose, tinkamas
atstovavimas projekto rengėjui ir nuolatinis su projekto įgyvendinimu
susijusių klausimų sprendimas objekto statybos darbų laikotarpiu.
4) Projekto rengėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias
su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu,
turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius
sprendimus priimti tik suderinus su statytoju (užsakovu).
5) Statytojui (užsakovui) raštu pareikalavus, po sutarties, kurios
pagrindu buvo atlikti šioje techninėje užduotyje numatyti darbai,
įvykdymo, perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą
(statinio projekto įgyvendinimo kainą) pagal einamųjų metų, kuriais
numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, t. y. atsižvelgiant į
rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju – statinio projekto įgyvendinimo
pradžios laikotarpiu;
6) Projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų, neatitikimų
normatyviniams dokumentams, projektavimo pasiūlymų, projekto
sprendinių ir sudedamųjų dalių tarpusavio nesuderinamumo ir (ar)
prieštaravimų, blogų projekto sprendinių neatlygintinas taisymas viso
sutarties galiojimo metu (įskaitant projekto vykdymo priežiūros metu
vykstant rangos darbams).

18. Projektinės 
dokumentacijos skaičius 

Projektuotojas statytojui projektą perduoda pagal
perdavimo–priėmimo aktą.
Projektuotojas TDP statytojui pateikia taip:

- techninio darbo projekto bylą (1 egz.) popieriniame variante;
- projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą, kompiuterinėse

laikmenose, paruoštos pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatytus
reikalavimus.
TDP brėžiniai turi būti įrašyti ir DWG formatu.
Visi projekto komplektai turi būti lietuvių kalba, spalvoti, vienodi.
Popierinės projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad
būtų patogu vartyti.

________________
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