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 BENDROJI DALIS 

  

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI    

1. Aikštelė:   Sklypo Un. Nr.: 

8955-0004-0174 

Sklypo plotas - 

0,8153 ha 

1.1. Aikštelės plotas įskaitant ir įvažiavimus* m2 4497 166 stovėjimo 

vietos 

III. INŽINERINIAI TINKLAI    

2. Lietaus nuotekų tinklai    

2.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 316  

2.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200; 250  

3. Vandentiekio tinklai    

3.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 63  

3.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 32  

4. Buitinių nuotekų tinklai    

4.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 4  

4.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 160  

5. 0,4 kV apšvietimo tinklai    

5.1. Elektros tinklų ilgis* m 780  

5.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 5x16 

5x4 

3x2,5 

4x16 

 

IV. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

6. Gatvė:    

6.1. kategorija  D  

6.2. ilgis*  km 0,060  
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

6.3. plotis m 5,5  

6.4. eismo juostų skaičius  vnt 2  

6.5. eismo juostos plotis m 2,75  

6.6. tako plotis m 2,0  

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus 

statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 

Statinio projekto vadovas   Tadas Jančiauskas     
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1 BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas – Kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės, adresu Plento g.
56, Širvintų m., statybos projektas

Statinio statybvietės adresas – Plento g. 56 Širvintų m.
Statinio naudojimo paskirtis – Kitos paskirties inžinerinio statinio – aikštelės; susisiekimo

komunikacijos – gatvės; inžineriniai tinklai – vandentiekio, nuotekų ir apšvietimo tinklai.
Statybos rūšis – statinio nauja statyba
Statinio kategorija – neypatingieji ir nesudėtingieji statiniai
Gatvę eksploatuoja – Širvintų rajono savivaldybė
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:
STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“
STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir

pastovumas“
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“
STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“
STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“
KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“
PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“
T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“
KET „Kelių eismo taisyklės“
ĮT VŽ 14 ,,Automobilių kelių vertikaliųjų kelių ženklų įrengimo taisyklės“
Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės

2 ESAMA SITUACIJA

Projektuojami statiniai yra Širvintų mieste. Šiuo metu, būsimos aikštelės vietoje, yra veja ir
esamas aptarnavimo kelias skirtas kavinės poreikiams. Šiaurės rytų pusėje yra futbolo stadionas
(privažiavimas nuo Upelio gatvės).

Į projektuojamų statinių ribas patenka vandentiekio, požeminiai elektros kabeliai, elektros
laidai ir ryšių kabeliai.
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1.pav. Projektuojamų statinių vieta

2.1 Topografiniai (geodeziniai) tyrinėjimai

Projektavimui panaudotas vietovės skaitmeninio modelio paviršius. Matavimo planiniam ir
aukščių pagrindui sudaryti naudojamas GPS imtuvas. Koordinačių pataisos gautos prisijungus
prie nuolat veikiančių GPS stočių LitPOS tinklo. Matavimų tikslumas atitinka galiojantį geodezijos
ir kartografijos techninį reglamentą GKTR 2.11.03:2014. Topografinės nuotraukos sutartiniai
ženklai atitinka techninį reglamentą GKTR 2.11.03:2014.

Topografinė nuotrauka atlikta Širvintų mieste.
Koordinačių sistema – LKS–1994. Aukščių sistema – LAS 07.
Toponuotraukos mastelis – M 1:500
Planuose parodytos žemės sklypų ribos.

3 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projekto tikslas – suprojektuoti aikštę su privažiavimo gatve skirtą lengviesiems
automobiliams.

Tam, kad būtų užtikrinamas sklandus pėsčiųjų judėjimas projektuojami takai su taktiliniu
žymėjimu prie pavojingų ruožų, taip pat 3 cm iškeliamas vejos bordiūras padedantis vesti
neregius. Vietose kur pėsčiųjų takas kerta gatvę bordiūrai statomi nužeminti.

Projektiniai aukščiai bus projektuojami maksimaliai prisitaikant prie vietovės reljefo.
Projektuojami lietaus nuotekų tinklai skirti surinkti paviršinį vandenį nuo gatvės ir aikštelės.
Projektuojamas konteineris tualetas, kuriam privedami vandentiekio ir nuotekų tinklai.
Projektuojamos dangos apšviečiamos LED tipo žibintais.
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3.1 Techniniai rodikliai

Privažiavimo gatvė projektuojamas su 2,5% skersiniu nuolydžiu link trapų, pėsčiųjų tako
skersinis nuolydis 2,0 % nukreiptas į gatvės pusę.

Aikštė projektuojama su 2,0% skersiniais nuolydžiais link trapų, išilginis nuolydis nuo 0,4%
iki 1,19%.

Numatoma įrengti veją, planiruojant žalias zonas prie naujai įrengiamų kietųjų dangų.

3.2 Gatvės trasa

Aikštelės ir privažiavimo gatvės trasa projektuojama atsižvelgiant į gabaritą ir privačią
nuosavybę.

3.3 Išilginis profilis

Aikštelės ir gatvės išilginis profilis projektuojamas prisitaikant prie esamo žemės paviršiaus

3.4 Dangos konstrukcija

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
pagal 18 lentele. Dangos konstrukcijos klasė aikštei – DK 0,1.

3.5 Vandens nuvedimas

3.5.1 Paviršinio vandens nuvedimas

Lietaus nuotekos renkamos nuo visų projektuojamų kietųjų dangų ir nuvedamos į
centralizuotus lietaus nuotekų tinklus.

3.6 Apstatymas ir saugaus eismo organizavimas

3.6.1 Kelio ženklai ir horizontalus ženklinimas

Aikštelėje horizontalusis ženklinimas projektuojamas, kuris atitinka visas taisykles ir
normatyvus bei užtikrina saugų eismo dalyvių judėjimą.

Atsižvelgiant į kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles eismo juostos neženklinamos
(minimalus ženklinamos eismo juostos plotis yra 3,0 m).

3.7 Aplinkos pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Įgyvendinat projekto sprendinius būtina vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių
prieinamumas“.

Takai bus pritaikomi žmonių su negalia reikmėms atsižvelgiant į STR 2.03.01:2019 „Statinių
prieinamumas“ nuostatas. Takų išorinis vejos bortas bus pakeltas 3 cm, kas regos negalią
turintiems žmonėms atstos vedimo paviršių. Ties aukščių pasikeitimais yra numatoma įrengti
įspėjamuosius paviršius.

3.8 Aplinkos apsauga

Susidarančios atliekos bus tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos
ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis
(aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d. įsakymas
Nr.D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787).



Kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės, adresu Plento g. 56,
Širvintų m., statybos projektas

S-690/2025-TDP-BD-BAR
Lapas 5 Lapų 6 Laida 0

Rekonstravimo darbų metu pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos,
atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: prevenciškas atliekų vengimas, paruošimas naudoti
pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi
būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų
tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų
tvarkymo veikla. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad
statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant
atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais,
konteineriais ar kitu uždaru būdu.

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 6. punktu, Statybvietėje turi būti pildomas atliekų
apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita,
nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybvietėje
turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos, inertinės
atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės žaliavos, pavojingos
atliekos, netinkamos perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir
daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes.
Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Statybinės
atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai įrengtose
aikštelėse.

3.9 Želdiniai

Darbų atlikimas
Vykdant statybos darbus būtina vadovautis ir laikytis želdinių apsaugos taisyklėmis Nr. D1-

193. Vykdant statybos darbus, kad būtų  išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės
sklypuose augantys želdiniai, privaloma:

- išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos
pradžią, kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu;

- iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m
nuo įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto:

- medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m
nuo medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų;

- pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5
m nuo medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau;

- aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių;
- įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno,

kai darbo metu reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis);
- saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;
- saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose,

apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo
sutvarkymo ir želdinimo darbams;

- nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų
statinių ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip
3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo
medžių kamienų ir krūmų;
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- nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui)
arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai
kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo
kraštinio stiebo;

- tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu prie medžių ir
krūmų, sienutes statramsčiais;

- užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip
per mėnesį;

- medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių
šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos;

- nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų
kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno.

4 APLINKOSAUGOS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI

Atliekant statinio statybinius tyrinėjimus, statant statinį privaloma vadovautis:
– Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;
– STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir

pastovumas“;
– STR 2.01.01(2):1999 „Esminis statinio reikalavimas. „Gaisrinė sauga“;
– STR 2.01.01(3):1999 „Esminis statinio reikalavimas. „Higiena, sveikata, aplinkos

apsauga“;
Taip pat privalu vadovautis kitais įstatymais, teisės aktais ir nustatyta tvarka patvirtintais

normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.
Naftos produktų sandėliavimas aikštelėse neleistinas. Visi statybos mechanizmai turi būti

tvarkingi, tepimo bei kuro sistemos sandarios. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą
draudžiamas.

Statybos sklypas turi būti tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį
trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti
pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos
ir paskirties dokumentų nuostatas.

5 SAUGOMOS TERITORIJOS IR KULTŪROS PAVELDAS

5.1 Saugomos teritorijos

Projektuojami statiniai nepatenka į saugomas teritorijas.

5.2 Kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai

Projektuojami statiniai nepatenka į kultūros paveldo teritorijas.

0 2025-12 Statybos leidimui gauti

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.
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1. ĮVADAS

Projekto Bendrosios dalies Bendrojoje techninėje specifikacijoje yra pateikta bendra
informacija apie statybos medžiagas, darbų technologiją ir kitus reikalavimus.

2. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT
PROJEKTĄ

2.1 Teisės aktų laikymasis ir gaunami leidimai

Statybą vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, statybiniais
organizaciniais techniniais reglamentais, normomis, standartais.
Gavus teigiamą ekspertizės išvadą, Statytojas turi patvirtinti techninį projektą pagal STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.
Statybos darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos
priežiūra“ reikalavimus.

2.2 Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti
statybos norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių.
Vykdant darbus, vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais:

- Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas;
- Lietuvos Respublikos vandens įstatymas;
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas;

- Techninis reglamentas „Asmeninės apsauginės priemonės“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2000-07-03 įsakymu Nr.69;

- Techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministrės 2000-03-06 įsakymu Nr.28;

- HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio
vertinimo bendrieji reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir LR
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 01 d. įsakymu Nr.V-824/A1-389;

- HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“;
- HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir

bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24
įsakymu Nr.277;

- Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir rėžimo taisyklės;
- Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. LR Aplinkos ministro įsakymas 2006-12-29 Nr. D1-

637;
- Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisykles DT 8-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos

vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000-12-28 įsakymu Nr. 351;
- Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-02-
18 įsakymu Nr.64;
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- Pavojingų darbų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 rugsėjo 3
d. nutarimu Nr. 1386;

- Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministro
ir sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233 ;

- Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, patvirtinti socialinės apsaugos ir darbo
ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34;

- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai, patvirtinti LR
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331;

- Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102;

- Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118;

- Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka, patvirtinta
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2005-04-20 įsakymu
Nr.1-107;

- Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai,
patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro
2011-06-17 įsakymu Nr. Al-287/V-611;

- Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbo vietose nuostatai,
patvirtinti  socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m.
birželio 21 d. įsakymu Nr. 80/353;

- Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai, patvirtinti socialinės
apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu
Nr. 97/406;

- Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei kancerogenų ir
mutagenų poveikio darbe nuostatai, patvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministro ir
sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 97/406;

- Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos darbe nuostatai, patvirtinti socialinės
apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymu Nr.
A1-55/V-91;

- Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti socialinės
apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d.
įsakymu Nr. A1-103/V-265;

- Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d.
įsakymu Nr. A1-293/V-869;

- Darbdavio ar jo įgalioto asmens darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomo tikrinimo
tvarko aprašas, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d.
nutarimu Nr. 292;

- Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501;

- Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų,
aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios
organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo
patvirtinimo, LR aplinkos ministro įsakymas 2011-06-28 Nr.D1-508;

- Kelių priežiūros tvarkos aprašas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės nustatytus
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų
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darbų vykdymui bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų. Rangovas yra
atsakingas už darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių
teisės aktų reikalavimus. Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti
tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo
dokumentus. Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų
patikrinimus savo sąskaita, bei ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų
patikrinimų metu. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų
reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamų kompetentingų valstybės ir/ar savivaldybės
institucijų. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti
priimti inžinieriaus tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas priėmimo
komisijos.

2.3 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statinio statybą gali vykdyti nustatyta tvarka atestuota įmonė. Rangovas pasirenkamus
Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo raštišką pritarimą, jeigu nenurodyta kitaip.
Užsakovas turi teisę nurodyti Rangovui, kokį Subrangovą pasirinkti, ir toks Užsakovo
nurodymas yra privalomas Rangovui.

2.4 Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir
specialistams

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas.
Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo
higienos sąlygas statybos vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia
statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų
keliamo pavojaus, be to nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.
Būtini šie pagrindinių vadovų kvalifikacijos atestatai:

- Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo;
- Projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo;
- Statinio statybos vadovo;
- Statinio specialiųjų statybos darbų vadovo;
- Statinio statybos techninės priežiūros vadovo;
- Statinio specialiųjų statybos darbu techninės priežiūros vadovo;

2.5 Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamų darbo higienos sąlygų
statybvietėje ir statomame užtikrinimo reikalavimai

2.5.1 Saugaus darbo užtikrinimo reikalavimai

Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus ir šviesą atspindinčias
liemenes.
Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti
standartų reikalavimus, taip pat jos turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių
kaip 5 mm plyšių. Jei priemonės aukštesnės kaip 1,3 m - privalo turėti aptvarus,
apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.
Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai,
patikimai pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų.
Darbų vykdymo vietose turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti pravažiavimų ir praėjimo
takų.
Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicininės
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pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

2.5.2 Gaisrinės saugos užtikrinimo reikalavimai

Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo
priemonėmis, profilaktinės statybvietės organizavimo gaisrinės priemonės. Statybvietėje
įrengiami skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis išdėstomi gerai matomose ir
patogiai prieinamose vietose prie buitinių patalpų, degių medžiagų sandėlių ir pan.
Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina iškart išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją,
sumažinti slėgį technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti
sklendes nutraukti pavojingų medžiagų tiekimą į juos. Tai turi padaryti statybininkai ir įmonės
darbuotojai dar prieš atvykstant gaisrininkams.
Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas:
pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.
Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 01 arba 112) kviečiama priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba.

2.5.3 Aplinkos apsaugos užtikrinimo reikalavimai

Paruošiamieji darbai atliekami prisilaikant galiojančių Lietuvos standartų, techninių
reglamentų ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų.
Statybvietės ruošimo metu rangovas privalo:

- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;
- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;
- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;
- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą.

2.5.3.1 Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas
vandens nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš
statybvietės, kad būtų išvengta sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių
pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus
nuostolius.

2.5.3.2 Dirvožemio, augmenijos ir atliekų šalinimas

Atliekant dirvožemio pašalinimą, taip pat ir žemės sankasos paruošiamuosius darbus, reikia
prisilaikyti ĮT ŽS 17 reikalavimų.
Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos
nepatektų į pylimus ar neliktų lovio dugne. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas
šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas pylimų šlaitams tvirtinti ir išlygintos
teritorijos, baigus statybos darbus, padengimui.
Statybų metu susidariusios atliekos išvežamos į artimiausią įmonę, perdirbančią arba
priimančią laikinam saugojimui atliekas.

2.5.3.3 Statybinių atliekų saugojimas, krovimas ir vežimas

Išrūšiuotos statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus, iki statybos darbų
pabaigos gali būti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar
kitoje uždaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinės atliekos saugomos
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specialiose aikštelėse iki jų realizavimo ar išvežimo perdirbti. Statybinės atliekos,
susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir statybinių
gaminių brokas, turi būti rūšiuojami jų susidarymo vietoje. Statybinių atliekų krovimas į
mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų
apsaugota nuo dulkių ir triukšmo. Statybinės atliekos, kurias gabenant teršiama aplinka, turi
būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu.

2.5.3.4 Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra

Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus.
Atliekamas iškasų gruntas turi būti iš objekto statybvietės išvežtas. Laikinai šalia tranšėjų
sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5
m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora.
Laikinai sandėliuojamas dirvožemio kiekis, reikalingas šlaitų ir plotų sutvirtinimui, turi būti
sustumtas į krūvas, per jį negalima važinėti ar kitaip tankinti. Jis turi būti apsaugotas nuo
erozijos ir užteršimo statybinėmis atliekomis. Nereikia leisti paviršiuje susidaryti velėnai.

2.5.3.5 Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra

Vykdant darbus, laiką planuoti taip, kad darbai nebūtų vykdomi prie gyvenamųjų namų
poilsio dienomis ir ne darbo valandomis.

2.5.4 Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai

Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės:

- Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo
drabužius ir įrengti tada, kai sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje
patalpoje. Į persirengimo kambarius privalo būti lengvai patenkama, jie turi būti
pakankamai erdvūs, juose privalo būti įrengtos sėdimos vietos;

- Persirengimo kambariai privalo būti reikiamo dydžio, kai yra reikalinga, juose privalo būti
įrengtos drabužių džiovinimo vietos. Taip pat privalo būti įrengtos ir darbuotojų drabužių
bei asmeninių daiktų saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybėms
(dirbant su kenksmingomis medžiagomis, drėgmėje, su nešvarumais ir kitais atvejais),
asmeniniai drabužiai ir daiktai privalo būti laikomi atskirai nuo darbo drabužių;

- Moterims ir vyrams privalo būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo būti
sudaryta galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

- Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkčio reikalavimus nėra būtini, kiekvienam
darbuotojui privalo būti įrengta drabužių ir asmeninių daiktų rakinama laikymo vieta.

- Dušai ir praustuvai:
- Priklausomai nuo darbo pobūdžio ir darbo higienos reikalavimų darbuotojams privalo būti

įrengtas reikiamas skaičius dušų. Dušų kambariai privalo būti įrengti atskirai vyrams ir
moterims arba privalo būti numatyta galimybė jiems atskirai naudotis dušų kambariais;

- Dušų kambariai privalo būti reikiamo dydžio. Dušams privalo būti tiekiamas karštas ir
šaltas vanduo;

- Kai nebūtina įrengti dušus, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių privalo būti
įrengtas reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina - karštu vandeniu).
Praustuvai privalo būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais
naudotis atskirai;

- Kai patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambarių,
privalo būti įrengti patogūs perėjimai.
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- Tualetai ir praustuvai:
- Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba

prausyklų privalo būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų. Vyrams ir moterims
privalo būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybė jais naudotis atskirai.

2.6 Trečiųjų asmenų apsauga statybų metu

Visos statybos metu neturi būti pažeisti trečiųjų asmenų interesai.

3. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ
PARENGIMUI

3.1 Statinio projekto ekspertizės būtinumas

Atlikti statinio projekto ekspertizę būtina, kai finansuojama LR lėšomis.

3.2 Reikalingi tyrimai

Rangovui matant būtinybę, gali būti atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar gruntų
tyrimai.

3.3 Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) Projekto ir statybos
dokumentai

3.3.1 Statybos technologijos projekto būtinumas ir apimtis

Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą parengia rangovas arba statybos vadovas
(STR 1.06.01:2016, VI skirsnis).

3.3.2 Specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų bei įrenginių naudojimo instrukcijos

Rangovas privalo parengti specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų bei įrenginių
naudojimo instrukcijas.

3.3.3 Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos

Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų
geodezinė nuotrauka (GKTR 2.01.01:1999 „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų
požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“) ir nustatomos
tikrosios žemės darbų apimtys.
Perduodant vamzdynus turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo
procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus.

3.3.4 Brėžiniai ir techninės specifikacijos

Darbo brėžiniai ir techninės specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi būti
pažymėti su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos techninės priežiūros vadovo ir
statybos vadovo.

3.4 Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio
statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka

Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio
statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka nustatomi Lietuvos Respublikos teisės
aktais.
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3.5 Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų apiforminimui

3.5.1 Ataskaitos

Rangovas turi pateikti Inžinieriui tvirtinti smulkią informaciją apie siūlomus ataskaitų apie
visus darbų aspektus per visą Projekto įgyvendinimo laikotarpį rengimo metodus.
Atskaitomybės sistemą mažiausiai turi sudaryti šios dalys:

- Mėnesio pažangos ataskaitos.
- Rangovas turi pateikti išsamias mėnesio pažangos ataskaitas. Ataskaitose turi būti aiškiai

ir tiksliai parodyta visų su nužymėjimu, laikinaisiais darbais, statybos darbais ir t.t.
susijusių veiklų pozicija ryšium su suderinta Projekto įgyvendinimo programa. Pažangos
ataskaitos turi būti siunčiamos per sekančio mėnesio pirmąją savaitę tam, kad po jų
gavimo jose pateikta informacija nebūtų pasenusi.

Į mėnesio pažangos ataskaitas turi būti įtrauktas tekstas, duomenų lentelės, diagramos,
grafikai ir fotografijos tam, kad jos suteiktų pakankamą tiek suvestinę, tiek praėjusio
mėnesio, informaciją apie:

- bendrą pažangą, pažangą atskirose srityse ir Darbų sektoriuose, projekto pažangos būklę
ir palyginimus su planuota pažanga;

- sritis, kuriose dabartiniu metu yra ar ateityje gali iškilti sunkumų, ir sritis, kuriose
sunkumai buvo nustatyti anksčiau;

- esamų arba gresiančių problemų ir vilkinimų atitaisymui arba sumažinimui
rekomenduojamas priemones;

- anksčiau nustatytų problemų atitaisymui taikomų priemonių efektyvumą;
- išlaidų ataskaitą ir numatomą grynųjų pinigų cirkuliaciją;
- kalendorinio grafiko vykdymo būklę, ypatingą dėmesį kreipiant svarbiausių etapų

įvykdymo būklei,
- svarbiausių veiklų būklei ir kartu su grafiko vykdymo tendencijų analize nurodant

siūlomus veiksmus, kurie užtikrintų savalaikį Projekto užbaigimą.

3.5.2 Statybos darbų žurnalas

Atliekant bet kokius darbus Statybvietėje Rangovo paskirtas atstovas turi pildyti Statybos
darbų žurnalą, kuris turi atitikti šiuos reikalavimus:

- jis turi būti susiūtas iš sunumeruotų ir antspauduotų lapų;
- jame turi būti registruojami pagrindiniai duomenys apie statybvietę, rangovą,

subrangovus, brigadininkus ir kitus atsakingus asmenis;
- turi būti palikta vietos bendro pobūdžio įrašams apie Statybvietę (apie Inžinieriaus,

Sutarčių institucijos (Užsakovo) arba vyriausybinės priežiūros institucijų nurodytus
galimus pakeitimus, papildomus dokumentus ir instrukcijas);

- turi būti įterpti lapai kasdieninei atliekamų darbų registracijai ir jų skaičius turi būti
nemažesnis nei Darbams Statybvietėje skiriamų dienų skaičius. Puslapių formatą būtina
suderinti su Projekto vadovu (Inžinieriumi).

Rangovui turi tekti atsakomybė už bendrai reikalaujamos informacijos arba
Inžinieriaus/Inžinieriaus atstovo reikalaujamos papildomos informacijos įregistravimą
Statybos darbų žurnale.  Kasdieninės atliekamų darbų registracijos lapus turi kaip galima
greičiau po dienos darbų ar kitos veiklos, tokios kaip matavimų užbaigimo, tačiau ne vėliau
kaip sekančią darbo dieną, pasirašyti Rangovo paskirtas Prižiūrėtojas ir Inžinierius. Inžinieriui
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turi būti visuomet sudaryta galimybė pilnai susipažinti su Rangovo statybos darbų žurnalu.
Pilnai užpildytas Statybos darbų žurnalas turi būti perduotas Inžinieriui.

3.5.3 Pažangos kontrolės fotografijos

Rangovas turi kiekvieną mėnesį pateikti pažangos kontrolės fotografijas. Kiekvieną mėnesį
turi būti pateikiami du komplektai fotografijų, kurie turi tapti išskirtine Užsakovo nuosavybe.
Šios fotografijos turi aprėpti tokią Darbų dalį, kokią Inžinierius nurodys. Visose nuotraukose
turi būti pažymėta data pagal kuria būtų galima nustatyti kada kokios nuotraukos buvo
padarytos.
Be Sutarčių institucijos (Užsakovo) raštiško sutikimo Rangovas šių fotografijų negali naudoti
jokiems kitiems tikslams.
Prieš bet kokių darbų pradžią statybvietėje Rangovas turi taip pat padaryti esamų sąlygų
registracijos nuotraukas. Šios nuotraukos turi būti naudojamos kaip dokumentai, jei kiltų
pretenzijų dėl statybvietėje  vykdomų darbų metu aplinkai padarytos žalos.

3.5.4 Statybvietėje rengiami susirinkimai

Susirinkimai statybvietėje turi būti rengiami kartą per savaitę arba pagal kitokį Inžinieriaus
nurodytą ir su užsakovu suderintą tvarkaraštį.
Susirinkimuose Statybvietėje, o taip pat kituose susirinkimuose, jei Inžinierius to reikalauja,
turi dalyvauti pakankamas atstovų skaičius. Apie susirinkimus turi būti informuojami ir juose
turi dalyvauti subrangovų, tiekėjų ir t.t. atstovai.
Susirinkimuose turi pirmininkauti ir už protokolavimą bei Protokolų išdalinimą turi būti
atsakingas Projekto techninės priežiūros vadovas (Inžinierius).

3.6 Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas

Projekto dalių sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017
nustatyta tvarka.
Visa informacija, dokumentai, apskaičiavimai, brėžiniai, grafikai, programos, planai ir t.t. turi
būti pateikti per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra būtini, norint užtikrinti,
kad projektas būtų sklandžiai ir laiku įgyvendinamas. Rangovas turi šias datas ir laikotarpius
įtraukti į savo išsamią įvykdymo programą, kurią rangovas turi parengti po sutarties
pasirašymo.
Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra būtina atlikti pataisymus
ir nukrypimus, Užsakovas ir projektavimo įmonė bendradarbiaudami su Rangovu turi
parengti būtinus projektavimo dokumentus ir gauti būtinus patvirtinimus. Pataisymai turi
būti aiškiai pažymėti ir brėžinyje arba dokumente turi būti nurodomas pataisymo data.

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR
MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO
STATYBVIETĖJE TVARKA

4.1 Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties
techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti
analogais

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus
kokybės reikalavimus.
Įpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia informacija turi būti
nurodoma kitu Užsakovui priimtu būdu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės
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reikalavimai. Tokiu atveju, jei nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos
pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant, ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui.
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti
nauji. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti duotas Užsakovo sutikimas.
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
- specifikacija;
- naudojimo instrukcija;
- nuoroda kam skiriama;
- spalvos nuoroda;
- pagaminimo data.

Užsakovas ar Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų
Užsakovui jei ji neatitinka reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas
ir įrangą, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo
deklaruotas kainas.
Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės
dalies ir elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo ir Inžinieriaus
priežiūrai. Rangovas neturi teisės užsakyti pagrindinės įrangos be išankstinio Užsakovo
patvirtinimo. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms
galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir
eksploatacinių savybių. Rinkdamas komponentus ir medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į
poreikį nepanašius kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. Nebus atsižvelgiama
į reikalavimą apmokėti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio
įrangos modifikavimo. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir
medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins
techninių ir eksploatacinių savybių.

4.2 Nenaudotinos medžiagos

Visos statybos metu neturi būti naudojamos tokios medžiagos, kurios galėtų pakenkti
žmonėms ir aplinkai. Taip pat neturi būti naudojamos tokios medžiagos, kurios pastačius
objektą galėtų įtakoti žmonių sveikatą bei gyvenamąją aplinką.

4.3 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji
dokumentai

Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami
konkrečių medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai,
patvirtinantys gaminių ir įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias
techninių specifikacijų reikalavimus.
Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

4.4 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba
jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti patvirtinimo liudijimą,
atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo
standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.
Statybvietėje gaminių, medžiagų ir įrenginių kokybės kontrolę vykdo techninė priežiūra.
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4.5 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo sąlygos

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, turi būti suderinti su Projekto vadovu,
Statinio statybos vadovu ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovu.

4.6 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos

Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Statybinės
medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nepakistų jų kokybė. Medžiagos,
sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos,
džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje
vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėjimui.
Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti
ilgesnio medžiagų sandėliavimo.

4.7 Paslėptų darbų priėmimo tvarka

Dengtų darbų aktai, vykdant žemės darbus, įrengiant pagrindus turi būti surašyti tiems
darbams, kurie nurodyti STR 1.06.01:2016. Žemės darbų kontrolė vykdoma prisilaikant
nurodyto reglamento nuostatomis.
Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, rangovas turi imtis visų atsargumo
priemonių, dirbant su žemės kasimo įrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti
esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų
panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiančios komunikacijos, galimas tik su tas
komunikacijas eksploatuojančių savininkų leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur
negalima išlaikyti atstumo tarp komunikacijų, pamatų, šulinių, juos reikia sutvirtinti
atitinkamomis palaikančiomis  laikinomis konstrukcijomis, vadovaujantis reglamente
nurodytomis taisyklėmis.
Prieš pradedant statybos darbus veikiančių tinklų zonoje, patikslinti jų padėtį plane. Darbus
pradėti vykdyti tik dalyvaujant tinklų atstovui. Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas
požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar
komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti Statybos techninės priežiūros komisiją ir
jos nurodytais būdais apsaugoti arba pašalinti minėtus įrenginius ar komunikacijas. Tik tada
leidžiama tęsti darbus toje zonoje.
Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys
apie tai, kad netoliese yra pavojaus zona.
Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių
stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas
turi pastoviai atlikinėti dengiamųjų darbų fotofiksaciją.

4.8 Laikančiųjų konstrukcijų sistemų išbandymų tvarka

Visos laikančiosios konstrukcijos ir inžinerinės sistemos prieš pradedant jas eksploatuoti
išbandomos teisės aktų nustatyta tvarka.

5. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOŠIMUI

5.1 Griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir/ar utilizavimas

Projekte griovimo darbai nenumatomi. Pakartotinai gali būti panaudoti birūs pagrindai.
Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos (vėliau – utilizuojamos) arba gavus
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Inžinieriaus leidimą, panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas
nenumatytas projekte.

5.2 Medžių, krūmų kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis
panaudojimas

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos
nepatektų į pylimus. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose
vietose ir vėliau panaudojamas iškasų ir pylimų šlaitams tvirtinti.

5.3 Būtini laikini pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos sąlygos jiems

5.3.1 Rangovo patalpos

Rangovas turi pasirūpinti visomis laikinomis patalpomis, kurios bus reikalingos jo poreikiams,
įskaitant tinkamus sanitarinius patogumus. Rangovas privalo pasirūpinti savo laikinomis
komunalinėmis paslaugomis ir apmokėti visas laikinųjų įrenginių bei vandens, elektros
energijos ir t.t. išlaidas.
Per visą statybos laikotarpį Statybos aikštelėje Rangovas turi palaikyti švarą ir tvarką.

5.3.1.1 Projekto vadovui (inžinieriui) skirtos patalpos

Per vieną mėnesį nuo Pranešimo apie darbų pradžią gavimo arba kurią nors vėlesnę Projekto
vadovo (Inžinieriaus) nurodytą dieną, Rangovas turi Inžinieriui perduoti ir vėliau prižiūrėti,
įskaitant šildymą ir valymą, žemiau nurodytas ir statybvietėje esančias biuro patalpas.
Biuro patalpas turi sudaryti Rangovo kontoroje esantis kambarys arba patalpos dalis. Jei bus
to reikalaujama, biure turės būti pastatytas stalas, ant kurio būtų galima išdėlioti Sutarties
brėžinius, ir ne mažiau kaip 2 biuro kėdės. Turi būti sudaryta galimybė patekti į susirinkimų
kambarį, kuriame būtų ne mažiau kaip 8 žmonėms skirtas stalas ir kėdės, ir į tinkamą tualetą
bei prausyklą.

5.3.2 Vandentiekis

Jei vandens tiekimas objekte nepakankamas, rangovas privalo pasirūpinti vandens,
tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu vandens
tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį iki pat jų
priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei
pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo.

5.3.3 Nuotakynė

Rangovas turi numatyti visų nuotėkų, įskaitant tualetų nuotekų, šalinimą objekte per visą
darbų atlikimo laikotarpį iki jų priėmimo. Tai apima kanalizacijos įrenginių sumontavimą,
eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte ir reikiamą visų
laikinųjų kanalizacijos vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo.

5.3.4 Elektros tiekimas

Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, rangovas privalo pasirūpinti elektros
energijos, tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu
elektros tiekimu per visą darbų laikotarpį iki pat jų priėmimo. Tai apima įrenginių
sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte iki pat
priėmimo.



Kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės, adresu
Plento g. 56, Širvintų m., statybos projektas

S-690/2025-TDP-BD-BTS
Lapas 14 Lapų 15 Laida 0

5.3.5 Fakso ir telefono ryšys

Rangovas pasirūpina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikmėms.

5.3.6 Apšvietimas

Rangovas privalo pasirūpinti reikiamu viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu jame
iki pat objekto priėmimo. Tai apima visą reikiamą apšvietimo įrangą, užtikrinančią
pakankamą objekto ir artimiausios aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti
valdžios įstaigų nustatytus reikalavimus.
Buitinių paslaugų (elektros, vandens, vandens išleidimo ir t.t.) kaštus turi padengti
Rangovas.

5.3.7 Privažiavimai ir kelių priežiūra

Privažiavimui prie statybvietės turi būti naudojami esami keliai.
Rangovas turi užtikrinti, kad už nustatytos darbų zonos ribų važinėjančios jo transporto
priemonės laikytųsi visų galiojančių taisyklių ir apkrovos apribojimų. Jis turi kiekvieną dieną
išvalyti Statybvietėje ar aplink ją esančiuose keliuose dėl jo kaltės išlietas medžiagas.

5.3.8 Laikini darbai konstrukcijos

Savo Darbams arba eismo palaikymui jo darbų paveiktose vietose Rangovas turi nutiesti
visus laikinus aplinkelius, laikinus tiltus ir kitus statinius.
Rangovas bus atsakingas už bet kokią dėl Laikinųjų darbų patirtą žalą.

5.4 Kiti nurodymai

5.4.1 Statybvietės apsauga

Statybvietės apsaugą organizuoja Rangovas savo nuožiūra. Apsaugos kaštus turi padengti
Rangovas.

5.4.2 Darbų zona ir kitos teritorijos

Tam, kad rangovas galėtų įgyvendinti sutartyje numatytus įsipareigojimus, be laikiniesiems
statiniams skirtų sklypų jam taip pat bus perduota visas statybos sklypas – darbo zona.

5.4.3 Kitos rangovui skirtos naudoti teritorijos

Rangovas gali pats pasirūpinti, kad jam būtų laikinam naudojimui suteikti bet kokie kiti už
Darbo zonos esantys žemės sklypai. Tačiau tokių papildomų zonų panaudojimui Rangovas
turi gauti Projekto vadovo (Inžinieriaus) raštišką patvirtinimą. Sutarčių institucija
(Užsakovas), dėl šių papildomų zonų, neprisiims jokių įsipareigojimų ir atsakomybės, tačiau
tokios zonos turi būti laikomos Statybvietės dalimi ir joms turi būti taikomos šios Sutarties
sąlygos.

6. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI

6.1 Statinių statybos eiliškumas

Prieš statybos darbų pradžią Rangovas turi parengti ir Užsakovui pateikti derinimui statinio
statybos ir statybos darbų eiliškumo grafiką. Šiame grafike turi būti pateikta (nurodant darbų
apimtis ir įvykdymo terminus).
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Prieš pradedant statybą pateiktus projektinius sprendinius būtina peržiūrėti ir įsivertinti
galimai pasikeitusius statybos zonos aplinkos elementus.

6.2 Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai

Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai pateikiami gaminių,
medžiagų ir medžiagų gamintojų technologinėse instrukcijose, Rangovo statybos taisyklėse
bei statybos darbų technologijos projekte.

6.3 Reikalavimai statybos ir transporto priemonėms

Specialūs reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms pateikiami statybos įrangos
ir transporto priemonių gamintojų technologinėse instrukcijose, Rangovo statybos taisyklėse
bei statybos darbų technologijos projekte.

6.4 Pranešimai,  iškabos ir reklaminiai stendai

Rangovas turi pateikti ir iškelti, vykdydamas savo įsipareigojimus dėl patvirtintos aikštelės,
sertifikuotos iškabų piešėjų firmos nudažytą, patvarią ir iš atmosferos poveikiams atsparios
konstrukcijos pagamintą mobilią iškabą. Iškaba su atitinkamais užrašais turi būti iškabinama
statybvietėje visam statybos darbų laikui. Iškabos formatas ir turinys, turi atitikti galiojančius
ES standartus (dydis turi būti ne mažesnis kaip  2 m² ir t.t.).
Iškaba turi būti iškelta ne vėliau kaip per mėnesį nuo dienos, kurią Rangovui buvo sudaryta
galimybė patekti į Statybvietę.
Inžinierius turi teisę bet kokią iškabą, pranešimą arba reklaminį skelbimą perkelti į geresnę
vietą arba jį pašalinti iš Darbų aikštelės, jei paaiškėtų, jog jis dėl kokių nors priežasčių yra
netinkamas, sudaro nepatogumų ar kelia pavojų visuomenei. Iki Sutarčių institucijai
(Užsakovams) priimant užbaigtus darbus Rangovas privalo pašalinti visus reklaminius
skelbimus, pranešimus ir iškabas.

7. STATINIO PRIPAŽINIMAS TINKAMU NAUDOTI

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų darbų vykdymui
bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų. Statinys pripažįstamas tinkamu naudoti
pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
stabdymas Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai  išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatas.

0 2025-01
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- Projektuojama betoniunių plytelių aikštelės danga
- Projektuojama betoninių plytelių pėsčiujų tako danga
- Projektuojama asfalto kelio danga
- Projektuojamas betoninis kelio bordiūras
- Projektuojamas betoninis vejos bordiūras
- Projektuojamas nužemintas g/b bordiūras

- Sklypų ribos
- Kelio apsauginė zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojama drenažo linija
- Projektuojama drenažo aklė

LD1 LD1

V1 - Projektuojami vandentiekio tinklai, D32
- Projektuojama vandentiekio požeminė sklendė

F1 - Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- Projektuojamas buitinių nuotekų šulinys
- Projektuojami paviršinių nuotekų tinklaiL1

- Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys
- Projektuojamas lietaus vandens surinkimo trapas

- Projektuojami sudedami apsauginiai ryšių vamzdžiai

E2 E2

- Projektuojami LED šviestuvai su atramomis
- Projektuojami apšvietimo tinklai

E1 E1 - Projektuojami jėgos tinklai
- Projektuojami kanalai jėgos tinklams
- Projektuojami įleidžiami LED šviestuvai želdiniams
- Projektuojamos elektros pavaros stumdomiems vartams
- Projektuojamos elektros įvadas lauko rozetėms

- Projektuojamos elektros įvadas lauko rozetėms
- Projektuojama elektromobilių įkrovimo stotelė

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Statytojas / Užsakovas:

1

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2025-12

Suvestinis dangų ir inžinerinių tinklų planas
M 1:500

Projektiniai pasiūlymai

Širvintų rajono savivaldybė

UAB "Jandas"

S-690/2025-TDP-BD-01

SPDV Tadas Jančiauskas37471

0

Kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės, adresu Plento
g. 56, Širvintų m., statybos projektas

Pastabos:
1. Matmenys duoti metrais; koordinačių sistema - LKS 94; aukščių sistema - LAS07;
2. Šuliniai patenkantys į darbų zoną pritaikomi prie projektuojamų paviršių (pakeičiami liukai, atraminių
žiedų pagalba priderinimas aukštis, prireikus keičiamos perdengos);
3. Projektuojamo statinio ribose gali būti nepažymėtų komunikacijų.
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TVIRTINU »";
Slrvmtų/V1_]0|/UJ savivaldybės _ .

Gta-rma Baltušytė
2025-09-

INŽINERINIO STATINIO (AIKŠTELĖS LAUKO PREKYBOS VIETOMS ĮRENGTI)
PLENTO G. 56, ŠIRVINTOSE, PROJEKTAVIMO PASLAUGU IR PROJEKTO

VYKDYMO PRIEŽIUROS TECHNINE SPECIFIKACIJA

. ]. BENDROSIOS NUOSTATOS .
1. Statytojas: Sirvintų rajono savivaldybė, Vilniaus g. 61 , LT-l9l20 Sirvintos.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 1 1 1105217.

2. Užsakovas: Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61, LT- 19120
Sirvintos Duomenys kaupiami 1r saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373.Širvintų
raj ono savivaldybės administracija (toliau— Užsakovas), biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 61, LT—
19120 Širvintos, tel 8 382 51590, el. p. savivaldybe©sirvintoslt. Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 1887223 73

3. Pirkimo objektas.
Užsakovas numato įsigyti inžinerinio statinio (aikštelės lauko prekybos vietoms įrengti),

Plento g. 56, Širvintose, projektavimo ir pr0j ekto vykdymo priežiūros paslaugas (toliau —
Paslaugos).

Paslaugų atlikimo vieta: Plento g. 56, Širvintos.
Statinio kategorija — II grupės nesudėtingi statiniai.
Statybos rūšis — nauja statyba.
Inžinerinio statinio rodikliai:
Žemės sklypo unikalus Nr. 8955-0004-0174, kadastro numeris 8955/0004zl74.
Sklypo plotas 8 153 kv. m.
Žemės sklypo naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos.
Esamų pastatų sklype nėra.
Formuojamos aikštelės su kieta paviršiaus danga plotas apie 5 000 kv. m. Esama danga —

gruntas su žoline augalija.

4. Esminiai reikalavimai.
Į Paslaugų apimtį turi būti įskaičiuotos visos išlaidos statinio statybos projektui parengti

(tiksli projekto forma nustatoma projektavimo metu) ir projekto vykdymo priežiūrai atlikti.
Šiuo pirkimu perkamos vientisos nedalomos paslaugos — projektavimas ir projekto vykdymo
priežiūra. Tiekėjai privalo siūlyti visą paslaugų apimtį.
Paslaugos, kurias statytojas (užsakovas) paveda atlikti projektuotojui:

. specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų sąlygų prisijungimo prie inžinerinių
tinklų ir techninių sąlygų užsakymas, gavimas ir jų realizavimas rengiamame projekte;

. inžinerinių geodezinių, topografinių tyrinėjimų dokumentų parengimas (statybos
sklypų, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir trasų), esant reikalui jų
papildymas, atnaujinimas, duomenų patikslinimas;

. visų būtinų statybinių, geologinių ir kitų tyrimų, reikalingų projektui parengti, atlikimas,
būtinų dokumentų parengimas, suderinimas ir registracija atitinkamose institucijose;

. atsakymų ir paaiškinimų per statytojo (užsakovo) nurodytą terminą į tiekėjų
paklausimus (pagal parengtą projektą) parengimas ir pateikimas statytojui (užsakovui),
vykdant rangovo darbų pirkimo procedūras;



neatlygintinas projekto sprendinių pakeitimas, papildymas, pataisymas, jeigu darbų
pirkimo metu ir (ar) darbų vykdymo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp
projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai;
projekto viešinimas (iei privaloma).
Projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti pagal statybos techninių reglamentų
nuostatas ir lankytis darbų vietoje ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį.
Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos nuo statybos darbų vykdymo
pradžios iki statinio statybos užbaigimo dokumento surašymo dienos.
Turi būti gauta projekto ekspertizės teigiama išvada.
Ekspertizės paslaugų pirkima atlieka Statytojas (Užsakovas). Ekspertizę organizuoja
Statytojas (Užsakovas).
Projektuotojas per 5 darbo dienas nuo ekspertizės akto gavimo dienos privalės pataisyti
projekta pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas.
Turi būti gautas statybos leidimas.

Projektuojamos dalys:

Eil. Ėojektuojamos Aprašymas
| Nr. dalys

1.

iš.

Elektros tinklai Esamų elektros tinklų inventorizacija, prijungimo sąlygos
iš ESO pagal esamą tinklą (galia, įtampa, transformatorinė,
kita).

' Skaičiavimai: galios poreikis prekybos aikštelei
(apšvietimas, kioskai, mašinos, šaldytuvai ir t.t.).

| Elektros linijų trasų projektas iki sklypo ribos + vidaus
skirstymo schemos.
Pastotės / transformatorių vieta, jeigu būtina.
Kabelių trasų vietų planas su mechaniniu apsauginiu
sluoksniu, surinkimo šulinių ar dėžių vietos.
Apšvietimo sprendiniai aikštelėje: stulpai, šviestuvai,
elektros tiekimas.

' _| Turi būti numat) tos vietos lauko vaizdo kameroms irenįli.
| Vandentiekio ir Esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų inventorizacija
nuotekų tinklai sklype ir jo prieigose.

Inžinerinių tinklų prisijungimo sąlygų gavimas
Prieigos prie viešųjų tinklų galimybių vertinimas |
(spaudimo, pralaidumo, pajungimo taškai ir kt.). \
Geriamojo vandens poreikio nuotekų kiekio skaičiavimas.
Atskirų srautų (lietaus, buitinių, galimų pavojingų '
nuotekų) identifikavimas.
Vandentiekio įvado ir nuotekų šalinimo trasų schemos.
Lietaus nuotekų surinkimo / nuvedimo sprendiniai.
Vamzdynų trasų planas (medžiagos, diametrai, nuolydžiai,
apsaugos priemonės).
Šulinių, vožtuvų, siurblių (jei būtina) Vietų planas.
Avarinio vandens nutekėjimo ir priešgaisrinio
vandentiekio sprendiniai (jeigu reikalaujama pagal statinio
kategoriją).
Sprendiniai turi atitikti galiojančius STR, higienos normas

' ir prisijungimo salx gg * %
' Aikštelės Žemės darbai: grunto paruošimas, nuolydžiai
pgengimas (lauko , t skersinis/išilginisl, leidžiantis vandeniui nutekėti.



prekybos zona su Pagrindo konstrukcija: sluoksniai, medžiagos, stiprumas, ]
trinkelių danga) tankis.

Trinkelių dangos tipas, formatas, spalva, atsparumas,
naudojamos normos (LST EN 1338 ar kiti) |

\ Bordiūrai, bortai, kraštai — medžiagos, formos, pakėlimai. '
Pėsčiųjų takai, pravažos, stovėjimo / sustojimo vietos —

| plotis, konstrukcij a, ženklinimas.
| 7 7 _ Turi būti numan tasfaikštelės aptvėrimas tvora.

4. | Statybos techninis Užtikrinti, kad projektas atitiktų STR reikalavimus bei
| reglamentavimas / visus susijusius reglamentus.
higienos, Statybos darbo saugos reikalavimai.

, aplinkosaugos, Aplinkosaugos reikalavimai (triukšmas, dulkės, lietaus
saugos normoi 74 nuotekos, atliekos).

5. Bendri reikalavimai.
Projektavimo darbų procese būtina vadovautis:

. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos
normomis, poįstatyminiais teisės aktais;
parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais;
projekto rengimo dokumentais;
inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis;
kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais
normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

Tiekėjas parengti projektą turi Vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo
dienos. Į šį laikotarpį įeina projekto pateikimas ekspertizei ir gauta teigiama ekspertizės išvada.

Bendras visų paslaugų terminas, įskaitant laikotarpį, per kurį bus vykdomos statybos
rangos viešojo pirkimo procedūros, statybos darbai ir projekto vykdymo priežiūra, 7 32 mėn.
nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

PRIDEDAMA: lnžinerinio statinio (aikštelės lauko prekybos vietoms įrengti) Plento g.
56, Širvintose, preliminari schema.

Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Investicijų įgaus L'r' "ja

Eglė “PšĖe/naitė



Techninės specifikacijos priedas

Inžinerinio statiniov(aikštelės lauko prekybos vietoms įrengti) Plento g. 56,
Sirvintose, preliminari schema



UAB „Jandas“ 
Įmonės kodas: 304885427 
Adresas: Varžupio 2-oji g. 9, Akademija, Kauno r. 
Kontaktai: +370 678 78291, info@jandas.lt 

 

 

 
 

 

UAB „JANDAS“ 

DIREKTORIUS 

 

 

 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO 

2025-12-30 d. Nr. I-25/12/30-02 

Kaunas 
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Specialistas

Vardas, Pavardė Tadas Jančiauskas

Teisės dokumentas

Numeris 34707 Ar galioja Taip

Pirmą kartą išduotas 2015-06-25

Dokumento tipas Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisė

Nuo 2015-06-25 iki 2019-12-19 Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto

vykdymo priežiū ros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: vandens uostų statiniai; inžineriniai tinklai:

vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; kitos paskirties inžineriniai

statiniai.

Nuo 2019-12-19 iki 2020-08-14 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto

vykdymo priežiū ros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, oro uosto statiniai, vandens uostų

statiniai), inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai,

kitos paskirties inžineriniai statiniai.

Nuo 2020-08-14 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto

vykdymo priežiū ros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, oro uosto statiniai, vandens uostų

statiniai), inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai,

kitos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultū ros paveldo

objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultū ros paveldo vietovėje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2020-06-18 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

2025-06-17 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.



Specialistas

Vardas, Pavardė Tadas Jančiauskas

Teisės dokumentas

Numeris 37471 Ar galioja Taip

Pirmą kartą išduotas 2017-07-05

Dokumento tipas Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisė

Nuo 2017-07-05 iki 2020-08-14 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio

projekto dalies vykdymo priežiū ros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės, oro uostų statiniai, kiti transporto

statiniai.

Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų

organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Nuo 2020-08-14 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio

projekto dalies vykdymo priežiū ros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, oro uosto statiniai, kiti transporto

statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultū ros paveldo objekto teritorijoje, jo

apsaugos zonoje, kultū ros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų

organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2022-07-05 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.



Specialistas

Vardas, Pavardė Tadas Jančiauskas

Teisės dokumentas

Numeris 26246 Ar galioja Taip

Pirmą kartą išduotas 2010-07-02

Dokumento tipas Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisė

Nuo 2015-06-25 iki 2020-08-14 Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio

projekto dalies vykdymo priežiū ros vadovo pareigas.

Statiniai: hidrotechnikos statiniai; susisiekimo komunikacijos: vandens uostų statiniai;

inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.

Projekto dalys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), konstrukcijų, vandentiekio ir

nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.

Nuo 2020-08-14 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio

projekto dalies vykdymo priežiū ros vadovo pareigas.

Statiniai: hidrotechnikos statiniai, susisiekimo komunikacijos (vandens uostų statiniai),

inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), taip pat minėti statiniai, esantys

kultū ros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultū ros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: sklypo sutvarkymas (sklypo planas), konstrukcijų, vandentiekio ir

nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2020-06-18 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

2025-06-17 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.



UAB „Jandas“ 
Įmonės kodas: 304885427 
Adresas: Varžupio 2-oji g. 9, Akademija, Kauno r. Kontaktai: 
+370 678 78291, info@jandas.lt 

 

 

 
 

 

 

LICENCIJUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

 

 

Eil. 
Nr. 

Programinės įrangos pavadinimas 

1.  AutoCAD Civil 3D 

2.  Microsoft Office Home & Business 2016 

 

 

Projekto vadovas  Tadas Jančiauskas 

 

 



STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS 
PRIVALOMASIS DRAUDIMAS
Liudijimas/polisas Nr.: LT26-PRCA-00002587-4

Draudimo rūšis: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Draudimo laikotarpis Draudimo liudijimo išdavimo data: 2026.01.28 

Nuo:  2026.01.30 00:00 Iki:  2027.01.29 23:59 

Draudėjas

Įmonė, Įmonės kodas: JANDAS, UAB, 304885427

PVM kodas, Adresas, Kontaktai: Varžupio 2-oji g. 9, Akademija, Akademijos sen., LT-53348, Kauno rajono sav., Lietuva, 

Įmoka

Draudimo įmoka: 934.77 EUR (Devyni šimtai trisdešimt keturi eurai, 77 ct) 

Saugumo įnašas: 93.48 EUR (Devyniasdešimt trys eurai, 48 ct) 

Mokėtina suma: 1 028.25 EUR (Vienas tūkstantis dvidešimt aštuoni eurai, 25 ct) 
aaaa

Įmokos mokėjimo grafikas

1.  2026.01.30  257.07 EUR 2.  2026.04.30  257.06 EUR 3.  2026.07.30  257.06 EUR 4.  2026.10.30  257.06 EUR 

 

Informacija apie projektuojamą statinį

Apdrausti visi objektai ar jų dalys suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.

Draudimo sąlygos

Pratęstas žalos atsiradimo ir reikalavimo 
pateikimo laikotarpis:

Iki 2032-01-29 dienos.

Draudimo sutarties įsigaliojimas: Draudimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką, bet ne anksčiau nei draudimo
laikotarpio pradžia.  Jeigu Draudėjas  sutartyje  numatytu  terminu  nesumoka  pirmos  ar  visos  draudimo įmokos,  tai  draudimo
sutartis neįsigalioja ir anuliuojama be atskiro draudiko pranešimo praėjus 10 dienų po įmokos mokėjimo termino.

Bendra draudimo suma: 290 000.00 EUR

Draudimo suma vienam draudžiamajam 
įvykiui:

290 000.00 EUR

Besąlyginė išskaita kiekvienam įvykiui: 2 900.00 EUR

Draudimo objektas: Draudimo objektas yra draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuriatsirado draudimo sutarties
galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis
sudaryta  pagal  atskirą  statinio  projektą,  arba dėl  netinkamo statinio  projektavimo, kurio  statinio  projektai  ar  jų  dalys buvo
perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po
statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta
pagal projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus.

Draudimo sutarties pagrindas: Draudimo  sutartis  sudaryta  vadovaujantis  Statinio  projektuotojo  civilinės  atsakomybės  privalomojo  draudimo  taisyklėmis,
patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su vėlesniais pakeitimais.

Pretenzijų/ žalų istorija: Nėra pretenzijų/žalų per 3 metus.

 Papildomos sąlygos

1. Tuo atveju, jeigu draudimo sutartis Draudėjo prašymu nutraukiama iki draudimo sutartyje nurodyto draudimo sutarties pasibaigimo termino, Draudėjui likusi įmokos
dalis nėra grąžinama, o tuo atveju, jei draudimo įmoka nėra sumokėta, Draudėjas privalo sumokėti visą sutartą draudimo įmoką. 
2. Kartu draudžiama ir projekto vykdymo priežiūra. 
3. Šio draudimo liudijimo (poliso) neatsiejama dalis 1-as priedas. 
4. Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos nėra, išskyrus objektus išvardintus 1-ame priede prie šio draudimo liudijimo (poliso).  

Papildoma informacija

Nuo 2026-01-01 draudimo įmoka naujiems poliso įtraukimams, taip pat įmoka už poliso pakeitimus bus didinama 10% atsižvelgiant į LR Saugumo įnašo įstatymo (2025 m.
birželio 17 d. Nr. XV-283) reikalavimus. Pagal LR PVM įstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.
Draudėjui  laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA Baltic  Insurance Company",  atstovaujama filialo Lietuvoje turi  teisę  pateikti  Draudėjo duomenis UAB
„Creditinfo Lietuva“ tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą
interesą  turintiems tretiesiems asmenims (pvz.  bankai,  telekomunikacijų  ar  lizingo  bendrovės  ir  t.t.),  kad  jie  galėtų  įvertinti  duomenų subjekto  mokumą ir  valdyti
įsiskolinimą.
BTA neturi teisės teikti draudimo paslaugų bei neprivalo mokėti draudimo išmokos ar suteikti kitokio pobūdžio naudos pagal draudimo sutartį, jei tokiu draudimo paslaugų
ar naudos suteikimu, taip pat draudimo išmokos išmokėjimu: a. BTA pažeistų Jungtinių Tautų Organizacijų rezoliucijomis arba prekybos ar ekonominėmis sankcijomis,
Europos  Sąjungos,  Lietuvos  Respublikos,  Jungtinės  Karalystės  ar  Jungtinių  Amerikos  Valstijų  norminiais  aktais  taikomas  sankcijas,  draudimus  ar  apribojimus;  b.
Perdraudimo bendrovė, kuriai draudimo sutartis buvo pateikta dėl perdraudimo, pažeistų taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus, kurie yra įtvirtinti valstybės, kurioje
registruota perdraudimo bendrovė, teisės aktais.

Asmens duomenų apsauga

Šios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomenų valdytojas tvarko šios sutarties sąlygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu Draudėjo
(Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 metų). Duomenis pateikti būtina tam, kad sudaryti ir vykdyti šią sutartį. Nepateikus asmens duomenų,

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
"BTA Baltic Insurance Company" filialą į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Laisvės pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259 1/0

aaa



STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS 
PRIVALOMASIS DRAUDIMAS
Liudijimas/polisas Nr.: LT26-PRCA-00002587-4

sutartis gali būti nesudaryta.
Draudėjo (Apdraustojo) asmens duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko Draudėjo
duomenis Draudiko,  kaip duomenų valdytojo, vardu (žalų administravimo partneriai,  informacinių technologijų bendrovės, perdraudimo bendrovės, tiek kiek to reikia
sutarties administravimui  ir  vykdymui) .  Taip  pat pagal užklausas teikiami  valstybės institucijoms,  bankams ir  finansinės nuomos bendrovėms, skolų administravimo
bendrovėms bei draudimo tarpininkams, bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisėtą interesą.
Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę prašyti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti
apriboti  duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą)  ar  sunaikinti  duomenis (kai  tvarkomi pertekliniai  asmens duomenys,  tvarkomi asmens duomenys surinkti
neteisėtai ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkeliamumą. Įgyvendinant teisę į duomenų perkeliamumą,
tvarkomi asmens duomenys gali būti el. būdu perduoti Draudėjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduoti Draudėjo (Apraustojo) nurodytam duomenų valdytojui.
Draudėjas informuojamas, kad draudimo bendrovė teisėto intereso pagrindu dėl paslaugų teikimo gali susisiekti su Draudėju el. paštu bei informuoja apie tai Apdraustąjį.
Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti tokių el. pašto pranešimų, gauto pranešimo apačioje paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba kreipdamasis į
draudimo bendrovę nurodytais kontaktais.
Turėdamas nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Draudėjas (Apdraustasis) gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Valdytojo paskirto Duomenų
apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesnė informacija asmens duomenų klausimais nurodyta BTA privatumo politikoje www.bta.lt.

Klientų skundų nagrinėjimo tvarka

Asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi raštu kreiptis į
draudiką su skundu, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į draudiką ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo
arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (detalesnė informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymą ne vėliau
kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.
Jeigu draudimo objektas yra naudojamas draudėjo/naudos gavėjo asmeniniais tikslais, Vartotojas, gavęs jo netenkinantį draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos
banką (Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius; www.lb.lt) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į draudiką. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja
ginčus su vartotojais dėl draudiko veiklos.

Sutarties nutraukimas

Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį, apie tai raštu įspėjęs draudimo bendrovę ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo
dienos.

Žalos registravimas
Atsitikus draudžiamąjam įvykiui prašome registruoti žalą internetu 
https://zalos.bta.lt/kita/ arba susisiekite su mumis telefonu (8-5) 2600 600.

Draudimo taisyklės
Su draudimo taisyklėmis galite susipažinti internetiniame puslapyje: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.436542/mpJLBEHExG

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS DRAUDIKO ATSTOVAS

JANDAS, UAB

A.V. 
(parašas)

AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALAS LIETUVOJE
Filialo direktorius PODVORSKI TADEUŠ

           (parašas)
JUS APTARNAVO:

FT BROKER, UADBB
SAMANTA TAMULYNAITĖ
+3707209300, Kaunas, Nepriklausomybės a. 5, LT-44240 

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
"BTA Baltic Insurance Company" filialą į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Laisvės pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259 2/0

aaa

SO260001122SO260001122SO260001122
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2026-01-17 00:10:24

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 89/7966

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2000-09-08

Adresas: Širvintos, Plento g. 56
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 8955-0004-0174

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 8955/0004:174 Širvintų m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.8153 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.6452 ha

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.6452 ha
Užstatyta teritorija: 0.0252 ha

Kitos žemės plotas: 0.1449 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 33.1

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 87300 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-02-28
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-02-08
2.2. Kiti inžineriniai statiniai - Įvažiavimas

Aprašymas / pastabos: (dalis statinio patenka į žemės sklypą, kadastro Nr. 8955/0004:61)
Unikalus daikto numeris: 4400-4621-0839
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: a

Statybos pradžios metai: 1995
Statybos pabaigos metai: 1995

Kap. remonto pradžios metai: 2004
Kap. remonto pabaigos metai: 2004

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 252.00 kv. m
Medžiaga: Asfaltas

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 9670 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 65 %

Atkuriamoji vertė: 3380 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2017-05-25
Vidutinė rinkos vertė: 3380 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-05-25

Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-05-25
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "LELIJA", a.k. 122234918
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4621-0839, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2017-08-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
Įrašas galioja: Nuo 2017-08-09

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: žemės sklypas Nr. 8955-0004-0174, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2002-02-04 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 252-89

Įrašas galioja: Nuo 2002-05-23

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111105217
Daiktas: žemės sklypas Nr. 8955-0004-0174, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-24 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. VT-1/2MŽP-3-(15.2.33 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 8955-0004-0174, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-09-08 Servituto sutartis Nr. 3118

Plotas: 0.0222 ha
Įrašas galioja: Nuo 2022-09-12

6.2.
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 8955-0004-0174, aprašytas p. 2.1.



Įregistravimo pagrindas: 2021-11-10 Apylinkės teismo sprendimas Nr. e2-3872-1143/2021
2022-04-05 Apygardos teismo nutartis Nr. e2A-493-656/2022

Plotas: 338.00 kv. m
Aprašymas: S3

Įrašas galioja: Nuo 2022-05-06
6.3. Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

Servituto turėtojas: Širvintų šv. Arkang. Mykolo parapija, a.k. 191241784
Daiktas: žemės sklypas Nr. 8955-0004-0174, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-02-24 Servituto sutartis Nr. 903
Plotas: 97.00 kv. m

Aprašymas: S1
Įrašas galioja: Nuo 2014-02-26

6.4. Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Servituto turėtojas: Širvintų šv. Arkang. Mykolo parapija, a.k. 191241784

Daiktas: žemės sklypas Nr. 8955-0004-0174, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-02-24 Servituto sutartis Nr. 903

Plotas: 97.00 kv. m
Aprašymas: S2

Įrašas galioja: Nuo 2014-02-26

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 8955-0004-0174, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-08-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 44SK-908-(14.44.110 E.)
Plotas: 64.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 8955-0004-0174, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-08-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 44SK-908-(14.44.110 E.)
Plotas: 1910.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 8955-0004-0174, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-08-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 44SK-908-(14.44.110 E.)
Plotas: 55.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 8955-0004-0174, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-02-08 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. Nr. 9-95

Įrašas galioja: Nuo 2023-02-28
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 8955-0004-0174, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-08-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2022-08-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 44SK-908-(14.44.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-09-02
10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

VYTAUTAS BLAŽYS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 8955-0004-0174, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-10-12 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2319
2022-08-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-09-02
10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

VYTAUTAS BLAŽYS
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4621-0839, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2015-10-12 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2319
2017-05-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2017-08-09
10.5. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4621-0839, aprašyti p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2017-05-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2017-08-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
Įrašas galioja: Nuo 2017-08-09

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100266221
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-31 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Širvintų rajono savivaldybėje Nr. 3-61
Įregistravimo data: 2022-02-10

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 28 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100391782



Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-03-27 Valstybinės reikšmės kelių
apsaugos zonų nustatymo planas Širvintų rajono savivaldybėje Nr. 3-121

Įregistravimo data: 2023-03-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 4545 kv. m, nuo 2023-03-31

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100363340

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-09-14 10 kV KL Šr716-Šr703
rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) Nr. E1E11G0002

Įregistravimo data: 2022-09-26
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 222 kv. m, nuo 2023-01-05

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100323845

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Įsakymas dėl Širvintų
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-52

Įregistravimo data: 2022-02-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 54 kv. m, nuo 2023-01-05

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino TADAS JANČIAUSKAS



ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO DUOMENYS

2022-08-01 -

Valstybės įmonė Registrų centras

Vilnius

(įmonės pavadinimas)

(data)

(sudarymo vieta)

Nr.

 867468390, El. p. Vytautas.Blazys@registrucentras.lt
(matininko, atliekančio žemės sklypo kadastrinius matavimus, vardas ir pavardė, kvalifikacijos pažymėjimo Nr., individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo Nr., adresas,

el. paštas, telefono Nr.)

 Kadastro: Širvintų m.vietovė

Žemės sklypo kadastro Nr.

blokas sklypas

0 0 0 4 0 1 7 4

 Plento g. 44

 Širvintų m.

 Širvintų r.

  Gatvė, namo Nr.

  Gyvenamoji vietovė

  Seniūnija

  Savivaldybė

8 9 5 5

Kita (žemės)

 Žemės sklypo naudojimo būdas

  Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

Duomenys apie žemės naudmenų plotus ir žemės sklypo kokybę

Žemės sklypo plotas, apskaičiuotas atlikus kadastrinius matavimus, (ha)

Nusausinta
žemė (ha)

Žemės ūkio naudmenos Kita žemė

pažeistapelkėsželdiniai
vandenys

užstatyta
teritorija

keliaimiškas
pievossodaiariamaiš viso nenaudojama

0.8153

Žemės naudmenų eksplikacija (ha)

-0.6452 - - 0.6452 - - 0.0252 0.0708 - - 0.0741 -

Žemės ūkio naudmenų našumo balas 33.1

Eilės
Nr.

Teritorijos, kurioje
taikomos specialiosios

žemės naudojimo sąlygos,
kodas

Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos,
pavadinimas

Teritorijos, kurioje
taikomos specialiosios

žemės naudojimo
sąlygos, plotas, m2

Duomenys apie žemės sklypui nustatytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos

1 2 3 4

1 101
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos

zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 64

2 106 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 55

3 149
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo

infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) 1910

Lapas 1 iš  2



Eil. Nr. Statinio pavadinimas
Statinio pažymėjimas žemės

sklypo plane

Duomenys apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypo savininkui priklausančius statinius

Statinio unikalus Nr.

1 2 3 4

1 Įvažiavimas a4400-4621-0839

Eil. Nr. Statinio unikalus Nr.

1 3 42

Statinio pažymėjimas žemės
sklypo plane

Duomenys apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotų statinių savininkus, jei jie nesutampa su žemės sklypo
savininku

Statinio pavadinimas,
savininko vardas ir pavardė

1 4400-4621-0839 Įvažiavimas, Uždaroji akcinė bendrovė "LELIJA" a

VYTAUTAS BLAŽYS
(parašas) (vardas, pavardė)

Matininkas, nustatęs
kadastro duomenis

Lapas 2 iš  2



 

 

Širvintų rajono savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Nėra
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Širvintų rajono savivaldybė, 188722373, Širvintos, Vilniaus g. 61
Kontaktinė informacija
El. p. savivaldybe@sirvintos.lt, tel. +37038251590
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės, adresu Plento g. 56, Širvintų m., statybos
projektas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-03-251209-00103, 2025-12-09

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Širvintų rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Širvintų rajono sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Širvintų rajono savivaldybė, 188722373, Širvintos, Vilniaus g. 61
Kontaktinė informacija
El. p. savivaldybe@sirvintos.lt, tel. +37038251590
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės, adresu Plento g. 56, Širvintų m., statybos projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 8955/0004:74
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Širvintos, Plento g. 56
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Maksimaliai prisitaikyti prie esamo reljefo; pateikti principinius žemės sklypo
sutvarkymo sprendinius.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
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6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2007m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. gruodžio 5 d.
įsakymo Nr. D1-434 redakcija) patvirtintu Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašas
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Inžinerinius statinius projektuoti išlaikant norminius
atstumus nuo statinių, žemės sklypo ribų, nepažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįstų interesų bei žemės
sklypui nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų; užtikrinti kompozicinius ryšius su esamu kraštovaizdžiu.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Projektinius
pasiūlymus viešinti vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedu
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Vadovautis teisės aktais, reglamentuojančiais statinių projektavimo ir statybos reikalavimus.
Parengti statinio projektinius pasiūlymus, gauti statybą leidžiantį dokumentą.
 
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami ).
16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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Nr. 26-E-1215
Parengta: 2026-01-28
Galioja iki: 2027-01-28

ELEKTROS VARTOTOJO PRIJUNGIMO SĄLYGOS 
KLIENTO PRIJUNGIAMO OBJEKTO DUOMENYS: 

Klientas: ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kliento kontaktiniai duomenys:
Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, Širvintų miesto sen., Širvintų r. sav., +37068628701, 
savivaldybe@sirvintos.lt

Objekto pavadinimas: Aikštelė 

Objekto adresas: Plento g. 56, Širvintos, Širvintų miesto sen., Širvintų r. sav. 

Investicinio projekto Nr.: E1N1601048O 

KLIENTO PARAIŠKOS NR. DUOMENYS: 

Leistina naudoti galia
Atvado tipas

(vienfazis, trifazis) 

Nauja leistina naudoti galia (kW): 28 Trifazis

Iš viso leistina naudoti galia (kW): 28 Trifazis

Numatomas apskaitų skaičius: 1 

Komercinės apskaitos spintos spalva: Standartinė spalva

1. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma:
ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros
tinklą, prijungimo gnybtų.

2. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
2.1. Susipažinkite su prijungimo paslaugos sutartimi, numatoma/pasikeitusia apskaitos įrengimo vieta
(nurodyta sutarties priede) ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės
savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
2.2. Pasirinkite kvalifikuotą įmonę arba elektriką (toliau - Rangovą), kuris pasirūpins naujo elektros įvado
įrengimu arba esamo patikrinimu iki nuosavybės ribos su Bendrove. Atlikęs darbus, Rangovas pateiks
Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktą), patvirtinantį
elektros įrenginių įrengimo kokybę. Rangovo aktą pateikti Bendrovės svetainėje www.eso.
lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

Svarbi informacija
2.3. Kviečiame susipažinti su Bendrovės elektros tinklo investicinių projektų žemėlapiu, kuriame rasite
informaciją apie planuojamus rekonstruoti valdymo sistemų, pastočių ir elektros
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linijų rekonstrukcijos projektus. Norėdami peržiūrėti numatomas investicijas, apsilankykite www.eso.
lt/verslui/elektra/elektros-liniju-zemelapiai/elektros-liniju-investiciniu-projektu-zemelapis.
2.4. Elektros energijos tiekimo kokybė prisijungimo taške bus užtikrinama vadovaujantis Lietuvos
standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apžvalga yra pateikiama www.eso.
lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravima/itampos-
svyravimai/itampos-svyravimo-priezastys-ir-tipai.
2.5. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. Bendrovė
gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.
2.6. Vadovaujantis elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros
tinklų tvarkos aprašu ir statybos techniniu reglamentu, pagal kurį būtina gauti statybą leidžiantį
dokumentą atlikti statinio paprastąjį remontą, kai vartotojas pageidauja prijungti elektros įrenginius prie
Bendrovės skirstomųjų elektros tinklų arba perkelti ar rekonstruoti Bendrovei priklausančius
įrenginius/tinklus, kuriuos numatoma rekonstruoti, perkelti ar įrengti vartotojo statiniuose, pagal
Bendrovės parengtas prijungimo sąlygas, projekto rengimo ir derinimo procedūras vykdo vartotojas.
2.7. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad
darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su
plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad
Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos www.eso.
lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-plomba.
2.8. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinį elektros energijos šaltinį prašome
vadovautis Bendrovės tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, plačiau skaitykite www.eso.
lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravima/rekomendacijos-
rezervinio-saltinio-isirengimui.
2.9. Pateikus Rangovo aktą ir įsigaliojus sutarčiai su pasirinktu elektros energijos tiekėju, Bendrovė
įrengs elektros energijos apskaitos prietaisą.
2.10. Vartotojo leistinos naudoti galios suteikimas ar padidinimas nėra susijęs su generuojamų šaltinių
prijungimu, todėl šios prijungimo sąlygos, po jų įgyvendinimo, nesuteikia garantijų elektrinės prijungimui
prie Bendrovės skirstomojo elektros tinklo.
2.11. Atvejais, kai pasirašius elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės elektros tinklų sutartį ir
sumokėjus už paslaugą, paaiškėja, kad kliento objekto ar įrenginio prijungimas prie elektros tinklų gali
užtrukti ilgiau nei tikėtasi dėl vykdomų susijusių projektų, Bendrovė kuo greičiau informuos jus apie
galimus vėlavimus ir naują prijungimo terminą.
2.12. Klientui, kurio elektros įrenginiai pirmą kartą jungiami prie Bendrovės elektros tinklų, per 30
kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo) dienos nesudarius pirkimo-pardavimo
sutarties su elektros energijos tiekėju, pagal Bendrovės pateiktas sąskaitas - faktūras reikės kas mėnesį
atsiskaityti už galios dedamąją pagal elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jų taikymo
tvarką už visą sutarties specialiose sąlygose nurodytą naujai prijungiamą leistiną naudoti galią.

3. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

3.1. Laisvai klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje, išorinėje sklypo ribos pusėje (sklypų sandūroje)
įrengti komercinės apskaitos spintą su tranzitine dalimi (toliau - KS/KAS) su trifaziu „C“ charakteristikos
50 A automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu. Apskaitos vietą tikslinti su klientu
projektavimo eigoje.
3.2. KS/KAS prijungti nuo transformatorinės Šr-716 žemos įtampos skirstyklos laisvos prijungimo grupės
Nr.203 esamo NH-2 saugiklių kirtiklio bloko, parinkti ir sudėti saugiklius. Prijungimui įrengti ne mažesnio
kaip 150 mm² skerspjūvio kabelių liniją.
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4. PRIEDAS PRIE PRIJUNGIMO SĄLYGŲ NR. 



Projekto derinimo suvestinė

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra Donatas Venzlauskas 2026-02-11 Pritarta Prieš darbus išsikviesti AB "Energijos skirstymo
operatorius" atstovą esamų tinklų nužymėjimui.

Tinklų vietos ir gylio tikslinimui rankiniu būdu atlikti
kontrolines atkasas. Užtikrinti esamų kabelių
normatyvinius įgilinimus ir apsaugojimą nuo

mechaninių pažeidimų darbų metu. Nesant galimybei
užtikrinti normatyvinių inžinerinių tinklų įgilinimų,

informuoti projekto autorių ir atlikti projekto
sprendinių korekcijas arba atlikti esamų tinklų

iškėlimą nustatyta tvarka. Montuojant inžinerinius
tinklus nuo esamų kabelių išlaikyti ne mažesnius kaip

0,5m atstumus.

-

Registracijos Nr. P176152

Pasirašymo data 2026-02-11 14:23



 

Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Dujos Artūras Liuga 2026-01-30 Neaktualu Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO 
eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną. -

Registracijos Nr. P175994

Atšaukimo data 2026-01-30 10:19
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- Projektuojama betoniunių plytelių aikštelės danga
- Projektuojama betoninių plytelių pėsčiujų tako danga
- Projektuojama asfalto kelio danga
- Projektuojamas betoninis kelio bordiūras
- Projektuojamas betoninis vejos bordiūras
- Projektuojamas nužemintas g/b bordiūras

- Sklypų ribos
- Kelio apsauginė zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojama drenažo linija
- Projektuojama drenažo aklė

LD1 LD1

V1 - Projektuojami vandentiekio tinklai, D32
- Projektuojama vandentiekio požeminė sklendė

F1 - Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- Projektuojamas buitinių nuotekų šulinys
- Projektuojami paviršinių nuotekų tinklaiL1

- Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys
- Projektuojamas lietaus vandens surinkimo trapas

- Projektuojama elektromobilių įkrovimo stotelė

- Projektuojami sudedami apsauginiai ryšių vamzdžiai

E2 E2

- Projektuojami LED šviestuvai su atramomis
- Projektuojami apšvietimo tinklai

E1 E1 - Projektuojami jėgos tinklai
- Projektuojami kanalai jėgos tinklams
- Projektuojami įleidžiami LED šviestuvai želdiniams
- Projektuojamos elektros pavaros stumdomiems vartams
- Projektuojamos elektros įvadas lauko rozetėms
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Akcinė bendrovė 

Kauno g. 22-202 

LT-03212 Vilnius 

Tel. (8 5) 232 9600 

Trumpasis tel. 1871 

El. p. info@vialietuva.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi  

Juridinių asmenų registre 

Kodas 188710638 

 

 

 

 
AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“ 

 

 

UAB "Jandas" 

tadas.j@jandas.lt 

_________ Nr. (6.6 Mr) 2-_   ___    

 Į 2026-01-22 Nr.  _ 

 

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS 

 

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Bendrovė), gavo Jūsų prašymą (reg. Nr. 1-26-1928, 2026-

01-22) derinti rengiamo projekto „Kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės, adresu Plento g. 56, 

Širvintų m., statybos projektas“ sprendinius. Pareiškėja, UAB "Jandas" atstovaujantis projekto vadovas 

Tadas Jančiauskas. Užsakovė (statytoja) Širvintų rajono savivaldybės administracija. 

Informuojame, kad su gautu prašymu, registracijos Nr. 1-26-1928, 2026-01-22, pateiktas projekto 

„Kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės, adresu Plento g. 56, Širvintų m., statybos projektas“ (toliau 

– projektas), suvestinis dangų ir inžinerinių tinklų planas (toliau – planas) yra patikrintas. Pritariame 

projekto plano sprendiniams. 

Siunčiame Jums Bendrovės suderintą planą. 

 

PRIDEDAMA: planas, pdf. dok. – 1 lapas. 

 

Paslaugų grupės konsultacijų ir paslaugų centro 

komandos vadovas 

Raimundas Lukaševičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Zaukevičius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. vytautas.zaukevicius@vialietuva.lt 
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- Projektuojama betoniunių plytelių aikštelės danga
- Projektuojama betoninių plytelių pėsčiujų tako danga
- Projektuojama asfalto kelio danga
- Projektuojamas betoninis kelio bordiūras
- Projektuojamas betoninis vejos bordiūras
- Projektuojamas nužemintas g/b bordiūras

- Sklypų ribos
- Kelio apsauginė zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojama drenažo linija
- Projektuojama drenažo aklė

LD1 LD1

V1 - Projektuojami vandentiekio tinklai, D32
- Projektuojama vandentiekio požeminė sklendė

F1 - Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- Projektuojamas buitinių nuotekų šulinys
- Projektuojami paviršinių nuotekų tinklaiL1

- Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys
- Projektuojamas lietaus vandens surinkimo trapas

- Projektuojama elektromobilių įkrovimo stotelė

E2 E2

- Projektuojami LED šviestuvai su atramomis
- Projektuojami apšvietimo tinklai

E1 E1 - Projektuojami jėgos tinklai
- Projektuojami kanalai jėgos tinklams
- Projektuojami įleidžiami LED šviestuvai želdiniams
- Projektuojamos elektros pavaros stumdomiems vartams
- Projektuojamos elektros įvadas lauko rozetėms

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Statytojas / Užsakovas:

1

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2025-12

Suvestinis dangų ir inžinerinių tinklų planas
M 1:500

Projektiniai pasiūlymai

Širvintų rajono savivaldybė

UAB "Jandas"

S-690/2025-TDP-BD-01

SPDV Tadas Jančiauskas37471

0

Kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės, adresu Plento
g. 56, Širvintų m., statybos projektas

AB Via Lietuva GAUTA
2026-01-22 Nr. 1-26-1928
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Dokumento metaduomenys

 PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
 El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

  El. dokumento pavadinimas Dokumento
rūšis Parašai

Dėl pritarimo projektiniams
sprendiniams

 

 Sudarytojai

  Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parašai

Juridini
s
asmuo

Akcinė
bendrovė
Via Lietuva

188710
638

Kauno g.
22-2,
03212
Vilnius,
Lietuva

 Adresatai

  Statusas Adresatas Kodas Adresas Parašai

Juridini
s
asmuo

UAB Jandas 304885
427

Griežlės g.
82-2,
Užliedžių
k., LT-
54303
Kauno r.,
Lietuva

 Dokumento registracijos

  Registravimo
data

Dokumento
registracijos Nr.

Įmonės
(įstaigos)
kodas

Parašai

2026-02-19
15:46:54

2-26-2770  

 Dokumentą užregistravęs darbuotojas



 NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
 El. dokumento naudojimo metaduomenys

 Techninė informacija

 
El. dokumento
specifikacijos
ID

Elektroninio
dokumento
grupė

eDVS
pavadinimas ir
versija

Parašai

ADOC-V1.0 GeDOC DocLogix
v12.8.7.0

 

 El. dokumento klasifikavimas

  Saugykla Parašai

 
 Bylos (tomo) indeksai

Bylos (tomo) indeksas

6.6 Mr

 

Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį

   

Kilus techniniams nesklandumams, prašome kreiptis el. paštu

eais.pagalba@archyvai.lt.

Jei įmanoma, prie laiško pridėkite ekrano nuotrauką (screenshot), kurioje matoma

klaida – tai padės greičiau identifikuoti ir išspręsti problemą.

2026 visos teisės saugomos Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
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- Projektuojama drenažo linija
- Projektuojama drenažo aklė

LD1 LD1

V1 - Projektuojami vandentiekio tinklai, D32
- Projektuojama vandentiekio požeminė sklendė

F1 - Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- Projektuojamas buitinių nuotekų šulinys
- Projektuojami paviršinių nuotekų tinklaiL1

- Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys
- Projektuojamas lietaus vandens surinkimo trapas

- Projektuojami sudedami apsauginiai ryšių vamzdžiai

E2 E2
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- Projektuojami sudedami apsauginiai ryšių vamzdžiai
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- Projektuojama betoniunių plytelių aikštelės danga
- Projektuojama betoninių plytelių pėsčiujų tako danga
- Projektuojama asfalto kelio danga
- Projektuojamas betoninis kelio bordiūras
- Projektuojamas betoninis vejos bordiūras
- Projektuojamas nužemintas g/b bordiūras

- Sklypų ribos
- Kelio apsauginė zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojama drenažo linija
- Projektuojama drenažo aklė

LD1 LD1

V1 - Projektuojami vandentiekio tinklai, D32
- Projektuojama vandentiekio požeminė sklendė

F1 - Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- Projektuojamas buitinių nuotekų šulinys
- Projektuojami paviršinių nuotekų tinklaiL1

- Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys
- Projektuojamas lietaus vandens surinkimo trapas

- Projektuojami sudedami apsauginiai ryšių vamzdžiai

E2 E2

- Projektuojami LED šviestuvai su atramomis
- Projektuojami apšvietimo tinklai

E1 E1 - Projektuojami jėgos tinklai
- Projektuojami kanalai jėgos tinklams
- Projektuojami įleidžiami LED šviestuvai želdiniams
- Projektuojamos elektros pavaros stumdomiems vartams
- Projektuojamos elektros įvadas lauko rozetėms

- Projektuojamos elektros įvadas lauko rozetėms
- Projektuojama elektromobilių įkrovimo stotelė

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Statytojas / Užsakovas:

1

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2025-12

Suvestinis dangų ir inžinerinių tinklų planas
M 1:500

Projektiniai pasiūlymai

Širvintų rajono savivaldybė

UAB "Jandas"

S-690/2025-TDP-BD-01

SPDV Tadas Jančiauskas37471

0

Kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės, adresu Plento
g. 56, Širvintų m., statybos projektas

Pastabos:
1. Matmenys duoti metrais; koordinačių sistema - LKS 94; aukščių sistema - LAS07;
2. Šuliniai patenkantys į darbų zoną pritaikomi prie projektuojamų paviršių (pakeičiami liukai, atraminių
žiedų pagalba priderinimas aukštis, prireikus keičiamos perdengos);
3. Projektuojamo statinio ribose gali būti nepažymėtų komunikacijų.
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Kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės, adresu
Plento g. 56, Širvintų m., statybos projektas

Viešinimo ataskaita

Lapas 1 Lapų 1

Kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės, adresu

Plento g. 56, Širvintų m., statybos projektas

VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS
DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS ATASKAITA

Statytojas Širvintų rajono savivaldybė

Užsakovas Širvintų rajono savivaldybės administracija

Projektuotojas UAB „Jandas“,  Varžupio 2-oji g. 11, LT-53348 Akademija, Kauno r., mob.: 0 686
28701. el. p: tadas.j@jandas.lt

Projekto
pavadinimas

Kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės, adresu Plento g. 56, Širvintų m.,
statybos projektas

Projektavimo
pagrindas:

Projektiniai pasiūlymai parengti, remiantis Statytojo suformuotais specialiais
reikalavimais.

Projektavimo
tikslas Tikslas – suprojektuoti aikštelę su privažiavimo gatve ir inžineriniais tinklais.

Viešinimas:

Vadovaujantis LR statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788) ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“ reikalavimais, atliktas  parengtų projektinių pasiūlymų pristatymas visuomenei.

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais buvo galima:

1. Širvintų miesto savivaldybės internetinėje svetainėje (Priedas Nr. 1);

2. Širvintų rajono savivaldybėje, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos;

3. UAB „Jandas“,  Varžupio 2-oji g. 9, Akademija, Kauno r.

Pranešimo stendas apie parengtus projektinius pasiūlymus pastatytas prie projektuojamo ruožo pradžios
(sankryžoje su Plento g.) (Priedas Nr. 2)

2026 m. vasario 3 d. 15:00 tiesiogiai nuotoliniu būdu, Zoom programinės įrangos pagalba, įvyko viešas
susirinkimas. Viešo susirinkimo vaizdo įrašą saugo UAB „Jandas“ (kreiptis el.p. tadas.j@jandas.lt).

Viešojo susirinkimo protokolas pateiktas priede Nr. 3, dalyvių sąrašas – priede Nr. 4.

Iki viešo susirinkimo paklausimų raštu nebuvo gauta. Viešo susirinkimo metu buvo gauta keltas paklausimų.
Prie viešo svartymo prisijungė suinteresuotas asmuo.

Išvada. Visuomenė suinteresuota šio projekto projektiniais pasiūlymais, tačiau esminiai
projekto sprendiniai nesikeičia.

Susirinkimo pirminikas Tadas Jančiauskas

(parašas) (vardas, pavardė)

Susirinkimo sekretorius Marius Račkauskas

(parašas) (vardas, pavardė)



APIE RAJONĄ MERAS TARYBA ADMINISTRACIJA

2026-01-14

Informacija

Adresas Plento g. 566, Širvintų m., Širvintų r. sav.

Projekto pavadinimas
Kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės Plento g. 56, Širvintų m.,

Širvintų r. sav., statybos projektas

Projektiniai pasiūlymai

Paskelbimo data 2026-01-14

Informacija

Pranešimas

Projektinių pasiūlymų informacija

Projektiniai pasiūlymai

Planas

Informacija apie viešą susirinkimą

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2026 m. vasario 3 d.

15.00-16.00 val. Tiesioginės transliacijos internetu nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/2037422731

Prisijungimas – (Passcode (slaptažodis): 123) arba naudojant QR

kodą:

Viešo susirinkimo data 2026-02-03

2026-01-09

Informacija

Adresas Plento g. 6, Širvintų m., Širvintų r. sav.

Projekto pavadinimas
Dviejų gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) daugiabučių

pastatų, Plento g. 6, Širvintų m., Širvintų r. sav., statybos projektas

STATINIŲ PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI



Kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės, adresu
Plento g. 56, Širvintų m., statybos projektas

Viešinimo protokolas

Lapas 1 Lapų 1

Priedas Nr. 2

Stendo įrengimo fotofiksacija



Kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės, adresu
Plento g. 56, Širvintų m., statybos projektas

Viešinimo ataskaita

Lapas 1 Lapų 1

Priedas Nr. 3

SUSIRINKIMO/POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR.1

Projektas
Kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės, adresu Plento g. 56,
Širvintų m., statybos projektas

Statinio projekto Nr. S-690

Projekto vadovas Tadas Jančiauskas

Data 2026-02-03

Vieta Tiesiogiai nuotoliniu būdu, naudojant Zoom programinę įrangą.

Laikas 15:00

Dalyvauja Sąrašas pateikiamas priede

Kopija Deimantė Oršauskaitė (Širvintų rajono savivaldybė)

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR
VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Susirinkimo dalyvių registravimas (dalyvių sąrašas pridedamas);
2. Projektinių pasiūlymų pristatymas;
3. Iki viešo susirinkimo raštu gauti pasiūlymai;
4. Viešo susirinkimo metu svarstyta ir nutarta.

2. Pasitarimo pradžioje pristatyti pagrindiniai sprendiniai: projekto tikslas, darbų apimtys, techninė
informacija, projekto sprendiniai.

3. Iki viešo susirinkimo raštu gautų pasiūlymų aptarimas.

- Iki viešo susirinkimo pasiūlymų nebuvo gauta.

4.1 KLAUSTA, kokia bus aikštelės paskirtis.

ATSAKYTA, kad dalis aikštelės teritorijos numatoma išnaudoti laikino turgaus reikmėms, kol bus statomas
naujas turgaus kompleksas.

4.2 KLAUSTA, ar parkavimas aikštelėje bus mokamas.

ATSAKYTA, kad aikštelė nebus apmokestinama.

Susirinkimo pirmininkas Tadas Jančiauskas

(parašas) (vardas, pavardė)



Kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės, adresu
Plento g. 56, Širvintų m., statybos projektas

Viešinimo ataskaita

Lapas 1 Lapų 1

Priedas Nr. 4

Kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės, adresu Plento g. 56, Širvintų m.,

statybos projektas

2026-02-03, 15:00

Viešo susirinkimo dalyviai

Eil.
Nr.

Vardas ir Pavardė Atstovavimas,
(adresas)

Kontaktai (telefono nr., el. paštas
adresas)

Parašas Pastabos

1. Tadas Jančiauskas
(pirmininkas)

UAB „Jandas“,
Projekto vadovas

Varžupio 2-oji g. 11, LT-53348
Akademija, Kauno r. ; elektroniniu
paštu: tadas.j@jandas.lt ;  tel.
+370 686 28701

2. Marius Račkauskas
(sekretorius)

UAB „Jandas“,
Inžinierius

Varžupio 2-oji g. 11, LT-53348
Akademija, Kauno r. ; elektroniniu
paštu: marius.r@jandas.lt;

3. Deimantė
Oršauskaitė

Širvintų rajono
savivaldybė

Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos
deimante.orsauskaite@sirvintos.lt

4. Dainius Graužinis Gyventojai

Susirinkimo pirmininkas Tadas Jančiauskas

(parašas) (vardas, pavardė)
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K-0048285

Užsakovas Į.k. 300632501 GEOPRA, UAB

Justiniškių g.70-64, Vilnius

Kalibruotas  objektas
Kūgio spaudimo jėgos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm²; 100 kN atitinka 100 MPa)

Šoninės trinties jėgos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 150 cm²; 15kN atitinka 1 Mpa)

Indikatorius GRL 1503

  

Objekto būklė MP neturi mechaninių ar kitokių pažeidimų

Kalibravimo metodas

Kalibravimą atliko

Kalibravimo atlikimo 

vieta

Ganyklų g. 15, Tauragė

Aplinkos sąlygos Aplinkos temperatūra 20,1 ±         1 °C

Kalibravimo data

Sietis

Kalibravimo liudijimo 

išdavimo data

Inžinierius metrologas Petras Lipinskas

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr.

2025-08-28

2025-08-28

Etaloninis dinamometras susidedantis iš MGC plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

Tenzo zondas  CPT Nr. GL 0519     

UAB "Nordic Metrology Science"Jungtinė laboratorija.Vilniaus regiono 
laboratorija, Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius

Kalibravimo procedūra J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

 

Matavimai buvo atlikti su šiais, kalibravimo būdu susietais etalonais:

1(2)



KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0048285

KALIBRAVIMO REZULTATAI 

Tenzo zondas  CPT Nr. GL 0519     

kN %

-0,003 -0,56 ± 0,03 ± 4,87

-0,003 -0,22 ± 0,03 ± 1,95

0,000 0,00 ± 0,01 ± 0,19

0,030 0,50 ± 0,01 ± 0,10

0,000 0,00 ± 0,01 ± 0,04

Kūgis

0,003 0,67 ± 0,03 ± 5,85

0,000 0,00 ± 0,01 ± 0,12

0,010 0,10 ± 0,01 ± 0,06

0,000 0,00 ± 0,01 ± 0,03

0,040 0,13 ± 0,01 ± 0,02

0,030 0,08 ± 0,01 ± 0,02

-0,103 -0,21 ± 0,03 ± 0,06

-0,257 -0,37 ± 0,08 ± 0,12

Prieš kalibravimą matavimo priemonė buvo apkrauta  Max apkrova

Nurodytos vertės taikomos kalibruojamo objekto būklei  kalibravimo metu

Kalibravimo rezultatai susiję tik su kalibruojamu objektu.

Kalibravimo liudijimas gali būti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus 
raštišką kalibravimo laboratorijos leidimą.

1,4971,5

5,0005

Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, 
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį.  Standartinė neapibrėžtis 
paskaičiuota pagal EA-4/02M.
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PATVIRTINTA 

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 

direktoriaus 2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1-207 

 

 
LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 

 

 

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES 

 

2020-07-01 Nr. 125 

Vilnius 

 

UAB „GEOPRA"  
(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300632501,  

adresas Vilnius, Justiniškių g. 70-64) 

 

leidžiama atlikti:  

 

nemetalinių naudingųjų iškasenų paiešką ir žvalgybą,  

vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą,  

požeminio vandens paiešką ir žvalgybą,  

geoterminės energijos paiešką ir žvalgybą,  

inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                                                                 _____________                                       Giedrius Giparas 

(pareigų pavadinimas)          A.V.                                        (parašas)                                             (vardas ir pavardė) 





 

        
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYRIMŲ TAŠKŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Aikštelė Plento g. 56, Širvintų m. 

Tyrimų taško Nr. 
Koordinatės (LKS-94) Absoliučioji altitudė, m 

(LAS07) X Y 
Gr.CPT-1 6100613,0 561300,0 ~118,4 
Gr.CPT-2 6100543,0 561382,0 ~118,4 

 
 



2,65 Mg/m
3

2025-12-09

Atliko : D. Gribulis

Kietų dalelių tankisy ρs

<0,002

Data :

0,2 - 0,630,063 - 0,20,02 - 0,0630,0063 - 0,020,002 - 0,0063
7,043,112,88 16,70 15,5520,7026,028,00

Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių 
tyrimų gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus

Molingas smėlis 

Molis
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis

Dulkis Smėlis
Rupus

clSa

Dalelių kiekis, procentais (%)

0,63 - 2 >2

Žvyras

Granuliometrinės sudėties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Aikštė, Plento g. 56, Širvintų m.

Gręžinio Nr. 1 Pavyzdžio Nr. 0 Bandinio gylis, m 0,4 - 0,7
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Konsistencijos ribų nustatymas (krentančio kūgio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas 

Mažas

Gamtinis drėgnis (w)    
[-]

Takumo riba wL, [-] Kočiojimo riba wP, [-]
Plastingumo rodiklis 

IP, [-]
Takumo rodiklis IL, [-]

Aikštė, Plento g. 56, Širvintų m.

Gręžinio Nr. 1 Pavyzdžio Nr. 0 Bandinio gylis, m

Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų 
gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus

Molingas smėlis clSa

0,079 0,208 0,135 0,073 -0,771
Labai standi

0,4 - 0,7

D. Gribulis

2025-12-09

Atliko:

1,771

Data :

Konsistencijos rodiklis 

IC,[-]

Dulkio ir molio 

konsistencija
Plastiškumas 
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Takumo riba  wL, [-].

Grunto plastiškumo diagrama

ClL - SiL

ClL

ClM

ClH

ClV
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####### #######

Cu 2,65

Cc

0,6 - 1,0 1,0 - 2,0

3,29 1,03

0 Bandinio gylis 1,0 - 1,1

Aikštė, Plento g. 56, Širvintų m.

Granuliometrinės sudėties nustatymas (Sietų metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas

Gręžinio Nr. 1 Pavyzdžio Nr.

<0,06

Sanklodos rodikliai

16,84

1,51

Molis-Dulkis

4,24

0,06 - 0,106

5,51

Smulkus

Smėlis 

39,69

Vidutinio rupumo Rupus 

0,106 - 0,212 0,212 - 0,300 0,3 - 0,6

Atliko:SaFP
Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas 

smėlis 
Domas Gribulis

19,47

Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių 

tyrimų gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus

11,95 0,70

2025-12-09Data:

Gamtinis drėgnis w [-]
Kietų dalelių tankis ρs Mg/m

3

Žvyras

>4,0

1,52

2,0 - 4,0
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####### #######

Cu 2,65

Cc

0,6 - 1,0 1,0 - 2,0

3,14 2,04

0 Bandinio gylis 1,5 - 1,7

Aikštė, Plento g. 56, Širvintų m.

Granuliometrinės sudėties nustatymas (Sietų metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas

Gręžinio Nr. 1 Pavyzdžio Nr.

<0,06

Sanklodos rodikliai

22,44

1,16

Molis-Dulkis

3,45

0,06 - 0,106

9,08

Smulkus

Smėlis 

33,80

Vidutinio rupumo Rupus 

0,106 - 0,212 0,212 - 0,300 0,3 - 0,6

Atliko:SaFP
Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas 

smėlis 
Domas Gribulis

21,48

Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių 

tyrimų gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus

7,11 0,52

2025-12-09Data:

Gamtinis drėgnis w [-]
Kietų dalelių tankis ρs Mg/m

3

Žvyras

>4,0

0,39

2,0 - 4,0
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2,68 Mg/m
3

0,63 - 2 >2

Žvyras

Granuliometrinės sudėties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Aikštė, Plento g. 56, Širvintų m.

Gręžinio Nr. 1 Pavyzdžio Nr. 0 Bandinio gylis, m 3,4 - 3,5

16,0936,1714,92

Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių 
tyrimų gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis 

Molis
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis

Dulkis Smėlis
Rupus

saClL-SiL

Dalelių kiekis, procentais (%)

2025-12-09

Atliko : D. Gribulis

Kietų dalelių tankisy ρs

<0,002

Data :

0,2 - 0,630,063 - 0,20,02 - 0,0630,0063 - 0,020,002 - 0,0063
11,266,844,57 5,63 4,52
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Konsistencijos ribų nustatymas (krentančio kūgio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas 

Mažas

Gamtinis drėgnis (w)    
[-]

Takumo riba wL, [-] Kočiojimo riba wP, [-]
Plastingumo rodiklis 

IP, [-]
Takumo rodiklis IL, [-]

Aikštė, Plento g. 56, Širvintų m.

Gręžinio Nr. 1 Pavyzdžio Nr. 0 Bandinio gylis, m

Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų 
gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis saClL-SiL

0,138 0,195 0,129 0,066 0,136
Standi

3,4 - 3,5

D. Gribulis

2025-12-09

Atliko:

0,864

Data :

Konsistencijos rodiklis 

IC,[-]

Dulkio ir molio 

konsistencija
Plastiškumas 
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Grunto plastiškumo diagrama

ClL - SiL

ClL

ClM

ClH

ClV

SiV

SiH

SiM

SiL



####### #######

Cu 2,66

Cc 0,178

0,6 - 1,0 1,0 - 2,0

3,82 6,71

0 Bandinio gylis 4,4 - 4,6

Aikštė, Plento g. 56, Širvintų m.

Granuliometrinės sudėties nustatymas (Sietų metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas

Gręžinio Nr. 1 Pavyzdžio Nr.

<0,06

Sanklodos rodikliai

19,90

1,28

Molis-Dulkis

4,42

0,06 - 0,106

9,17

Smulkus

Smėlis 

29,79

Vidutinio rupumo Rupus 

0,106 - 0,212 0,212 - 0,300 0,3 - 0,6

Atliko:SaFP
Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas 

smėlis 
Domas Gribulis

15,66

Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių 

tyrimų gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus

10,33 2,27

2025-12-09Data:

Gamtinis drėgnis w [-]
Kietų dalelių tankis ρs Mg/m

3

Žvyras

>4,0

2,35

2,0 - 4,0
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2,68 Mg/m
3

0,63 - 2 >2

Žvyras

Granuliometrinės sudėties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Aikštė, Plento g. 56, Širvintų m.

Gręžinio Nr. 2 Pavyzdžio Nr. 0 Bandinio gylis, m 0,3 - 0,6

13,7535,5813,49

Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių 
tyrimų gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus

Smėlingas mažo plastiškumo molis 

Molis
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis

Dulkis Smėlis
Rupus

saClL

Dalelių kiekis, procentais (%)

2025-12-09

Atliko : D. Gribulis

Kietų dalelių tankisy ρs

<0,002

Data :

0,2 - 0,630,063 - 0,20,02 - 0,0630,0063 - 0,020,002 - 0,0063
9,536,8715,57 4,10 1,11
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Konsistencijos ribų nustatymas (krentančio kūgio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas 

Mažas

Gamtinis drėgnis (w)    
[-]

Takumo riba wL, [-] Kočiojimo riba wP, [-]
Plastingumo rodiklis 

IP, [-]
Takumo rodiklis IL, [-]

Aikštė, Plento g. 56, Širvintų m.

Gręžinio Nr. 2 Pavyzdžio Nr. 0 Bandinio gylis, m

Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų 
gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus

Smėlingas mažo plastiškumo molis saClL

0,112 0,227 0,132 0,095 -0,205
Labai standi

0,3 - 0,6

D. Gribulis

2025-12-09

Atliko:

1,205

Data :

Konsistencijos rodiklis 

IC,[-]

Dulkio ir molio 

konsistencija
Plastiškumas 
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2,70 Mg/m
3

0,63 - 2 >2

Žvyras

Granuliometrinės sudėties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Aikštė, Plento g. 56, Širvintų m.

Gręžinio Nr. 2 Pavyzdžio Nr. 0 Bandinio gylis, m 2,5 - 2,6

11,9529,1313,80

Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių 
tyrimų gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus

Smėlingas mažo plastiškumo molis 

Molis
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis

Dulkis Smėlis
Rupus

saClL

Dalelių kiekis, procentais (%)

2025-12-09

Atliko : D. Gribulis

Kietų dalelių tankisy ρs

<0,002

Data :

0,2 - 0,630,063 - 0,20,02 - 0,0630,0063 - 0,020,002 - 0,0063
13,0612,0211,64 4,16 4,24
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Konsistencijos ribų nustatymas (krentančio kūgio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas 

Mažas

Gamtinis drėgnis (w)    
[-]

Takumo riba wL, [-] Kočiojimo riba wP, [-]
Plastingumo rodiklis 

IP, [-]
Takumo rodiklis IL, [-]

Aikštė, Plento g. 56, Širvintų m.

Gręžinio Nr. 2 Pavyzdžio Nr. 0 Bandinio gylis, m

Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų 
gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus

Smėlingas mažo plastiškumo molis saClL

0,138 0,238 0,124 0,114 0,123
Standi

2,5 - 2,6

D. Gribulis

2025-12-09

Atliko:

0,877

Data :

Konsistencijos rodiklis 

IC,[-]

Dulkio ir molio 

konsistencija
Plastiškumas 
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Kūgio įsmigimo priklausomybės nuo drėgnio grafikas
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ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
 

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 61 , LT - 19120 Širvintos, tel. (0 382) 51 590, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373

 
 

2026 m. kovo 04 d. Nr. 26SUT-6893-0002
Širvintos

 
SUTIKIMAS STATYTI STATINIUS

 
 

Sutikimo gavėjas: Širvintų rajono savivaldybė
 

Atsižvelgdami į 2026-03-03 prašymą Nr. 26SUT-6893 neprieštaraujame dėl šio objekto – Susisiekimo
komunikacijos, kurios nėra priskiriamos nesudėtingų statinių kategorijoms, ir joms funkcionuoti būtini statiniai,
statybos, nesuformuotoje valstybinėje žemėje.

Sutikimas galioja neterminuotai, skaičiuojant nuo šio sutikimo išdavimo datos.
Šis sutikimas laikomas sutikimu įregistruoti statinius Nekilnojamojo turto registre.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio

proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui pagal žemės sklypo buvimo vietą (adresas: L.
Sapiegos g. 15,LT-10312, Vilnius, tel. +370 5 268 5186, el.p info@teismai.lt arba per Lietuvos teismų elektroninių
paslaugų portalą) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Pridedama: savivaldybes-derinimas-turgaus-aikste (2).pdf, igaliojimas-turgaus-aikste (2).pdf, Schema Nr (1).
26SUT-6893_2026-03-04.pdf.

 
Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius Ingrida Baltušytė

 

Vyriausiasis specialistas Henrikas Švedas

mailto:info@teismai.lt
https://e.teismas.lt/


 

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
 

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 61 , LT - 19120 Širvintos, tel. (0 382) 51 590, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373

 
 

2026 m. kovo 04 d. Nr. 26SUT-6894-0002
Širvintos

 
SUTIKIMAS STATYTI STATINIUS

 
 

Sutikimo gavėjas: Širvintų rajono savivaldybė
 

Atsižvelgdami į 2026-03-03 prašymą Nr. 26SUT-6894 neprieštaraujame dėl šio objekto – Susisiekimo
komunikacijos, priskiriamos nesudėtingų statinių kategorijoms, ir joms funkcionuoti būtini statiniai,
statybos, nesuformuotoje valstybinėje žemėje.

Sutikimas galioja 10 metams (-ų), skaičiuojant nuo šio sutikimo išdavimo datos.
Šis sutikimas laikomas sutikimu įregistruoti statinius Nekilnojamojo turto registre.
Pasibaigus šio sutikimo terminui, nutiesti / pastatyti / įrengti objektai, kurių tiesimui, statybai ar įrengimui buvo

išduotas sutikimas, per 20 darbo dienų turi būti pašalinti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo
išdavimo dienos buvusios būklės.

Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po objektų pašalinimo ir valstybinės žemės sutvarkymo informuoti
valstybinės žemės patikėtinį.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui pagal žemės sklypo buvimo vietą (adresas: L.
Sapiegos g. 15,LT-10312, Vilnius, tel. +370 5 268 5186, el.p info@teismai.lt arba per Lietuvos teismų elektroninių
paslaugų portalą) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Pridedama: savivaldybes-derinimas-turgaus-aikste (2).pdf, igaliojimas-turgaus-aikste (2).pdf.
 

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius Ingrida Baltušytė
 

Vyriausiasis specialistas Henrikas Švedas

mailto:info@teismai.lt
https://e.teismas.lt/


TADAS JANČIAUSKAS a. k. 38311280987 

Adresas: Lietuva, Kauno miesto sav., Kauno m., Šiaurės pr., 99-16, 49238, Tel. +37068628701, el. p. tadas.j@jandas.lt

 
 
Valstybinės žemės patikėtinis - Širvintų rajono savivaldybė
 

PRAŠYMAS
DĖL SUTIKIMO STATYTI IŠDAVIMO

2026 m. vasario 23 d. Nr. 26SUT-5834
Kaunas

 
 
Prašau (-ome) išduoti sutikimą statyti naują statinį nesuformuotoje valstybinėje žemėje: statybos objektas - Inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini

statiniai.
Pageidaujamas sutikimo galiojimo terminas - neterminuotas.
Objekto vietos duomenys:  adresas Širvintų m. Širvintų r. sav.,  valstybinės žemės patikėtinis Širvintų rajono savivaldybė.
Šiam objektui statyti reikalingas statybą leidžiantis dokumentas: Taip.
Statinio projektas pateiktas informacinėje sistemoje „Infostatyba“: Ne.
Planuojamo objekto  parametrai: aukštis (m) - 0.00, plotis (m) - 5.00, ilgis (m) - 14.00, plotas (m²) - 80.00.
Aptarnaujamo daikto duomenys:
- 8955-0004-0174, 8955/0004:174, Širvintos, Plento g. 56, LIETUVOS RESPUBLIKA
Kita su prašymu susijusi informacija: Apsaugos zona - 80 m2..
Prie šio prašymo pridedamos dokumentų, nurodytų Dokumentų, privalomų pateikti kartu su prašymu „Dėl sutikimo statyti išdavimo“, sąraše, kopijos.
PRIDEDAMA:
1. Kiti dokumentai: Igaliojimas_Turgaus aikste.pdf, 01_BD_suvestinis planas_Turgaus aikste-01.pdf



 

  
 

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 
Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382)  51 590, 

faksas (8 382) 30 270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

UAB “Jandas”                                                                                 2026-03             Nr.  

El. p. tadas.j@jandas.lt                        

   

 

DĖL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS 

 

 Širvintų rajono savivaldybės administracija pritaria „Kitos paskirties inžinerinio statinio- 

aikštelės, adresu Plento g. 56, Širvintų m., statybos projektas“ (S-690/2025-TDP)" sprendiniams. 

             

 

 

Administracijos direktorė         Ingrida Baltušytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robertas Bartulis, tel. Nr. +370 682 34319, el. p. robertas.bartulis@sirvintos.lt 
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Dokumento metaduomenys

 PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
 El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

  El. dokumento pavadinimas Dokumento
rūšis Parašai

Dėl pritarimo projekto sprendiniams Raštas

 Sudarytojai
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Juridinis
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Šis parašas yra galiojantis.
Parašas
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Paskirtis: pasirašymas
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Širvintų rajono savivaldybės administracija
Leidimą išdavusio subjekto pavadinimas

 
LEIDIMAS

 
______ m. ______ ______ d.  Nr. ____________________.

 

ŠIUO DOKUMENTU SUTEIKIAMA TEISĖ:

Statyti naują (-us) statinį (-ius):
Statinio paskirtis Gatvių
Inžinerinio statinio grupė Susisiekimo komunikacijų statiniai
Pavadinimas Gatvė
Kategorija Neypatingasis
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 8955-0004-0174
Valstybinės žemės sklypas Ne
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 8955/0004:174
Adresas (-ai)  (jei suteiktas) Širvintos, Plento g. 56
Laikinas statinys Ne
Nugriovimo termino pabaiga Nėra
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Statyti naują (-us) statinį (-ius):
Statinio paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų
Inžinerinio statinio grupė Inžineriniai tinklai
Pavadinimas Paviršinių nuotekų tinklai
Kategorija Neypatingasis
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 8955-0004-0174
Valstybinės žemės sklypas Ne
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 8955/0004:174
Adresas (-ai)  (jei suteiktas) Širvintos, Plento g. 56
Laikinas statinys Ne
Nugriovimo termino pabaiga Nėra
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Statyti naują (-us) statinį (-ius):
Statinio paskirtis Vandentiekio tinklų
Inžinerinio statinio grupė Inžineriniai tinklai
Pavadinimas Vandentiekio tinklai
Kategorija Nesudėtingasis
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 8955-0004-0174
Valstybinės žemės sklypas Ne
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 8955/0004:174
Adresas (-ai)  (jei suteiktas) Širvintos, Plento g. 56
Laikinas statinys Ne
Nugriovimo termino pabaiga Nėra
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
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Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Statyti naują (-us) statinį (-ius):
Statinio paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų
Inžinerinio statinio grupė Inžineriniai tinklai
Pavadinimas Buitinių nuotekų tinklai
Kategorija Nesudėtingasis
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 8955-0004-0174
Valstybinės žemės sklypas Ne
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 8955/0004:174
Adresas (-ai)  (jei suteiktas) Širvintos, Plento g. 56
Laikinas statinys Ne
Nugriovimo termino pabaiga Nėra
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Statyti naują (-us) statinį (-ius):
Statinio paskirtis Kitos paskirties
Inžinerinio statinio grupė Kiti inžineriniai statiniai
Pavadinimas Aikštelė
Kategorija Nesudėtingasis
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 8955-0004-0174
Valstybinės žemės sklypas Ne
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 8955/0004:174
Adresas (-ai)  (jei suteiktas) Širvintos, Plento g. 56
Laikinas statinys Ne
Nugriovimo termino pabaiga Nėra
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ
Pavadinimas Kitos paskirties inžinerinio statinio -Turgaus aikštės, adresu Plento g. 56, Širvintų m., statybos
projektas
Numeris S-690 Parengimo metai  2026
Statinio projektas parengtas taikant statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information
Modelling, toliau – BIM) priemones Ne
Statytojas (užsakovas) yra perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas (kaip apibrėžiami Viešųjų
pirkimų įstatyme ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities
perkančiųjų subjektų, įstatyme) Taip
Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga Taip
Projektas finansuojamas valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos
tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės
garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis Ne

Duomenys apie statytoją (-us) ir jam (jiems) priskirtą (-us) projekte suprojektuotą (-us) statinį (-ius)
Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, juridinio asmens kodas, statinio (-
ių): paskirtis, pavadinimas, kategorija, žemės sklypo kad. Nr., statinio unikalus Nr. (jei suteiktas), adresas (kai
privalomas, kai nekilnojamasis daiktas yra adreso objektas)
Širvintų rajono savivaldybė, 188722373, Gatvių (Inžinerinė; Susisiekimo komunikacijų statiniai), Gatvė,
Neypatingasis, 8955/0004:174,  Nėra , Širvintos, Plento g. 56; Nuotekų šalinimo tinklų (Inžinerinė; Inžineriniai
tinklai), Paviršinių nuotekų tinklai, Neypatingasis, 8955/0004:174,  Nėra , Širvintos, Plento g. 56; Vandentiekio
tinklų (Inžinerinė; Inžineriniai tinklai), Vandentiekio tinklai, Nesudėtingasis, 8955/0004:174,  Nėra , Širvintos,
Plento g. 56; Nuotekų šalinimo tinklų (Inžinerinė; Inžineriniai tinklai), Buitinių nuotekų tinklai, Nesudėtingasis,
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8955/0004:174,  Nėra , Širvintos, Plento g. 56; Kitos paskirties (Inžinerinė; Kiti inžineriniai statiniai), Aikštelė,
Nesudėtingasis, 8955/0004:174,  Nėra , Širvintos, Plento g. 56
Kontaktinė informacija
El. p. savivaldybe@sirvintos.lt, tel. +37038251590
 

Duomenys apie statinio projektuotoją
Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas
UAB "Jandas", 304885427
 

Duomenys apie statinio projekto vadovą
Vardas, pavardė Tadas Jančiauskas
 
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas
Numeris 34707
Galioja nuo 2020-08-14 Galioja iki Nėra
 
Duomenys apie statinio projekto bendraautorius
Nėra

 

Leidimą išdavė         _____________                        _______________          _________________
                     pareigos      A. V.                       parašas                        vardas, pavardė

 
 

 
 

Vadovaujantis Statybos įstatymo [8.3] 3 straipsnio 2¹ dalimi, statytojo teisė vykdyti statybos darbus įgyvendinama
pranešus apie statybos pradžią ir įvykdžius kitus Statybos [8.3] įstatyme nustatytus reikalavimus.
Vadovaujantis Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 10¹
straipsnio 4 dalimi, jei statyba vykdoma nepranešus apie statybos pradžią arba nepateikus visų privalomų
dokumentų, informacijos ir (ar) pateikti dokumentai, informacija neatitinka teisės aktų reikalavimų, Inspekcijos
pareigūnas, nustatęs pažeidimus, sustabdo statybą, taiko administracinę atsakomybę, pateikia privalomąjį
nurodymą sumokėti Statybos įstatymo [8.3] 1 priede nurodyto dydžio įmoką už nepranešimą apie statybos pradžią,
kuri lygi pusei įmokos už savavališkos statybos įteisinimą.

_________________

 
 
 
Jūsų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, juridinio asmens kodas – 188602370,
buveinės adresas – A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas dap@am.lt. Jūsų asmens duomenų
tvarkytoja yra Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), juridinio
asmens kodas 288600210, buveinės adresas – A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas
duomenuapsauga@vtpsi.lt. Jūsų duomenys bus tvarkomi šio leidimo registravimo ir dokumentų valdymo tikslais, kad būtų
įvykdytos teisės aktais numatytos teisinės prievolės (Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. c punktas). Jei nepateiksite savo asmens
duomenų, nebus galima Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių
duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami teisėsaugos institucijoms, kitiems tretiesiems asmenims, jeigu
to reikės Jūsų prašymui išnagrinėti, ir asmenims, kurie turi teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka.
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių
nustatyta tvarka turite teisę prašyti, kad Inspekcija leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų,
arba apribotų duomenų tvarkymą, arba nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, turite teisę duomenis perkelti ir teisę pateikti
skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt). Daugiau
informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą rasite interneto svetainės http://vtpsi.lrv.lt/ skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.
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Dokumento sudarytojas (-ai) Širvintų rajono savivaldybės administracija 188722373, Širvintų r.
sav. Širvintų m. Vilniaus g. 61

Dokumento pavadinimas (antraštė) Leidimas statyti naują (- us) statinį (- ius)
Dokumento registracijos data ir numeris 2026-04-08 Nr. LSNS-03-260408-00037
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
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–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos RIMA KLEVIČIŪTĖ-AKTURK,  Vyriausioji specialistė RIMA

KLEVIČIŪTĖ-AKTURK, Širvintų rajono savivaldybės
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Sertifikatas išduotas RIMA KLEVIČIŪTĖ-AKTURK LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-04-08 09:20:43 +03:00
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2026-04-08 09:20:56 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas 2024-10-04 17:53:41 – 2029-10-04 23:59:59
Parašo paskirtis Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos RIMA KLEVIČIŪTĖ-AKTURK,  Vyriausioji specialistė RIMA

KLEVIČIŪTĖ-AKTURK, Širvintų rajono savivaldybės
administracija

Sertifikatas išduotas RIMA KLEVIČIŪTĖ-AKTURK LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-04-08 09:21:22 +03:00
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2026-04-08 09:21:31 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas 2024-10-04 17:53:41 – 2029-10-04 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

–

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-04-09
16:08:43)

Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2026-04-09 16:08:43 Avilys SDP eDocs
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