

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams
(CVP IS priemonėmis)

2026-05-11

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO (1)

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjo klausimą dėl tarptautinio atviro konkurso būdu vykdomo viešojo pirkimo „**Krašto kelio Nr. 211 Linkuva–Žeimelis ruožo nuo 0,90 iki 7,95 km rekonstravimo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas**“ (toliau – Pirkimas) (pirkimo ID: 7296097) ir teikia atsakymą į jį¹.

Klausimas.

Prašome patikslinti šiuos nustatytus neatitikimus tarp projekto žiniaraščio ir brėžinių:

1. Drenažo iš PP SN8 110/98 mm skersmens gofruoti - perforuoti vamzdžiai su geotekstilės filtru. Projekto žiniaraštyje 91m, brėžiniuose 10m.
2. Drenažo iš PCV 113/128 mm skersmens gofruoti - perforuoti vamzdžiai su geotekstilės filtru. Projekto žiniaraštyje 1526m, brėžiniuose 631m.
3. Drenažo rinktuvų iš PVC SN8 110x3,4 mm skers. poliet. Vamzdžiai. Projekto žiniaraštyje 144m, brėžiniuose 154m.
4. Požeminiai kontroliniai drenažo šuliniai PDŠ PE ŠP D600. Projekto žiniaraštyje 19vnt. , o brėžiniuose 18vnt.
5. Paviršiniai vandens nuleistuvai PN-45. Projekto žiniaraštyje 21vnt., o brėžiniuose 23vnt.
6. PVC aklių keraminiam drenažui įrengimas Dn50 ir Dn75. Projekto žiniaraštyje 62vnt., o brėžiniuose 54vnt.

Taip pat prašome atsakyti į klausimą – drenažo projekte nėra aiškiai nurodyti kelio atstatymo pjūviai: kiek ir kokių sluoksnių montuoti, ar medžiagos numatytos atvežtinės, ar iš sankasos, koks apytikslis gylis ir kokie taikytini sutankinimo koeficientai?

Pridedame kiekių skaičiavimo lentelę (žr. pdf formato failą „Kiekiai“).

Atsakymas.

Pirkimo dokumentuose pateiktas anksčiau parengtas projektas yra informacinio pobūdžio ir nėra laikomas galutiniu ar tinkamu tiesioginiam statybos darbų vykdymui. Šio projekto sprendiniai bei pateikti kiekiai gali būti netikslūs, nebaigti ar tarpusavyje nesuderinti.

Rangovo pareiga bus parengti techninį darbo projektą, įvertinant faktinę situaciją, galiojančius teisės aktus, normatyvinius dokumentus bei Techninės užduoties reikalavimus. Rengiant projektą, rangovas privalės pats numatyti visus sprendinius, tame tarpe drenažo sistemų sprendinius, jų kiekius bei tarpusavio suderinamumą.

Dėl drenažo sprendinių detalizavimo informuojame, kad šie sprendiniai turi būti nustatyti rengiant techninį darbo projektą, vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais.

PRIDEDAMA. 1 pdf formato failas.

Projektų grupės
Strateginių projektų skyriaus vadovas

Vaidrius Andrikonis

¹ Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis, teikiant pasiūlymus.