



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: +370 343 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PATIKSLINIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) skelbiamos apklausos būdu vykdo projekto „Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Puskelnių ir Būdviečių kaimų teritorijose, Marijampolės savivaldybėje“ 01-026-T-0005, Būdviečių k. darbų viešąjį pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2026 m. gegužės 12 d. paskelbtas internetinėje svetainėje <http://www.marijampole.lt> ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <https://viesiejiirkimai.lt> (toliau – CVP IS), Pirkimo ID: 7832154.

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2026 m. gegužės 12 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-275 patvirtintų Pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 8.4 punktu, 2026 m. gegužės 13 d. posėdyje priėmė sprendimą savo iniciatyva, nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pastebėjusi, kad Pirkimo sąlygų 4 priede „Įkainotų veiklų sąrašas“ netiksliai nurodytas mėnesių skaičius, nusprendė patikslinti įkainotų veiklų sąrašą (koreguotos vietos pažymėtos geltona spalva).

PRIDEDAMA. Atnaujintas įkainotų veiklų sąrašas.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Arnoldas Rutkauskas, +370 343 90086, arnoldas.rutkauskas@marijampole.lt

PROJEKTO „POTVYNIŲ RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS PUSKELNIŲ IR BŪDVIEČIŲ KAIMŲ TERITORIJOSE, MARIJAMPOLĖS SAVIV

Etapo Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos išskaidymas mėnesiais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą (Eurais) [Pildo rangovas]												Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM [Pildo rangovas]
		1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	9 mėn.	10 mėn.	11 mėn.	12 mėn.	
	Apsaugos nuo potvynių prevencinių priemonių įrengimo Būdviečių k. Sasnavos sen. Marijampolės sav. darbai													
1.	Griovių rekonstravimo darbai													
2.	Griovių statinių rekonstravimo darbai													
3.	Pylimo rekonstravimo darbai													
Suma be PVM*:														
PVM [tarifas] suma*:														
Bendra suma Eur su PVM*:														

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.

** kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant įkainotą veiklų sąrašą.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinųjų dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM ne

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo sąlygų patikslinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-13 Nr. SA-4849 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-13 10:18
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	4 priedas - Įkainotų veiklų sąrašas.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260423.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-05-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-05-13 nuorašą suformavo Arnoldas Rutkauskas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-13 Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“