					2 PRIEDAS		
OBJEKTAS „KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO PIETINĖS UOSTO DALIES STATYBA IR GILINIMO DARBAI“
KLAUSIMAI RINKOS KONSULTACIJAI
1. Ar, Jūsų nuomone, šį projektą tikslinga pirkti taikant principą „projektuok–statyk“ (t. y. techninio darbo projekto parengimas ir rangos darbų atlikimas perkami vienu pirkimu)? Kodėl?
2. Kokias konkrečias naudas užsakovui (terminas, kaina, rizikų valdymas, inovacijos ir pan.) suteikia skaidymas / neskaidymas šiame objekte?
3. Kokias konkrečias rizikas užsakovui sukuria skaidymas / neskaidymas (pvz., kontrolė, sprendinių kokybė, priklausomybė nuo rangovo), ir kaip jas siūlytumėte suvaldyti sutartimi?
4. Kokias sąlygas / duomenis užsakovas privalo pateikti konkurso metu papildomai prie parengtų projektinių pasiūlymų, kad taikant modelį „projektuok–statyk“ pavyktų išvengti didelio pabrangimo nuo objekto vertės, apskaičiuotos projektinių pasiūlymų teikimo stadijoje?
5. Ar, Jūsų nuomone, būsimas uosto naudotojas turi būti įtrauktas jau techninio darbo projekto ir rangos darbų stadijoje? Kodėl?
6. Jei rekomenduotumėte įtraukti uosto naudotoją, kokiu formatu tai geriausia padaryti?
7. Kokie uosto naudotojo reikalavimai dažniausiai turi didžiausią įtaką kainai ir terminui (krantinės apkrovos, inžineriniai tinklai, gyliai, dangos, eismo srautai)?
8. Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne – nurodykite priežastis / kliūtis. 
9. Ar techninė dokumentacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamai parengti pasiūlymą? Jei ne – ko trūksta?
10. Kokie kvalifikacijos reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami rangovams? Pagrįskite siūlymą.
11. Ar tokį pirkimą tikslinga vertinti pagal ekonominio naudingumo kriterijus? Kokius kriterijus siūlytumėte taikyti ir kaip jie kurtų ekonominę naudą / efektyvumą?
12. Kokia, Jūsų skaičiavimais, galėtų būti preliminari pasiūlymo kaina (Eur be PVM) nurodant atskirai? (Informacija bus konfidenciali):
12.1. techninio darbo projekto parengimas;
12.2. 110 kV orinės linijos rekonstravimas;
12.3. 1300 m krantinės linijos įrengimas;
12.4. Kiaulės Nugaros šlaito sutvirtinimas;
12.5. gilinimo darbai ir teritorijos formavimo darbai;
12.6. bendrai viso objekto pagal sutartį vykdymo kaina.
13. Koks realistiškas terminas nuo sutarties pasirašymo iki objekto užbaigimo (mėnesiais), nurodant atskirai? (Informacija bus konfidenciali): 
13.1. techninio darbo projekto parengimas;
13.2. 110 kV orinės linijos rekonstravimas;
13.3. 1300 m krantinės linijos įrengimas;
13.4. Kiaulės Nugaros šlaito sutvirtinimas;
13.5. gilinimo darbai;
13.6. teritorijos formavimo darbai;
13.7. teritorijos formavimo darbai;
13.8. objekto užbaigimas;
13.9. bendrai viso objekto pagal sutartį vykdymo terminas.
14. Kokie veiksniai gali labiausiai pailginti terminą (sezoniškumas, leidimai, medžiagų tiekimas, aplinkosauginiai reikalavimai ir pan.)?
15. Kiti svarbūs pastebėjimai techninei dokumentacijai? Jei šiame klausimyne neradote svarbaus klausimo – pateikite jį ir pakomentuokite galimą atsakymą.
16. Prašome įvardyti kitą, Jūsų nuomone, reikšmingą informaciją dėl šių darbų įsigijimo ir (ar) tinkamo jų atlikimo.
