Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas


SUTARTIES PROJEKTAS
RANGOS SUTARTIS

[teisinė forma] [pavadinimas], pagal [nurodyti] įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi [nurodyti], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo] (toliau – Rangovas), ir
Vilniaus universitetas, įmonės kodas 211950810, PVM mokėtojo kodas LT119508113, registruotas LR juridinių asmenų registre adresu Universiteto 3, Vilnius, LT-01513, atstovaujama kanclerio Raimundo Balčiūnaičio, veikiančio pagal Vilniaus universiteto rektoriaus 2021-09-16 įgaliojimą Nr. RI-328, (toliau – Užsakovas), 
toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“,
vadovaujantis viešojo konkurso „Mokslo įstaigos pastatas (1094-0244-5027), Naugarduko g. 24, Vilniuje, pastato pritaikymo žmonėms su negalia paprastojo remonto projekto įgyvendinimo darbai Nr. 7343/2024/TVPC“, CVP IS pirkimo numeris ____ (toliau – Pirkimas), rezultatais ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų ir sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. Sutarties dalykas, kaina ir darbų pradžia ir trukmė
1.1. Rangovas įsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu pagal Užsakovo pateiktą techninį darbo projektą atlikti mokslo įstaigos pastato (1094-0244-5027), Naugarduko g. 24 Vilniuje (nurodyto Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“) pritaikymo žmonėms su negalia paprastojo remonto darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais.
1.2. Darbai privalo atitikti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ ir jos prieduose bei ir Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas (Darbų kiekių žiniaraštis)“  nustatytus reikalavimus. 
1.3. Pradinės Sutarties vertė[footnoteRef:2] yra  [nurodyti sumą skaičiais] (nurodyti sumą žodžiais) Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro  [nurodyti sumą skaičiais] [nurodyti sumą žodžiais] Eur. Šioje Sutartyje pradinės Sutarties vertė lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus Darbų kiekius iš Rangovo pasiūlytų įkainių be PVM. [2:  Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95,  36.1 punktas.] 

1.4. Pirkimo dokumentuose ir (ar) Sutartyje nenumatytiems darbams, kurių iš anksto negalima numatyti, tačiau jie yra būtini, norint tinkamai įvykdyti Sutartį, (toliau – nenumatyti darbai)  skirta suma negali viršyti [nurodyti sumą skaičiais] (nurodyti sumą žodžiais) Eur be PVM (t. y. ne daugiau kaip 10 (dešimt) procentų nuo pradinės Sutarties vertės be PVM per visą Sutarties galiojimo laikotarpį), arba [nurodyti sumą skaičiais] (nurodyti sumą žodžiais) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro [nurodyti sumą skaičiais] (nurodyti sumą žodžiais) Eur. Nenumatytiems darbams skirta suma Eur be PVM į pradinės Sutarties vertę be PVM neįskaičiuojama.
1.5. Sutarties kaina (kurią sudaro  pradinės Sutarties vertė Eur be PVM, taip pat nenumatytiems darbams skirta suma Eur be PVM ir PVM) yra [nurodyti sumą skaičiais] (nurodyti sumą žodžiais) Eur su PVM.  
1.6. Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas (Darbų kiekių žiniaraštis)“ yra nurodyti preliminarūs Darbų kiekiai. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso preliminaraus Darbų kiekio. Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas (Darbų kiekių žiniaraštis)“ atskirose eilutėse nurodytas Darbų kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti). Užsakovas perka Darbus pagal techninį darbo projektą Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas (Darbų kiekių žiniaraštis)“ nurodytais įkainiais, neviršijant pradinės Sutarties vertės nurodytos Sutarties 1.3 punkte. Darbų kiekio pokyčiai, neviršijantys pradinės Sutarties vertės, nebus laikomi Sutarties pakeitimu. 
1.7. Nenumatytiems darbams skirta suma nurodyta Sutarties 1.4 punkte, taip pat neprivalo būti išnaudota visa, Užsakovas perka nenumatytus darbus pagal poreikį.
1.8. Į Darbų ir nenumatytų darbų įkainius yra įtraukti visi mokesčiai, medžiagų kaina ir visos Rangovo patirtinos išlaidos, susijusios su tinkamu Darbų ir nenumatytų darbų atlikimu.
1.9. Nenumatytiems darbams Užsakovas teikia Rangovui atskirą užsakymą el. paštu kaip tai numatyta Sutarties 3 skyriuje.
1.10. Jeigu Rangovas nustato (vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis), kad užsakyme pateiktų nenumatytų darbų atlikimui privalomas projektas arba statybos leidimas, Rangovas apie tai privalo raštu (pvz., el. paštu) informuoti Užsakovo atstovą ir pateikti argumentus vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis, neteikti suderinimui sąmatos bei nepradėti nenumatytų darbų vykdymo, kuriems gautas užsakymas. 
1.11. Rangovas Darbus pradeda 8 dieną po Sutarties įsigaliojimo dienos ir ši diena yra laikoma objekto (Darbų fronto) perdavimo Rangovui diena. Atskiras Darbų fronto perdavimo priėmimo aktas gali būti nesudaromas ir laikoma, kad Darbų frontas perduotas tinkamai, jeigu Rangovas pradeda vykdyti Darbus ir apie tai pažymima statybos darbų žurnale. Pirmojo įrašo statybos darbų žurnale data gali būti laikoma viso Darbų fronto, reikalingo Rangovo Darbų atlikimui, perdavimo data.
1.12. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo.
1.13. Rangovas turi teisę į lauko Darbų atlikimo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Rangovas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti lauko Darbų atlikimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo. Rangovas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, apie tai praneša Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Užsakovas. Užsakovui sutikus, lauko Darbų atlikimo terminas, Šalių rašytiniu susitarimu, gali būti pratęsiamas ne daugiau nei vieną kartą 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui. 

2. Kainodara ir įkainių perskaičiavimas
2.1. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio ir kintamo įkainio kainodara, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta „Kainodaros taisyklių nustatymo metodika“.
2.2. Darbams, kurie išvardinti Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas (Darbų kiekių žiniaraštis)“, taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Nenumatytiems darbams taikoma kintamo įkainio kainodara. Kintamas įkainis susideda iš dviejų dalių – kintamos dalies ir Rangovo pasiūlytos nuolaidos, kuri skaičiuojama santykiniu dydžiu (procentais) ir kuri nurodyta Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas (Darbų kiekių žiniaraštis)“.
2.3. Už nenumatytus darbus apmokama pagal įkainius, ne didesnius kaip užsakymo pateikimo dieną nustatytus aktualios redakcijos Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo:
https://ssva.lt/registrai/miniregs/regsman/rekomendacijos_list.php (toliau – Rekomendacijos) nurodytus atitinkamų darbų įkainius, pritaikius Rangovo pasiūlytą nuolaidą  nurodoma (proc.).
2.4. Sutartyje nustatyta kaina / įkainiai perskaičiuojama tik Sutartyje numatytais atvejais:
2.4.1. pasikeitus PVM tarifui;
2.4.2. dėl kainų lygio pokyčio.
2.5. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio (taikoma tik fiksuoto įkainio kainodaros daliai):
2.5.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: Valstybės duomenų agentūros interneto svetainėje http://osp.stat.gov.lt/ skelbiamas indeksas „Pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indeksai“ (toliau – Indeksas);
2.5.2. Pradinės Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 1.3. p. ir Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas (Darbų kiekių žiniaraštis)“ nurodyti įkainiai, gali būti perskaičiuojami ne dažniau kaip kas 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos jeigu Indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį;
2.5.3. Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas (Darbų kiekių žiniaraštis)“ nurodyti įkainiai perskaičiuojami dėl Indekso pokyčio,  padauginant pagal Sutartį neišpirktų Darbų įkainių vertes iš Indekso pokyčio koeficiento (P), kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
P = Ln/Lo;  
čia:  
P – Indekso pokyčio koeficientas;  
Ln – paskutinis skelbiamas kainos Indeksas kreipimosi dėl įkainių perskaičiavimo dieną;  
Lo – bazinės kainos indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos mėnesio indeksas).

2.5.4. Pradinės Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 1.3. punkte perskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę:
Perskaičiuota pradinės Sutarties kaina = PD+((SK – PD)* P  
Kai:  
PD – iki prašymo pateikimo Užsakovo atliktų Darbų vertė su PVM;  
SK – perskaičiavimo metu galiojanti Sutarties kaina;  
P – Indekso pokyčio koeficientas;

2.5.5. Perskaičiuoti įkainiai ir pradinės Sutarties vertė įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos, jei pačiame susitarime nenumatyta kitaip. Už Darbus, atliktus iki susitarimo dėl įkainių perskaičiavimo pasirašymo dienos, Užsakovas apmoka taikant iki tol galiojusius įkainius, o už Darbus, atliktus po susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant po perskaičiavimo apskaičiuotus įkainius. Jeigu Darbų atlikimas vėluoja dėl Rangovo kaltės, uždelstų Darbų kaina / įkainiai nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (t. y. negali būti didinami);
2.5.6. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu papildomu susitarimu. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų priežasčių. Prie Sutarties kainos perskaičiavimo yra būtina pridėti šiuos Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: įkainių Eur be PVM perskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus.
2.6. Kainos perskaičiavimas pasikeitus PVM tarifui: 
2.6.1. Sutarties vykdymo metu teisės aktais pakeitus Darbams taikomą PVM tarifą Darbų kaina / įkainiai atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui: 
[image: ] 
[image: ]- perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) 
[image: ]- Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 
P –   atliktų Darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 
[image: ]- senas PVM tarifas (procentais) 
[image: ]- naujas PVM tarifas (procentais).
2.6.2. Perskaičiuota Sutarties kaina / Darbų kaina įforminami Susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi, ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas).


3. Nenumatytų darbų užsakymo procedūra 
3.1. Užsakovo atstovas Sutarties 4.1 punkte Rangovo nurodytu el. pašto adresu laisva forma teikia nenumatytų darbų užsakymą, t. y. įrašo reikalingus atlikti nenumatytus darbus, jų kiekius, įkainius, nurodytus Rekomendacijose, kuriems pritaiko Rangovo pasiūlytą nuolaidą  nurodoma (proc.), ir nurodo nenumatytų darbų pradžios datą. 
3.2. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po nenumatytų darbų užsakymo pateikimo dienos, užsakymą pateikusiam Užsakovo atstovui turi atsiųsti suderinimui sąmatą, sudarytą, vadovaujantis Rekomendacijose nurodytais įkainiais, nenumatytiems darbams pritaikydamas pasiūlytą nuolaidą  nurodoma (proc.). 
3.3. Užsakovo atstovas, gavęs Rangovo sąmatą suderinimui, per 5 (penkias) darbo dienas turi ją patvirtinti arba pateikti pastabas (nepatvirtinimo motyvuotas priežastis) ir grąžinti Rangovui sąmatą pataisyti nustatydamas protingą terminą pataisymams atlikti. 
3.4. Nenumatytų darbų atlikimo terminas įrašomas Užsakovo atstovo užsakyme nuo užsakymo sąmatos patvirtinimo, tačiau bet kuriuo atveju turi atitikti protingumo kriterijus.

4. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys
4.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi užsakymai, pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra pateikti žemiau nurodytais kontaktais:
	
	Užsakovo atstovas
	Rangovo atstovas

	Vardas, pavardė
	
	

	Telefonas
	
	

	El. paštas
	
	


4.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas.
4.3. Atliktų Darbų ir nenumatytų darbų aktus ir kitus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus iš Užsakovo pusės turi teisę pasirašyti Užsakovo atstovas.
4.4. Užsakovas gali pakeisti Sutarties 4.1. punkte nurodytą Užsakovo atstovą ir/arba paskirti kitą (-us) Užsakovo atstovą Darbų užsakymų teikimui ir kitiems Sutartyje nurodytiems Užsakovo atstovui deleguotų funkcijų atlikimui apie tai iš anksto informuodamas Rangovą ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas. Apie įgalioto asmens, atsakingo už Sutarties vykdymą, pasikeitimą Užsakovas informuoja Rangovą šiame punkte nurodytu el. paštu ir atskiras Sutarties pakeitimas dėl šios priežasties nėra atliekamas.

5. Rangovo teisės ir įsipareigojimai
5.1. Rangovas įsipareigoja priimti Užsakovo atstovo teikiamus nenumatytų darbų užsakymus, laiku ir tinkamai parengti ir suderinti Darbų sąmatas. 
5.2. Tinkamai atlikti Darbus savo medžiagomis, kurios atitinka Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ ir jos prieduose nustatytus reikalavimus, pagal pateiktą techninį darbo projektą savo techninėmis darbo priemonėmis ir žmogiškaisiais ištekliais.
5.3. Užtikrinti įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų laikymąsi, darbo saugumą remontuojamame objekte, objekto priešgaisrinę, aplinkos ir materialinių vertybių apsaugą.
5.4. Tinkamai atliktus Darbų ir nenumatytų darbų rezultatus perduoti Užsakovo atstovui ir pasirašyti atliktų darbų aktus.
5.5. Kartu su atliktų darbų aktu Užsakovas gali reikalauti pateikti atliktų darbų išpildomąją schemą/nuotrauką. Schema/nuotrauka turi būti tęstinė papildoma aktuojamais einamojo mėnesio kiekiais kita spalva ar žymėjimu.
5.6. Rangovas turi teisę gauti mokėjimus už atliktus Darbus ir nenumatytus darbus su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo Sutartį.
5.7. Rangovas įsipareigoja Užsakovo perkamiems Darbams ir nenumatytiems darbams vadovauti paskirti kvalifikuotą statinio statybos vadovą, kurio kvalifikacija buvo įvertinta Pirkimo vykdymo metu, arba, suderinus su Užsakovo atstovu, paskirti kitą ne žemesnės kvalifikacijos specialistą.
5.8. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus laikydamasis visų statybą, aplinkosaugą, priešgaisrinę, bei darbų saugą ir higienos bei kokybės reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, vadovaudamasis Sutarties dokumentais, projektine dokumentacija ir gamybinių pasitarimų protokolais.
5.9. Jei Šalys nesusitarė kitaip, tai Darbams priskiriami ir tie darbai ir veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, kuriuos Rangovas, kaip savo srities profesionalas, sudarydamas Sutartį, galėjo ir privalėjo numatyti ir įvertinti, ir kuriuos Rangovas privalo atlikti už Sutarties kainą, laikydamasis darbų vykdymo grafiko.
5.10. Rangovas privalo užtikrinti, kad lauko Darbai būtų atliekami, kai oro temperatūra ne žemesnė nei +5°C.
5.11. Vykdydamas Darbus ir nenumatytus darbus, Rangovas privalo saugoti Darbų atlikimo vietoje ir šalia jos esančius įrenginius ir aplinką, o juos užteršęs ir/ar sugadinęs, privalo sutvarkyti/pataisyti arba padengti dėl to atsiradusius tiesioginius Užsakovo nuostolius.
5.12. Objekte dirbant kranams, Rangovai įsakymu paskiria atestuotus ir apmokytus savo kranų darbo vadovus ir krovinių kabinėtojus.
5.13. Atlikęs techniniame darbo projekte ir nenumatytus Darbus, Rangovas sutvarko Darbų vykdymo vietą, išveža ir utilizuoja atliekas teisės aktų nustatyta tvarka.
5.14. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo raštu arba žodžiu pateikti ataskaitą apie Darbų ir nenumatytų darbų eigą bei dokumentus, susijusius su Darbais ir užsakytais nenumatytais darbais.
5.15. Užsakovui pareikalavus, Rangovas įsipareigoja pateikti Darbams ir nenumatytiems darbams naudojamų medžiagų, įrenginių, detalių ir kitokių konstrukcijų sertifikatus ir deklaracijas, leidžiančius konkrečias medžiagas ar įrenginius naudoti Lietuvos Respublikoje.
5.16. Rangovas privalo dalyvauti Užsakovo organizuojamuose (jei organizuojama) gamybiniuose pasitarimuose, o neatvykus per 1 (vieną) d. d. patvirtinti įvykusiame pasitarime surašytą Darbų vykdymo protokolą arba raštu pateikti pastabas. Darbų vykdymo protokolo nepatvirtinimas laiku ir pastabų nepateikimas reiškia, kad Rangovas sutinka su Darbų vykdymo protokolu ir jį vykdyti jame nurodytomis sąlygomis. Neatvykus į pasitarimą ir apie tai iš anksto raštu neįspėjus Užsakovo, taip pat nevykdant protokole nurodytų įsipareigojimų Užsakovas taiko įspėjimą, nereaguojant į įspėjimą Rangovui taikoma 100 (vieno šimto) Eur bauda už kiekvieną nustatytą atvejį.
5.17. Rangovas iki kiekvieno kalendorinio mėnesio pirmos dienos privalo tinkamai parengti ir pateikti Užsakovui sekantį mėnesį planuojamų atlikti Darbų detalų vykdymo grafiką. Kiekvieno gamybinio pasitarimo metu Rangovas privalo pateikti gamybinio pasitarimo datai aktualizuotą mėnesio darbų grafiką, nurodant, gamybinio pasitarimo dienai pasiektą progresą. Rangovui vėluojant vykdyti Darbus, Užsakovas turi teisę reikalauti teikti papildomas ataskaitas. 
5.18. Rangovui vėluojant baigti Darbus, nenumatytus darbus ir/arba statybos darbų etapą ir Užsakovui raštu pareiškus dėl to pretenziją, Rangovas įsipareigoja organizuoti darbą Objekte dvidešimt keturias valandas per parą, septynias dienas per savaitę.
5.19. Rangovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) k. d. po Sutarties įsigaliojimo privalo pateikti Užsakovui ir suderinti su Užsakovu kalendorinį darbų vykdymo grafiką. Nepateikus grafiko yra laikoma, kad Rangovas atsisako vykdyti Sutartį ir tai yra esminė sąlyga Sutarties nutraukimui.
5.20. Rangovas Užsakovui pareikalavus iki Darbų pradžios privalo parengti ir pateikti Užsakovui susipažinti visas technologines korteles.
5.21. Rangovas Užsakovui  pareikalavus visuomet privalo parengti Darbų vykdymo technologijos projektą ir technologines korteles, bei jų laikytis atliekant Darbus. Visi šie Rangovo dokumentai turi būti parengti ir suderinti teisės aktų numatyta tvarka. Visus šiuos dokumentus Rangovas privalo parengti ir pateikti iki Darbų pradžios, kitu atveju Užsakovas turi teisę neleisti Rangovui pradėti vykdyti Darbų nepratęsiant Darbų atlikimo termino.
5.22. Darbų metu Užsakovas gali reikalauti, kad Rangovas pateiktų savaitinius ir mėnesinius patikslintus grafikus.
5.23. Rangovas pilnai atsako už pateiktos dokumentacijos turinį ir atitiktį Sutarčiai, jos dokumentams bei Lietuvos Respublikos teisės aktams.
5.24. Rangovas privalo raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį, nedelsiant bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną, po to kai jis apie jas sužinojo. Bendradarbiauti su kitais rangovais, kurių atliekami darbai yra susiję su Rangovo atliekamais Darbais, dėti visokeriopas pastangas, kad jo atliekamus Darbus būtų galima tinkamai suderinti su kitų rangovų atliekamais darbais. Rangovas neturi teisės savarankiškai duoti nurodymus kitiems rangovams dėl kilusių aplinkybių. Visas su kitais rangovais susijusias aplinkybes, nepriklausančias nuo Rangovo ir trukdančias tinkamai vykdyti Rangovo sutartinius įsipareigojimus, sprendžia Užsakovas. Visi Užsakovo sprendimai Rangovui yra privalomi vykdyti. 
5.25. Rangovas, atliekant elektros darbus, privalo užtikrinti, kad įrengtos elektros dėžutės ir išoriniai elektros laidų galai nebūtų užteršti atliekant apdailos ir kitus darbus. Rangovas privalo pasirūpinti, kad įrengti laidai nekeltų pavojaus aplinkiniams asmenims.
5.26. Per 3 (tris) kalendorines dienas po Galutinio perdavimo akto pasirašymo, Rangovas turi likviduoti ar išvežti iš objekto jį reklamuojančią atributiką, jam priklausančius laikinus statinius ir šiukšles, bei šiukšlių konteinerius.
5.27. Objekte draudžiama išplovus dažymo ar kitas darbo priemones, išpilti skystį į kanalizaciją. Nesilaikant šio punkto reikalavimų, už kiekvieną nustatytą atvejį Rangovas privalo kompensuoti visas su vamzdžių praplovimu susijusias išlaidas. Draudžiama pilti purviną statybiniais mišiniais ar kitais priedais užterštą skystį į aplinką, gruntą ar tam neskirtoje vietoje, už tokius veiksmus Rangovui taikomas įspėjimas, nereaguojant į įspėjimą 100,00 (vieno šimto) Eur bauda už kiekvieną nustatytą atvejį .
5.28. Objekte draudžiama vartoti alkoholį, narkotines ir/ar psichotropines medžiagas; būti neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Įsinešti į objektą alkoholį, narkotines ir/ar psichotropines medžiagas. Šio punkto kontrolę atlieka Rangovas.
5.29. Degios medžiagos gali būti sandėliuojamos kartu su kitomis medžiagomis, tik laikantis teisės aktų reikalavimų.
5.30. Rangovas, atliekant ventiliacijos ir santechnikos darbus, privalo uždengti įrengtus, bet atvirus vamzdžių galus tam, kad statybinės šiukšlės ir dulkės nepatektų į vamzdyną.
5.31. Baigus darbą, elektros įrenginius esančius patalpoje, reikia atjungti nuo elektros tinklo, išskyrus, pagal technologinius reikalavimus arba nustatytą objekte tvarką, visą parą veikiančius elektros įrenginius.
5.32. Dirbant visus Darbus su ugnimi, darbo vieta turi būti paruošta pagal instrukcijas ar teisės aktus; darbo vietoje turi būti reikalavimus atitinkantis gesintuvas.
5.33. Esant reikalui atlikti Darbus su dujiniu arba abrazyviniu pjūklu, taip pat suvirinimo darbus patalpose, kur jau atlikti apdailos darbai, arba arti stiklinių paviršių, reikia imtis priemonių, kad atlikti apdailos darbai ir stikliniai paviršiai būtų tinkamai apsaugoti.
5.34. Visi atvirai pakloti kabeliai objekte turi būti pakelti nuo žemės ant specialių atramų.
5.35. Objekte draudžiama važinėti per elektros kabelius keltuvais, vežimėliais ir pan.
5.36. Dirbant reikia vengti bet kokių cheminių ar organinių medžiagų, darančių bet kokį poveikį aplinkai (kuro, tepalų, skiediklių, dažų, lakų, pigmentų ir pan.) išsiliejimo į gruntą, gruntinius vandenis ar atvirus vandens telkinius arba tam neskirtas kanalizacijas. Jei toks išsiliejimas yra įmanomas, Rangovo personalas turi turėti sorbentus, chemines medžiagas išsiliejusių teršalų neutralizavimui, užterštą sorbentą bei gruntą statybvietėje surinkti ir perduoti atliekų tvarkytojui ar, turint leidimą, tinkamai utilizuoti.
5.37. Rangovas turi imtis visų priemonių, kad apsaugotų objektą nuo dulkių. Dulkių pavidalo/dulkios medžiagos jas sandėliuojant ar transportuojant, turi būti, jei reikalinga apdengiamos, kad jų neišnešiotų vėjas.
5.38. Šiukšles, įpakavimo medžiagas ir kitas atliekas Rangovas privalo sutvarkyti ne vėliau kaip iki pamainos pabaigos ir išnešti jas į tam skirtus konteinerius. Šiukšlės ir atliekos turi būti rūšiuojamos. Statybinės šiukšlės turi būti iš karto pašalinamos iš kelių, praėjimų ir laiptinių. Baigus darbą, prieš perduodant Užsakovui, Rangovas privalo paruošti išvalyti ir perduoti tvarkingas patalpas arba statybos aikštelę. Nesilaikant šio punkto reikalavimo Rangovui taikomas įspėjimas, nereaguojant į įspėjimą 100,00 (vieno šimto) Eur dydžio bauda už kiekvieną nustatytą atvejį. 
5.39. Rangovas yra savo srities specialistas ir turi šiai Sutarčiai įvykdyti pakankamos patirties. Rangovui yra išduoti ir yra galiojantys visi privalomi atestatai, licencijos ir/ar kiti dokumentai, kuriuos pagal teisės aktų reikalavimus jis privalo turėti Darbų ir nenumatytų darbų atlikimui.
5.40. Jei Rangovas nustato, kad tam tikras projektas nėra parengtas arba jis yra neišsamus, klaidingas ar turi kitų trūkumų, Rangovas nedelsiant apie tai raštu turi informuoti Užsakovą. 
5.41. Rangovas atsako, kad tarp jo ir jo samdomų darbuotojų bei kitų asmenų būtų tinkamai sudarytos ir galiotų reikiamos darbo, samdos, rangos ar kitos sutartys. Būtų priimti reikiami įsakymai ir kiti dokumentai, užtikrinantys tinkamą Rangovo pasitelktų asmenų darbą bei atsakomybes, taip pat šios Sutarties vykdymą. Užsakovas neatsako už jokius Rangovo ir jo pasitelktų asmenų veiksmus ar neveikimą, tarpusavio santykius. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymui būtų pasitelktas reikiamas darbuotojų kitų asmenų kiekis, kuris būtinas tinkamam Sutarties įvykdymui. Rangovas privalo užtikrinti ir kontroliuoti, kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys asmenys turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti suformuotas, užtikrinti tinkamą į statybvietę patenkančių ir joje esančių asmenų identifikavimą.
5.42. Statybvietėje iškilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nepriklausomai nuo to, dėl kieno kaltės toks pavojus kilo, Rangovas privalo nedelsiant imtis visų priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus – dėti visas pastangas dėl to kilusios žalos sumažinimui, nepriklausomai nuo to, dėl kieno kaltės tai įvyko.
5.43. Rangovas privalo dalyvauti objekto pridavime ir pripažinime tinkamu naudoti, pateikti Užsakovui visus reikalaujamus ir reikiamus dokumentus.
5.44. Rangovas privalo visus atliktus Darbus supildyti elektroniniame statybos darbų žurnale. Žurnalą perka ir administruoja Rangovas. Visos žurnalo administravimo išlaidos yra Rangovo apimtyje.
5.45. Rangovas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 (dvidesimt penktos) dienos, privalo pateikti Užsakovui faktiškai per ataskaitini laikotarpį visiškai ir tinkamai atliktų Darbų perdavimo - priemimo aktą. Kartu su pateikiamu atliktų darbų perdavimo - priemimo aktu Rangovas privalo pateikti visą faktiškai atliktų Darbų išpildomąją dokumentaciją, medžiagų deklaracijas, užpildytus žurnalus ir visus kitus dokumentus susijusius su aktuojamais Darbais.
5.46. Rangovas turi kitas teises ir pareigas, nustatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6. Užsakovo teisės ir pareigos
6.1. Užsakovas įsipareigoja laiku sumokėti už tinkamai atliktus kokybiškus Darbus ir nenumatytus darbus pagal šios Sutarties sąlygas.  
6.2. Kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų Darbų ir nenumatytų darbų eigą, apimtis ir kokybę, dDarbų grafikų pagal suderintus terminus laikymąsi.
6.3. Pastebėjus nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, ar kitus trūkumus, nedelsiant pranešti Rangovui. 
6.4. Nustatęs trūkumus, dėl kurių Darbų ir nenumatytų darbų rezultato neįmanoma naudoti pagal numatytą paskirtį ar jei Rangovas Užsakovo atstovo nurodomų trūkumų nepašalina per Užsakovo atstovo nurodytą protingą terminą, Užsakovo atstovas turi teisę atsisakyti priimti Darbų ir nenumatytų darbų rezultatą.
6.5. Užsakovo atstovas įsipareigoja priimti atliktus kokybiškus Darbus, nenumatytus darbus ir pasirašyti atliktų Darbų ir nenumatytų darbų perdavimo-priėmimo aktą arba surašyti trūkumus per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Rangovo atliktų darbų akto pateikimo dienos.
6.6. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų ar jų dalies vykdymą.
6.7. Užsakovas turi kitas teises ir pareigas, nustatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Atsiskaitymai tarp šalių
7.1. Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai atliktus ir pagal Darbų ir nenumatytų darbų priėmimo–perdavimo aktą perduotus Užsakovui Darbus ir nenumatytus darbus pagal PVM sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų po to, kai gauna PVM sąskaitą faktūrą. PVM sąskaita faktūra pateikiama tik po to kai Darbų ir nenumatytų darbų priėmimo-perdavimo aktą pasirašo abi Šalys. 
7.2. Darbus ir nenumatytus darbus (jei taikytina) Rangovas perduoda kartą į mėnesį pateikiant atliktų Darbų ir nenumatytų darbų (jei taikytina) priėmimo-perdavimo aktą ne vėliau nei iki einamojo mėnesio 25 dienos.
7.3. Vykdant Sutartį visi mokėjimo dokumentai teikiami tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis arba naudojantis „Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema“ (toliau – SABIS) priemonėmis. Rangovui neturint techninių galimybių pateikti sąskaitą faktūrą aukščiau nurodytais būdais, sąskaita faktūra gali būti pateikiama elektroniniu paštu už Sutartį atsakingam asmeniui, kad Užsakovas įkeltų sąskaitos faktūros kopiją į SABIS. 
7.4. Mokėjimai atliekami eurais. 
7.5. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka Rangovo sąskaitą banke, nurodytą Sutartyje. 

8. Šalių atsakomybė
8.1.  Jei Užsakovas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Rangovu už tinkamai atliktus Darbus ir nenumatytus darbus, jis įsipareigoja sumokėti Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. 
8.2. Rangovas, laiku neatlikęs visų Darbų šios Sutarties nustatytu terminu, moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties pradinės vertės be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną.
8.3. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka nenumatytų darbų Užsakovo užsakyme nustatytu terminu,  jis įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo neįvykdyto užsakymo nenumatytų darbų kainos be PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. 
8.4. Netesybos Užsakovo sprendimu gali būti išskaičiuojamos iš Rangovui mokėtinų sumų (pranešant apie tai Rangovui raštu).
8.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos (delspinigiai (Sutarties 8.2; 8.3. punktai) ir baudos (Sutarties  5.16; 5.27; 5.38; 8.6; 12.2 punktai)). 
8.6. Užsakovas taiko Rangovui 10 (dešimt) % dydžio baudą nuo pradinės Sutarties vertės be PVM, jeigu:
8.6.1. Rangovas nepagrįstai atsisako vykdyti Darbus; 
8.6.2. Užsakovas daugiau nei 2 (du) kartus Rangovui skaičiavo delspinigius pagal Sutartį;
8.6.3. Rangovas daugiau nei 1 (vieną) kartą nepašalina Užsakovo atstovo nurodomų Rangovo atliktų Darbų trūkumų per Užsakovo atstovo nurodytą protingą terminą, kaip nurodyta Sutarties 6.4 punkte;
8.6.4. Rangovas bent 1 (vieną) kartą neatlieka arba atsisako atlikti Užsakovo atstovo nurodytus nenumatytus darbus;
8.6.5. Jeigu Rangovas per 7 (septynias) k. d. po Sutarties įsigaliojimo nepateikia Užsakovui suderinti kalendorinio darbų vykdymo grafiko.
8.6.6. Jeigu Rangovas tapo nebeatitinkančiu nustatytų kvalifikacijos ir (ar) aplinkosauginių reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo neatitikties dienos. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir tokiu atveju taiko Rangovui Sutarties 8.6 punkte nurodyto dydžio baudą. 
8.7. Jeigu Rangovas vėluoja pradėti Darbus, neatvyksta ir vengia pasirašyti Darbų fronto perdavimo – priėmimo akto, Darbų frontas laikomas perduotas tinkamai vienašaliu Užsakovo aktu, o Rangovui yra skaičiuojami 0,02 proc. delspinigiai nuo pradinės Sutarties vertės už kiekvieną vėluojamą pradėti Darbus dieną.
8.8. Sutartinės atsakomybės pritaikymas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

9. Sutarties galiojimas, trukmė, pakeitimai
9.1. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims ją pasirašius (antrosios Šalies pasirašymo dieną) ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 
9.2. Sutartis Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami Šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

10. Garantinis laikotarpis 
10.1. Pagal Sutartį atliktiems Darbams ir nenumatytiems darbams suteikiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtinti garantiniai terminai, kurie pradedami skaičiuoti nuo visų Darbų ir nenumatytų darbų (jei taikytina) galutinio rezultato ir objekto perdavimo Užsakovui baigiamuoju ar galutiniu aktu dienos. 
10.2. Užsakovas apie pastebėtus per garantinį terminą Darbų trūkumus raštu informuoja apie tai Rangovą.
10.3. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų terminą nuo Užsakovo pranešimo apie trūkumų nustatymą išsiuntimo dienos privalo savo jėgomis ir lėšomis pašalinti trūkumus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės/ ne dėl trečiųjų asmenų kaltės (išskyrus Užsakovo samdomus subrangovus)/ ne dėl force majeure aplinkybių. 
10.4. Rangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nustatytą terminą nepašalinus nustatytų trūkumų, juos pašalina Užsakovas, o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo Pradinės sutarties vertės Eur be PVM už kiekvieną pradelstą dieną, bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai įskaitomi į nuostolių atlyginimą.
10.5. Rangovas yra atsakingas už visus Darbų rezultato trūkumus nepriklausomai nuo to ar jie buvo nurodyti Darbų perdavimo-priėmimo akte ar ne (t.y. tiek už akivaizdžius, tiek už paslėptus trūkumus).


11.    Sutarties vykdymo sustabdymas 
11.1. Esant nuo Užsakovo nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protinga ir apdairi Sutarties Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių Darbai ar nenumatyti darbai negali būti atliekami arba Užsakovas negali priimti atliktų Darbų ar nenumatytų darbų, Užsakovas privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu (pvz., el. paštu) informuoti apie tai Rangovą ir turi teisę raštu (pvz., el. paštu) nurodyti sustabdyti Sutarties vykdymą nuo tinkamo informavimo momento iki Sutarties vykdymą ribojančių aplinkybių pasibaigimo. Pasibaigus Sutarties vykdymą ribojančioms aplinkybėms, Užsakovas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai raštu informuoti Rangovą.
11.2. Esant nuo Rangovo nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protinga ir apdairi Sutarties Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių  Rangovas negali atlikti Darbų ar nenumatytų darbų, Rangovas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu (pvz., el. paštu) informuoti apie tai Užsakovą bei pateikti dokumentus, įrodančius, kaip šios Sutarties vykdymą ribojančios aplinkybės įtakoja Sutarties vykdymą ir turi teisę reikalauti sustabdyti Sutarties vykdymą nuo tinkamo informavimo momento iki Sutarties vykdymą ribojančių aplinkybių pasibaigimo. Pasibaigus Sutarties vykdymą ribojančioms aplinkybėms, Rangovas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai raštu (pvz., el. paštu) informuoti Užsakovą. 
11.3. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomas Darbų ar nenumatytų darbų atlikimas, yra: 
11.3.1. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti Darbų ar nenumatytų darbų; 
11.3.2. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis, dėl kurių  Rangovas negali atlikti Darbų ar nenumatytų darbų; 
11.3.3. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Sutarties sudarymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Rangovas/Užsakovas, ir dėl kurių  Darbai negali būti atliekami. 
11.4. Sutarties vykdymas visais Sutartyje numatytais atvejais gali būti sustabdytas ne ilgiau kaip 3 (tris) kalendorinius mėnesius per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. 
11.5. Sutartinių įsipareigojimų, kurių vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas, pagal Sutartį buvo likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas. 
11.6. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas ir atnaujinimas įforminami Šalims pasirašant papildomą susitarimą prie Sutarties, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. 
11.7. Toks sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymas negali turėti įtakos Sutarties kainai / įkainiams, t. y. Užsakovas nekompensuoja Rangovui dėl tokio sustabdymo kilusių (jei kiltų) Rangovo išlaidų. 
11.8. Kai aplinkybės, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas, dar nėra išnykusios, o Sutarties sustabdymas trunka ilgiau nei Sutartyje nustatytas maksimalus sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas (11.4 punktas), Sutarties Šalys gali susitarti dėl Sutarties nutraukimo. 
11.9. Jeigu Darbų sustabdymas trunka ilgiau nei 3 (tris) mėnesius, bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, iš anksto prieš 30 (trisdešimt) dienų įspėdama kitą Šalį. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos, jeigu per įspėjimo terminą nėra atnaujinamas visų Darbų ar nenumatytų darbų ar sustabdytos Darbų  ar nenumatytų darbų dalies vykdymas.

12. Sutarties nutraukimas 
12.1. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.
12.2. Užsakovas Sutarties 8.6 punkte nustatytais atvejais turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu apie tai įspėdamas Rangovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ir tokiu atveju taikyti Rangovui Sutarties 8.6 punkte nustatyto dydžio baudą. 
12.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu apie tai įspėdamas Užsakovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Užsakovas daugiau kaip 14  (keturiolika) kalendorinių dienų vėluoja apmokėti už tinkamai atliktus Darbus ar nenumatytus darbus. 
12.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai arba Šalių susitarimu nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus ir nenumatytus darbus, pasirašant Darbų ar nenumatytų darbų priėmimo–perdavimo aktą. Užsakovas už tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus ir nenumatytus darbus privalo sumokėti. 
12.5. Sutartis taip pat gali būti nutraukta kitais Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje ir (ar) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje nustatytais atvejais. Apie tokį Sutarties nutraukimą Šalys raštu praneša viena kitai prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.  
12.6. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal šią Sutartį.

13. Ginčų nagrinėjimo tvarka
13.1. Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
13.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami abipusiu susitarimu derybose. Šalims nepavykus susitarti derybomis, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buvimo vietą, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teismingumo.

14. Subrangovų pasitelkimas, keitimas, tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė
14.1. Rangovas, vykdydamas sutartinius įsipareigojimus, turi teisę pasitelkti subrangovu Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio nustatyta tvarka. Už subrangovų, jeigu jie pirkime yra pasitelkiami vadovaujantis viešojo Pirkimo, kurio pagrindu yra sudaryta Sutartis, atliktus Darbus, Darbų saugą, Darbų metu naudojamų medžiagų ir kitų priemonių kokybę, Darbų atlikimo terminus, atliktų Darbų kokybę ir atliktų Darbų garantinius įsipareigojimus ir/ ar padarytą žalą atsako Rangovas. 
14.2. Subrangovai, kurie yra pasitelkiami vadovaujantis viešojo Pirkimo, kurio pagrindu yra sudaryta Sutartis, sąlygomis yra nurodyti šios Sutarties priede Nr. 4 „Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai ir (ar) specialistai“. 
14.3. Jei Rangovas pageidauja pasitelkti subrangovus po Sutarties pasirašymo, jis teikia rašytinį prašymą Užsakovui, nurodydamas pasitelkiamus subrangovus, pagrindžia subrangovų pasitelkimo poreikį, jų pašalinimo pagrindų nebuvimą (jei buvo taikoma Pirkimo procedūrų metu), taip pat pateikia dokumentus pagrindžiančius subrangovų atitiktį keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams (jei buvo taikoma Pirkimo procedūrų metu). Užsakovas prašymą tenkina arba pateikia argumentuotą atsisakymą prašymą tenkinti per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo pateikimo. 
14.4. Subrangovų keitimo tvarka: subrangovai gali būti keičiami Rangovo prašymu subrangovui bankrutavus, atsisakius vykdyti sutartinius įsipareigojimus ar dėl kitų svarbių priežasčių. Subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas remiasi dėl jų atitikimo nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, gali būti keičiami tik tuo atveju, jei nauji subrangovai atitinka ne mažesnius kvalifikacijos reikalavimus nei buvo taikomi ankstesniems. Rangovas prašymą dėl Sutartyje nurodyto subrangovo keitimo kitu subrangovu Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas keitimo priežastis. Kartu su prašymu Rangovas turi pateikti ir subrangovo raštą, kuriame subrangovas nurodo priežastį dėl kurios atsisako/nebegali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų. Kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai (jei taikoma). Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu įforminamas pasirašant papildomą Šalių susitarimą prie Sutarties.  
14.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu galimybę, išskyrus atvejus kai subranga negalima dėl pirkimo sutarties pobūdžio. Pirkėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos informuoja subrangovą apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti šia galimybe turi raštu informuoti Užsakovą (kartu pateikdamas subrangos sutarties nuorašą) ir Rangovą. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, prie šios Sutarties sudaromas trišalis susitarimas tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kuriame nustatoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus ir kitos sąlygos, apimant bet neapsiribojant teise Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. 

15. Specialistų keitimo pagrindai ir tvarka
15.1. Rangovas negali keisti Sutarties priede Nr. 4 „Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai ir (ar) specialistai“ nurodytų specialistų dėl kurių buvo susitarta Sutarties sudarymo metu, visam arba iki Sutarties įvykdymo pabaigos likusiam Sutarties vykdymo terminui prieš tai raštu nepranešęs Užsakovui ir negavęs jo raštiško sutikimo. Keičiamas specialistas turi turėti ne žemesnę, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją. 
15.2. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti Rangovo specialisto, numatyto Sutarties priede Nr. 4 „Sutarties vykdymui pasitelkiami specialistai“, keitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus. 
15.3. Rangovas, siekdamas pakeisti specialistą, turi raštu informuoti Užsakovą prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Užsakovo sutikimą. Rangovas kartu su Užsakovu raštu sudaro susitarimą dėl specialisto pakeitimo, kurį pasirašo abi Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. 
15.4. Užsakovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti Rangovo specialisto, numatyto Sutarties priede Nr. 4 „Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai ir (ar) specialistai“ keitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

16. Kitos sąlygos 
16.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.
16.2. Sutartis sudaroma pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais arba apsikeičiant pasirašytomis skenuotomis Sutarties kopijomis PDF formatu.
16.3. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę
16.4. Prieš pasirašant Sutartį Rangovas susipažino su objektu, su aplinkybėmis, kurioms esant bus atliekami Darbai. Būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį, susipažino su projektine dokumentacija, esamais statybos dokumentais, įvertino visus pagrindinius, tarpinius, sudėtinius ir papildomus darbus, medžiagas, įrangą, priemones paslaugas ir kitus įsipareigojimus, taip pat visus kaštus reikalingus pagal Sutartį numatytiems darbams atlikti. Rangovui visi Sutarties dokumentai ir sąlygos bei reikalavimai yra suprantami ir aiškūs. Rangovas patvirtina, kad dokumentacija yra pakankama, nėra jokių priežasčių dėl kurių jis negalėtų atlikti Darbų pilna apimtimi šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
16.5. Sutarties dokumentai pagal jų veikimo prioritetus, išskyrus atvejus kai Užsakovas nurodo kitaip, jų veikimo tvarka yra tokia:
16.5.1. Sutartis su visais jos priedais ir pakeitimais;
16.5.2. Gamybinių susirinkimų protokolai;
16.5.3. Projektinė dokumentacija.
16.5.4. Kainų pasiūlymas.
Tuo atveju jei Sutarties ir/arba Sutarties dokumentų nuostatos prieštarauja viena kitai, vadovaujamasi aukščiau pateikta prioritetine tvarka, pagrindinis dokumentas yra Sutartis.
16.6. Sutarties vykdymo metu Šalių gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško kitos Šalies leidimo Šalys neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį ar dėl privalomų teisės aktų reikalavimų.
16.7. Visi šios Sutarties vykdymo metu Šalių gauti asmens duomenys bus tvarkomi tik šioje Sutartyje numatytu tikslu ir tiek, kiek būtina tinkamai įgyvendinti Sutartį, laikantis 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.
16.8. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
16.9. Viešojo konkurso „Mokslo įstaigos pastatas (1094-0244-5027), Naugarduko g. 24 Vilniuje (nurodytų Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“) pastato pritaikymo žmonėms su negalia paprastojo remonto darbai Nr. 7347/2024/TVPC“, kurio pagrindu sudaryta Sutartis, dokumentai (sąlygos, atsakymai į paklausimus, laimėtojo pasiūlymas ir kt.) yra neatskiriama Sutarties dalis.

17. Sutarties priedai 
17.1. Techninė specifikacija – priedas Nr. 1;
17.2. Tiekėjo pasiūlymas (Darbų kiekių žiniaraštis) – priedas Nr. 2;
17.3. Trišalis susitarimas – priedas Nr. 3;
17.4. Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai ir (ar) specialistai - priedas Nr. 4.
17.5. Darbų perdavimo - priėmimo aktas – priedas Nr. 5.


18. Sutarties šalių adresai ir rekvizitai:

	Rangovas:
	Užsakovas: Vilniaus universitetas


	įmonės kodas , 
PVM mokėtojo kodas ,
adresas xxx g. x, Vilnius,
a/s, 
AB 
Banko kodas 

[pareigos, vardas pavardė]
	įmonės kodas 211950810, 
PVM mokėtojo kodas LT119508113, 
adresas Universiteto g. 3, Vilnius, LT-01513,
A/s LT537300010002460768
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Kancleris Raimundas Balčiūnaitis









































Sutarties priedas Nr. 3

TRIŠALIS SUSITARIMAS
DĖL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO SU SUBRANGOVAIS


Vilniaus universitetas, įmonės kodas 211950810, PVM mokėtojo kodas LT119508113, registruotas LR juridinių asmenų registre adresu Universiteto 3, Vilnius, LT-01513, atstovaujama __________ veikiančio pagal ________________, (toliau – Užsakovas)

Rangovas _________________________________, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas [________________________], PVM mokėtojo kodas [________________________], registruotos buveinės adresas [________________________], Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi [________________________], atstovaujama [Susitarimą iš Rangovo pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau – Rangovas), ir 

Subrangovas _________________________________, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas [________________________], PVM mokėtojo kodas [________________________], registruotos buveinės adresas [________________________], Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi [________________________], atstovaujama [Susitarimą iš Subrangovo pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau – Subrangovas), 

Užsakovas, Rangovas ir Subrangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, 

atsižvelgdamos į tai, kad:

· Užsakovas ir Rangovas 20_ m. _________ __ d. sudarė sutartį“ Nr. ____ (toliau – Rangos sutartis); 
· Rangovas Rangos sutarties dalies  ________________ darbams atlikti pasitelkė Subrangovą, kuris numatytas ir nurodytas Rangovo pasiūlyme arba patvirtintas Užsakovo ir Rangovo protokolu Nr.______;
· Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje numatyta subtiekėjo teisė pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe;
· Subrangovas 20__ __________ d. raštu pateikė Užsakovui pagrįstą prašymą atsiskaityti su juo už atliktus darbus tiesiogiai; 
· Subrangovas pateikė Užsakovui Rangovo patvirtinimą apie tai, kad Subrangovas tinkamai įvykdė Rangos sutartyje numatytus įsipareigojimus;
sudarė šį trišalį susitarimą (toliau – Susitarimas).

1. SUTARTIES OBJEKTAS 
1.1. Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka tiesiogiai atsiskaityti su  Subrangovu už atliktus darbus pagal Rangos sutartį. 

2. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

2.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
2.1.1. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Susitarimas būtų tinkamai sudaryta ir galiotų;
2.1.2. sudarydama Susitarimą, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;
2.1.3. Šalies atstovai, pasirašę šį Susitarimą, yra Šalies tinkamai įgalioti ją pasirašyti ir Šalių ir (ar) jų atstovų asmens duomenys, būtini tinkamam Susitarimo sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija;
2.1.4. Susitarimas yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Susitarimo sąlygas;
2.1.5. Susitarimo įsigaliojimo dieną Šalims šios Susitarimo sąlygos yra aiškios ir vykdytinos;
2.1.6. nei šio Susitarimo sudarymas, nei Šalių šiuo Susitarimu prisiimtų įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia (i) jokio teismo, arbitražo, valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Šalims; (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi yra atitinkama Šalis, ar (iii) jokio Šalims taikomo įstatymo ar kito teisės norminio akto nuostatų.

2.2. Subrangovas patvirtina, kad:
2.2.1. atliko šiuos darbus pagal Rangos sutartį:________________________________________(toliau – Darbai);
2.2.2. šiame Susitarime nurodytą mokėtiną sumą Rangovas privalo sumokėti Subrangovui pagal subrangos sutartį;
2.2.3. šiame Susitarime nurodyta suma atitinka atliktų Darbų kainą pagal subrangos sutartį.

2.3. Užsakovas patvirtina, kad:
2.3.1. priėmė iš Rangovo pagal Rangos sutartį Subrangovo atliktus Darbus, nurodytus šio Susitarimo 2.2.1 punkte;
2.3.2. atlikti Darbai yra kokybiški ir atitinka visus kokybės reikalavimus, nustatytus Rangos sutartyje.
2.3.3. už Subrangovo atliktus Darbus su Rangovu nėra atsiskaitęs. 

2.4. Rangovas patvirtina, kad:
2.4.1. Subrangovas pagal Rangos sutartį turėjo atlikti šiuos darbus:________________________________________;
2.4.2. Subrangovo atlikti darbai atitinka visus kokybės reikalavimus, nustatytus Rangos sutartyje;
2.4.3. Užsakovas nėra atsiskaitęs su Rangovu už Subrangovo atliktus Darbus;
2.4.4. Neprieštarauja, kad Užsakovas tiesiogiai sumokėtų Subrangovui už atliktus Darbus šiame Susitarime nurodytą kainą.

2.5. Jei paaiškėja, kad šiame Susitarime nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir/ar pareiškimai (-as) yra melagingas (-i) ir/ar klaidingas (-i), tai Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio (-ių) melagingo (-ų) ir/ar klaidingo (-ų) patvirtinimo (-ų) ir/ar pareiškimo (-ų) patirtus nuostolius.
2.6. Šis Susitarimas yra sudarytas, remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Rangos sutarties bei kitų teisės aktų nuostatomis. Esant situacijai, kuomet Susitarimo sąlygos neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme išdėstytų reikalavimų, taikomos įstatymo normos. Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog šio Susitarimo nuostatos Rangos sutarties nuostatoms neprieštarauja. 

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Subrangovui už Susitarimo 2.2.1 punkte nurodytus kokybiškai atliktus Darbus [suma skaičiais] Eur per __ (________________) kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos gavimo dienos.
3.2. Sąskaitas už kokybiškai atliktus Darbus Subrangovas pateikia laikantis Rangos sutarties 2.6 p. sąlygų.
3.3. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams pagal šį Susitarimą. 
3.4. Visi atsiskaitymai pagal šį Susitarimą atliekami eurais.

4. SUSITARIMO ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

4.1. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo ir galioja iki visiško juo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip Rangos sutartis.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šio Susitarimo ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 
5.2. Rangovas supranta ir neprieštarauja, kad bus mažinama Užsakovo Rangovui pagal Rangos sutartį mokėtina suma ta dalimi, kuri bus sumokėta pagal šį Susitarimą tiesiogiai Subrangovui. Sumos sumokėtos tiesiogiai Subrangovui pagal šį Susitarimą nebus įtraukiamos į Užsakovui Rangovo pateiktas sąskaitas.
5.3. Visus ginčus dėl šio Susitarimo vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka. 
5.4. Šis Susitarimas sudarytas trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

6. [bookmark: _Ref322960634]ŠALIŲ REKVIZITAI

	Subrangovas
Pavadinimas 
Adresas 
Įmonės kodas: 
A.s. Nr. 
Bankas 
Banko kodas 
Tel. Nr.: 
_______________________
(pareigos, vardas, pavardė)
	Rangovas
Pavadinimas 
Adresas 
Įmonės kodas: 
A.s. Nr. 
Bankas 
Banko kodas 
Tel. Nr.: 
________________________
(pareigos, vardas, pavardė)
	Užsakovas
Pavadinimas 
Adresas 
Įmonės kodas: 
A.s. Nr. 
Bankas 
Banko kodas 
Tel. Nr.: 
________________________
(pareigos, vardas, pavardė)
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