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Priedas Nr. 2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDROJI INFORMACIJA
0.  Užsakovas (Statytojas)
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g.1 Vilkaviškis 70147.
0. Vykdytojas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas. 
0. Finansavimo šaltinis
Lietuvos valstybės biudžeto lėšos. Projektas įgyvendinamas vadovaujantis Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicinių projektų finansavimo taisyklėmis.  patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 3D-328 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), suteikimu MISIPIP vykdytojui, reguliavimas.

2.  PIRKIMO OBJEKTAS 
2.1. Projekto „Vilkaviškio rajono Karalkrėslio ir Alvito kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ techninio darbo projekto parengimo paslaugų ir rekonstravimo darbų pirkimas.
2.2. Šis pirkimas į dalis neskaidomas, kadangi Pirkimo techninio darbo projekto parengimas yra glaudžiai susijęs su planuojamais atlikti darbais. Skaidant pirkimo objektą į dalis, perkančiajai organizacijai atsirastų būtinybė koordinuoti šių dalių tiekėjus ir tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Perkant darbus su projektavimu, gerėja techninės dokumentacijos rengimo kokybė, kadangi darbus atliekantis tiekėjas gali sudaryti sąlygas projektavimo objekto apžiūrai: operatyviai pašalinti kliūtis, kurios trukdo atlikti tyrinėjimo darbus, be to projektavimo ir darbų stadijoje glaudžiai bendradarbiaujant projektuotojui, perkančiajai organizacijai bei rangovui yra sukuriama darnesnė susikalbėjimo terpė, kas leidžia gauti kokybiškesnį rezultatą.
2.3. Projekto „Vilkaviškio rajono Karalkrėslio ir Alvito kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ techninio darbo projekto parengimo paslaugos ir rekonstravimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicinių projektų finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 3D-328 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės). 
2.4.  Pirkimo objekto įgyvendinimo vieta
Statinių vieta. Vilkaviškio rajono savivaldybė Karalkrėslio ir Alvito k. v. Statybos rūšis – rekonstravimas. Planuojama rekonstruoti funkciniais ryšiais susijusius melioracijos statinius.
	Eil. Nr.
	Vieta ir  projekto pavadinimas

	Mato 
vienetas
	Melioracijos statinių pavadinimas
	Orientacinis statinių kiekis

	
	Vilkaviškio rajono  Karalkrėslio kadastrinė vietovė
	
	

	

	1.
	P7_1979_Karalkrėslis  

	km
vnt.
	Gr. S-1/
Pralaida
	0,92/
1

	2.
	P2_1975_Karalkrėslis
	km
vnt.
	Gr. S-1/
Pralaida
	1,24/
1

	3.
	P2_1975_Karalkrėslis
	km
vnt.
	Gr. S-1-3/
Pralaida
	1,1/
1

	4.
	P9_1986_Karalkrėslis
	km
vnt.
	Gr. S-1-1 /
Pralaida
	0,71/
1

	5.
	P6_1977_Karalkrėslis
	km
vnt.
	Gr. S-1-1/
Pralaida
	0,93/
1

	6.
	P1_1968_Karalkrėslis
	km
vnt.
	Bredeikio up./
Pralaida
	2,61/
2

	7.
	P1_1968_Karalkrėslis
	km
vnt.
	Gr. B-1-4/
Pralaida
	0,59/
1

	8.
	P1_1968_Karalkrėslis
	km
vnt.
	Gr. B-1-4-1/
Pralaida
	0,4/
1

	9.
	P10_1990_Karalkrėslis
	km
vnt.
	Gr. B-1-4/
Pralaida
	0,31/
1

	10.
	P10_1990_Karalkrėslis
	km
	Gr. B-1-4-2
	0,32

	11.
	P9_1986_Karalkrėslis
	km
vnt.
	Gr. B-2/
Pralaida
	0,72/
1

	12.
	P1_1968_Karalkrėslis
	km
	Gr. B-1-2
	0,33

	13.
	P1_1968_Karalkrėslis
	km
	Gr. B-1-1
	0,15

	14.
	P1_1968_Karalkrėslis
	km
vnt.
	Gr. B-1-3/
Pralaida
	0,18/
1

	15.
	P1_1968_Karalkrėslis
	km
vnt.
	Gr. B-1-5/
Pralaida
	0,09/
1

	
	Alvito kadastrinė vietovė
	
	

	

	16.
	P4_1978_Alvitas
	km
	Gr. Š-1
	0,26

	17.
	P2_1971_Alvitas
	km
vnt.
	Gr. Š/
Pralaida
	1,78/
2

	18.
	P8_1978_Alvitas
	km
vnt.
	Gr. Š/
Pralaida
	1,5/
1

	19.
	P11_1987_Alvitas
	km
vnt.
	Brideikio up./
Pralaida
	2,11/
1

	20.
	P11_1987_Alvitas
	km
	B-1-1-1
	0,08

	
	Karalkrėslio kadastrinė vietovė
	
	
	

	21.
	Tiltas per Širvintos upelį 1978 m.
	vnt.
	Tiltas
	1


  2.5.  BENDRIEJI ORIENTACINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI
	Rodiklių pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis

	Rekonstruojamų griovių ilgis
	km
	16,3

	Rekonstruojamų pralaidų (jos įrengtos ant planuojamų rekonstruoti griovių) skaičius
	vnt.
	17 vnt.

	Rekonstruojami tiltai
	vnt.
	1 vnt. 



  2.6.  BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI
PASTABOS:
Rengiant techninį darbo projektą ir derinant jo sprendinius su Užsakovu bei kitomis suinteresuotomis šalimis, taip pat atsižvelgiant į ekspertų pastabas, nurodyti orientaciniai statinio rodikliai ir projektiniai sprendiniai gali keistis. Parengus techninį darbo projektą ir suderinus su Užsakovu, turi būti pagerinta 16,3 km griovių ir juose esančių statinių ( žiočių ir kt.), pralaidų 17- vnt. ir 1 tilto būklė. 
Melioracijos statinių tyrinėjimo ir projektavimo darbams skirta ne daugiau 34800,00 Eur su PVM. Projekto įgyvendinimo teritorijoje griovių (įskaitant ir reguliuotus upelius) būklė yra bloga. Dažniausiai pasitaikantys gedimai yra: sąnašos griovio dugne, uždumblėjimas, šlaitų nuslinkimas, pralaidų užsikimšimas, žiočių užaugimas šaknimis, nešienauti griovio šlaitai, krūmai ir medžiai griovio šlaituose ir vagoje. Dėl nevalyto griovio dugno atsiranda patvankos, semiamos žiotys, drenažas neatlieka savo funkcijų. Pralaidų būklė bloga, nes vietomis matosi armatūra, yra įsiurbimų, grunto infiltracijų, sutrūkusios sienutės, pralaidos apaugusios krūmais, užneštos sąnašomis, sulūžusios. Tilto važiuojamojoje dalyje atsiradę duobių, ant dangos ir šalitilčiuose prisikaupę sąnašų.  Nėra turėklų ar atitvėrimų. Perdangos plokštėse matomi ištrupėję betono plyšiai, pažeista hidroizoliacija. Patrupėjęs betonas plokščių apačioje ir tilto kraštuose. Poliuose matoma betono įtrūkimų, ištrupėjimų,  rūdijanti armatūra. Matomi plyšiai, prasiskyrimai tarp kairiojo prietilčio kūgių siūlių. Patiltėje matomi plyšiai tarp patiltės plokščių, atitrūkimai ir plyšiai prie ramtų.
3. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS
3.1. Techninio darbo projekto parengimo ir su jo parengimu susijusios paslaugos:
3.1.1. atlikti tyrinėjimus ir parengti tyrinėjimo dokumentaciją, parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka suderinti su atsakingomis institucijomis topografinę medžiagą, atlikti reikalingus inžinerinius, geologinius ir kt. tyrinėjimus;
3.1.2. parengti projektinius pasiūlymus ir juos suderinti su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus atsakingu specialistu;
3.1.3. techninis darbo projektas turi būti suderintas su visais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai turi sąveikos su projektuojamu objektu bei Statytoju (Užsakovu);
3.1.4. rengiant techninį darbo projektą nepažeisti trečiųjų šalių ir asmenų interesų.
3.1.5. techninio darbo projekto ekspertizė privaloma. Ekspertizės paslaugą atliks Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Užsakovo parinktas Ekspertas. Projekto rengėjas privalės pakoreguoti Projektą pagal ekspertų bei kitų atsakingų asmenų/institucijų pastabas.
3.1.6. techninio darbo projekto rengėjas atsakingas už parengto Projekto įkėlimą į IS Infostatybą. Užsakovas įgalioja techninio darbo projekto rengėją įkelti parengtą projektą į IS Infostatybą bei atlikti visus reikiamus veiksmus, esančius jo galioje dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo.
3.1.7. paslaugų atlikimo terminas – trys mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
3.1.8. paslaugų tiekėjas pats apsirūpina reikalingomis priemonėmis, įranga, medžiagomis ir žmogiškaisiais ištekliais.

3.2. Nurodymai techninio darbo projekto rengimui:
3.2.1.Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, melioracijos techniniais reglamentais MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, MTR 1.07.01:2006 "Melioracijos statinių statybos leidimas", MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, kitais melioracijos normatyviniais dokumentais, standartais, normomis, statybos techniniais reglamentais bei projektavimo užduotimi bei kitais reglamentuojančiais dokumentais ir teisės aktais;
3.2.2. Pagrindinės projekto sudedamosios dalys:
3.2.2.1. Bendroji dalis:
· bendrieji duomenys – melioracijos statinių projekto pavadinimas, kuriame turi būti tiksliai nurodyta vietovė, statinių pavadinimas, vietovės schema;
· melioracijos statinių projektavimo užduotis ir kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai;
· bendrieji techniniai rodikliai;
· aiškinamasis raštas (raštu pateikta trumpa tyrinėjimų medžiagos apžvalga ir išvados, priimtų projektinių sprendinių paaiškinimas, aptarti pagrindiniai skaičiavimų rezultatai, ypatingi statybos atvejai, principinių sprendinių trumpas aprašymas, apsauginės zonos ir kt.)
· techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai). Projektiniams sprendiniams įgyvendinti reikalingos sąlygos, statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų techniniai reikalavimai melioracijos statinių statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybos darbų kokybės kontrolei vykdyti ir pastatytiems melioracijos statiniams naudoti;
· statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai parengiami atskirai suskirstant pagal kadastrines vietoves ir išskiriant melioracijos statinių grupes (grioviai, pralaidos, drenažo sistemos ir kt.);
· inžineriniai skaičiavimai melioracijos statinių parametrams patikslinti;
· projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir brėžiniuose (planai, griovių, drenažo, tiltų išilginiai ir skersiniai, profiliai ir kt.);
· reperių katalogas;
· brėžiniai melioracijos statinių statybos bei montavimo darbams vykdyti.
· Melioracijos statinių projekto aplinkosauginė dalis su numatytomis, neigiamą poveikį mažinančiomis aplinkosaugos priemonėmis (griovių dvigubų šlaitų įrengimas, šlapžemių įrengimas, akmenų metinių, nendrių filtrų įrengimas, žiočių užraktų ar kt.);
· Projekto suderinimų sąrašas.
3.3. Reikalavimai projektinei dokumentacijai
Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, privalomaisiais melioracijos statinių rengimo dokumentais ir melioracijos statinių projektavimo bei rangos darbų sutartimi. Projekto vadovas privalo užtikrinti, kad melioracijos statinių projekto sprendiniai atitiktų įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimus, nepažeistų valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.
3.4. Statybos skaičiuojamos kainos nustatymas
Melioracijos statinių statybos kainos skaičiavimais įvertinama statybos produktų, statybos montavimo darbų ir mechanizmų sąnaudų kaina, visos papildomos išlaidos, susijusios su statyba (atstatymas arba kompensacinės išlaidos, laikinų inžinerinių tinklų įrengimas, draudimo ir kt. išlaidos). Išplėstinės lokalinės sąmatos parengiamos pagal darbų kiekių žiniaraštį, išskiriant melioracijos statinių grupes (griovių rekonstravimo darbai; pralaidų rekonstravimo darbai bei suskirstant pagal kadastrines vietoves  (Karalkrėslio ir Alvito)).
3.5. Projekto derinimas, tvirtinimas
Projektas derinamas ir tvirtinamas vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 "Melioracijos statinių projektavimas”.
3.6. Pateikiami dokumentai ir terminai
 3.6.2. Užsakovas (Statytojas) techninį darbo projektą priima gavęs projekto ekspertizės akto teigiamas išvadas ir statybą leidžiantį dokumentą. 
3.6.3. Išlaidas susijusias su statybą leidžiančio dokumento išdavimu apmoka Paslaugos teikėjas.

4. STATYBOS DARBAI
4.1. Statybos rūšis
Melioracijos statinių rekonstravimo darbai (toliau – Darbai).     
4.2. Reikalavimai statybai:
4.2.1. Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Melioracijos techniniu  reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“,  kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais,  normatyviniais aktais ir taisyklėmis, techniniu darbo projektu.
4.2.2. Rekonstravimo darbai turi užtikrinti projekto projektinių sprendinių įgyvendinimą, pagal techninį darbo projektą.
4.2.3. Rangovas (Tiekėjas), prieš pateikdamas pasiūlymą, privalo įvertinti situaciją. Visos paslaugos ir darbai, užtikrinantys reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti, net jeigu tai atskirai nepaminėta pirkimo dokumentuose. Bet kokie reikalavimai, skirti užtikrinti objekto funkcinę paskirtį, yra svarbesni už sprendimus, esančius pateikiamuose pirkimo dokumentuose ir turi būti įvykdyti be jokių papildomų Perkančiosios organizacijos išlaidų. 
4.2.4. Jeigu parengtame techniniame darbo projekte, specifikacijoje, brėžiniuose, aiškinamuosiuose raštuose ir kt. techninio darbo projekto dokumentuose yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad paminėti pavadinimai yra informacinio (orientacinio) pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios kokybės kitų gamintojų produkcija.
4.2.5. Statybos darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamuose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.
4.2.6. išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;
4.2.7. Kartu su Statybos užbaigimo dokumentais Rangovas privalo pateikti įgyvendinto rekonstravimo projekto inžinerinių tinklų geodezinių matavimų ir inžinerinių tinklų planą (kontrolinę geodezinę nuotrauką) *.dwg formatu, taip pat Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis įgyvendinto projekto ribomis, griovių, pylimų rekonstruotomis atkarpomis, rekonstruotų hidrotechninių statinių vietomis *.shp formatu įrašytose USB laikmenose (2 kompl.).
4.2.7. Statybos darbų vykdymui naudoti naujas medžiagas, atitinkančias Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų ir projektinėje dokumentacijoje nustatytus reikalavimus. Naudoti sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius.
4.2.8. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus darbus. Savo sąskaita ištaisyti darbų defektus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos.
4.2.9. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos  teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. 
4. 3.  Darbų atlikimo terminas
4.3.1. Darbus vykdyti Rangovas pradeda parengus techninį darbo projektą, gavus teigiamas ekspertizės išvadas ir statybos leidimą, toliau veikia taip, kad darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant; 
4.3.2 Darbai turi būti baigti iki 2026 m. lapkričio 15 d. Statybos darbų baigimo terminu laikoma melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti akto pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.
4.4. Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė
[bookmark: part_07de9e9b18e441d89c625a34386f03b8][bookmark: part_0884f10fe2be4d709f809874581cc1fe][bookmark: part_d17f83535cd74afcbce5d35c7acb5c4b]Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, jei Rangovas, darbų atlikimo terminui nepasibaigus, Užsakovui, NMA ir ŽŪM pateikia prašymą bei priežastis pagrindžiančius dokumentus, patvirtinančius, kad darbai negali (negalės) būti atlikti iki 2026 m. lapkričio 15., dėl nuo Rangovo valios nepriklausančių aplinkybių. Užsakovas gavęs patvirtinimą iš NMA ir ŽŪM pratęsia rangovui darbų atlikimo terminą iki 2027-10-01 d. 








