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PUSIAU POZEMINES KOMUNALINIY ATLIEKY SURINKIMO AIKSTELES TIES GARGZDY G. 23, VEZAICIY K.,
KLAIPEDOS RAJ., STATYBOS PROJEKTAS

TEKSTINIY DOKUMENTY IR BREZINIY ZINIARASTIS

Eil. . -
Nlr Dokumenty Zymuo Pavadinimas Pastabos
1 2 3. 4
Tekstiniai dokumentai
1 | 2021/12/03-0-SP-TDBZ Tekstiniy dokumenty ir bréZiniy Ziniarastis 2 lapai
2. | 2021/12/03-0-PP-BD.AR Aiskinamasis rastas 13 lapy
3. | 2021/12/03-0-PP-BD.TS Techniné specifikacija 13 lapy
4. | 2021/12/03-0-PP-BD.SZ Sgnaudy Ziniarastis 1 lapas
BréZiniai
5. | 2021/12/03-00-PP-B.01 Sklypo planas 1 lapas
Priedai
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registro elektroninis
6. - v 1 lapas
sertifikuotas iSrasas
7 Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo 9 lapai
© | 00003599 draudimo liudijimas P

8. | 21/12/03 |sakymas dél projekto vadovo skyrimo 1 lapas
9. | TPV 0008 Atestatas 1 lapas
10. ISrasas iS Teritorijy planavimo vadovy atestaty registro 1 lapas
11. Panaudotos programinés jrangos sgrasas 1 lapas
12. Jsakymas (projekto tvirtinimas, bendrieji statinio rodikliai) 2 lapai
13. |galiojimas 1 lapas
14. Paslaugy pirkimo — pardavimo sutartis su priedais 35 lapai
15. Topo nuotrauka 1 lapas

. LAPAS | LAPY | LAIDA
2021/12/03-0-SP-SZ




16. Projekto vieSinimo medziaga 3 lapai
. LAPAS | LAPY LAIDA
2021/12/03-0-SP-SZ
2 2 0




PUSIAU POZEMINES KOMUNALINIY ATLIEKY SURINKIMO AIKSTELES TIES GARGZDY G. 23, VEZAICIY K., KLAIPEDOS RAJ., STATYBOS
PROJEKTAS

Projekto Nr. 2021/12/03

DALIS — BENDROJI

AISKINAMASIS RASTAS

3. AISKINAMASIS RASTAS

3.1. BENDRIEJI DUOMENYS

3.1.1 Projekto rengimo pagrindas

Projekto rengimo pagrindas: paslaugy pirkimo - pardavimo sutartis, techniné specifikacija, projektiniy
pasitlymy rengimo uzduotis.

Pusiau pozeminé komunaliniy atlieky surinkimo aikstelés ties Gargzdy g. 23, Vézaiciy k., Klaipédos raj.,
planuojami statyti nesuformuotame Zemeés sklype. Pusiau poZzeminiy komunaliniy atlieky surinkimo
aikstelé projektuojama esamy komunaliniy atlieky konteineriy vietoje.

Gautas Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemeés 0kio ministerijos sutikimas. Projektuojamoje
teritorijoje Silumos tiekimo tinklai, priklausantys UAB ,Klaipédos rajono energija“. Gautas UAB
»Klaipédos rajono energija“ sutikimas.

3.1.2 Pagrindiniy normatyviniy statybos techniniy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas
techninis projektas, sgrasas

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento numeris, Zymuo Pastabos
LR jstatymai

1 LR Statybos jstatymas Nr. 1-1240

2 LR Aplinkos apsaugos jstatymas Nr. 1-2223

3 LR Zemés jstatymas Nr. I-446

4 !_R Teritorijy planavimo ir statybos valstybinés prieZitros NF. XI1-459
jstatymas

5 LR Teritorijy planavimo jstatymas Nr.1-1120

6 LR Atlieky tvarkymo jstatymas Nr. IX- VIII-787

7 LR PrieSgaisrinés saugos jstatymas Nr. 1X-1225

8 LR Augaly apsaugos jstatymas Nr. I-1069

9 LR Melioracijos jstatymas Nr. 1-323
LR ZUM dél nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir

10 kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisykliy Nr. 522
patvirtinimo

11 'Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo s3glygy XI11-2166
jstatymas

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai

12 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR 1.01.02:2016

13  Statinio statybos rasys STR 1.01.08:2002

14  Statiniy klasifikavimas STR 1.01.03:2017

15  Statybiniai tyrimai. Statinio avarija STR 1.03.01:2016

16  Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017

Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas.

17 oy Cive s STR 1.05.01:2017
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas
18  Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra STR 1.06.01:2016
Objekto pavadinimas:
' o PUSIAU POZEMINES KOMUNALINIY ATLIEKY SURINKIMO
Hehi AIKSTELES TIES GARGZDUY G. 23, VEZAICIY K., KLAIPEDOS RAJ.,
SPRENDIMAI STATYBOS PROJEKTAS
H. Manto g. 7, Klaipédos m.,
LT-92818, Lietuva
TPV 0008 PV | S. KAZLAUSKIENE 2022 Pavadinimas: LAIDA
AISKINAMASIS RASTAS 0
STADIJA | Uzsakovas: Numeris: LAPAS | LAPY

- VSI ,GARGZDUY SVARA" 2021/12/03-0-SP-BD.AR - ~




Projekto Nr. 2021/12/03
DALIS — BENDROJI
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Eil. Nr. Dokumento pavadinimas
19  Statiniy prieinamumas
Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai
Esminis statinio reikalavimas (ESR). Mechaninis atsparumas ir
pastovumas
21  ESR. Gaisriné sauga
22 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
23 ESR. Naudojimo sauga
24 ESR. Apsauga nuo triukSmo
25  ESR. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas
26  Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir
jrengimo taisyklés
Civiliné sauga. Zmoniy sanitarinio $varinimo punkty
projektavimo reikalavimai
29  Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
30 Poveikiai ir apkrovos
31 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
32  Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
33  Geotechninis projektavimas
34  Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
35  Automobiliy keliai
Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.
36  Statybiné klimatologija
37  Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés
38  Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
39  Keélimo krany naudojimo taisyklés
40 Dél darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo

20

27

28

41  Dél specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy patvirtinimo

Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai
TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje
Dél saugotiny medziy ir kriimy kirtimo, persodinimo ar kitokio

43  pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams
iSdavimo, medziy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas

Cheminiy medZziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai.

Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai

3.1.3 Statiniy grupés (komplekso) pavadinimas

44

Dokumento numeris, Zymuo
STR 2.03.01:2019

STR 2.01.01(1):2005

STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008
STR 2.01.01(6):2008
2016-03-03 jsakymas Nr. 1-338

2012-06-29 jsakymas Nr. 1-186

STR 2.01.05:2003

STR 2.05.03:2003
STR 2.05.04:2003
STR 2.05.05:2005
STR 2.05.08:2005
STR 2.05.21:2016
STR 2.06.04:2014
KTR 1.01:2008

RSN 156-94

2012-02-03 Nr. 1-22

DT 5-00

2010-09-17 Nr. A1-425
2008-01-15 Nr. A1-22/D1-34
1992 m. geguzés 12 d. nutarimas
Nr. 343

HN 33-2011

2008-01-31 Nr. D1-87

HN 23:2011

Pastabos

Pusiau poZzeminé komunaliniy atlieky surinkimo aikstelé ties Gargzdy g. 23, Vézaiciy k., Klaipédos ra;j.
3.1.4 Statybos geografiné vieta. Statybos sklypo apibudinimas
Naujai statoma pusiau pozeminé komunaliniy atlieky surinkimo aikstelé projektuojama ties
Gargzdy g. 23, Vézaiciy k., Klaipédos raj. Sklypas néra suformuotas.

3.1.5 Klimatinés salygos

1. vidutiné metiné temperatura +7 °C.

. vidutiné Salciausio mén. temperatira -4,7 °C.

. vidutiné Sil¢iausio mén. temperatira +17,1 °C.
. vidutinis metiniy krituliy kiekis 735 mm.

. vyraujantys véjai - vakary, pietvakariy krypties.
. maksimalus véjo greitis 40 m/s.

0O dO U WN

. santykinis oro drégnumas 81 %.

. maksimalus dirvoZemio jSalimo gylis (galimas 1 kartg per 50 mety) — 108 cm.

Numeris:

2021/12/03-0-SP-BD.AR
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10. maksimalus sniego dangos svoris (galimas 1 kartg per 50 mety) 120,4 kg/m?2.

3.1.6 Statybos risis

Vadovaujantis STR 01.01.08:2002, VI skyriaus 8 p. statybos risis yra nauja statyba.

3.1.7 Statinio paskirtis

Pagal STR 1.01.03:2017 pusiau poZzeminé komunaliniy atlieky surinkimo aikstelé priskiriama prie kitos
paskirties inZineriniy statiniy.

3.1.8 Statinio kategorija

Pagal STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas nuostatas pusiau poZeminiy komunaliniy atlieky
surinkimo aikstelé priskiriama | grupés nesudétingyjy statiniy kategorijai.

vadovaujantis STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas pusiau poZeminiy konteineriy aikstelés
priskiriama prie paprasty konstrukcijy inZineriniy statiniy, kuriuos sudaro aikstelé (I gr. nesudétingas
plokscias inZinerinis statinys, kurio plotas iki 100 m?) ir grupé 5 m? talpos pusiau poZzeminiy konteineriy
komunalinéms atliekoms surinkti bei 5 m® ir/arba 3 m?® talpos pusiau poZzeminiy konteineriy popieriui,
plastikui ir metalui, stiklui ir tekstilei (I gr. nesudétingi inZineriniai statiniai nenurodyti 4.1 papunktyje,
ne aukstesni kaip 15 m, kuriy kiekvieno K — statinio matmeny jvertinimo koeficientas, apskai¢iuojamas
pagal formule K=S x H3).

Skaiciuotino eksploatacijos laikotarpio kategorija: 3

Skaiciuotinas eksploatacijos laikotarpis: 15-30 m.

Statinio pasekmiy ir patikimumo klasé: vadovaujantis STR 2.05.03:2003 "Statybiniy konstrukcijy
projektavimo pagrindai", pasekmiy klasé - CC1, patikimumo klasé — RC1.

3.1.9 Rysys su kultaros paveldo vertybémis

Projektuojamos pusiau poZeminiy atlieky konteineriy aikstelés nepatenka j kultliros vertybiy teritorijas
ar jy apsaugos zonas bei nesiriboja su jomis.

3.1.10 Atitikimas teritorijy planavimo dokumentams

Detalusis teritorijos planas néra rengtas.

Atsizvelgiant j statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas” patvirtinto
Nesudétingyjy statiniy saraso 3 lentelés 4.1 papunktj komunaliniy atlieky konteineriy aikstelé (plotas
> 10 m2, < 100 m2) yra | grupés nesudétingasis statinys, kurio statybai pagal Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktg statyba leidZiantis dokumentas neprivalomas, bet
privaloma gauti teisés aktuose nurodytus pritarimus ir (ar) derinimus.

Lietuvos Respublikos Zemeés jstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu reglamentuojama, kad Nacionaliné
Zemés tarnyba yra visos Lietuvos Respublikos valstybinés Zemés patikétiné, iSskyrus zeme, kuri Sio ir
kity jstatymy nustatyta tvarka patikéjimo teise perduota kitiems subjektams, todél norint statyti
naujus statinius ar rekonstruojant esamus valstybinéje Zzeméje, turi bati gautas Nacionalinés Zzemés
tarnybos pritarimas.

Sutikimy statyti laikinuosius ir nesudétinguosius statinius valstybinéje Zzeméje, kurioje nesuformuoti
7emés sklypai, iddavimo taisyklés, patvirtintos Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés ikio
ministerijos direktoriaus 2018 m. geguzés 16 d. jsakymu Nr. 1P-238-(1.3 E.) ,Dél Sutikimy statyti
laikinuosius ir nesudétinguosius statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai,
idavimo taisykliy patvirtinimo* (toliau — Taisyklés), pakeistos Nacionalinés zemés tarnybos prie Zemés
dkio ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 23 d. jsakymu Nr. 1P-32-(1.3 E.) ,Dél Nacionalinés Zemés
tarnybos direktoriaus 2018 m. geguzés 16 d. jsakymo Nr. 1P-238-(1.3 E.) , Dél Sutikimy statyti
laikinuosius ir nesudétinguosius statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai,
iSdavimo taisykliy patvirtinimo“ pakeitimo” (toliau - Jsakymas), reglamentuoja sutikimy iSdavima
statyti laikinuosius ir nesudétinguosius statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés
sklypai.

Numeris: LAPAS | LAPY
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Jsakymo 1.6 ir 1.11 papunkciuose nurodyti Taisykliy nuostaty pakeitimai, nuo 2021 m. vasario 24 d.
suteikia galimybe iSduoti sutikimus statyti konteineriy aikSteles valstybinéje Zeméje, kurioje yra
patvirtinti arba rengiami teritorijy planavimo dokumentai ar Zzemés valdos projektai, kuriuose yra
suprojektuoti, taciau dar nesuformuoti Zemeés sklypai.

Komunaliniy atlieky konteineriy aikstelés jrengiamos vadovaujantis Siomis nuostatomis:

— atliekos laikinai laikomos uZdaruose konteineriuose su uzdaromais liukais ir (ar) kitokia batina
apsauga nuo lietaus ir kito neigiamo aplinkos poveikio;

— kolektyviniams (bendriems) konteineriams jrengiama aikstelé su kieta danga (pvz., asfaltu, grindiniu
ar panasiai);

— priéjimas prie aikStelés turi bati pritaikytas Zmonéms su negalia ir atlieky automobiliams privaziuoti,
esant reikalui, — apsisukti;

— aikstelés dydis ir laikomas konteineriy skaicCius nustatomas atsizvelgiant j Minimaliy komunaliniy
atlieky tvarkymo paslaugos kokybés reikalavimy 10 punkte nustatytus reikalavimus, t. y. atlieky
surinkimo priemoniy talpa ir atlieky surinkimo is atlieky surinkimo priemoniy daznumas nustatomi
taip, kad atitikty pas atlieky turétojg susidaranciy komunaliniy atlieky surinkimo poreikj;

— aikstelés dangos nuolydis formuojamas taip, kad nuo jy kuo greiciau pasiSalinty vanduo, pagal
galimybes jrengiami latakai vandeniui nutekéti, o vanduo kuo trumpiausiu keliu nukreipiamas j trapus;
— aikstelé turi bati jrengta ne mazesniu kaip 10 m atstumu nuo pastato langy ir (ar) dury. Sios aikstelés
jrengimo atstumas gali bGti mazinamas, bet ne arciau kaip iki 5 m nuo pastato langy ir (ar) dury, tik
gavus visy nekilnojamojo turto objekto savininky ar jy jgalioty asmeny, kuriems, jrengus komunaliniy
atlieky konteineriy aikstele, atstumas bus maZesnis kaip 10 m nuo pastato langy ir dury, sutikima.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 6 straipsnio 31 punktu, komunaliniy
atlieky tvarkymo sistemy diegimas, antriniy Zaliavy surinkimo ir perdirbimo organizavimas
yra savarankiskos savivaldybés funkcijos ir savivaldybé yra jpareigota plétoti rusiuojamuyjy atlieky
surinkimo sistema, siekdama uztikrinti tinkama komunaliniy atlieky tvarkymo paslaugy kokybe.
Gautas Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos sutikimas.

3.1.11 Statytojas

Klaipédos rajono savivaldybés VS] ,Gargzdy $vara“ (jmonés k. 302720220), atstovaujama direktoriaus
Rimanto Martinkaus.

3.1.12 Projektuotojas

Techninj ir darbo projektg parengé UAB ,Statybos projekty sprendimai“ (jmonés k. 300543248),
atstovaujama direktoriaus D. B. Projekto vadovas Sandra Kazlauskiené (atestato Nr. TPV 0008).

3.1.13 Statybos finansavimo Saltiniai

Projektavimo ir statybos darbai finansuojami valstybés |éSomis.

3.1.14 InZineriniai geodeziniai tyrinéjimai

InZinerinius geodezinius tyrinéjimus 2022 kovo mén. atliko MB , Geovakarai” (geodezininkas Evaldas
Pocius, licencijos Nr. 1GKV-423).

3.1.15 InZineriniai geologiniai tyrinéjimai

Neatliekami.

3.1.16 Gretimos teritorijos uzstatymas

Gretima teritorija uzstatyta gyvenamaisiais pastatais.

3.2 ESAMOS SITUACIJOS ANALIZE

3.2.1. Trumpas sklypo esamos padéties apibiidinimas
3.2.1.1. Sklype esantys statiniai
Aiksteliy aplinka urbanizuota, uZstatyta gyvenamaisiais namais. Konkrecios aiksStelés uzstatyma:

Numeris: LAPAS | LAPY
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atstumus iki statiniy Zidréti konkrecios aikstelés brézZinyje.

3.2.1.2. InzZineriniai tinklai ir jrenginiai.

Projektuojamas statinys j tinkly apsaugos zong nepatenka.

3.2.1.3. Specialiosios naudojimo salygos.

Nenustatyta.

3.2.1.4. Servituto teisés Zemés sklype.

Nenustatyta.

3.2.1.5. Zeldiniai.

Planuojamoje teritorijoje nenumatoma naikinti saugotiny medziy. Atlikus statybos darbus veja turi biti
atstatyta

3.2.1.6.  Sanitariné ir ekologiné situacija.

Sklypo sanitariné - ekologiné situacija yra gera. Sklype néra susikaupusiy Siuksliy, tersaly ar kity Zzmogui
kenksmingy medziagy.

3.2. SPRENDINIAI

3.3.1.Projektuojamuy statiniy sarasas, pagrindinés charakteristikos

Gatvé Namo Nr. Aikstelés tipas Konteineriy sk. X Y
vnt.
Gargzdy g., 23 Pusiau poZemineé 5 6178774,52 341504,63
Vézaiciy k.,
Klaipédos raj.

3.3.1.1.  Paskirtis

Komunaliniy atlieky surinkimo konteineriy aiksteliy paskirtis - uztikrinti saugy visy komunaliniy atlieky
surinkima, rasiavima ir sutvarkyma nekenkiant aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Aiksteliy paskirtis — surinkti gyventojy ir smulkiy Gkio subjekty komunalines (buitines), pakuociy ir jy
atliekas bei antrines Zaliavas. Pagrindinis komunaliniy atlieky surinkimo principas yra jy rdsiavimas
visais atlieky tvarkymo etapais, surinkimo metu — taip pat. AikStelése visos komunalinés atliekos
iSraSiuojamos talpinant j konteinerius, skirtus surinkti komunalines (buitines), pakuotes ir jy atliekas
bei antrines Zaliavas, iSrasiuojant jas j popieriui, plastikui ir stiklui skirtus konteinerius.

Sio projekto sprendiniai parengti pagal UZsakovo pateiktus aiksteliy adresy sarasus, jy isdéstyma prie
konkreciy gyvenamyjy namy ir konteineriy nomenklatirg, nustatytus, atsizvelgus j surenkamy
komunaliniy (po rasiavimo likusiy), pakuociy ir jy atlieky bei antriniy (rasiuojamy) Zaliavy kiekius ir
iSvezimo daznj bei pagal pusiau poZzeminiy konteineriy montavimo, konteineriy turinio pakrovimo ir
transportavimo priemoniy techninius duomenimis.

LR Aplinkos ministro 2012-10-23 jsakymu Nr. D1-85 patvirtintais ,Minimaliais komunaliniy atlieky
tvarkymo paslaugos kokybés reikalavimais“ 91.6. punkte nustatytas minimalus atstumas iki pastaty
langy ir dury — 10m. Sis atstumas galéty bdti interpretuojamas, nustatant & atstuma tik nuo
komunaliniy atlieky konteineriy, kaip realiy tarSos Saltiniy iki pastaty.

Kiti komunaliniy atlieky surinkimo budai Siame projekte neanalizuojami. Taip pat Siame projekte
nesprendziami komunaliniy atlieky surinkimo automobiliy marsruty bei vidaus kvartaly pravaziavimy
tinklo koregavimo dél aiksteliy iSdéstymo ir jy aptarnavimo ypatumy uzdaviniai.

3.3.1.2.  Planuojamos veiklos programa

Jrengus pusiau poZeminiy komunaliniy atlieky surinkimo konteineriy aikSteles Zymiai pagereés
Klaipédos rajono vaizdas, konteineriuose esancios atliekos neskleis kvapo, patogu naudotis Zemesnio
ugio, vyresnio amziaus Zmonéms, vaikams ir nejgaliesiems. Naujai projektuojami konteineriai talpina
daugiau atlieky ir yra sandaris jvairioms deformacijoms, todél projektas socialiniu - ekonominiu
pozilriu yra naudingas, jj tikslinga jgyvendinti.
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3.3.1.3. Reikalavimai
Statiniai priskiriami nesudétingy statiniy | grupés kategorijai (STR 1.01.03:2017 "Statiniy klasifikavimas"
VI skyrius nesudétingieji statiniai pirmasis skirsnis statiniy priskyrimo nesudétingiesiems statiniams
pozymiai, antrasis skirsnis nesudeétingyjy statiniy sgrasas 3 lentelé), Siy statiniy projektai rengiami
pagal statybg reglamentuojandiy teisés akty reikalavimus.
K — statinio matmeny jvertinimo koeficientas, apskaiiuojamas pagal formule:

K=SxH?3
Cia:
S — statinio iSorinio konturo vertikalios projekcijos j Zemés ir (ar) vandens pavirsiy plotas,
nejskai¢iuojant $ios projekcijos viduje esanciy didesniy kaip 10 m? laisvy (neuZstatyty) Zemés ir (ar)
pavirsiaus ploty;
H — statinio aukstis, matuojamas nuo statiniu uzstatyto Zemes pavirsiaus vidutinés altitudés iki statinio
auksciausiojo (pozeminiam statiniui — giliausio) laikanciyjy konstrukcijy tasko (m).

K=SxH3i$ &aS-13,88 m2; H-1,3 m K= 13,88 X 2,197 = 30,50; 10 < 30,50<10000

Statinys priskiriamas | grupés nesudétinguyjy statiniy kategorijai.
3.3.1.4. Hidrostatinio slégio skai¢iavimas
Rpin 5000
S =1600*1600=2.56 m?
M=4t.
Gruntinio vandens lygis skaiciuojasi nuo duobés dugno (ne nuo Zemeés pavirsiaus). Po Zeme esanti
betoniné konteinerio dalis yra 2 m. gylio.
F=2.56*0.5-4=-2.72 Betono svoris neleis kilti konteineriui.
Esant 1 m:
F=2.56*1-4=-1.44.
Esant 1.5 m:
F=2.56*1.5-4=-0.16 (ribinis skaicius).
Skaiciuota nejvertinant kity konteinerio daliy svoriy, grunto trinties j konteinerio sienutes, paciy
atlieky svoriy ir pan. IS formulés nesunku iSskaiCiuoti koks turi bati maksimalus konteinerio svoris, kad
sugebéty pasipriesinti Svaraus vandens keliamajai galiai.
2.56*2-x=0
X=2,56*%2=5,12t.
Tai reiskia, kad stac¢iakampio daikto, kurio krastinés yra 1,6*%1,6*2 ir sveria 5,12 t. panardinto j Svary
vandenj virSutiné briauna sutaps su vandens pavirSiumi.
3.3.2.Projektuojamy aiksteliy charakteristika
Aikstelés projektuojamos naudojant suderintas topografines geodezines nuotraukas.
Klaipédos rajono teritorijoje jrengiamos konteineriy aikstelés su pusiau poZeminiais konteineriais.
Projektas rengiamas remiantis STR 1.01.03:2017 “Statiniy klasifikavimas” projektuojami statiniai
priklauso | grupés nesudétingy statiniy kategorijai.
Konteineriai, jskaitant jo dalis kaip mazgus, prijungiamasias detales ir kt. turi atitikti EN13071 standarto
reikalavimus bei turi bati pagaminti laikantis ISO 9001 ir ISO 14001 standarty reikalavimy.
Konteineriy maisai pagaminti iS 2 sluoksniy (vidinio ir iSorinio) polipropileno audinio. ISorinis audinys
yra ypatingai stiprus, saugaus darbinis pakrovimas priklauso bitent nuo iSorinio audinio stiprumo bei
siuvimo ypatybiy. Vidinis audinys (pamusalas) pagamintas taip jog tustinant konteinerj atliekos, kartu
su susikaupusiu skysCiu iSbyréty/isbégty lengviau (slidus pavirsius). Vidinis audinys pateiktas
Paveiksléliuose Nr. 1. ISsamesnis konteineriy maisy, jy sudedamuyjy daliy, siuvimo ypatybiy ir pan.,
aprasymas pateiktas atskirtu dokumentu- maisy sertifikatu Nr. CZ/CIM-C/05-17.
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Stiklo konteinerio maisas pagamintas i$ dviejy sluoksniy (iSorinio ir vidinio) audinio, iSorinis sluoksnis
polipropileno, o vidinis sluoksnis stiklo pluoStu armuotas PVC audinys.
Maisas skirtas Zaliosioms atliekoms pagamintas i$ 2 sluoksniy (vidinio ir iSorinio) polipropileno audinio
bei is$ polietileno (maisSo apatiné dalis su skysc¢iy kaupimo talpa, paveiksléliai Nr. 3), uztikrinant, kad nuo
zaliyjy atlieky susikaupes skystis nepatekty j konteinerio korpusg, o buty kaupiamas apatinéje maiso
dalyje, kuri kartu visomis atliekomis buty iSpilamas j Siuksliaveze.
3.3.3.Pusiau pozeminiy komunaliniy atlieky surinkimo konteineriy aiksteliy sprendiniy aprasymas
3.3.3.1.  Statinio funkcinio rySio ir zonavimo sprendiniai
Projektuojamo statinio (pusiau pozeminiy atlieky surinkimo konteineriy aikstelés) funkciniy rysiy su
gretima aplinka sprendiniai parenkami pagal konkrelig situacijg. Statiniy iSdéstymo aiksteléje
sprendiniai tenkina visuomenés sveikatos normy ir gaisrinés saugos taisykles.
Projektuojama pusiau poZeminé konteineriy aikstelé esamy konteineriy vietoje, Salia jvaziuojamojo
kelio prie Gargzdy g. 33, VézaiCiy k., Klaipédos raj. Pusiau poZzeminiy atlieky konteineriy aikstelés
projektuojamos Salia vaZiuojamosios gatvés (privaziavimo) dalies, kad aptarnaujantis specialusis
transportas galéty saugiai iskelti ir iStustinti konteinerius.
3.3.3.2.  Pusiau pozeminé aikstelé jrengimas
Pusiau poZeminiy atlieky surinkimo konteineriy aiksteléje (-ése) prie konteineriy jrengtas patogus
priéjimas i$ atlieky konteineriy jmetimo angy pusés. Konteineriy aikstelés danga kieta, jrengta is
betoniniy trinkeliy. Dangos plotis i$ atlieky jmetimo angos pusés ne mazesnis kaip 1,2 m (kad prie jy
baty galima privaZiuoti nejgaliyjy vezimeéliu). Ant konteinerio turi bati uzrasas kokiai atlieky rasiai jis
skirtas.
Atliekos yra jmetamos per lengvai prieinamg atlieky jmetimo angg ir yra surenkamos i$ dalies
pozeminéje atlieky surinkimo talpoje. Yra galimybé konteineriams su prieigos kontrolés sistema
apsaugancia nuo nepageidaujamo naudojimosi konteineriu.
Atlieky surinkimo konteinerio jmetimo anga parinkta pagal jam skirty atlieky ras;:

» misrioms atliekoms — apskritimo formos durelés ¢ 500 mm;

» stiklui - apskritimo formos durelés ¢ 250 mm;

» plastikui - apskritimo formos durelés ¢ 300 mm;

» popieriui — staciakampés durelés 400x150 mm.
Pusiau poZzeminé konteineriy aikStelés krastai sutvirtinami vejos ir gatvés bortais. Aikstelés danga -
pilkos spalvos betoninés trinkelés h- 60 mm storio ant smélio ir cemento posluoksnio 30 mm storio,
dolomitinés skaldos sluoksnio 100 mm storio, SalCiui atsparaus sluoksnio 200 mm.
Konteineriams eksploatuoti naudojamas automobilis turi bati statomas ne mazesniu kaip 1,5 m
atstumu nuo pusiau poZzeminio jrenginio, todél paguldytas gatvés bordilras, Zzymintis aiksStelés pradzig,
jrengiamas ne mazesniu kaip 1,5 m atstumu nuo pusiau poZeminio jrenginio (konteinerio).
Konteineriy iSdéstyma aiksteléje Zilréti supaprastinto projekto bréziniuose.
Prie$ vykdant statybos darbus iskviesti tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovus. InZineriniy tinkly
apsaugos zonoje zemés kasimo darbai vykdomi tik rankiniu bidu.
3.3.4. InZineriniy tinkly aprasymas
Pusiau poZzeminiy komunaliniy atlieky surinkimo konteineriy aikstelés projektuojamos vietoje, kurioje
po jomis néra poZeminiy inzZineriniy tinkly, todél inZineriniy tinkly rekonstravimas nenumatomas.
Projekte konkrecios aikstelés atveju, jeigu trinkeliy iSplésta danga trukdys Salia esantiems inZineriniams
tinklams, bus mazinamas trinkeliy dangos plotas.
Zemeés darbai vykdomi STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiGra“ nustatyta
tvarka. Pries darby pradZig privaloma iSsiimti visus reikalingus leidimus Zemés kasimo darbams. Prie$
pradedant Zemés darbus, batina patikslinti esamy poZeminiy komunikacijy buvimo vietas. Apie
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aptiktas, toponuotraukoje arba brézZiniuose neparodytas komunikacijas, prieS pradedant darbus,
batina informuoti UZzsakova.
Vietose, kur pusiau poZzeminés konteineriy aikStelés patenka j komunaliniy tinkly apsaugos zonas,
privaloma laikytis "Specialiyjy Zemés ir misko naudojimo sglygy" (LR Vyriausybés 1992- 02-13 nutarimo
Nr. 343) nustatyty reikalavimy.
Projektuojama pusiau pozeminé komunaliniy atlieky surinkimo aikstelé patenka j Silumos tinkly,
melioracijos jrenginiy apsaugos zonas. Gauti UAB ,Klaipédos rajono energija“ bei Klaipédos rajono
savivaldybés administracijos Zemés kio ir aplinkosaugos skyriaus derinimai.
3.3.5. Zeldynai
Projektuojamoije teritorijoje vertingy Zeldyny néra.
3.3.6. Transporto judéjimo organizavimo principai
Siame projekte transporto judéjimo organizavimo principai nesprendziami, kadangi transporto
judéjimas po projekto jgyvendinimo nesikeis.
3.3.7. Lietaus (pavirSinés) nuotekos
Pusiau pozeminiy atlieky surinkimo konteineriy aikstelés padengtos kietgja danga, nepralaidzia lietaus
vandeniui. AikStelés suprojektuotos taip, kad pavirSinés nuotekos nuo jy nenutekéty ant salia esanciy
teritorijy ir ant jy nepatekty vanduo nuo gretimy teritorijy. AikSteliy nuolydZiai suprojektuoti taip, kad
susidarantis pavirSinis vanduo kuo trumpiausiu keliu patekty j vaZiuojamaja dalj, nuo kurios
surenkamas jrengta pavirSiniy nuoteky surinkimo sistema ir valomas komunaliniuose pavirsiniy
nuoteky valymo jrenginiuose.
Gyvenamosiose teritorijose, kur projektuojamos aikstelés, vaZiuojamoji dalis, kuria atvaZiuos
aptarnaujantis transportas, padengta kietgja danga (asfaltuota), todél susidariusios pavirSinés
nuotekos bus organizuotai surenkamos ir nepasklis j gretimas teritorijas.
Suprojektuotos aikstelés nepriskiriamos prie galimai terSiamy teritorijy.
3.3.8. Informacija apie numatomy statybos darby poveikj aplinkai, gyventojams, kaimyninéms
teritorijoms
Apsauga nuo triuk§mo statyby metu turi bati uZtikrinama, atsiZvelgiant j bendruosius triukSmo
valdymo ir kontrolés reikalavimus bei j specialiuosius ribojimus, nustatytus savivaldybiy, kuriose
vykdomi statyby darbai, patvirtintose triukSmo prevencijos viesosiose vietose taisyklése.
Siekiant minimalizuoti triukSma stayby metu, triukSmo valdytojas turi laikytis savo pareigy, nurodyty
TriukS8mo valdymo jstatymo (2004 m spalio 26 d. Nr.IX-2499) 14 straipsnyje. Vadovaujantis Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus jsakymo "Dél
dokumento "Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezitros rekomendacijos. Keliy
eismo triukSmo mazinimas APR-T 10" patvirtinimo" (2010, V-88) VII skyriaus "TriukSmo prevencija,
sumazinimas" IV skirsnio "TriukSmo valdymas ir priemonés statyby metu" gyventojy apsauga nuo
triukSmo kelio tiesimo/rekonstrukcijos metu turi bati tokia:
- Nejrengti darby jrangos/ technikos, medziagy ir atlieky sandéliavimo aiksteliy jautriose zonose, prie
pat gyvenamuyjy namy. Jeigu néra alternatyviy triukSmo mazinimo budy, reikia taikyti laikinas triukSmo
uZtvaras ar laikinus nukasto grunto pylimus;
- IS anksto numatyti darby technikos marsrutus, privaziavimo kelius, kuriy aplinka yra nejautri ar
maziau jautri triukSmui. Jeigu jmanoma, statybos darby sunkiojo transporto eismg nukreipti nuo
tankiausiai apgyvendinty teritorijy;
- Naudoti mechanizmus su maziausiomis triukSmingumo charakteristikomis.
Suderinti kelias reikSmingai triukSmingas operacijas, kad jos bity atliekamos kartu.
Triuk§mo prevencija. Privalomai atliekami darbai:

1. tvarkomos ir valomos teritorijos ne maZziau kaip 3 kartus per savaite;
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2. teritorijoje esantys Zeldiniai (medziai, krimai, veja, gélynai) tvarkomi vadovaujantis Klaipédos
miesto Zeldyny ir Zeldiniy apsaugos taisyklémis bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
patvirtintais teisés aktais. Zeldiniai turi bati tvarkomi taip, kad jie neuZstoty pastaty numeriy,
gatviy pavadinimy lenteliy ir techniniy eismo reguliavimo priemoniy, nebloginty matomumo ir
nekelty pavojaus eismo dalyviams ir nekliudyty pésciyjy bei transporto priemoniy eismui;
valomos teritorijoje esancios atlieky konteineriy stovéjimo vietos ar aikstelés;

teritorijy Zolés pjovimo periodiSkumas — ne mazesnis kaip 3 kartai per vasaros sezong;
teritorijy tvarkymo ir valymo atliekos tvarkomos teisés akty nustatyta tvarka;

pasnigus Salinamas sniegas, uztikrinant saugy pésciyjy eismg ir specialiojo transporto
priemoniy privaziavima prie teritorijoje esanciy bendrojo naudojimo objekty (atlieky surinkimo
konteineriy, jéjimy j pastatus);

7. susikaupes sniegas kraunamas ant Saligatvio krasto ne arciau kaip 1 m atstumu nuo medziy,
apsSvietimo atramy, priesgaisriniy jrenginiy, lietaus nuoteky, kanalizacijos Suliniy ir
jvaZziuojamuyjy keliy ir taip, kad netrukdyty transporto priemoniy ir pésciyjy eismui;

8. susikaupes sniegas, esant bitinybei, vezamas j Klaipédos miesto savivaldybés nustatytas sniego
laikymo aiksteles;

9. nuo lietaus nuoteky ir kanalizacijos Suliniy groteliy Salinamas ledas ir sniegas;

10. 3alinant sniegg ir ledg nuo gyvenamuyjy namy, pastaty stogy, lietaus vamzdziy ir balkony turi
bati laikomasi darbo saugos reikalavimy, aptveriama pavojinga teritorija, nesugadinami
komunikacijos rysiy ir elektros tinklai, apsaugos jranga, laidai, Sviestuvai, radijo ir televizijos
antenos, Zeldiniai, statiniy fasadai;

11. teritorijos tvarkomos ir valomos nuo 7 iki 22 valandos, netrikdant vieSosios rimties, negadinant
dangy;

12. bendrojo naudojimo objekty valdytojas privalo viesai (daugiabuciy namy skelbimo lentose ar
interneto svetainéje, jei tokias turi) paskelbti teritorijy tvarkymo ir valymo grafikus.

Vibracija. Pagrindiné galimos vibracijos nuo autotransporto, pastaty viduje, priezastis - didelés galios
triukSmas (ypa¢ Zzemy dazniy), kuris generuoja pastato konstrukcijy virpesius. DaZniausiai vibracija
pasireiSkia prie pat gatvés stovin¢iuose namuose, kai pravaZziuoja sunkiasvoris autotransportas.

Darby metu rangovas, pagal triukSmo valdymo jstatyma, triukSmingy, o kartu ir vibracijg kelianciy
darby laikg turés derinti su savivaldybe ir informuoti aplinkiniy pastaty gyventojus. ReikSmingas
neigiamas poveikis sveikatai dél vibracijy nenumatomas.

Jgyvendinus projektg ir pritaikius aplinkosaugines bei gyventojy sveikatg saugancias priemones,
reikSmingo neigiamo poveikio Zmoniy sveikatai nebus. Pritaikius priemones bus uztikrinama, kad
aplinkos cheminés ir fizinés (triuk§mo) tarSos bendrieji ir specifiniai rodikliai nevirsyty teisés aktuose
numatyty ribiniy verciy.

3.3.9.Higiena ir sveikata

Aikstelés atitinka STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga“ (keitimas 2002-10- 21 AM jsakymas Nr.549 (zZin.2002 Nr. 106-4776) reikalavimus konteineriy
aiksteléms buitiniy atlieky laikymui.

Planuojamos tkinés veiklos jgyvendinimas turés teigiamg poveikj visuomenés sveikatai:

Dél pagereéjusios akustinés situacijos gretimybiy gyventojams;

Dél sumazéjusios aplinkos oro tarsos;

Dél pagereéjusiy bisto sglygy;

Dél geresnio, patogesnio, operatyvesnio aikstelés pasiekiamumo;

Dél estetinio vaizdo pageréjimo gretimybiy gyventojams.

oukWw
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3.3.10. Poveikis aplinkai ir aplinkos apsauga

Kadangi projektu neplanuojama jokia nauja kapitaliniy pastaty statyba, tai numatytose vietose pusiau
poZeminiy komunaliniy atlieky ir antriniy Zaliavy surinkimo konteineriy aikSteliy planavimas
nepazeidzia nei Klaipédos m. reljefo, nei vietovei. Reglamentu nustatyty reikalavimy ir nuoroduy.
Pusiau poZzeminiy komunaliniy atlieky ir antriniy Zaliavy surinkimo konteineriy aiksteliy projektu
nepazeidziamas gamtinis bei istoriSkai susiformaves krastovaizdis, gamtiniy ir kultGriniy kompleksy bei
objekty vertés pozymiai. Projektu iSsaugoma bendra krastovaizdZzio urbanistiné — architektdriné
struktlra ir jo estetiné verté, erdvinis raiSkumas ir raiSkis reljefo bei hidrografinio tinklo elementai,
taip pat iSlaikomas esamas regiono architektiros pobudis: pastaty tdriai, formos, mastelis ir
medZiagiSkumas.

Pries darby pradzig derlingas dirvoZzemio sluoksnis bus nuimamas, sandéliuojamas, o atlikus darbus -
panaudojamas vietovei rekultivuoti ir apzeldinti.

Statybos darby metu susidarys statybinés - griovimo atliekos, kurios tvarkomos, vadovaujantis , Atlieky
tvarkymo taisyklémis“ (Zin., 1999, Nr. 63-2065, Zin., 2012, Nr. 16-697), ,Statybiniy atlieky tvarkymo
taisykléemis“ (Zin., 2007, Nr. 10-403) bei ,Atlieky tvarkymo jstatymu“ (Zin., 1998, Nr. 61-1726, Zin.,
2013, Nr.55-2729).

Jgyvendinus projekty, reikSmingo neigiamo poveikio Zmoniy sveikatai nebus. Infrastruktdros
atnaujinimas padidins ir GargZzdy miesto patrauklumg, turés teigiamag estetinj poveikj miesto
krastovaizdziui.

3.3.11. Aplinka visiems

Konteineriy aikstelés: prie komunaliniy atlieky surinkimo pusiau poZeminiy konteineriy jrengiamos
nedidélés aikStelés priéjimui ir konteineriy eksploatacijai. Konteineriy aikSteles rekomenduojama
iSkloti betoniniy trinkeliy danga. Trinkeliy dangos virSus jrengiamas tame paciame lygyje kaip ir Salia
esancios kietos dangos. Jei antZzeminé konteineriy aikStelé numatyta ant esamos kietos dangos (asfalto
dangos automobiliy stovéjimo aiksteléje ar kt.), Sios dangos esamos konstrukcijos virsutinis sluoksnis
turi bati papildomai islyginamas, kad atitikty nejgaliyjy ir senjory poreikius patogiai naudotis naujai
jrengiamais konteineriais nuo kuriy pavirsiy auksciy skirtumas neturéty virsyti 2 cm.

Aikstelés turi buti jrengtos taip, kad atitikty nejgaliyjy ir senjory poreikius patogiai naudotis naujai
jrengiamais konteineriais. ZN judéjimo trasy pavirsiai yra lygis, kieti, pakankamai Siurkstas, neslidas,
neklampds, i$ nebiriy (ne smélio, ne Zvyro) ir saikingai rievéty medziagy. Dangos i$ betoniniy trinkeliy
yra lygios, sillés tarp betoniniy trinkeliy ne platesnés nei 15 mm. ZN pritaikytose trasose ir zonose
esanciy groty, dangciy ir pan. kiaurymés yra ne platesnés kaip 15 mm.

Priéjimo prie konteineriy plotis yra ne mazZesnis kaip 1 200 mm. Pésciyjy tako isilginis nuolydis ne
didesnis nei 5%. Skersinis pésciyjy tako nuolydis yra 2 %, ne didesnis.

Priéjimo prie konteineriy dangos nelygumai bei dangy peraukstéjimas sujungimo vietose negali bati
didesnis nei 20 mm. Gatvés bortas jrengiamas taip, kad tarp dangy nesusidaryty didesnis nei 20 mm
auksciy skirtumas. Konteineriy aiktelése néra issikiusiy objekty, kurie gali tapti klicitimi ZN.
Privaziavimai: patekimas ar privaziavimai prie aiksteliy ir konteineriy iSkrovimas numatomi nuo esanciy
suformuoty gatviy arba jvazy Konteineriy tipai: pagal Uzsakovo pateiktus duomenis, projektuojamos
aikstelés yra su pusiau poZzeminiais konteineriais. Aiksteliy pusiau poZzeminiy konteineriy konstrukcija
turi uztikrinti pasaliniy asmeny neprieinamuma prie konteineriy turinio.

3.3.12. Duomenys apie planuojama ukine veiklg

Pusiau poZzeminé buitiniy atlieky rasiavimo konteineriy sistema yra skirta komunalinéms atliekoms
surinkti risiuojamuoju badu.

Pusiau poZeminis atlieky konteineris leidZia saugiai ir patikimai surinkti atliekas. Atliekos, jmestos j
konteinerj, negali b{ti i$ jo iSimtos be tam skirtos jrangos (specialaus transporto). | tokius konteinerius
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jmesty atlieky negali iSneSioti gyvunai. Konteinerio negalima apversti ar nustumti j kitg vietg, j aplinka
nepatenka nuo atlieky sklindantys nemalonus kvapai, mazesné aplinkos tarsa.
DraudZiama laikinai kaupti konteineryje kitokias medZiagas nei komunalinés atliekos (ypac lengvai
uzsidegancias medziagas).

3.4. DANGUY JRENGIMAS

3.4.1.Zemés darbai
Pries dangy pagrindo sluoksniy klojimo darbus turi bati suformuotas pavirSius su projektuojamais
nuolydziais. PavirSius turi bati tinkamos formos ir vienodai bei tolygiai sutankintas (sutankinimo
koeficientas Ev2>=45MPa), be akmeny ir purvo. Baigto pavirsiaus konstrukcija turi bati tikslaus profilio,
be jduby, banguotumo, nelygumy, jvairiy atlieky ir kity defekty. Kiekvienas pagrindo sluoksnis turi bati
klojamas taip, kad miSinio savybés baty kiek galima vienodesnés ir tenkinty kokybés reikalavimus.
Sluoksniai turi bati klojami nuosekliai, naudojant pakankama masiny ir mechanizmy kiekj ir derinj. Biriy
medziagy misiniai turi bati pakraunami, iSkraunami ir paklojami taip, kad neiSsiskirstyty atskiromis
frakcijomis.
Atskiras sluoksnis gali biti klojamas tik tada, kai po juo esantis apatinis sluoksnis yra pakankamos
laikomosios galios. Kai gruntinio vandens lygis yra auksciau iSkastos duobés dugno, prie$ ruosiant
pagrinda, vandens lygj reikia nuzeminti Zemiau duobés dugno apie 200 mm. Vandens pazeminimui bus
naudojami panardinami vandens siurbliai.
Dangy pagrindas turi bati jrengtas lovyje. Lovio grunto planiravimas turi bati atliktas taip, kad faktiniai
auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy auksciy daugiau kaip +4,0 cm. Matuojant lyguma, plysiai po
3 m ilgio liniuote neturi buti didesni kaip 3,0 cm. Skersiniai nuolydZiai neturi nukrypti daugiau kaip
10,5 %; plociai ne daugiau kaip £10 cm.
Geotekstilés naudojimas:
Pagrindy grunto stabilizavimui, atskyrimui ir filtravimui aptikus silpng gruntg naudojama geotekstile,
pagaminta is 100% UV stabilizuoty ir termiskai apjungty polipropileno gijy.

Techniniai duomenys:

- MedZiagos svoris 100 g/m?;

- Stipris tempiant iSilgai — 8 kN/m;

- Stipris tempiant skersai — 8 kN/m;

- Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai iSilgai - 45 %;

- Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai skersai - 50 %;

- Atsparumas statiniam pradarimui (CBR) — 1,3 kN.
3.4.1.1. Apsauginis salciui atsparus pagrindo sluoksnis
Apsauginis SalCiui atsparus pagrindo sluoksnis yra risikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis.
Jj sudaro SalCiui nejautrios birios mineralinés medziagos, kurios sutankintoje buakléje turi buti
pakankamai laidZios vandeniui (sutankinimo koeficientas Ev2>=80MPa). Stambiausios siaurosios
frakcijos kiekis, jskaitant medziagy likutj, turi sudaryti daugiau kaip 10% misSinio masés. Daleliy,
mazesniy uz 0,063 mm, kiekis turi bati ne didesnis kaip 7,0 % miSinio masés. ] statybos aikstele
medZiagy misiniai turi bati pristatomi vienodai sudrékinti. Tankinant, medzZiagy misinys turi bati
optimalaus drégnio, kad buty sutankintas kuo mazesnémis sgnaudomis. Sluoksnio storis -200 mm.
Apsauginis Salciui atsparumo sluoksnis turi bati paklotas taip, kad jo laikomoji galia bei deformacijos,
kiek jmanoma bty tolygesnés. Medziagy misinys turi bati klojamas, kad neiSsiskirstyty atskiromis
frakcijomis. UZbaigto apsauginio UZbaigto apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio auksciai neturi
nukrypti nuo projektiniy auksciy daugiau kaip 5 cm, skersiniai nuolydZiai — daugiau kaip £ 5 cm,
skersiniai nuolydZiai — daugiau kaip £0,5 %, o sluoksnio plotis — daugiau kaip £ 1 cm. UZbaigtas
apsauginio sluoksnio pavirsius turi buti lygus, be duobiy, be palikty véziy, jdauby, ar kity defekty.
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3.4.1.2. Pagrindo sluoksnio jrengimas

Pagrindo sluoksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio (dolomitinés skaldos) jrengiamas ant
iSlyginto ir sutankinto SalCiui atsparaus sluoksnio (sutankinimo koeficientas Ev2>=80MPa.). Biriy
medZiagy sluoksnis turi bati ne plonesnis, kaip 10 cm. Nesuristojo mineraliniy medziagy misinys turi
blti pervezamas automobiliais su Svariais kébulais. Medziaga létai iSpilama patraukiant automobil;.
Misinys paskleidZziamas mechanizuotai arba rankiniu bidu, po to greitai tankinamas, kad maziau
pakisty drégnis bei granulometriné sudétis. MaZiausias klojamo sluoksnio storis turi bati 2,5 karto
didesnis uz stambiausig misinio grudelj, ta¢iau ne mazesnis, kaip 8 cm. Tankinama viproplokstémis.
Pagrindo sluoksnio auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +5.0 cm, skersiniai nuolydziai
- daugiau kaip $0.5 %. Matuojant pagrindo lygumg, plySys po 4 m (pereinamuoju laikotarpiu ir 3m)
liniuote neturi bati didesnis kaip 2.0 cm. Faktinis sluoksnio storis (cm) gali biti ne daugiau kaip 15 %
mazesnis (leistinas nuokrypis) uz numatytg sutartyje, taciau neturi virsSyti minus 30% (ribinis nuokrypis).
Faktinis sluoksnio storis nustatomas pagal visos aikstelés atskiry storio reikSmiy aritmetinj vidurk;j.
Pagrindo sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +10.0cm.

3.4.1.3. Betoniniai bortai

Pries klojant dangg, blsimos dangos krastuose pastatomi bortai. Dangos krasty sutvirtinimui statomi
gatveés, o tarp Saligatvio ir gazony - vejos bordilrai. Visi gatveés ir Saligatvio bortai montuojami i$ gatavy
elementy ant betoninio pagrindo. Kelio borty betono klasé C 30/37, atsparumas Salciui F200 vandens
jgeriamumas iki 5 %, dilumas — iki 0,7 g/cm2. Kelio bortai rengiami ant ne plonesnio, kaip 10 cm storio
betono C 12/15 klasés pagrindo. Kelio borty spalva — pilka.

Vejos borteliy betono klasé C 25/30, atsparumas Salciui F200 vandens jgeriamumas iki 5 %, dilumas iki
0,7 g/cm?. Vejos borteliai rengiami ant ne plonesnio kaip 5 cm storio betono C 12/15 klasés pagrindo.
Vejos borteliy spalva — pilka.

Visi bortai turi bati taisyklingi, lygus ir pries pradedant klojimo darbus. Bortai sujungiami tarpusavyje
galais, kai reikia pripjaunami rankiniu bidu, deimantiniais pjuklais. Tarpai tarp borto galy neturi bati
didesni kaip 10 mm. HorizontalUs nukrypimai gali bati ne didesni kaip 50 mm, vertikalls - 20 mm, taciau
nukrypimai turi buti tokie, kad vizualiai nesimatyty ir nekristu j akis.

Gatvés borty matmenys 100x30x15cm arba 100x22x15 cm, gazoniniy borteliy — 100x20x8 cm. Bortai
gaminami 1 milgio, tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1 m, bortai pjaunami pjuaklu.

3.4.1.4. Betoniniy grindinio trinkeliy danga

Aplinkos tvarkymo betoniniy gaminiy atsparumo 3al¢iui marké F200, vandens jgeriamumas iki 5%,
dilumas iki 0,70 g/cm2, storis ne mazesnis, kaip 80 mm, spalva — pilka. Trinkeliy rekomenduojami
matmenys - 200x100x80. Betono trinkelés turi buti nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony.
Klojant dangg batina islaikyti tarp trinkeliy 3-5 mm plocio tarpus. Trinkeliy danga klojama tada, kai jau
yrajrengti bortai arba jrengiama viskas kartu. Trinkelés klojamos eilémis, sitilés tarp trinkeliy uzpilamos
smélio-cemento misiniu, smélio daleliy dydis 0-4 mm, tarpus jtrinant Sepeciu. Tarpai tarp trinkeliy turi
bati pilnai uzpildyti.

Trinkeliy danga klojama ant 3 cm storio sutankinto smélio - cemento misinio islyginamojo sluoksnio.
Smeélio — cemento misiniui naudoti 8-10% cemento tdrio, sutankinimo koeficientas K-0,96. Betono
trinkeliy dangg reikia supresuoti vibruojancios plokstés pagalbg, sverian¢ios nuo 60 iki 100 kg su
gumine tarpine. Presuojant, reikia vengti per nelyg stipraus presavimo, kad trinkeliy kampai nesuskilty.
Supresavus, sitlés turi bati dar kartg uzpildomos. Grindinio danga turi biti jrengta taip, kad vanduo
nubégtu ir nesusidarytu balos. Paklojus trinkeles Saligatvis turi bati lygus ir Svarus.

VirSutinis Saligatvio pavirsius turi bati 4-5 mm aukstesnis negu bortas. Maksimalus leistinas nuolydzio
nukrypimas nuo suplanuotos formos yra 12 mm, matuojant 5 m ilgio tiesia lenta ir 5 mm matuojant 2
m ilgio liniuote.
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Zemiau pateikiami betono trinkeliy techniniai duomenys:

1. betono stiprumo klasé gniuzdant B 30;

2. betono atsparumo Saléiui markeé F 200;

3. vandens jgeriamumas iki 5%;

4. dilumas iki 0,7 g/cm?;

5. storis—80 mm.
Paklaida: maksimaliai leistinas nuolydZio nukrypimas nuo suplanuotos formos yra 12 mm, matuojant 5
m ilgio tiesia lenta ir 5 mm, matuojant 2 m ilgio tiesia lenta.
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4. TECHNINES SPECIFIKACIIOS

Specifikacija yra neatskiriama ,,Pusiau poZeminés komunaliniy atlieky surinkimo aikstelés ties
Gargzdy g. 23, Vézaiciy k., Klaipédos raj., statybos projekto” dalis. Jos papildo bendraisiais reikalavimais
ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.

Techniné specifikacija skirta pusiau poZeminés komunaliniy atlieky surinkimo aikstelés ties
Gargzdy g. 23, Vézaiciy k., Klaipédos raj., statybai.

4.1. Bendrosios nuostatos

Si specifikacija apima statybiniy, mechaniniy, ir elektriniy medziagy, jrengimy tiekima, pristatyma j
statybos aikstele, pastatyma ir sumontavima.

Darbas apima statybg, montavima ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas butinas pilnam jrengimui,
ir tokius patikrinimus bei derinimus, kokie aprasyti Specifikacijoje, bréZinius ir visa tai, ko gali prireikti,
kad buta jrengti efektyvas, kokybiski statiniai.

Zodziai ,pilnas jrengimas" turi reiksti ne tik darby atitikima ir jrengimus, nurodytus $ioje Specifikacijoje,
bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti
tinkamai naudoti statinius.

Rangovas turi uztikrinti, kad darbas baty atliktas teisinga seka. Rangovas privalo uztikrinti, kad visos
darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje bity suderintos. Rangovas turi patikrinti ir uztikrinti, kad
visa jo sitloma jranga ir medzZiagos telpa j pastatuose esancig erdve, jskaitant ribotg angy, ir patalpy
dyd;.

Rangovas turi uztikrinti, kad visi jrengimai ir jranga butg lengvai prieinami priziarinéiam personalui ir
pakakty vietos jrengimy prieZilrai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas stovin¢iam Zmogui aukstis
maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu priéjimu normaliam darbui be kliG¢iy prie visy
jrengimy ir prietaisy. Visi avarinio iSéjimo marSrutai turi bati laisvi praéjimui visame stovincio Zmogaus
aukstyje.

4.2. |statymai ir reikalavimai

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus.
Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy is valdZios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Visos konstrukcijos, medZziagos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir tureti atitikties vertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti rySj su Lietuvos Respublikos statybos procesus kontroliuojanéiomis
institucijomis, sudaryti sglygas patikrinimams bei iStaisyti nustatytus trikumus.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles. Atsakingi
darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti Statinio statybos techninio
prizilrétojo tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati pripaZintas tinkamu naudoti Lietuvos
Respublikoje nustatyta tvarka.

PRO {]
SPRENDIMAI STATYBOS PROJEKTAS
H. Manto g. 7, Klaipédos m.,

LT-92818, Lietuva

Objekto pavadinimavs: .
, _—m PUSIAU POZEMINES KOMUNALINIY ATLIEKY SURINKIMO
Al AIKSTELES TIES GARGZDUY G. 23, VEZAICIY K., KLAIPEDOS RAJ.,
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Subrangovai. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su UZsakovu bei Statinio statybos
techniniu priziGrétoju ir gauti jo pritarima.

4.3. Rangovo atliekami bréziniai ir dokumentai

BrézZiniai turi turéti Uzsakovo arba statinio statybos techninio priZilrétojo atzyma ,Pritariu statyti"
BréZiniai turi blti suderinti su statinio statybos techniniu priziGrétoju ir tik tada gali bati perduoti j
statybos aikstele. Rangovas atsako uz darbo bréziniy, sprendinius ir pasekmes. Uzsakovas derins tik
bréziniy koncepcija.

Bréziniai ir kita dokumentacija turi bati ruoSiami lietuviy kalba ACAD (arba bet kuria kita) programa.
Baigus Darbus ir perduodant statinius UZsakovui turi biti parengti ir pateikti iSpildomieji bréziniai ir
dokumentacija su visais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais ir kt. patikslinimais natiroje.
ISpildomieji bréziniai turi bati paruosti kompiuteriu.

4.4. Gaminiai, medzZiagos

Visi gaminiai, jranga, medZziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji. Keisti
medZziagas, produktus, be uzsakovo, be APVA bei VPT pritarimo, negalima. Visiems nukrypimams nuo
specifikacijos turi bati gautas Uzsakovo ir statinio statybos techninio prizitrétojo sutikimas.

Visos medZiagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

specifikacija;

nuoroda kam skiriama;

spalvos nuoroda;

pagaminimo data;

sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibldintos technologinés, mechaninés dalies ir
elektros jrangos katalogus ir standartg dokumentus UzZsakovo ir Statinio statybos techninio prizitrétojo
perzidrai.

Sanaudy Ziniarasciuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medZiagoms alternatyvis pasitlymai
galimi jei gautas UZsakovo pritarimas.

Rinkdamas komponentus, medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanasius kontaktuojancius
metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be strukturiniy pakeitimy gali bati sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyije.

4.4.1. Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jg kokybe arba tokia pati informacija turi bati
nurodoma kokiu nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medziaga, pvz., nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prieS jg perkant ji turés buti
pateikiama statinio statybos techninio prizitrétojo ir Uzsakovo patvirtinimui.

4.4.2. Gaminiai ir medziagos, turintys nurodytg patvirtinimo tipg ir standarta, bei kokybé kontrolé
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos bty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procediirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui
liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiskai aiski.

4.4.3. Gaminiy ir medziagg atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biti uzdengiami arba,
jei negalima palikti jg matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.
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4.4.4. )pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi buti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bti nurodyti pristatymo pranesime.

4.4.5. Gaminiy ir medziagy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais
dokumentais.

4.4.6. Pristatymo patikrinimas

AtveZty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uZsakovas yra
atsakingas uz pranesimg dél galimos Zalos ir defekto pateikima. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos
prekiy tiekéjui.

4.4.7. Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi blti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty nuorody.
Statybos aiksteléje prekés turi biti laikomos tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga baty padéta teisingai ir lengvai
patikrinama.

MedZiagos ir prekeés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos
naujomis Rangovo saskaita.

4.5. Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

4.6. Matavimai

Visi matavimai ir dydZiai turi bati nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés linijos
ir altitudeés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojama konstrukcija. Matavimy tiksluma reikia
sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.
Statybvietéje laikomuose bréZiniuose turi biti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat
ja iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy leidZziamy statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebuta besisumuojancios
tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos darbuose
reikia laikytis Lietuvoje galiojanc¢ig matavimo normatyvy.

4.7. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, pasitelkiant
patyrusius ir tinkamai paruostus specialistus.

Jei Rangovas nori panaudoti metodg kuris neatitinka dokumentacijoje nurodyto metodo Rangovas turi
prasyti Statinio statybos techninio prizitrétojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu
lygiu nesumaZina Rangovo atsakomybés. Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo
kompensuoti Rangovas.

4.7.1. Darby koordinavimas

Rangovas yra atsakingas uz darby aiksteléje koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas
pries pradedant darbus sudaro darby vykdymo plang, o statyby darby metu uztikrina, kad darbai vykty
teisingai, pagal projekto sumanyma, ir parengtg statybos darby technologijos projekts. Statybos darby
technologijos projektg rengia Rangovas arba paveda tai atlikti statybos vadovui (STR 1.06.01:2016 25
p.). Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dél aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo
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papildomam apmokeéjimui. Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose iSpildomuosiuose
bréziniuose. Jeigu darbai apima dideliy, matmeny jrangos montavimg, Rangovas suderina su Statinio
statybos techniniu priziarétoju darby atlikimo laika.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirt;.

Darbo sglygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti is anksto. Ypac jvertinti
darby eiliskuma kad vélesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

4.7.2. Bandymai ir pavyzdziai

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad pries pradedant bandymus buti atsizvelgta j tokius dalykus:

» Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bldas,

» turi bati uztikrinamas priéjimas prie visg bandomy viety,

» bandymams turi bati pateikiami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandyma ir pavyzdziu aprobavimo budai turi bati suderinti su Statinio statybos techniniu priziGrétoju.
Bandymus atlikti tik dalyvaujant Statinio statybos techniniam priziarétojui.

Rezultatai turi bati laikomi Statybvietéje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo
rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti
susitikimg sprendimy priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus.

4.7.3. Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus Statybvietéje ir Statinio statybos techninj prizilrétojg
kada galima tikrinti medZiagg ir jvairiy stadijy darby kokybe prie$ jrengiant kitas konstrukcijas ar
darbus.

4.7.4. Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi buti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi
blti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per
didelés kaitros ir per greito dziavimo.

4.8. Statybos darbai

4.8.1. Zemés darbai

Zemeés darbai yra statybos darby risis, kai statybos reikméms kasama natdrali Zemé, pilama atveztiné
Yemé ar atliekami poZeminiai darbai. Zemés darbai vykdomi STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos prieziira“ nustatyta tvarka. Jmoné, vykdydama Zzemés darbus, vadovaujasi
normatyviniais dokumentais STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas”.

Statinio statybos rangovas ar statantis dkio blidu statytojas, privalo Statybos jstatymo, STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira® ir kity teisés akty nustatyta tvarka paskirti
statinio statybos vadova.

Statinio statybos vadovas privalo:

1. pradéti vykdyti Zemés darbus tik po to, kai gavo statybos leidimg arba jgalioty savivaldybés ir
valstybés tarnautojy rastiskus pritarimus (kai jie yra reikalingi), statinio projektg arba su Zemes
darby vykdymo vietoje esanciy poZeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy savininkais
(naudotojais, valdytojais) suderintg Zzemés darby vykdymo aprasg ir schemg (kai nereikalingas
statinio projektas), statybos darby Zurnalg (kai jis privalomas) ir statinio nuzyméjimo vietoje
akta su statiniy nuzyméjimo nuotraukomis (schemomis, planais);
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2. iSkviesti Zemés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy
savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip pries 5 dienas iki darby pradzios
pranesdamas jiems tiksly Zzemés darby pradzios laikg ir vietg, taip pat, jei Zemés darbus reikia
vykdyti keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos zonoje, informuoti teritorines policijos jstaigas;

3. Zemés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy statiniy vietas, kultiros
paveldo objekty teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas
ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, derlingg dirvozemj, reljefg bei Zeldinius nuo galimos
Zalos;

4. nepradéti Zemés darby miesty aikStése, gatvése, privaZziavimuose bei keliuose, kol nustatyta
tvarka nejrengtos suderintos su policija apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés;

5. prieS zemés darby vykdymo pradzig veikianciy inZineriniy tinkly bei kity statiniy apsaugos
zonose suderinti su jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir jvykdyti
elektros, Silumos tinkly, naftotiekio, dujotiekio, kity inZineriniy tinkly savininky (naudotojy),
valstybei priklausanciy melioracijos statiniy valdytojo atstovo nurodymus (Sie nurodymai
jraSomi j statybos darby Zurnalg);

6. pries Zzemés darby vykdymo pradzig patikslinti plang (geodezine nuotrauka), jei statybos
leidimas arba jgalioty savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiski pritarimai (kai jie yra
reikalingi) gauti daugiau nei pries | metus.

Kai statybos aiksteléje poZzeminiy inZineriniy tinkly bei kity inZineriniy statiniy vietos tiksliai neZinomos,
juos naudojanciy jmoniy atstovai privalo bati Zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli
tinkly bei kity statiniy vieta.

Jei kasant Zeme aptinkami bréZiniuose ar geodezinéje nuotraukoje nenurodyti tinklai, inZineriniai
statiniai ar archeologinés vertybés, darbai laikinai sustabdomi. Leidimg iSdavusi tarnyba (o kai leidimas
nebuvo reikalingas — rangovas ar statantis Gkio bldu statytojas) iSsiaiskina, kam priklauso Sie statiniai,
pareikalauja i§ naudotojy juos uZfiksuoti bréZiniuose, suderina tolesnés Zemeés darby vykdymo
prieziuros tvarka, apie jg pranesa kaséjui ir leidZia testi darbus.

Statybos darby metu reikia numatyti apsaugg, kad nebUty pazeisti esami vamzdziai, kabeliai, laidai ar
jranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. Darby vykdymo metu paZeistas komunikacijas turi
suremontuoti Rangovas savo sgskaita.

Visos atviros kasimo darby vietos turi bati reikiamai apsaugotos, laikinai pastatant uztvarus, perspéjimo
Zenklus, stulpelius ir Zibintus, kad buty iSvengta nelaimingy atsitikimy Zmonéms ir turto sugadinimo.
Turi bati uztikrinamas reikiamas Zmoniy saugumas. Visos statybos metu privalu imtis visy reikiamy
atsargumo priemoniy, kad darby vykdymo metu baty iSvengta bet kokios nepateisinamos Zalos
padarymo keliams, Zemé sklypams, inzineriniams tinklams, nekilnojamajam turtui, medziams bei
kitiems objektams, o paaiSkéjus tokios Zalos atsiradimo aplinkybéms, operatyviai nagrinéti bet kokios
turto savininky ar naudotojy nusiskundimus. Pastebéjus bet kokius pokycius bitina sustabdyti darbus
ir informuoti statybos vadova. Apie padarytg Zalg suraSomas aktas, dalyvaujant suinteresuoty jmoniy,
rangovo ir statytojo atstovams. Akte nurodomas Zalos pobudis, priezastys, kaltininkai, priemonés ir
terminai Zalos padariniams pasalinti.

Vykdant Zemés darbus, draudZiama uZversti Zeme ar statybinémis medziagomis bei jy atliekomis
Zeldinius, poZzeminiy inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius hidrantus, geodezinius
Zenklus, kitus jrenginius, priesgaisrinius kelius, nekilnojamyjy kultiros vertybiy teritorijas ir jy apsaugos
zonas.

Darbo vietose naudojamos darbo priemoneés turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos
reikalavimus, nurodytus atitinkamose taisyklése: DT ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”, kituose
norminiuose dokumentuose ir taisyklése. Darbininkai turi bati apripinti patogia darbo apranga,
avalyne, Salmais, kitomis apsaugos priemonémis bei tinkamais darbo jrankiais ir mechanizmais.
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Siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy, Zemés darbai vykdomi grieztai vadovaujantis suderintu
statybos ar Zzemés darby technologijos projektu (SDTP), o, statant statinius, kuriems toks projektas
nereikalingas, - Zemés darby vykdymo aprasu ir schema, bei saugos darbe taisyklémis.
Visais atvejais, uzbaigus Zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby
pradzios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.
Zemeés darby vykdymas
Zemeés darby pradZioje nuo statybvietés aikitelés paviriaus pasalinamas esamos aikstelés danga (jei
tokia yra), dirvozemio augalinis sluoksnis, organinés ir kitos Zalingos medziagos. ISkasy gruntas,
tinkantis duobiy uzZpylimui turi badti tinkamai sandéliuojamas statybvietéje, kad nekelty pavojaus
darbams ir personalui, ar tretiesiems asmenims, kad neuztverty Saligatviy ar pravaZiavimy ir neuZpilty
statiniy sieny ir medziy. Netinkamas uzZpylimui gruntas statybos vadovo nurodymu iSvezamas ir
tvarkomas j iS anksto numatytg vieta.
Statiniy duobés ir transéjos iSkasamos, jose atliekami statybos darbai ir vél uZpilamos per kuo
trumpesnj laikg, kad neirty natirali grunto struktdra, neslinkty Slaitai ir nesumazéty dugno stiprumas
kuo trumpesnj laikg, kad neirty natdrali grunto struktlra, neslinkty Slaitai ir nesumazéty dugno
stiprumas.
Pamaty duobiy ir transéjy Slaitai rengiami atsizvelgiant j grunty savybes bei duobés gylj. DidZiausias
leistinas iSkasos Slaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktus
skaiciavimus, suderintus su InZinieriumi.
Jei kasant duobes ir transéjas reikia iSardyti keliy, gatviy, Saligatvio paviSius ar Salikeles, visi minéti
pavirsiai turi bati iSardyti iki pilno duobés/transéjos plocio ir per visg dangos gylj tokiu badu, kad
nenukentéty Salia esantys pavirsiai. Paliktas pavirSiy krastas turi bati lygus, vertikalus ir atitikti linija.
Akmens luitai, organinés ir kitos trukdancios medZiagos, atsidlrusios duobés dugne, turi bati
pasalintos, kad pavirSius atitikty nustatytg linijg ir baty lygus.
Kasant natlralaus drégnumo gruntg, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias transéjas galima kasti jy
neramstant:

» smélio ir Zvyro gruntuose — iki 1,0 m gylio;

» priesmélio ir priemolio gruntuose — iki 1,25 m gylio; - molio gruntuose —iki 1,50 m gylio;

» ir ypac tankiuose molio gruntuose — iki 2,0 m gylio.
Gilesnés transéjos ramstomos arba kasamos su nuoZzulniais Slaitais.
Kasant transéjas normalaus drégnumo risliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos ramstomos
horizontaliai iSdéstant lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma vientisa lenty siena.
ISkasty transeéjy sienos vientisai ramstomos taip pat biriuose arba padidinto drégnumo gruntuose.
ISkasos dazniausiai kasamos iki projektinés altitudés, iSsaugant natdraly pagrindo gruntg. ISkasas
galima kasti dviem etapais. Pirmojo etapo metu neiSkasama iki projektinés altitudés, o iki projektinés
altitudés gruntas iSkasamas pries pat konstrukcijy montavima.
Kasant gruntg mechanizmais negalima iSkasti Zemiau projektinés altitudés. Taip jvykus, perkasimg
reikia uZpilti lygiaverciu gruntu ir jj sutankinti.
Duobés dugno altitudés nuokrypis nuo projektinés altitudés baigus kasti — 5 cm, Zemés statiniy asiy
nuokrypiai—5 cm.
Kad Zmonés dirbty saugiai, nuo iSkasy pylimo krasto iki duobés krasto turi bati ne maziau kaip 0,50 m
atstumas. Atstumas tarp Slaito sutvirtinimo ir statomy konstrukcijy - ne maziau kaip 0,70 m Duobése
su Slaitu atstumas tarp Slaito pado ir statinio gali blti sumazintas iki 0,30 m.
4.8.2. Montavimo darbai
Dugnas (papildomas svoris) atlieka konteinerio inkaro funkcijg, kuri dél specialiai paskaiciuoto
konteinerio korpuso svorio neleidzia konteineriui pajudéti is vietos ar biti paveiktam gruntinio vandens
spaudimo. Betoninio konteinerio korpuso svoris 4900 kg.
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Konteinerio virsutinis dangtis (gaubtas) sujungtas su rému ar maisu, kaip pavaizduota paveikslélyje Nr.1
ir Nr. 2. Si konstrukcija apsaugo Zmogy nuo ty¢inio arba nety¢inio patekimo j vidy bei uztikrina, kad
norint jmesti atliekas atsidarinéty tik vidinis dangtis.

FCNON

1 pav. Konteinerio dang€io schema

2 pav. Konteinerio schema
Konteineriy apdailos elementai sujungiami i$ atskiry segmenty, kurie kiekvienas atskirai (jei baty
mechaniskai ar kitaip paZeisti) yra lengvai pakei¢iami, nekeiciant visos konstrukcijos, kaip pavaizduota
Paveikslélyje Nr. 2.
Konteinerio maiSas tusStinamas jj iSkélus kartu su dangciu ir atleidus mechanizma.
Mechanizmas/sistema aprasyta maiso sertifikate (Nr. CZ/CIM-C/05-17) bei pateikta Paveikslélyje Nr. 3.
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3 pav. Konteinerio tustinimo schema

Kiekvieno atskiro konteinerio konstrukciniai elementai uztikrina, kad konteinerio konstrukcija bty
nesunkiai remontuojama ar kei¢iama, nekeiciant pilnai visos sistemos, kaip pavaizduota Paveikslélyje
Nr. 2.

Konteinerio techninés konstrukcijos uztikrina, kad pasaliniai asmenys negaléty nuplésti konteinerio
antzeminés dalies apdailos, t. y. apdaila tvirtinama i$ virSaus, kur néra priéjimo pasaliams asmenims.
Tvirtinimo taskai matomi tik pakélus konteinerio dangtj kartu su maisu. Tvirtinimo taskas parodytas
Paveikslélyje Nr. 4.

4 pav. Tvirtinimo tasko schema

Konteinerio techninés konstrukcijos uztikrina, kad pasaliniai asmenys negaléty nuimti konteinerio
virSutinio dangcio. VirSutinis dangtis tvirtinamas tarp konteinerio rémo bei konteinerio kablio
(Paveikslélis Nr. 1 ir 2). Konteinerio kablys su rému suvirtinamas neatsukamomis verzlémis, todél
pasaliniai asmenys nugali nuimti konteinerio virSutinio dangcio. Esant poreikiui pakeisti konteinerio
kablj ar kitg konstrukcijg, kablio verzlés nupjaunamos ir kei¢ciamos naujomis neatsukamomis verzlémis.
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Paveikslélis Nr. 5.
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5 pav. Verilés schema
Konteinerio techninés konstrukcijos uztikrina, kad pasaliniai asmenys negaléty nuimti konteinerio
atlieky jmetimo angos dangcio, nes dangtis pagamintas taip, jog jis jsileidZia j pagrindinio dangcio
(gaubto) kurpusg sudarydamas aptaky pavirsiy, kuris neleidZia pasaliniams asmenims nuimti atlieky
jmetimo angos dangcio (Paveikslélis Nr. 6). Dangciui nuimti reikalingi specialUs jrankiai.

6 pav. Dangcio sandarumo schema

Konteinerio korpuso sieneliy storis atsparus grunto slégiui. Konteinerio korpuso svoris (4900 kg), kartu
su j konteinerio dugng integruotu inkaru jtvirtinamas grunte stabiliai. Inkaro fukcijg, kuri dél specialiai
paskaiciuoto konteinerio korpuso svorio neleidzia konteineriui pajudéti iS vietos ar biti paveiktam
gruntinio vandens spaudimo.

Konteineris sukonstruotas taip, jog tustinant konteinerj, keliamas triukSmas yra minimalus. Konteinerio
maisas pagamintas i$ 2 sluoksniy polipropileno audinio, kuris palietus konteinerio kurpusg ar bet kurj
kitg pavirsiy sugeria smugj ir neskleidzia triukSmo, kaip pavyzdziui iSkeliamoji dalis pagaminta is plieno.
Taip pat, konteinerio medziagiSkumas- gelZbetonis bei dangcio storis (7-8 mm) slopina garsus, todél
keliamas triukSmas yra minimalus arba jo visai néra.
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Atlieky jmetimo anga turi dangtj, kuris pagamintas su saugaus uzdarymo mechanizmu, t.y. atlieky
jmetimo angos dangtis jsileidZia j pagrindinj dangtj (gaubtg), taip uztikrindamas dangcio aptakuma.
Aptakus dangtis (gaubtas) neleidZia véjui pakelti/atidaryti atlieky jmetimo angos ir uZtikrina saugy
uzdaryma. Taip pat, atlieky jmetimo angos dangtis pagamintas taip, jog uzdarinéjant dangtj nebuty
galima susiZeisti, t.y. dangcio formos suapvalintos.

Dangcio lankstai pagaminti iS nertdijancio plieno. Jmetimo angos dangtis sandariai uzdengia visg
jmetimo angg, yra nesunkiai atidaromas/uzdaromas. Paleidus dangtj, jis uzsidaro automatiskai.

Kartu su konteineriais iSduodami atitikties sertifikatai/deklaracijos, tokie kaip atitikimas EN13071
standartui ir kt., konteineriy ir jy daliy garantiniai rastai, konteineriy montavimo, eksploatacijos,
aptarnavimo bei prieziliros instrukcijas lietuviy kalba.

4.8.3. Aplinkos tvarkymo darbai

Aplinkos tvarkymo darbai atliekami vadovaujantis projektiniais sprendimais, medziagy ir gaminiy
naudojimo technologinémis rekomendacijomis, bendrovés statybos taisyklémis.

Aplinkos tvarkymo paruoSiamiesiems darbams priskiriami geodeziniai nuZzyméjimai, esamy
nereikalingy statiniy pasalinimas, augalinio sluoksnio nuémimas ir sandéliavimas, pavirsinio ir gruntinio
vandens nuleidimas, teritorijos iSlyginimas.

Aplinkos tvarkymo darbams naudojamos medziagos ir gaminiai turi atitikti projekte nurodytus
rodiklius.

Jrengus konteineriy aikSteles reikalinga suvarkyti ir iSvalyti statybviete, pasalinti statybos ir griovimo
atliekas, iSkastg perteklinj grunta, likusias nepanaudotas medziagas, iSlygint Zemés pavirsiy apie
statybviete, pasodnti Zeldinius, atsodinti vejg, atstatyti paZeistas dangas, nuvalyti esamas ir jrengtas
dangas.Tvarkant teritorijg, statybvietéje surinkti medziagy likuciai ir kitokios atliekos nustatyta tvarka
pasalinamos.

UZzbaigus Zemés darbus, teritorijos pavirSius turi bati toks, koks buvo iki darby pradzios, arba pakeistas
pagal projekto sprendimus.

Nukastas dirvoZzemis sandéliuojamas numatytoje vietoje arba iSveZzamas kitur. Darbo metu nukasamo
dirvoZzemio negalima sumaiSyti su Zemiau esanciu gruntu. Nukasto dirvoZzemio negalima uztersti
statybos atliekomis, metalu, stiklu, plastmasémis, naftos produktais, cheminémis medziagomis, ilgai
puvanciomis augaly liekanomis. Sandéliuojamu dirvoZzemiu negalima vazinéti ar kitaip jj tankinti.
Dirvozemio mechaninés savybés gali buti gerinamos maisant jj su sméliu, durpémis, kalkémis.
Dirvozemio derlingumui pagerinti galima jterpti mineraliniy ir organiniy trasy.

Aplinkos tvarkymo darbus galima pradéti, kai yra nuzyméti jvaziavimai, takai, peréjos, gélynai, Zalieji
plotai ir kt.

Tvarkant teritorijas, reikalingos iSkasos kasamos nepaZeidZiant pagrindy grunto struktiros. Pylimai,
sankasos supilami ir Slaitai formuojami prisilaikant SDTP reikalavimy.

Vejos

Vejos rengiamos ant paruosto ir iSplaniruoto dirvozemio sluoksnio. Pries séjant vejg, virSutinis
dirvoZemio sluoksnis i§purenamas 8-10 cm gyliu. Zoliy midinio séklos jterpiamos 3 cm gyliu j grunta ir
suvoluojama.

Vejy priezitros technologijg sudaro laistymas, Zolés pjovimas, tresimas, kova su piktZzolémis ir ligomis.
Laistymas priklauso nuo oro sglygy, vejos tipo, grunto. Vidutiné laistymo norma yra 15-20 |/m2.
Reguliariai Zolé pjaunama, kai Zolés aukstis yra 8-10 cm, 3-4 kartus per sezong.

Takai, dangos

Aikstelés jrengiamos iS betoniniy trinkeliy dangos.

Klojant sluoksnius skleidZziami miSiniai turi blti optimalaus drégnio, kad su maziausiomis sgnaudomis
bty galima sutankinti.

Numeris: LAPAS LAPY
2021/12/03-0-SP-BD.TS
10 13




Projekto Nr. 2021/12/03
DALIS — BENDROIJI
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Skalda turi bati Svari, be molio, priemolio daleliy ir kitokiy priemaisy. Skaldos sluoksnis beriamas 30%
storesnis, nes jis tiek sutankéja.
Sutankiniti sluoksniai ne maziau kaip 3 dienas turi bati drégni, turi bati drékinami vandeniu.
Gruntus galima stiprinti maltomis kalkémis ir kalcio hidroksidu reikia ne véliau kaip prie$ du ménesius
iki prasidedant Sal¢iams.
Darby kontrolé
Leistini nuokrypiai:
1. Projektiniai auksciai £5 cm;
2. Skersinis nuolydis +0,5%
3. Faktinis storis <10%, mazZesnis numatytg Sluoksnio plotis £10 cm
4. Deformacijos modulis pagal LST 1360.5.

1 lentelé
Aiksteliy jrengimo kokybés kontrolé
Darbai Kontroliuojama Kontrolés biidas Kontrolés laikas Paslépty darby
aktai
ParuosSiamieji darbai augalinio sluoksnio vizualiai, pries pagrindy +
nuémimas, statinio asiy teodolitu jrengima
nuzyméjimas, medZiagy vizualiai, lab.
kontrolé, sankasos vizualiai, geod.
jrengimas prietaisais
Pagrindy jrengimas sluoksnio matmeny vizualiai, rulete proceso metu +
kontrolé, sutankinimo vizualiai, lab. proceso metu
kontrolé
Dangy jrengimas aiksteliy dangos vizualiai, rulete, proceso metu
matmeny kontrolé, metru proceso metu
dangos sluoksnio vizualiai, 3 m proceso metu
lygumo kontrole, liniuote vizualiai,
aukscio ir nuolydZiy Sablonu,
kontrolé nivelyru

Darby priémimas

UZzbaigtus aplinkos tvarkymo darbus, juos priima statytojas. Perduodant darbus, pateikiami sekantys
dokumentai:

darbo bréziniai su pazymeétais ir suderintais pakeitimais; - statybos darby Zurnalas;

dengty darby aktai;

geodezinés iSpildomosios (kontrolinés) nuotraukos;

dalinio priémimo aktai (jei tokiy buvo);

naudoty medziagy ir gaminiy sertifikatai, pasai.

4.9. Statybinés medziagos

4.9.1. Bortai (apvadai)

Tarp vaziuojamosios dalies ir projektuojamy aiksteliy statomi paguldyti gatvés bortai 1000x300x150
mm. AikStelés dangos krasty sutvirtinimui jrengiami vejos borditrai 1000x200x80 mm. Bortai gaminami
1,0 m ilgio. Tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m ilgio, bortai aptaSomi rankiniu budu,
deimantiniu pjuklu. Horizontalls nukrypimai gali bati ne didesni, kaip 50 mm, vertikalts 20 mm.

Visi borditrai (nauji ir atstatomi) turi bati taisyklingi, lygus ir pries pradedant klojimo darbus vykdytojo
patikrinti ir aprobuoti. Suskile ar nutrupéje bordilrai nenaudojami. Bordilrai montuojami ant
betoninio pagrindo C8/10, kurio storis ne maziau kaip 5 cm, dar neprasidéjus jo risimosi procesui. Bortai
pagal ilgj sujungti 6 mm storio cemento skiediniu.

YV VVY
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Bordidry stipris lenkiant turi bati ne maZesnis kaip 3,5 Mpa (I kalsé), LST EN 1340:2003/AC:2006.
Atsparumo $alciui marké F > 200, atsparumas 3alCiui (masés nuostoliai) < 1 kg/m?, atsparumas dilumui
iki 20 mm, vandens jgeriamumas < 6 proc.

Betoniniai bordidrai turi atitikti standarto LST EN 1340 ir techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES
14 XIV skyriaus reikalavimus.

4.9.2. Betoninés trinkelés aikSteléms

Pusiau pozeminiy konteineriy aikstelés grindinio dangai naudojamos 6 cm storio stac¢iakampio formos
betoninés trinkelés pésciyjy takams (200x100x60 mm). Betoninés trinkelés ant pasluoksnio iSdéstomos
arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant sidliy tarpelius. Sitliy plotis turi bati nuo 3 mm iki
5mm.

Projekte numatyta trinkeliy dangos konstrukcija neskirta aptarnaujancio transporto sukeliamoms
apkrovoms atlaikyti, todél jy priezitra bei aptarnavimas turi biti atliekamas rankiniu btdu. Trinkelés
turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony. Trinkeliy: minimali betono stiprio klasé C25/30,
atsparumo SalCiui marké F > 200, stipris tempimui skeliant > 3,6 MPa 1339:2003/AC:2006. Betono
atsparumas salciui (masés nuostoliai) < 1 kg/m?, atsparumas dilumui 20 mm, atsparumas slydumui
(ASV) — 70, vandens jgeriamumas < 6 proc.

Betoninés trinkelés turi atitikti LST EN 1338 ir techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14 VIII
skyriaus reikalavimus.

Konteineriy aikStelés su betoniniy trinkeliy danga klojami, kai jrengti bortai arba jrengiama viskas kartu.
Betono trinkeliy klojimas pradedamas nuo stacionariy konstrukcijy ir tesiamas kol uzpildomas visas
konteineriy aikstelei plotas. Paklojus, virs trinkeliy reikia uzbarstyti nuo 0 iki 1 mm skersmens smélio
granulémis ir su Sepeciu jtrinti tarp trinkeliy taip, kad sitlés bty kaip jmanoma daugiau uzpildomos.
VirSutinis aikStelés dangos pavirSius turi bdti 5 mm aukStesnis negu aikStelés (vejos) bortelis.
Maksimalus leistinas nuolydZio nukrypimas — 7 mm.

Betono trinkeliy danga supresuojama vibruojancia plokste, sveriancia nuo 60 iki 100 kg. Turi bati
vengiama per stipraus presavimo, kad trinkeliy kampai nesuskilty. Supresavus, sitlés turi buti dar karta
uzpildomos. AikStelés pavirSiaus danga jrengtiama taip, kad nesusidaryty balos, trinkelés nebuty
paZzeistos ir atitikty Siam projektui keliamus reikalavimus.

Ant dangos neleidZiamas automasiny uzvaZziavimas.

Zmoniy su negalia poreikiams privalomi sklandis $aligatviy ir asfaltbetonio dangy sujungimai ties
paguldytais gatvés bortais.

4.9.3. Pasluoksnis

Betono trinkelés konteineriy aikstelei turi bati klojamos ant iSlyginamojo sutankintos biklés smélio-
cemento misinio sluoksnio, kurio storis 30 mm. Kaip pasluoksnio medziaga yra naudojami nesuristieji
mineraliniy medziagy misiniai, smélio daleliy dalys 0/4 mm arba 0/8 mm skaldos atsijos. Pasluoksnio
medziaga vienalytiSkai permaisyta ir vienalytiskai sudrékinta reikiamu vandens kiekiu, kuris uztikrina
geras klojimo ir sutankinimo saglygas

Smélio-cemento sluoksnis turi bati paskirstytas ant supresuoto apkrovoms atsparaus sluoksnio, po
juo aiksteléms zvyro skalda 10 cm. Po Zvyro skalda jrengiamas SalCiui atsparus 20 cm sluoksnis.

Pries klojant betono trinkeles, smélio-cemento sluoksnj reikia sulyginti, kad susiformuoty nuolydziai.
Sutankinimo koeficientas 0,98.

4.9.4. Laikantis sluoksnis

Bazinis pagrindas 6 cm trinkeliy dangai — iS nesuriStyjy mineraliniy medziagy misinio, skirto
apsauginiams SalCiui atspariems sluoksniams ir saléiui nejautriy medziagy sluoksniams.

Dolomitinés, frakcinés skaldos sluoksnio storis-10 cm.
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Skaldos pagrindo jrengimui turi bati naudojami 0/32 ir 0/45 nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai.
Klojant sluoksnj skleidZziamas misSinys turi buti optimalaus drégnio, kad su maziausiomis sgnaudomis
baty galima jj sutankinti. Si medZiaga turi biti isklota (patiesta) vientiso auki¢io ir tolygiai nuolydziams.
Laikancio pagrindo Zvyro frakciné skalda bus iSbarstyta ir sutankinta sluoksniais iki maksimalaus
sluoksnio storio ir palaistyta. Po sutankinimo pabaigos bus iSbarstyta beriama uzpildomoji medziaga:
zvyro - smélio - skaldos miSinys ir skaldos sluoksnis galutinai sutankintas.

Sutankinimo koeficientas — 0,98.

Skalda turi bati Svari, be molio, priemolio daleliy ir kitokiy priemaiSy. Skaldos sluoksnis beriamas 30 %
storesnis, nes jis tiek sutankéja. Prie$ beriant skaldg lovio briaunos sustiprinamos, pastatant kelio
bortus (aiksteléje). Klojimui numatyty medziagy arba jy misiniy tinkamumga turi nustatyti rangovas.
RC statybiniy medziagy atsparumas Salciui turi atitikti TRA MIN 07 reikalavimus.

4.9.5. Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis

Apatinis pagrindas susideda iS nesuristyjy mineraliniy medzZiagy misinio, skirto apsauginiams SalCiui
atspariems sluoksniams ir SalCiui nejautriy medziagy sluoksniams (vidutinio tankumo smélio).
Medziaga turi biti gerai iSrtSiuota, be protarpiy arba nukrypimy nuo lygios linijos ir reikalaujamos
granuliometrinés sudéties. Filtracijos koeficientas 6 m/para.

Didesniy kaip 2 mm grideliy kiekis turi susidaryti ne maziau kaip 30% misinio masés ir kiekis jy gali bGti
ne didesnis 75% misinio masés. Daleliy, maZesniy kaip 0,063 mm, kiekis turi bati ne didesnis kaip 7 %
misSinio masés. Smélio tamprumo modulis E>120 MPA, sankabumas 0,006 MPa. Smélio iSbandymas
vykdomas pagal LST 1361.1. Prie$ pristatant medZiagas j vietg ir pries pradedant darbus, rangovas turi
pateikti pavyzdZius inZinieriui ir suderinti su juo Siy medziagy naudojima. Apsauginis SalCiui atsparus
sluoksnis turi biti paklotas taip, kad jo laikomoji galia bei deformacijos, kiek jmanoma bty tolygesnés.
MedZziagy miSinys turi bati klojamas, kad neiSsiskirstyty atskiromis frakcijomis. Apsauginis atsparus
sluoksnis turi buti sutankintas taip, kad bty pasiektas sutankinimo koeficientas DPR=100%. Apatinio
pagrindo sluoksnio deformacijos modulio reikSmé turi bati EV>80%. Tankinant medZiagy misinys turi
bati optimalaus drégnio, kad buty sutankintas kuo mazesnémis sagnaudomis.

Visos apatinio pagrindo dalys su trikumais turi buti rekonstruotos ir padarytos pagal techninius
dokumentus arba inZinieriaus nurodymus. UZbaigto apatinio pagrindo pavirSius turi bati lygus, be
duobiy, be palikty véziy, jdauby, atlieky arba kity defekty ir bus tikslaus skerspjuvio, gerai uzpildytas ir
iSlygintas.

Apatinio SalCiui atsparaus sluoksnio auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy auksciy daugiau kaip £ 5,0
cm.

Skersiniai nuolydziai daugiau kaip + 0,5 %.

Matuojant lyguma, plysiai po 4 milgio liniuote neturi buti didesni kaip 3 cm. Plociai neturi nukrypti nuo
projektiniy daugiau kaip + 10 cm.

RC statybiniy medzZiagy atsparumas SalCiui turi atitikti TRA MIN 07 reikalavimus.

4.9.6. Siuliy uzpildas

Naudojami 0/4 nesuristieji mineraliniy medZiagy misiniai. Stambiy dalelyciy dydis neturi virSyti 5 mm.
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PUSIAU POZEMINES KOMUNALINIY ATLIEKY SURINKIMO AIKSTELES TIES GARGZDY G. 23, VEZAICIY K.,
KLAIPEDOS RAJ., STATYBOS PROJEKTAS

SANAUDUY ZINIARASTIS

Poz. Pavadinimas Zymuo Mato vnt. Vnt. Viso Pastabos

Nr. Kiekis kiekis

1. Asfalto dangos ardymas m? 12 12

2. Asfalto dangos atstatymas m? 12 12

3. Grunto kasimas TS-4.8.1 m?3 38,0 7,6 Darbai

4, Vejos borditrai (1000x200x80) TS-4.9.1, TS-4.8.3 m 9,0 9,0

5. Betonas borditarams C30/37 m3 0,4 0,4

6. Betoninés trinkelés pésciyjy takams. | TS-4.9.2, TS-4.8.3 m? 8,0 8,0

60 mm (200x100x60)

7. Skaldos atsijos 30 mm (pasluoksnis) TS-4.8.3 m?3 0,3 0,3 Nurodytas
jrengto,
sutankinto
sluoksnio kiekis

8. Bazinis pagrindas TS-4.9.4 m3 2,2 2,2 Nurodytas
jrengto,
sutankinto
sluoksnio kiekis

9. Sidliy uzpildas TS-4.9.6 m?3 0,14 0,14

10. | Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis TS-4.9.5 m?3 1,6 1,6 Pasluoksnis

(smelis) 200 mm
11. Pusiau poZeminis atlieky konteineris | TS-4.8.2 Kompl. 1 4

3mi
12. Pusiau poZeminis atlieky konteineris | TS-4.8.2 Kompl. 1 1

5mi
13. | Veja TS-4.8.3 kg 0,7 0,7

. LAPAS | LAPY LAIDA
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IR DURY
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LIETUVOS RESPUBLIKA

URIDINIY ASMENY REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAZYMEJIMAS

Pavadinimas: UAB "STATYBOS PROJEKTU SPRENDIMAI"

Kodas: 300543248

Teisineé forma: UZdaroji akciné bendrové

Iregistravimo data: 2006 m. vasario 28 d.

Registro tvarkytojas: Valstybés jmoné Régistrq centras

Pazymejima isdave: Valstybés jmonés Régistrq centro Klaipédos filialas
Juridiniy asmeny registravimo skynaué “/ BE
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CONSTRUCTION DESIGNER COMPULSORY CIVIL LIABILITY INSURANCE POLICY SCHEDULE
STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO LIUDIIIMAS

Policy number . PR2210416

Draudimo liudijimo numeris

Item 1: Insured name, legal entity code  : UAB Statybos projekty sprendimai, j. k. 300543248
Draudéjas, jmonés kodas
Address : EZero g. 47, Slengiy k, Sendvario sen.
Adresas

Item 2: Policy Period : From/Nuo: 2021-09-14 (00:00 h nurodyto jm. adreso laiku)
Draudimo laikotarpis . Toflki: 2022-09-13 (24:00 h nurodyto jm. adreso laiku)

At Local Standard Time at the above address.

Item 3: Limit of Indemnity : EUR 300 000
Draudimo suma
Item 4: Excess : EUR 2900
I$skaita
Item 5: Total Payable : EUR 1 382,00 Jmoka mokama dviem lygiomis dalimis pagal grafika Zemia
Mokétina suma
Eaymentschecile Dataikii | 20210914 | 20220314
Mokéjimo grafikas
Suma: I 691,00 EUR ' 691,00 EUR
Item 6: Interest : As defined in Compulsory Wording point 11.
Draudimo objektas Kaip nurodyta privalomuyjy taisykliy 11 punkte.
Item 7: Group of Insurance : General Liability Insurance
Draudimo grupé Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas
Item 8: Type of Insurance . Professional Indemnity Insurance
Draudimo rasis Profesinés civilinés atsakomybés draudimas
Item 9: Insurer :  Lloyd's insurance company S.A. — AES Syndicate 5322 (Reinsured by Lloyd’s
Draudikas Syndicate AES 1225)
Adresas: Bastion Tower, Place du Champs de Mars 5, Brussels, 1050 Belgium
Insurance Contract includes : This Policy Schedule; Compulsory Wording: Construction designer compulsory civil
Draudimo sutartj sudaro liability insurance wording approved by the Resolution No. 03-225 approved on

23 October 2012 by the Bank of the Republic of Lithuania (Valstybés Zinios, 2012-11-06,

Nr. 128-6459) including any amendments or restatements of the Resolution as may be

passed from time to time; proposal form completed by the Insured (2020-09-13); Cyber Loss

Extension;

Sis draudimo liudijimas; privalomosios taisyklés: Lietuvos Banko 2012 m.,

spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 patvirtintos statinio projektuotajo civilinés

atsakomybés privalomojo draudimo taisyklés (Valstybés Zinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459)

[skaitant visus jy pakeitimus ir priimtas redakcijas; Draudéjo uZpildyta anketa (2020-09-13).

Kibernetiniy riziky praplétimo aprasas.
Warranty period : Parties set period, noted in the Compulsory Wording point 11, coincides with the
Garantinis terminas warranty period noted in Civil Code clause 6.698, paragraph 1 point 1 (5 years).

Remiantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11

punktu, $aliy nustatytas laikotarpis sutampa su Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1

punkte nustatytu garantiniu terminu (5metai).
Applicable Endorsements
Papildomos sqlygos ;1) Interest defined in Compulsory Wording point 11 is extended to disregard when contracts
for project design services were signed. 2) Insured Event defined in Compulsory Wording point 13.4 is extended to cover claims for improper building design
of building projects or parts of them that were submitted to customers during the Policy Period and whose contracts for design works have been signed prior
to inception of this Policy. 3) Insured and Insurer agrees that insurance coverage is not granted in respect of any building of RED TYPE unless specifically
endorsed to the policy by approval of Underwriters. RED TYPE - Bridges, Tunnels; Mines, underground or underwater engineering; River dams, harbours,
marinas; Airports; Railway and related structures; Gas pipelines, main heating pipelines, pipelines depth 7+ m; Nuclear and/or atomic structures;
Petrochemical and/or oil factories; Underground stations; Tower buildings; Dumps; Wastewater treatment plants; Power stations. RED TYPE does not include
following structures: underground engineering, gas pipelines, main heating pipelines and other pipelines when such structures are only an integral part of the
services provided under design services agreement where main construction object is not classified as a RED TYPE. 4) The insurance premium is calculated at
the planned turnover of 230.000 € (excluding VAT} of Insured and its current or future subcontractors. If the actual income of Insured and its current or
future subcontractors, after the end of insurance period, will exceed € 230.000 (excluding VAT), the insurance premium will be recalculated and the
additional insurance premium will be 0,7% of the income in excess of € 230.000 (excluding VAT). 5) The policyholder also agrees not later than 7 warking days
after the expiry of the insurance contract, notify the insurer about the building projects or parts of projects or parts of them that have been submitted to

UADBB ,, Colemont draudimo brokeris” | Konstitucijos pr. 26 | LT- 08105 Vilnius | Jm.kodas 124495055 | Tel. 8 5 2109 660 | Faks. 8 52109 661
AB bankas “Swedbank” a.s LTS8 7300 0100 8556 0481 www.colemont.It | el.p. info@colemont.lt
Coverholder acting on behalf of Lioyd’s Brussels (Lloyds’s Insurance Company S.A.), a subsidiary of Lioyds’ and authorised by the National Bank of Belgium.
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customers during the insurance contract period, stating: name of the client; Project title; Design work start date; Date of submission to the customer of the
project or part of it; value of the design works; 6) Exclusions 15.1, 15.6 and 15.9 of the Compulsory Wording are removed. 7) The Insurer and the Policyholder
agrees that this policy does not cover the Insured’s civil liability for the Insured's designed construction projects (or parts thereof), which shall be insured by
the Policyholder by individual designer’s compulsory civil liability insurance contracts.

1) Remiantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklémis bei Sia sutartimi Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisykliy punktas Nr. 11 yra papildomas, kad draudimo objektu taip pat laikomi statinio projektai ar jy dalys, perduoti uZsakovams sios
draudimo sutarties galicjimo laikotarpiu, kuriy projektavimo darby sutartys buvo pasiradytos iki $ios draudimo sutarties jsigaliojimo dienos. 2) Pagal Sig
privalomojo draudimo sutartj draudZiamuoju jvykiu pagal , Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy” 13.4 punktq taip pat
yra pripaZjstamas reikalavimas, pateiktas dél netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jy dalys buvo perduoti ufsakovams draudimo
sutarties galiojimo metu ir kuriy projektavimo darby sutartys buvo pasirasytos iki $ios privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos.

3) Draudikas ir Draudéjos susitaria, kad draudimo apsauga nesuteikioma RED TYPE statinio atveju, jeigu pagal draudimo Liudijimg néra nurodyta kitaip arba
Draudikas nesutinka kitaip. RED TYPE — tiltai, tuneliai, kasyklos, poZeminiai ir povandeniniai inZineriniai tinklai, upiy uftvankos, prieplaukos ir uostai, jiry
uostai; oro uostai, geleZinkeliai ir susijusios konstrukcijos; branduolinés ir/arba atominés konstrukcijos; naftos chemijos ir/ar naftos gamyklos; bokstai; metro;
squartynai; nuotéky valymo jrenginiy sistemos; elektrines; dujotiekio sistemos, magistraliniai $ildymo vamzdynai, vamzdynai, kuriy gylis 7+m. RED TYPE
nepriskiriami Sie statiniai: poZeminiai inZineriniai tinklai, nuotéky valymo jrenginiy sistemos, dujotiekio sistemos, Sildymo ir kiti vamzdynai; kai $ie statiniai yra
sudétine dalis darby pagal projektavimo darby rangos sutartj, kurios pagrindiniu projektavimo darby objektu (dalyku) néra laikomas RED TYPE statinys.

4) Draudimo jmoka paskaitiuota, esant planuojamoms maZiau nei 230.000 € (be PVM) Draudéjo ir jo esamy ar bisimy subrangovy pajamoms. Jlei faktinés
Draudéjo ir jo esamy ar bdsimy subrangovy pajamos, pasibaigus draudimo laiketarpiui, virSys 230.000 € (be PVM), draudimo jmoka bus perskaiciuojama i
papildoma draudimo jmoka sudarys 0,7% nuo pajamy, virsijanéiy 230.000 € (be PVM). 5) Draudéjas taip pat jsipareigoja ne véliau kaip per 7 darbo dienas po
draudimo sutarties pasibaigimo, informuoti draudikg apie tuos statinio projektus or jy dalis, kuriy projektai ar jy dalys buvo perduotos uZsakovams $ios
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodydamas: UZsakovo pavadinimg; Projekto pavadinimq; Projektavimo darby pradfig; Perdavimo uisakovui
projekto ar jo dalies datq; Projektavimo darby verte; 6) Privalomyjy taisykliy nedraudiminiai jvykiai: 15.1, 15.6 ir 15.9 panaikinti. 7) Draudikas ir Draudéjas
susitaria, kad $ia sutartimi neapdraudZiama draudéjo civiliné atsakomybé dél Draudéjo projektuoty statiniy projekty (ar jy daliy), kurie Draudéjo apdrausti
atskiromis statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartimis.

PRANESIMAI, SKUNDY NAGRINEJIMAS
IGALIOTO TARPININKO SALYGA DRAUDIKAS suteikia teise |GALIOTAM TARPININKUI priimti ir iSsiysti su S$ia Draudimo sutartimi susijusig
korespondencijq. Todél:
a)  Visi pranesimai ir dokumentai, teikiami JGALIOTAM TARPININKUI, laikomi teikiamais DRAUDIKUI
b)  Visi JGALIOTO TARPININKO teikiami pranesimai ir dokumentai laikomi teikiamais DRAUDIKO
Bet kokios pretenzijos ir/ar skundai visy pirmiausia adresuojami JGALIOTAM TARPININKUI,

IGALIOTAS TARPININKAS:

[monés pavadinimas: UADBB ,,Colemont draudimo brokeris*
Juridinio asmens kodas: 124495055

Adresas: Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, Lietuva
El. pastas: info@colemont.It

Tel: +3705 210 9660

Generalinis direktorius: Giedrius Ciurinskas

LLOYDS SKUNDY NAGRINENMO  Visi skundai turi biti adresuojami UADBB ,,Colemont draudimo brokeris*:

TVARKA Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. + 370 5 210 9660, info@colemont.It
Apie jasy skundo gavimq patvirtinsime rastu per 5 (penkias) darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.
Jei esate vartotojas, sprendimas dél jlsy skundo jums bus pateiktas rastu per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo
skundo gavimo, arba, jei nesate vartotojas, per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo skundo gavimo dienos.
Jeigu jasy netenkins galutinis sprendimas arba jei negavote galutinio sprendimo per 14 (keturiolika) arba atitinkamai
per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo skundo gavimo, galite pateikti skundg Lietuvos bankui. Kontaktiniai
duomenys yra tokie:
Lietuvos bankas, Prieiaros tarnyba, Zirmtny g. 151, LT-09128 Vilnius, Lietuva, El. pastas: info@Ib.lt,
Tel. +370 5 268 0029, Faks. +370 5 268 0038, Interneto svetainé: www.lb.lt/consumer protection
Jei sutartj sudaréte internetu, galite pateikti skundg per ES interneting ginéy sprendimo (ODR) platformq. ODR
platformos interneto svetainés adresas: www.ec.europa.eu/odr.
Pirmiau minéta skundy nagrinéjimo tvarka nepaieidZia jdsy teisiy inicijuoti teisminius procesus arba alternatyvias
ginty sprendimo proceddras, atsizvelgiant j jums pagal sutartj suteikiomas teises.
LB50041 01/01/2019

TEISMINIY GINCU IR JURISDIKCLIOS  Susitariama, kad Siai draudimo sutaréiai taikoma Lietuvos Respublikos teisé, o bet kokie ginéai, kylantys i§ %ios
SALYGA draudimo sutarties ar susije su ja, yra iSskirtinai sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
Lloyd’s Insurance Company S.A. sutinka, kad visi su $ia draudimo sutartimi susijusio teisminio proceso prie§ juos
pradéjimo atveju privalomi jteikti Saukimai, pranedimai ar oficialas dokumentai bus laikomi tinkamai jteikti, jei $ie
dokumentai jteikiami draudikams per:
Tomgq Kontautg jgaliotgjj atstovg Lietuvoje, ¢c/o Sorainen, Jogailos g. 4,LT-01116 Vilnius, Lietuva
Tel: + 370 52 649 376 Faks: + 37052 685 041 E-mail: tomas.kontautas@Iloyds.com
kuris 3iuo atveju yra jgaliotas priimti draudikoms jteikiomus dokumentus.
Lloyd’s Insurance Company S.A., suteikdama auk$¢iau minétus jgaliojimus, neatsisako teisiy, susijusiy su Saukimy,
pranesimy ar kity dokumenty jteikimo terminais, ir kurios gali atsirasti dél to, kad draudiky buveinés ar registracijos
vieta yra Belgijoje.
LBS000s, 01/01/2019

UADBB,, Colemont draudimo brokeris“ | Konstitucijos pr. 26 | LT- 08105 Vilnius | m.kodas 124495055 | Tel. 8 5 2109 660 | Faks. 8 5 2109 661
AB bankas “Swedbank” a.s LT58 7300 0100 8556 0481 www.colemont.lt | el.p. info@colemont.It
Coverholder acting on behalf of Lloyd’s Brussels {Lloyds’s Insurance Company S.A.), a subsidiary of Lloyds’ and authorised by the National Bank of Belgium.
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Kas mes esame Esame Lloyd's Insurance Company S.A., nurodyta draudimo sutartyje ir (arba) draudimo liudijime.
Pagrindai. Mes renkame ir naudojame atitinkamgq informacijq apie jus, kad galétume suteikti jums draudimo
apsauggq, is kurios gaunate naudg, bei siekdami juykdyti misy teisines pareigas. 5i informacija apima duomenis, pvz.,
Jasy vardq, pavarde, adresq ir kontaktinius duomenis taip pat bet kokig kitq informacijg, kurig mes renkame apie jus,
susijusiq su draudimo apsauga, i§ kurios jis gaunate naudg. | $ig informacijg gali bati jtraukta ir neskelbtiny
duomeny, pvz., duomeny apie jasy sveikatq ir galimus apkaltinamuosius nuosprendZius. Tam tikromis aplinkybémis
mums reikés jusy sutikimo apdoroti tam tikras informacijos apie jus kategorijas (jskaitant neskelbtinus duomenis apie
jus, pvz., informacijq apie jasy sveikatq ir bet kokius apkaltinamuosius nuosprendZius, kuriuos galbit turite). Kai
mums reikés jasy sutikimo, mes paprasysime to atskirai. Jis neprivalote duoti sutikimo ir bet kuriuo metu galite
atSaukti savo sutikimq, atsiysdami el. laiskq adresu: data.protection@Iloyds.com (taéiau nedarant poveikio duomeny
(pagristy sutikimu) tvarkymo teisetumui, pries tq sutikimq at$aukiant). Taéiau, jums nedavus savo sutikimo arba
atlaukus savo sutikimgq, tai gali turéti jtakos misy galimybéms suteikti draudimo apsaugq, i¥ kurios jis gaunate
naudgq, ar sutrukdyti suadministruoti jasy prasymus iSmokéti draudimo iSmokas. Tai, kaip veikia draudimas, reiskia,
kad jasy informacija gali tekti dalintis ar bati panaudota jvairiy trediyjy Saliy draudimo sektoriuje, pavyzdZiui:
draudikai, draudimo agentai ar draudimo brokeriai, perdraudikai, Zaly reguliavimo skyriei, subrangovai, priziarincios
institucijos, teisésaugos institucijos bei agentiros, sukliavimo ir nusikeltimy prevencijos ar tyrimy agentiros bei
privalomojo draudimo duomeny baziy valdytojai. Mes atskleisime jdsy asmenine informacijq, susijusig su misy
teikioma draudimo apsauga, tik tiek, kiek to reikalouja arba leidZia jstatymai.

Jasy pateikiami duomenys apie kitus asmenis, Pateikdomi mums, jasy draudimo agentui ar draudimo brokeriui,
duomenis apie kitus asmenis, privalote pateikti jiems $j pranefimg.

Reikia iSsamesnés informacijos? Norédami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame jisy asmeninius
duomenis, ir. visq privatumo pranesimq, kuris yra mdsy svetainés www.lloyds.com/news-and-risk-insight/lloyds-
subsidiary-in-brussels privatumo skyriuje, taip pat, prireikus 3iq informacijg galite gauti ir kitais pageidaujamais
formatais.

Misy kontaktai ir Jasy teisés. Jds turite teises j masy saugomgq informacijq apie jus, jskaitant prieigos prie Sios
informacijos teise. Jei norite pasinaudoti savo teisémis, pasidométi kaip mes naudojome jdsy duomenis arba
pageidaujate gouti pilng privatumo pranesimgq (-us), prafome susisiekti su mumis. Atitinkamai, galite susisiekti su
Jjasy draudimg tvarkanéiu draudimo agentu ar draudimo brokeriu:

Duomeny apsaugos pareiginé, Kristina Gridniené,

UADBB Colemont draudimo brokeris, Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, Lithuania, info@colemont.It

Jus taip pat turite teise pateikti skundq savo kompetentingai duomeny apsaugos institucijai, taliau pries tai
rekomenducjame susisiekti su mumis.

I$davimo data :2021-09-13

I/We confirm that [/We have read and understand this insurance contract, wording, acceptance form and I/We accept and agree to all of its terms and
conditions. In case of any discrepancies between Lithuanian and English versions, Lithuanian version shall prevail.

Patvirtinu, jog pries sudarant draudimo sutartj, su draudimo liudijime nurodytomis taisyklémis, anketos sglygomis susipaZinau, jas supratau ir taisykliy kopijg
gavau. Esant neatitikimams tarp lietuvisko ir anglisko teksto — lietuviskas turi virSenybe.

Draudéjo atstovas:

UnB STATIBOS PROSEKTY SPRE

DIREKTORIOS — DARIUS

Draudiko atstovas: UADBB “Colemont draudimo brokeris”
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OTHER, CONDITIONS, CLAUSES, & ENDORSEMENTS
APPLICABLE TO INSURANCES BOUND

CYBER LOSS EXTENSION

Subject to all terms, exclusions and conditions of this Policy and subject to the Limit of Liability stated in this
Extension, the Underwriters agree to indemnify the Insured all sums which the Insured shall become legally
obligated to pay as Damages and Claims Expenses, provided any Claim made to recover therefor is first made
against the Insured within the Policy Period due to a Cyber Loss, and is notified by the Insured to the
Underwriters during or within sixty (60) days after the expiration of the Policy Period.

With respect to coverage under this Extension only:

Additional Definitions

a. Cyber Loss means any loss, damage, liability, expense, fines or penalties or any other amount directly
caused by:

(i) the use or operation of any Computer System or Computer Network;

(ii)  the reduction in or loss of ability to use or operate any Computer System, Computer Network or
Data;

(i)  access to, processing, transmission, storage or use of any Data;
(iv)  inability to access, process, transmit, store or use any Data;
(v)  any error or omission or accident in respect of any Computer System, Computer Network or Data.

b. Computer System means any computer, hardware, software, application, process, code, programme,
information technology, communications system or electronic device owned or operated by the Insured
or any other party. This includes any similar system and any associated input, output or data storage
device or system, networking equipment or back up facility.

g Computer Network means a group of Computer Systems and other electronic devices or network
facilities connected via a form of communications technology, including the internet, intranet and virtual
private networks (VPN), allowing the networked computing devices to exchange Data.

d. Data means information used, accessed, processed, transmitted or stored by a Computer System.

Additional Exclusions

Underwriters shall not be liable to make any payment for damages for the following types of loss, damage, or
injury, whether caused or contributed to, in whole or in part, directly or indirectly, by risks otherwise insured
under this Policy:

a. any criminal investigations or proceedings or any civil investigations or proceedings initiated by a
government agency or authority;

b. any expense to investigate or correct a deficiency in the Insured's systems, employee management,
vendor management, internal systems, procedures, computer network or system firewalls, computer
network or system antivirus or any other physical or procedural security which may have contributed to
the Cyber Loss;

G reimbursement, compensation, benefits, fees or expenses incurred by the Insured or any of the
Insured’s employees;

d. any other expenses or costs not included within Claims Expenses;

e. any consequential loss;

I any threat, extortion or blackmail, including, but not limited to, ransom payments and private security
assistance;

any expenses or costs incurred by a third party;

h. any alleged or actual Cyber Loss arising from lost Data where any Personally Identifiable Information
stored was not encrypted.

UADBB , Colemont draudimo brokeris* | Konstitucijos pr. 26 | LT- 08105 Vilnius | jm.kodas 124495055 | Tel. 8 5 2109 660
AB bankas “Swedbank” a.s LT58 7300 0100 8556 0481 www.colemont.it | el.p. info@colemont.lt Coverholder acting on behalf of
Lioyd's Brussels (Lloyds’s Insurance Company S.A.), a subsidiary of Lloyds' and authorised by the National Bank of Belgium.
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Limit of Liability
EUR 50,000 each and every Claim and in the aggregate

The aggregate limit specified above is the total limit of the Underwriters’ liability for all Damages and Claims
Expenses covered under this Extension and occurring during the Policy Period, and is part of and not in
addition to the Aggregate Limit of Liability of this Policy.

All other terms and conditions of this Insurance remain unchanged.

UADBB , Colemont draudimo brokeris* | Konstitucijos pr. 26 | LT- 08105 Vilnius | |m.kodas 124495055 | Tel. 8 5 2109 660
AB bankas “Swedbank” a.s LT58 7300 0100 8556 0481 www.colemont.It | el.p. info@colemont.it Coverholder acting on behalf of
Lloyd's Brussels (Lloyds's Insurance Company S.A.), a subsidiary of Lloyds’ and authorised by the National Bank of Belgium.
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DRAUDIMO RUSIMS TAIKOMOS SALYGOS, ISLYGOS IR PRIEDAI

KIBERNETINIU RIZIKU PRAPLETIMAI

Laikydamasis visy $ios Draudimo sutarties salygy, i$iméiy ir iSlygy bei remdamasis Siame praplétimo aprase
nustatytomis draudimo sumomis, Draudikas jsipareigoja atlyginti Draudéjui visus nuostolius, kuriuos
Draudéjas yra teisiSkai jpareigotas kompensuoti, t. y., atlyginti Zala, kompensuojant Zalos atlyginimo islaidas,
jei bet kuri atlygintina ir su kibernetinémis rizikomis susijusi pretenzija atlyginti Zalg visy pirmiausia pateikiama
Draudejui draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, o Draudéjas apie tai prane$a Draudikui ne véliau kaip per
SeSiasdesimt (60) dieny nuo Draudimo sutarties galiojimo laikotarpio pabaigos.

Pagal tik pagal §j praplétima suteikiamg draudimo apsauga, nustatomos:

Papildomos savokos

a. Kibernetiné rizika — tai bet kokie nuostoliai, pretenzijos, atsakomybé, islaidos, baudos ar nuobaudos,
atsiradusios del:

(i) bet kokio kompiuteriy sistemy ar kompiuteriy tinklo panaudojimo ar jais vykdomy operacijy;

(i) galimybiy naudotis bet kokiomis kompiuteriy sistemomis, kompiuteriy tinklais ar duomeny
bazémis arba operacijy vykdymo gebos sumaZéjimo ar praradimo;

(i) bet kokiy duomeny prieigos, apdorojimo, persiuntimo/perdavimo, saugojimo ar panaudojimo;

(ivy  nejmanomos prieigos prie bet kokiy duomeny, negalimo jy apdorojimo, persiuntimo/perdavimo,
iSsaugojimo ar panaudojimo;

(v)  bet kokios klaidos, nejvykdymo arba gedimo, susijusio su bet kokiomis kompiuteriy sistemomis,
kompiuteriy tinklais ar duomeny bazémis.

b. Kompiuteriy sistema - tai bet koks kompiuteris, aparatiné jranga, programiné jranga, taikomosios
kompiuteriy programos, duomeny apdorojimo programos, kodai, jy $ifravimo programos, kitos
programos, informacinés technologijos, rysiy sistemos ar elektroniniai jrenginiai, nuosavybés teise
priklausantys Draudéjui ar kitai Saliai arba valdomi Draudéjo ar bet kurios kitos $alies. Tai apima bet
kokias panasias sistemas ir bet kokius susijusius jvesties, i$vesties ar duomeny saugojimo jrenginius ar
sistemas, tinklo jranga ar atsarginiy kopijy jrenginius ir priemones.

c. Kompiuteriy tinklas - tai kompiuteriniy sistemy ir kity elektroniniy prietaisy ar tinklo jrenginiy, sujungty
per tam tikras rysiy technologijos formas, jskaitant interneta, vidinj tinklg ir virtualius privagius tinklus
(VPN), grupé, leidZianti tinkle esantiems skaigiavimo jrenginiams keistis duomenimis.

d. Duomenys/duomeny bazés - tai kompiuteriy sistemose naudojama, prieinama/pasiekiama,
apdorojama, persiunc¢iama/perduodama ar saugoma informacija.

Papildomos iSimtys

Draudikas néra jpareigotas kompensuoti Siy nuostoliy, Zalos, jvykiy ir pretenzijy, visiSkai arba i§ dalies,
tiesiogiai ar netiesiogiai atsitikusiy/jvykusiy ir susijusiy su $ia draudimo sutartimi apdraustomis rizikomis:

a. bet kokiy kriminaliniy tyrimy ar byly, arba civiliniy tyrimy ar byly, kurias inicijavo vyriausybé ar valdZios
organai;

b. bet kokiy iSlaidy, skirty istirti ar iStaisyti trGkumus ar netikslumus Draudéjo sistemose, darbuotojy
valdymo, pardavimy valdymo, vidinése sistemose, procedirose, kompiuteriy tinklo ar sistemos
uZkardose, kompiuteriy tinkle ar antivirusinése sistemose arba bet kokio kito fizinio ar procedarinio
saugumo, galincio jtakoti kibernetines rizikas, trakumy.

kompensacijy, iSmoky, rinkliavy ar iSlaidy, kurias patyré Draudéjas ar bet kuris i Draudéjo darbuotojy;
visy kity iSlaidy ar kasty, nejtraukty j Zalos atlyginimo islaidas;
bet kokiy i$ to sekanéiy nuostoliy;

~ o op

bet kokios grésmes, turto prievartavimo ar 8antaZo, jskaitant, bet tuo neapsiribojant, i§pirkos i$moky ir
asmens apsaugos pagalbos;
UADBB , Colemont draudimo brokeris" | Konstitucijos pr. 26 | LT- 08105 Vilnius | Jm.kodas 124495055 | Tel. 8 5 2109 660

AB bankas “Swedbank” a.s LT58 7300 0100 8556 0481 www.colemont.lt | el.p. info@colemont.lt Coverholder acting on behalf of
Lloyd's Brussels (Lloyds's Insurance Company S.A.), a subsidiary of Lloyds’ and authorised by the National Bank of Belgium.
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g. tre€iyjy Saliy patirty islaidy;
h. bet kokiy tariamy ar esamy kibernetiniy riziky, atsirandanéiy del prarasty duomeny, jeigu saugoma
asmeniskai identifikuojama informacija nebuvo uZsifruota.

Draudimo suma

EUR 50,000 vienam ir visiems jvykiams bendrai

Aukstiau nurodyta bendra riba yra bendra Draudiky atsakomybés uz visas Zalos atlyginimo ir nuostoliy
padengimo iSlaidas, kompensuojamas pagal §j praplétimg ir patirtas poliso galicjimo laikotarpiu, suma, kuri
yra Sios poliso bendros atsakomybeés ribos dalis, o ne priedas.

Visos kitos Sio draudimo salygos islieka nepakitusios.

UADBB , Colemont draudimo brokeris* | Konstitucijos pr. 26 | LT- 08105 Vilnius | Jm.kodas 124495055 | Tel. 8 5 2109 660
AB bankas “Swedbank” a.s LT58 7300 0100 8556 0481 www.colemont.lt | el.p. info@colemont.lt Coverholder acting on behalf of
Lloyd's Brussels (Lloyds’s Insurance Company S.A.}, a subsidiary of Lloyds’ and authorised by the National Bank of Belgium.




INFORMACUA KLIENTUI
1. Kas Mes esame

Mes esame UADBB ,Colemont draudimo brokeris”, juridinio asmens kodas
124495055, buveinés adresas: Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, tel, +370
5 2109660, el. paltas: info@colemont.lt (toliau — Mes). Misy interneto
svetaineé - www.colemont.|t.

Mes esame draudimo brokeriy jmoné, vykdanti draudimo produkty platinimo
veikla Lietuvos Respublikos draudimo jstatymo bei susijusiy teisés akty
pagrindu. Todel Mes turime teise vykdyti draudimo produkty platinimo veikla
tiek draudimo jmones (draudiko), tiek kliento (draudéjo, apdraustojo, naudos
gavéjo ar nukentéjusio treiojo asmens) pavedimu, tafiau Mes visuomet
privalome veikti Jasy (kliento) interesais.

Jusy ativilgiu mes veikiame kaip jgaliotas Lloyd's draudimo tarpininkas
(angl. coverholder), vykdantis draudimo produkty platinimo veikla Lloyd's, t. y.
draudiko, pavedimu. Daugiau informacijos apie Lloyd‘s jgalioty draudimo
tarpininky veiklos principus galite rasti Lloyd's interneto svetainéje
www.lloyds.com.

Pavadinimus ir kit informacija apie Lloyd’s sindikatus ir draudikus
(angl. managing agents), su kuriais bendradarbiaujame sidlomos draudimo
sutarties ativilgiu, Jums pateiks Jus aptarnaujantis draudimo brokeris.

2, Registras, kuriame Mes registruoti

Duomenys apie Mus yra renkami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, registro tvarkytojas — Valstybés jmoné Registry centras.
Informacija yra skelbiama ir gali bati patikrinama interneto svetaingje:
wwwregistrucentras,lt.

3. Lietuvos banko tvarkomas Draudimo brokeriy jmoniy sgradas

Mes esame draudimo brokeriy jmoné, jrafyta | Lietuvos banko tvarkoma
Draudimo brokeriy jmoniy sarada. Informacija yra skelbiama ir gali bdti
patikrinama interneto svetainéje: www.lb.It,

4. Lioyd’s jgalioty draudimo tarpininky sarasas

Lloyd's jgalioty draudimo tarpininky saraas, | kurji Mes esame jtraukti,
pasiekiamas ir informacija gali bati patikrinama interneto svetainéje:
https://www.lloyds.com/market-directory.

5. Mes neturime nuosavybés rysiy su draudimo jmonémis

Mes nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturime jokios draudimo jmonés akcijy ar
kitokiy kapitalo daliy.

Jokia draudimo jmoné ar draudimo jmone patronuojantioji jmoné nei tiesiogiai,
nei netiesiogiai neturi Masy akcijy ar kitokiy kapitalo daliy.

6. Skundy dél Miisy veiklos ir ginéy nagrinéjimo ne teisme tvarka

Skunda dél Misy vykdomos draudimo produkty platinimo veiklos galima
pateikti tiesiogiai Mums (pastu ar jteikiant asmeniskai Misy buveinés adresu
Konstitucijos pr. 26, Vilniuje, siunciant elektroniniu paitu info@colemont.It).
Taip pat skundas gali bati teikiamas Lietuvos bankui (Zalgirio g. 90, Vilnius,
www.lb.It). Skundg dél draudimo brokeriy, kurie dirba ar eina renkamas
pareigas Musy jmonéje, profesinés veiklos galima pateikti Draudimo brokeriy
riamams (Vytenio g. 6, LT-03113 Vilnius, www.dbr.It). Jei esate fizinis asmuo
(vartotojas) ir manote, kad Mes paieidéme Jasy teises ar teisétus interesus,
skunda visy pirma turite pateikti Mums per 3 ménesius nuo tos dienos, kurig
suZinojote apie savo teisiy ar teiséty interesy paZeidima.

Mes Jasy skundg iSnagrinésime ir i§samy, motyvuota, dokumentais pagrista
atsakymg rastu pateiksime per 15 darbo dieny nuo skundo gavimo dienos.
Iskirtiniais atvejais, kai dél nuo Misy nepriklausanéiy priefastiy nebity
galimybés i¥nagrinéti JGsy skunda ir pateikti atsakyma per minéta terming, Mes
galime pateikti Jums atsakyma véliau, tagiau bet kokiu atveju ne véliau kaip per
35 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos. Skundy nagringjimas yra
nemokamas.

Jei esate fizinis asmuo (vartotojas) ir masy pateiktas atsakymas jisy netenkina
arba per auks&iau nurodyty terming negavote jokio atsakymo, turite teise per
1 metus nuo skundo Mums pateikimo dienos kreiptis j Lietuvos banka (Zalgirio
g- 90, Vilnius, www.lb.It). Detalesne informacija apie skundy nagringjimo tvarka
galite rasti misy interneto svetainés tinklapyje http://colemont.lt/lloyds-
partneryste/. Informacija apie vartotojy ginéy nagringjima Lietuvos banke
galite  rasti banko interneto tinklapyje
https://www.Ib.It/It/vartotoju-ir-finansu-rinkos-dalyviu-gincai.

Lietuvos svetainés

Auk3ciau nurodyta skundy ir ginéy nagrinéjimo ne teisme tvarka neriboja
istatymuose numatyty JGsy teisiy inicijuoti teisminius procesus arba
alternatyvias ginéy sprendimo procediras.

7. Informacija klientui, kurig pagal Lietuvos teisés aktus turi pateikti draudikas

Sudarant draudimo sutartj klientui privaloma pateikti ig informacija: draudiko
pavadinimg, draudiko jmonés risj, adress, draudiko padalinio ar atstovo
adresg, i§ draudimo sutarties kylanciy ar su ja susijusiy gin¢y sprendimo tvarka,
draudiko elgesj, kai draudéjas paZeidZia draudimo sutarties salygas, galimus
draudimo rizikos padidéjimo atvejus bei kitas draudimo sutarties salygas. Visa
$ig informacijg Jis galite rasti Jums pateikiamose konkretios draudimo rigies
taisyklése, draudimo sutartyje (polise), draudimo pasidlyme, su kuriais Jums
primygtinai rekomenducjame detaliai susipaZinti iki draudimo sutarties
sudarymo. Pateikiama informacija Jums paaiskins ir j Jums kylangius klausimus
atsakys Jus draudimo  brokeris. Draudimo veiklg
reglamentuojantys teisés aktai bei kita susijusi informacija taip pat yra
pateikiama Lietuvos banko interneto svetainéje www.lb.It.

aptarnaujantis

8. Draudimo sutartims taikoma teisé

Misy platinamoms Lloyd's draudimo sutartims taikoma Lietuvos Respublikos
teisé, isskyrus atvejus, kai Jums pateikiamame draudimo pasidlyme ar
draudimo sutartyje yra numatyta kitaip.

9. Nuorasai (dublikatai)

Jei po draudimo sutarties sudarymo draudéjas kreipiasi j draudimo jmone su
praymu isduoti draudimo taisykliy ar individualios draudimo sutarties,
draudimo liudijimo (poliso), draudéjo raititke praymo sudaryti draudimo
sutartj bei kity dokumenty, patvirtinanéiy draudimo sutarties sudaryma,
nuorasus, draudimo jmoné privalo, kai draudéjas sumoka sutarta atlyginima,
nevirdijantj dokumenty nuorady isdavimo sanaudy (jei atlyginimas numatytas
draudimo sutartyje), idduoti draudéjui reikalaujamy dokumenty nuorasus.

10. Rekomendacija dél draudimo sutarties

Veikdami kaip Lloyd's jgaliotasis draudimo tarpininkas, Mes niekada neteiksime
Jums rekomendacijos dél konkretios draudimo sutarties sudarymo.

11. Musy atlygis ui Lloyd’s draudimo produkty platinimo paslaugas

Informuojame, kad atlyginimg u Lloyd‘s draudimo sutaréiy platinima Mes
gauname i§ draudiko komisinio atlygio, jskai¢iuoto j draudimo jmokas, forma.

Prie3 draudimo sutarties sudaryma Mes visais atvejais Jus papildomai
informuosime, jei uz Misy paslaugas bus taikomas kitoks atlyginimas (Jasy
tiesiogiai Mums mokamas atlyginimas, kitoks atlyginimas ar ekonominé nauda,
susijusi su sudaroma draudimo sutartimi, ar keliy raiy atlyginimy derinys).

12. Alternatyviis draudimo pasidlymai

Atsizvelgdami | Jasy praSymg mes galime pateikti ir kitus, alternatyvius
draudimo pasidlymus.

UADBB ,, Colemont draudimo brokeris” | Konstitucijos pr. 26 | LT- 08105 Vilnius | Jm.kodas 124495055 | Tel. 2109 660 | Faks. 2109 661
AB bankas “Swedbank” a.s LTS8 7300 0100 8556 0481| www.colemont.lt | el.p. info@colemont.It
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Coverholder at

Lloyd’s Insurance
Company S.A.

Certificate

This contract of insurance is insured by Lloyd's Insurance
Company S.A.

This Certificate is issued by the Coverholder identified within this

Certificate in accordance with the authorisation granted to the Coverholder
under the Coverholder Appointment Agreement with the Unique Market
Reference stated within this Certificate.

Lloyd’s Insurance Company S.A. s a Belgian limited

liability company (société anonyme / naamloze vennootschap) with its
registered office at Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussels, Belgium
and registered with Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van
Ondernemingen under number 682.594.839 RLE (Brussels). It is an insurance
company subject to the supervision of the National Bank of Belgium. Its Firm
Reference Number(s) and other details can be found on www.nbb.be. Website
address: www.lloyds.com/brussels E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com
Bank details: Citibank Europe plc Belgium Branch, Boulevard General Jacques
263G, Brussels 1050, Belgium - BE46570135225536.

Coverholder referred to hereinis:

Colemont draudimo brokeris, UADBB

Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius

http://www.colemont. It

The Coverholder acts as an agent of Lloyd's Insurance company S.A. in
performing its duties under the Coverholder Appointment Agreement with
Unique Market Reference stated within this certificate




UAB ,,Statybos projekty sprendimai“ direktorius Darius Baitis
H. Manto g. 7, Klaipéda. Telef. Nr. +37061462428. El. p. info@sps.It

JSAKYMAS DEL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO Nr. 21/12/03
2021-12-28, KLAIPEDA

Skiriu Sandrg Kazlauskiene (atestato Nr. TPV 0008) objekto ,Pusiau poZzeminés komunaliniy atlieky

surinkimo aikstelés ties Gargzdy g. 23, Vézaiciy k., Klaipédos raj., statybos projekto" (projekto Nr.
2021/12/03, uzsakovas— V3] ,Gargzdy Svara“) projekto vadovu.

UAB ,Statybos projekty sprendimai“ direktorius Darius

Baitis SusipaZinau: Sandra Kazlauskiené



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

ATESTATAS

Nr. TPV 0008

Sandra Kazlauskiené

yra atestuota

Teritorijy planavimo vadové

Kompleksinio teritorijy planavimo dokumenty risis:

detalieji planai.

Specialiojo teritorijy planavimo dokumenty rasys:

savivaldybés ir vietovés lygmeny inZinerinés infrastruktiiros vystymo planai.

Viceministre Daiva Matoniené

[sduotas 2014-11-11
Pirmoijo atestato i§davimo data 2009-10-20



Teritorijy planavimo vadovo teisés dokumento iSrasas

https://www.spsc.lt/registrai/tpv_tdexp/israsas.php?editid 1=8

_A
SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné, kodas 110068926 ¢ Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius e Tel.:2728077, faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.lt , http://www.spsc.It

ISrasas iS Teritorijy planavimo vadovy atestaty registro

TERITORIJY PLANAVIMO VADOVAS

Vardas, pavardé Sandra Kazlauskiené

ATESTATAS

Numeris 0008

Pirma kartq iSduotas 2009-10-20

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2014-11-11 Kompleksinio teritorijy planavimo dokumenty risys: detalieji planai.

Specialiojo teritorijy planavimo dokumenty rdsys: savivaldybés ir vietovés lygmeny inZinerinés infrastruktdiros vystymo planai.
POVEIKIO PRIEMONES

Sustabdytas nuo 2019-11-11 Vadovaujantis Teritorijy planavimo jstatymo 40 straipsnio 5 dalimi ,,5. Fiziniai asmenys, gave atestatus, ne reciau kaip kas 5 metai privalo tobulinti
savo kvalifikacija kvalifikacijos tobulinimo kursuose, iSklausydami ne maziau kaip 20 valandy teritorijy planavimo dokumenty rengimo, teisiniy ir
profesiniy Ziniy srities paskaity pagal aukstyjy mokykly, asociacijy, mokymo jstaigy patvirtintas mokymo programas, suderintas su atestavima
atliekancia organizacija. <...>. Jeigu atestavimg atliekanti organizacija nustato, kad atestato turétojas nevykdé Sio reikalavimo, atestato galiojimas
sustabdomas iki 6 ménesiy terminui, iki atestuotas asmuo pateikia atestavima atliekanciai organizacijai kvalifikacijos tobulinimg patvirtinancius
dokumentus Sios organizacijos nustatyta tvarka.", stabdyti atestato Nr. TPV 0008 galiojima iki 6 ménesiy terminui. PASTABA: Vadovaujantis SPSC
direktoriaus 2019-11-15 sprendimu Nr. 18, panaikinti atestato Nr. TPV 0008 sustabdyma.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2019-11-15 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

ISraSas atspausdintas:

2020-12-07 14:06



~Pusiau pozeminés komunaliniy atlieky surinkimo aikstelés ties Gargzdy g. 23,
Vézaic¢iy k., Klaipédos raj., statybos projektas" buvo parengtas naudojant
Zemiau iSvardintg programine jranga:

Eil. Dalies dokumento pavadinimas Licencijos serijos Nr.

Nr.

1. | Tekstiné dalis Open office (Atviros prieigos
licencijos Nr. LGPL.v 3)

2. | Grafiné dalis AutoCad (licenzijos Nr. 572-
44105680)




VieSoji jstaiga "Gargzdy Svara"
Klaipedos g. 20, Gargzdai, LT-96122 Klaipédos r.

ISAKYMAS
2022-04-13

VieSoji jstaiga "Gargzdy Svara" (toliau — Statytojas) pritaria projekto 2021/12/07 ,,Pusiau
pozeminés komunaliniy atlieky surinkimo aikstelés ties Sodziaus Gargzdy g. 23, VézaiCiy k.,
Klaipédos raj., statybos projektas™ sprendiniams bei bendriesiems statinio rodikliams. Projekto
rengéjas UAB ,,Statybos projekty sprendimai* (jm./k. 300543248) (toliau — Projektas).

PRIDEDAMA: Bendrieji statinio rodikliai, 1 lapai.

Statytojas
Vs3] ,,Gargzdy Svara®

Direktorius Rimantas Martinkus



ZEMES SKLYPO IR STATINIO (TECHNINIAI IR PASKIRTIES) RODIKLIAI:

Pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis

Pastabos

L. INZINERINIAI STATINIAI

VEZAICIU K., KLAIPEDOS RAJ.

1. PUSIAU POZEMINE KOMUNALINIU ATLIEKU SURINKIMO AIKSTELE TIES GARGZDU G. 23,

1.1. Aikstele m? 18,0 I gr. nesudétingas statinys
1.2. 4 pusiau poZeminiai atlieky konteineriai m’ 5,0 I gr. nesudétingas statinys
1.3. 1 pusiau poZeminis atlieky konteineris m3 3,0 I gr. nesudétingas statinys

Statytojas
Vsl ,,Gargzdy Svara*

Direktorius Rimantas Martinkus




Dokumentg elektroniniu Dokumentg elektroniniu

parasu pasirasé parasu pasirasé
RIMANTAS,MARTINKUS DARIUS,BAITIS

Data: 2021-1 2-21 09:49:28 Data: 2021-12-20 10:04:09
Paskirtis: Sutartis PASLAUGU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. G§-21/12/

Vieta: Gargzdai

Kontaktiné informacija:

860981080 SPECIALIOSIOS SALYGOS

2021-12- , Klaipéda

Klaipédos rajono savivaldybés VSJ »GargZzdy Svara®, juridinio asmens kodas 302720220, kurios
registruota buveiné yra Klaipédos g. 20, Gargzdai, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Rimanto Martinkaus, veikian¢io pagal
Istaigos nuostatus (toliau — Pirkéjas), ir

UAB ,,Statybos projekty sprendimai®, juridinio asmens kodas 300543248, kurio registruota buveiné yra
Pervalkos g. 12, Neringa, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama direktoriaus Dariaus Baicio, veikian¢iopagal jmonés nuostatus (toliau — Tiekéjas),
toliau kartu Sioje paslaugy vieSojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — Salimi*,

sudare $ig paslaugy pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama , Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardyty
salygy.

1. Sutarties dalykas
L.1. Sutarties dalykas yra Klaipédos rajono pusiau poifeminiy komunaliniy atlieky surinkimo
aikSteliy  projektavimas  (toliau —  Paslaugos). Teikiamy Paslaugy techniné specifikacija,
apimtys/preliminarios apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1.
1.2. Paslaugos turi biiti atliktos Klaipédos rajone.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai ja pasiraso abi Salys.

2.2. Sutartis galioja iki visitko Saliy jsipareigojimy pagal 8ig Sutartj jvykdymo.

2.3. Tiekejas Paslaugas privalo atlikti ne véliau kaip per 3 ménesius nuo Sutarties pasiradymo dienos.
Sutartis gali biti pratgsta 2 kartus po3 ménesius, suradant papildoma susitarima, kuris yra neatsiejama $ios
sutarties dalis,

2.4. Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas iskilus nenumatytoms aplinkybéms, kurios
negali priklausyti nuo Salies, dél kurios pratgsiamas sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, valios
(pavyzdZiui: klimatinés oro salygos, valstybés institucijy/jstaigy/organizacijy veiksmai, dél kuriy néra
galimybés jvykdyti sutartj nustatytu terminu, ir pan. objektyvios priezastys), Salims rastu i§reigkus tam
sutikimg gali biti pratestas, sura3ant papildoma susitarima, kuris yra neatsiejama $ios sutarties dalis.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos
3.1. Kainodaros taisyklés — Sioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos apskai¢iavimo biidas Pradiné

sutarties verté — 1 su PVM.

3.2. Sutarties kaina:
Sutarties kaina be PVM ~ Eur
PVM Eur
Sutarties kaina su PVM Eur

3.3. | Sutarties kaina jskai¢iuoti visi mokes&iai ir visos Tiekéjo iSlaidos, susijusios su paslaugy
teikimu (dokumenty paruoiimo, analizés, media bei reklamos islaidos, ekspertinio vertinimo paslaugos,
Pirkéjo konsultavimas ir kt.).

3.4. Mokgjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.4.1. Pirkéjas uz Paslaugas Tiekéjui sumoka visa suma po Paslaugy, nurodyty Sutarties 1.1 punkte,
atlikimo.

3.4.2. Pirkéjas uZ Paslaugas Tiekéjui sumoka per 30 (trisdesimt) po Paslaugy atlikimo rezultato
perdavimo bei saskaitos faktiros uz atliktas Paslaugas pateikimo Pirkéjui dienos. Jeigu Pirkéjas gauna PVM
sgskaitq faktlra anks¢iau nei yra pasira§omas Paslaugy atlikimo priémimo—perdavimo aktas arba ta padia
dieng — tai Pirkéjas uZ atliktas Paslaugas Tiekéjui sumoka per 30 (trisdeimt) kalendoriniy dieny po Paslaugy
atlikimo pri¢mimo-perdavimo akto pasiraSymo dienos. Jeigu Pirkéjas gauna PVM saskaita faktiira veéliau
nei yra pasiraSytas paslaugy atlikimo priémimo—perdavimo aktas — tai Pirkéjas uz Paslaugas Tiekéjui sumoka



per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po to, kai Pirkéjas gauna PVM saskaitg fakttirag. PVM saskaitg faktiira
Tiekéjas privalo pateikti ,,E.sgskaita priemonémis.

3.4.3. Pirkéjas uz perkamas Paslaugas Tiekéjui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Tiekéjo nurodyta
banko sgskaita:

Saskaitos Nr. LT18 4010 0510 0347 3448;

Luminor Bank AS;

Banko kodas 40100.

3.5. Sutarties kaina gali buti kei¢iama Siais atvejais:

3.5.1. Sutartyje numatyta Paslaugy kaina bus keiciama jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakei¢iamas pridétinés vertés mokestis arba
patvirtinamas naujas mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokeséio
dydzio patvirtinimo ir/ar naujo mokes¢io patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos.
Kaina be pridétinés vertés mokescio nesikeicia, keiciasi tik pridétines vertés mokescio dydis. Tuo atveju, kai
kaina kei¢iama dél naujo mokescio atsiradimo, tai kaina be naujai atsiradusio mokeséio nesikeiia, o prie
kainos pridedamas tik naujas patvirtintas mokestis.Kainos pakeitimai jforminami abiejy Saliy raSytiniu
papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama $ios sutarties dalis.

3.5. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas perziiiros salygas (Sutarties
specialiyjy salygy 3.5 punktas), atitinkamai turi biiti pakeista pradiné sutarties verté. Sutarties kaing
perzitrint antrg kartg ir vélesn] karta, kainos perskai¢iavimo formulé (Sutarties specialiyjy salygy 3.5.1
punktas) yra taikoma ne pradinei sutarties vertei, o neiSpirktoms pagal sutartj Paslaugy apimtims.

4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

4.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas:

4.1. Sutarties jvykdyma Tiekéjas uztikrina 200 Eur bauda.

4.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Pirkéjui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
Tiekéjui dél jo kaltés pazeidus Sutart].

4.3. Jei Tiekéjas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Pirkejas
pareikalauja sumokéti visg suma, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte. Prie§ pateikdamas
reikalavima sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, Pirkéjas jspéja apie tai Tiekéjg, nurodydamas,
dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

5. Saliy atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Tiekéjo pareikalavimu Pirkéjas privalo sumokéti
Tiekéjui 0,05 % dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelstg dieng.

5.2. Jei Tiekéjas dél savo kaltés neatlieka Paslaugy nustatytu terminu, Pirkéjas turi teise be oficialaus
Ispéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo buidy pradéti skai¢iuoti 0,05 % dydzio delspinigius nuo
laiku neatlikty paslaugy kainos uz kiekvieng termino praleidimo dieng. Pirkéjas turi teis¢ vienaSaliSkai
i§skaiCiuoti delspinigiy suma i§ Tiekéjui mokétingy sumy, apie tai praneSant Tiekéjui. Jei apskaiciuoti
delspinigiai virSija Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte nurodyta Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma,
Pirkéjas turi teis¢ vienasSaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai rastu jspéjes Tiekéja pries 10 (desimt) dieny.
Sutarties nutraukimas nepanaikina Pirkéjo teisés i Sutarties jvykdymo uztikrinima, taip pat i nuostoliy bei
netesyby atlyginima, jeigu $iy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties jvykdyma uztikrinanti piniginé
suma.

5.3. Jeigu Tiekéjas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai Pirkéjas be Siame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo budy taip pat turi teis¢ pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties
bendryjy salygy 14, 15 ir 16 straipsniuose.

6. SusiraSinéjimas

6.1. Sutarties Salys susiraginéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal 8ig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniSkai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu, faksu,
elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso
numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane§ima:

Pirkéjo uz sutarties vykdyma Tiekéjo kontaktai
atsakingo asmens kontaktai
Vardas, pavardé Rimantas Martinkus Darius Baitis
Adresas Klaipédos g. 20, Gargzdai Pervalkos g. 12, Neringa
Telefonas 846 451718 8 646 09005
El. pastas info@gargzdusvara.eu darius@statybuprojektai.lt




6.2. Pirkéjo atsakingo asmens uz Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg kontaktiniai duomenys: L.
Leliugaite, 8 46 451718.

6.3. Jei pasikeiCia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiyjy salygy 6.1 ir 6.2
punktuose, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne véliau, kaip pries 10 dieny. Jei Saliai
nepavyksta laikytis $iy reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti
remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

7. Subtiekéjai ir ju keitimo tvarka

7.1.Tiekéjas numato pasitelkti §] (Siuos) subtiekéja (subtiekéjus): UAB ,,Geosmart”, 302576916,
Minijos g. 19, Klaipéda, Sioms Sutartis vykdymo dalims: geodezinés paslaugos .

7.2. Sutarties 7.1 punkte nurodyta subtiekéja Tiekéjas gali pakeisti arba gali pasitelkti nauja
subtiekéjg tik esant objektyvioms priezastims. Apie subtiekéjo pakeitimg arba naujo subtiekéjo pasitelkimag
Tiekéjas privalo informuoti Pirkéjg rastu iki pakeistas/naujas subtickéjas pradés vykdyti Sutarties dalj, dél
kurios §is subtiekéjas buvo pakeistas/pasitelktas naujas.

7.3. Subtiek¢jo (subtiekéjy) pasitelkimas neatleidzia Tiekéjo nuo atsakomybeés vykdant §ig sutartj.
Uz subtiekéjo (subtiekéjy) jsipareigojimy nevykdyma arba netinkama jy vykdyma atsako Tiekéjas.

7.4. Pirkéjas rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe per
3 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo momento, 0 tuo atveju, kai Sioje sutartyje nustatytais atvejais
pakeiciamas Sutartyje nurodytas subtiekéjas — per 3 darbo dienas nuo informacijos apie nauja subtiekéja
(kontaktinius duomenis ir subtiekéjo atstova) gavimo dienos. Gaves Pirkéjo praneSima, subtiekéjas turi rastu
pateikti pra§yma Pirkéjui dél tiesioginio atsiskaitymo. Pirkéjas, gaves subtiekéjo praSyma dél tiesioginio
atsiskaitymo, informuoja Tiekéja apie subtiekéjo praSymo gavimag. Tiekéjas turi teis¢ prieStarauti
nepagrjstiems mokéjimams. Jeigu visos sutart] vykdancios Salys: Pirkéjas, Tiekéjas ir subtiekéjas sutaria dél
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju, toks atsiskaitymas vykdomas pagal atskirg susitarima, kuris
sudaromas tarp Pirkéjo, Tiekéjo ir subtiekéjo., kuriame aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju
tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtickimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

8. Kitos nuostatos

8.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, ju priedai ir Sutarties bendrosios sglygos.
Jeigu Sutarties specialiyjy sglygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty,
pirmenybé yra teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda teising galig — po
viena kiekvienai Saliai. kalba. Jei yra neatitikimy tarp lietuvisko ir uZsienio kalbos teksto, vadovaujamasi
lietuvisku Sutarties tekstu.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip
atitinkancig jy tikslus ir pasira$é auksciau nurodyta data.

8.4. Paslaugy pirkimo-pardavimo sutarties bendryjy salygy punktas Nr. 6 ,Sutarties jvykdymo
uztikrinimas* netaikomas.

8.5. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.5.1. priedas Nr. 1 ,,Paslaugy techniné specifikacija, apimtys®.

Pirkéjo vardu: Tiekéjo vardu:

Klaipédos rajono savivaldybés UAB ,,Statybos projekty sprendimai‘
Vsl ,,Gargzdy Svara“ Direktorius

Direktorius Darius Baitis

Rimantas Martinkus

(parasas) (parasas)
AV. AV.



PASLAUGU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties savokos

1.1. Pirkéjas — Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nurodyta perkancioji organizacija, perkanti
Sutarties specialiosiose salygose nurodytas Prekes i§ Tiekéjo.

1.2. Sutarties kaina — suma, kurig Pirkéjas pagal Sutartj turi sumokeéti Tiekéjui uz perkamas Prekes,
jskaitant visas i$laidas ir mokescius.

1.3. Tiekéjas — tkio subjektas, kuriuo gali biiti fizinis asmuo, privatus ar vieSasis juridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupe, tiekianti pagal Sig Sutartj Prekes.

1.4. Kainodaros taisyklés — pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos
apskaiciavimo taisyklés.

2. Sutarties aiskinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai, pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

2.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skailiais ir Zodziais, vadovaujamasi zodine
reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo
Zodziais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

2.3. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis
dienomis.

3. Tiekéjo teisés ir pareigos

3.1. Tiekéjas jsipareigoja:

3.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartj, nustatytu terminu pristatyti Prekes j vieta, jas surinkti, iSbandyti ir
paleisti, atlikti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Techningje specifikacijoje, jskaitant ir Prekiy
defekty Salinimg. Tiekéjas pasirtipina visa biitina jranga, darby sauga ir darbo jéga, reikalinga Sutarties
vykdymui;

3.1.2. pristatyti Prekes, atitinkancias Techningje specifikacijoje nurodyta Prekiy biikle, uztikrinant atitiktj
tokios rasies ir tokio naudojimo laiko daiktams jprastai keliamiems reikalavimams;

3.1.3. prisiimti Prekiy Zuvimo ar sugedimo rizika iki Prekiy perdavimo—priémimo akto pasiraSymo
momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties specialiosiose salygose;

3.1.4. laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir uztikrinti,
kad jo darbuotojai jy laikytysi. Tiekéjas garantuoja Pirkéjui ar treciajai Saliai nuostoliy atlyginima, jei
Tiekéjas ar jo darbuotojai nesilaikyty jstatymy, teisés akty reikalavimy ir dél to buty pateikti kokie nors
reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai,

3.1.5. uztikrinti i§ Pirk&jo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialuma ir apsauga. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkéjui paprasius rastu, grazinti visus
i§ Pirkéjo gautus Sutarciai vykdyti reikalingus dokumentus;

3.1.6. per 5 (penkias) darbo dienasnuo Pirkéjo rastu pateikto praSymo gavimo dienos pateikti iSsamig
Prekiy tiekimo ataskaita, nurodydamas, kokios Prekés buvo pristatytos, bei pateikdamas papildoma su Prekiy
teikimu susijusig informacija;

3.1.7. kartu su Prekémis pateikti Pirkéjui visg biiting dokumentacija, jskaitant Prekiy naudojimo ir
prieziiiros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkéjg kitais klausimais;

3.1.8. nenaudoti Pirkéjo Prekiy zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be iSankstinio
rastisko Pirkéjo sutikimo;

3.1.9. atlyginti nuostolius Pirkéjui dél bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél autoriy teisiy, patenty,
licencijy, bréziniy, modeliy, Prekiy pavadinimy ar Prekiy zenkly naudojimo, i$skyrus atvejus, kai toks
pazeidimas atsiranda dél Pirkéjo kaltés;

3.1.10. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos
Respublikos teises aktuose.

3.2. Tiekéjas turi teis¢ gauti Prekiy kaing su salyga, kad jis tinkamai vykdo §ig Sutartj.

3.3. Tiekéjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojan¢iuose teisés aktuose.

4. Pirkéjo teisés ir pareigos
4.1. Pirké¢jas jsipareigoja:



4.1.1. priimti Saliy sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka $ios Sutarties ir Prekéms taikomus
kitus kokybés reikalavimus;

4.1.2. priemimo metu patikrinti perduodamas Prekes bei po patikrinimo pasirasyti Prekiy gavimo
dokumentus;

4.1.3. sumokéti Sutarties kaing Sutarties specialiosiose sglygose nustatyta tvarka ir terminais;

4.1.4. suteikti informacijg ir /ar dokumentus, butinus Sutarciai vykdyti;

4.1.5. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

4.2. Pirkéjas turi Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty numatytas teises.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.

5.2. ] Sutarties kaing turi buiti jskaiiuota Prekiy kaina, visos iSlaidos ir mokesciai. Tiekéjas  Sutarties
kaing privalo jskai¢iuoti visas su Prekiy tiekimu susijusias islaidas, jskaitant, bet neapsiribojant:

5.2.1. transportavimo i$laidas;

5.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iSkrovimo, iSpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekiy
tiekimu susijusias iSlaidas;

5.2.3. visas su dokumenty, kuriy reikalauja Pirkéjas, rengimu ir pateikimu susijusias iSlaidas;

5.2.4. pristatyty Prekiy surinkimo vietoje ir / arba paleidimo, ir / arba prieziiiros i§laidas;

5.2.5. apriipinimo jrankiais, reikalingais pristatyty Prekiy surinkimui ir / arba prieziiirai, i§laidas;

5.2.6. naudojimo ir priezitiros instrukcijy, numatyty Techningje specifikacijoje, pateikimo islaidas;

5.2.7. Prekiy garantinés priezitiros i§laidas.

6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

6.1. Sutarties specialiosiose sglygose nurodytu terminu Tiekéjas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima.
Jei Tiekéjas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekéjas atsisaké
sudaryti Sutartj.

6.2. Sutarties jvykdymo uZztikrinimu garantuojama, kad Pirkéjui bus atlyginti nuostoliai, atsirad¢ Tieké&jui
dél jo kaltés pazeidus Sutartj.

6.3. Prie§ pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Tiekéjas gali praSyti Pirkéjo patvirtinti, kad
Tiekéjo siiilomg Sutarties jvykdymo uztikrinimg jis sutinka priimti. Tokiu atveju Pirkéjas privalo atsakyti
Tiekéjui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prasymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atliekami mokéjimai.

6.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visa Sutarties vykdymo laikotarp;.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali
ivykdyti savo jsipareigojimy, Pirkéjas gali rastu pareikalauti Tiekéjo per 10 (deSimt) dieny pateikti nauja
Sutarties jvykdymo uztikrinimg, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Tieké&jas nepateikia
naujo uztikrinimo, Pirkéjas turi teis¢ nutraukti Sutart;.

6.6. Jei Tiekéjas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Pirkéjas pareikalauja
sumokeéti visg sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uZztikrinima
i8daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokéti. Prie§ pateikdamas reikalavima
sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, Pirkéjas jspéja apie tai Tiekéja, nurodydamas, dél kokio
pazeidimo pateikia §j reikalavima.

6.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo §io uZztikrinimo galiojimo
termino pabaigos, Tiekéjui pateikus rastiSkg praSyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui
pasirenkama banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai jvykdyti, taciau
garantijoje nustatytas garantijos terminas dar néra pasibaiggs, Pirkéjas grazina bankui ar kredito unijai
garantinio rasto originalg su prierasu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba praneSa
lydras¢iu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy pagal garantinj raSta, arba kad Tiekéjas jvykdé savo
Isipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

6.8. Avansinio mokéjimo grazinimo uztikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7
punktai.

7. Prekiy tiekimo grafikas

7.1. Prekiy tiekimo grafike turi bliti numatyta tvarka, kuria Tiekéjas vykdys Sutartj, jskaitant, bet
neapsiribojant, Sutarties specialiosiose salygose numatytu Prekiy instaliavimu, iSbandymu, paleidimu,
personalo apmokymu ir kt., Prekiy pristatymu j pristatymo vieta ir kt. duomeny ar informacijos pateikimu,
kurios Pirkéjas gali pagristai pareikalauti.

7.2. Be Pirkéjo rastisko sutikimo negalimas joks Prekiy tiekimo grafiko keitimas.

8. Prekiy tiekimo terminai ir vieta



8.1. Prekeés Pirkéjui pristatomos ir perduodamos Sutarties specialiosiose salygose nurodytu adresu.
8.2. Prekés yra tiekiamos Sutarties specialiosiose saglygose nurodytais terminais.

9. Prekiy naudojimo ir prieZitiros instrukcijos

9.1. Tiekéjas kartu su Prekémis turi pateikti Pirkéjui naudojimo ir priezitiros instrukcijas, kuriose biity
detaliai aprasyta, kaip naudoti, prizitiréti, reguliuoti ir taisyti bet kurias Prekes ar jy dalis.

9.2. Techninéje specifikacijoje turi biiti nurodyta naudojimo ir priezitiros instrukcijy kalba ir kopijy
kiekis. Kol $ios instrukcijos nepateikiamos Pirkéjui, laikoma, kad pateiktos ne visos Prekeés.

10. Prekiu kokybé ir garantiniai jsipareigojimai

10.1. Tiekéjas garantuoja Prekiy kokybe bei paslépty trikumy nebuvima. Prekiy kokybé privalo atitikti
Techninéje specifikacijoje, Sutarties salygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamy Prekiy pavyzdzius,
modelius ar apra§ymus, Prekiy dyd; / svorj bei daikty kokybe nustatanc¢iy dokumenty reikalavimus.

10.2. Jei per Sutarties specialiosiose sglygose nurodyta garantinj terming po Prekiyperdavimo Pirkéjui
dienos iSryskéja paslépty Prekiy trukumy, kurie atsirado ne dél to, kad Pirkéjas pazeidé Prekiy naudojimo ir
/ar daikty saugojimo taisykles, Pirkéjas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranesti apie tokius neatitikimus
Tiekéjui, nurodydamas protingg terming, per kurj Tiekéjas turi pasalinti defektg ar gedimg. Gaves pranesima
Tiekéjas per praneSime nurodyta terming privalo pakeisti Prekes tinkamos kokybés Prekémis, pasalinti
trukumus ar gedima. Jeigu per praneSime nurodyta terming Tieké&jas nepasalina trukumy ar gedimo, Tiekéjas
turi atlyginti Pirkéjo turétas iSlaidas del trikumy Salinimo.

10.3. Garantiniy jsipareigojimy terminas yra dveji metai, jeigu Sutarties specialiosiose salygose
nenumatyta kitaip. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytoms Prekéms ar jy dalims v¢l jsigalioja
nuo tinkamai pakeisty ar sutaisyty Prekiy ar jy daliy perdavimo Pirkéjui dienos.

11. Prekiy perdavimas, nuosavybés teisés peréjimas, Prekiy pakuoté

11.1. Tiekéjas pristato Prekes pagal Tarptautiniy prekybos rimy ,,Incoterms 2010* taisykles. Pristatymo
salygos — DDP (pristatyta, muitas sumokétas). Pristatymo terminas pradedamas skaiCiuoti nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos. Iki priémimo—perdavimo akto pasiraSymo visa atsakomybé dél Prekiy atsitiktinio
Zzuvimo ar sugadinimo tenka Tiekéjui, jeigu Sutarties specialiosiose salygose nenustatyta kitaip.

11.2. Pristatydamas Prekes, Tiekéjas privalo pateikti deklaracija, patvirtinancia, kad Prekiy kokybé
atitinka Sios Sutarties bendryjy salygy 10.1 punkte nustatytus kokybés reikalavimus, bei garantuoti, kad
Prekiy pristatymo metu néra jokiy paslépty trikumy.

11.3. Prekiy pakuoté turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iSkrovimo darbams reikalavimus, apsaugoti nuo
meteorologiniy veiksniy jtakos Prekiy gabenimo ir sandéliavimo metu, uZztikrinti Prekiy iSsaugojima jas
gabenant.

11.4. Prekiy pakuotés turi buti pazenklintos i§ dviejy pusiy nenuplaunamais dazais, nurodant Pirkéja,
Tiekéja, Sutarties numerj, lydrascio, krovinio ir déZés numerius, bruto ir neto svorj, dézé€s matmenis, taip pat,
reikalui esant, pateikiant kitas Zodines ar simbolines nuorodas dél elgsenos su Prekémis.

11.5. Nuosavybeés teis¢ | Prekes Pirkéjui pereina nuo Prekiy perdavimo—priémimo akto pasiraSymo.
Pirkéjas pasiraSo Prekiy priémimo—perdavimo akta, jei visos Prekés atitinka Sutartyje nustatytus
reikalavimus, yra tinkamai pristatytos bei jvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Tiekéjo jsipareigojimai.

11.6. Tieke¢jas, jvykdes visus Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, turi kreiptis i Pirkéja dél Prekiy
priémimo—perdavimo akto pasiraS§ymo. Pirkéjas turi ne véliau kaip po 5 (penkiy) darbo dieny pasirasyti
Prekiy priémimo—perdavimo aktg arba atmesti Tiekéjo praSyma pasirasyti Prekiy priémimo—perdavimo akta,
nurodydamas priimto sprendimo motyvus bei priemones, kuriy Tiekéjas privalo imtis, kad Prekiy priémimo-—
perdavimo aktas biity pasirasytas. Prekiy priémimo—perdavimo aktas pasiraSomas 2 (dviem) vienodg teisine
galig turinCiais egzemplioriais.

12. Saliy atsakomybé

12.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutart].
Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus §ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmy, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
ivykdyma.

12.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

12.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

13. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

13.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutart] nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, i§vengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai,



kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti
susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos
aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr.222 ,Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleid?iamos nuo
atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o
jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

13.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émesi visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas,
kad sumazinty islaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo termina.
PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

13.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis
laiku neissiunéia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai zala, kurig §i patyré dél
laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

14. Saliy pareiskimai ir garantijos

14.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

14.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

14.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, bitinus, kad Sutartis bty tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi
Visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Prekéms tiekti;

14.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia ja saistandiy jstatymy, kity
privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir
susitarimuy;

14.1.4. §i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir jg saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties salygas.

15. Konfidencialumo jsipareigojimai

15.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kuria Sutarties Salys
gauna viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies ragytinio sutikimo
neplatinti treiosioms Salims apie ja jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos
apie Pirkéja atskleidimas, jei Pirkéjas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Tiekeja
atskleidimas, jei Tiekéjas pazeidzia Prekiy tiekimo terminus.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

16.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiSkai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal §ia Sutartj, taip pat visos kitos §ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad buty visiskai jvykdyta §i Sutartis.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i§skyrus tokias pirkimo
sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis. Tais
atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo butinybés nebuvo jmanoma numatyti Sutarties sudarymo metu,
Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sios sutarties salygas. Sutarties saglygy koregavimas jsigalioja tik
tada, jei jie jforminti raStu ir pasiraSyti deramai jgalioty Sutarties Saliy atstovy. Sutarties priedai yra sudétiné
ir neatskiriama sutarties dalis.

17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai
raStiSkg praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzianCiy praSyme nurodytas aplinkybes,
argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis
motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo,



sprendimo teise turi Pirkéjas. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta
tvarka gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimg keisti sutarties sglygas, Sie keitimai jforminami susitarimu,
kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

18. Sutarties paZeidimas

18.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus pagal
Sutartj, ji pazeidzia Sutart;.

18.2. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

18.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

18.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

18.2.3. reikalauti sumokéti Sutarties specialiosiose salygose nustatytus delspinigius;

18.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

18.2.5. nutraukti Sutartj;

18.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo biidus.

19. Sutarties vykdymo sustabdymas

19.1. Esant svarbioms aplinkybéms, Pirkéjas turi teis¢ reikalauti atidéti Prekiy pristatyma sutartu laiku ir /
arba ] pristatymo vieta pristatyty Prekiy jdiegima.

19.2. Tiekéjas saugo Prekes visg jy pristatymo atidéjimo laikotarpj. Jeigu Prekeés pristatytos j pristatymo
vieta, taCiau atidétas jy jdiegimas, Pirkéjas privalo imtis visy priemoniy Prekéms apsaugoti.

19.3. Pirkéjas padengia papildomas i§laidas, patirtas dél saugojimo priemoniy taikymo. Tiekéjui jokios
papildomos iSlaidos neatlyginamos, jei Sutarties vykdymo sustabdymas yra bitinas: dél Tiekéjo kokiy nors
prievoliy nevykdymo, dél saugumo ar tinkamo Sutarties ar bet kokios jos dalies vykdymo, jei tik $i biitinybé
neatsiranda dél Pirkéjo veiksmy ar neveikimo.

19.4. Jeigu tickimas ne dél Tiekéjo kaltés atidedamas daugiau kaip 90 (devyniasdeSimt) dieny, Tiekéjas
turi teise raStu pareikalauti Pirkéjo atnaujinti tiekima per 30 (trisdeSimt) dieny arba nutraukti Sutartj.

20. Sutarties nutraukimas

20.1. Sutartis gali biiti nutraukta rastisku Saliy susitarimu arba vienos i§ Saliy valia.

20.2. Pirkéjas turi teise vienaSaliskai nutraukti $ig Sutartj prie§ terming Siais atvejais:

20.2.1. kai Tiekéjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ukine veikla arba jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

20.2.2. kai keiciasi Tiekéjo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo struktiira ir tai
gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

20.2.3. kai Tiekéjas jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu
dél profesinio pazeidimo;

20.2.4. kai Tiekéjas jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél suk¢iavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

20.2.5. kai Tiekejas sudaro subtiekimo sutartj be Pirkéjo sutikimo arba pakeicia subtiekéja pazeisdamas
Sutarties specialiosiose salygose nustatyta subtiekéju pakeitimo tvarka;

20.2.6. kai Tiekéjas nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy;

20.2.7. kai Tiekéjas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas;

20.2.8. dél kitokio pobiidzio neveiksnumo, trukdanc¢io vykdyti Sutartj.

20.3. Pirkéjas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, nesilaikydamas Sutarties bendryjy salygy 20.5
punkte nustatyty terminy:

20.3.1. kai Sutarties jvykdymo uztikrinima iSdaves subjektas (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
jsipareigojimy ir Tiekéjas, Pirkéjui raStu pareikalavus, per 10 (deSimt) dieny nepateiké naujo Sutarties
ivykdymo uZztikrinimo tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis;

20.3.2. kai apskaiciuoti delspinigiai virSija Sutarties specialiosiose salygose nurodyta Sutarties vertg.

20.4. Tiekéjas turi teise vienasaliSkai nutraukti $ig Sutartj prie§ terming Siais atvejais:

20.4.1. kai Pirkéjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar
netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties salygy pazeidimas;

20.4.2. kai Pirkéjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

20.4.3. kai Pirk¢jas sulaiko Prekiy ar jy dalies pristatymg daugiau kaip 90 (devyniasdeSimt) dieny dél
Sutartyje nenurodyty ir ne dél Tiekéjo kaltés atsiradusiy priezaséiy.

20.5. Salis, ketinanti vienaSaliskai nutraukti Sutartj, prie§ 14 (keturiolika) dieny rastu pranesa kitai Saliai
apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3 (trijy) dieny terming pranesime nurodytiems trikumams



istaisyti. Jei kaltoji Salis per prane$ime nurodyts terming nepasalina Sutarties pazeidimy, Sutartis laikoma
nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

20.6. Nutraukiant Sutartj, Pirkéjas, dalyvaujant Tiekéjui ar jo atstovams, inventorizuoja pristatytas
Prekes, atliktus darbus ir pristatytas bei nepanaudotas medziagas ir parengia jy aprasg. Taip pat parengiama
ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esancig Tiekéjo skolg Pirkéjui ir Pirkéjo skolg Tiekéjui.

21. Gin¢y nagrinéjimo tvarka

21.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ ios Sutarties atsirandanc¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

21.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendZiami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios
Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu, sprendziami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

22. Baigiamosios nuostatos

22.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal §ia Sutart] jokiai trediajai
Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

22.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo
atveju tokia nuostata turi buti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

22.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

22.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turinéiy asmeny paraSais arba Sutartis susiuvama ir
pasirasoma paskutinio lapo antroje pusé¢je.




1 priedas

KLAIPEDOS RAJ ONO PUSIAU POZEMINIU KOMUNALINIU ATLIEKU SURINKIMO
AIKSTELIU PROJEKTVIMO PASLAUGU PIRKIMAS
TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. PROJEKTAVIMO TIKSLAS

1.1. Klaipédos rajono savivaldybés VS| ,,Gargzdy Svara“ (toliau - Perkancioji organizacija) vykdo
pirkima, kurio tikslas - esamg komunaliniy atlieky surinkimo antZeminiais mobiliais konteineriais sistema
keisti j pusiau pozeminiy konteineriy sistema.

1.2. Projektavimo paslaugy tikslas — atsizvelgiant | bendrojo plano sprendinius ir patvirtintus teritorijy
planavimo dokumentus, nustatyti 12 aiksteliy konkreciai apibréztos Klaipédos rajono teritorijos Statybos
galimybes, atsizvelgiant j vietos specifika, parengti prie§ projektinius siilymus ir vadovaujantis jais parengti
supaprastintg techniné projektg kickvienai aikstelei.

Il. PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
2.1. Pirkimo uzduotis:

2.1.1. Klaipédos rajono teritorijoje pasitilyti sprendinius dél 12 (pagal pateiktas preliminarias
pusiau poZeminiy aiksteliy iSdéstymo schemas) komunaliniy atlieky ir antriniy Zaliavy surinkimo aiksteliy
integravimo j miesto urbanisting erdve;

2.1.2. parengti projektinius sitlymus dél 12 aiks$teliy vietos parinkimo ir atlikti vieSinimo
procediiras, pateikiant sitilymus visuomenés aptarimui;

2.1.3. iSnagrinéti rengiamus ir patvirtintus teritorinio planavimo dokumentus minétose
teritorijose;

2.1.4. atsizvelgti | esamg Lietuvoje ir uzsienyje pozeminiy aikSteliy projektavimo patirtj ir pusiau
pozeminiy konteineriy sistemy diegimo studijy rezultatus;

2.1.5. atsizvelgti § aik$teliy prieinamuma aptarnaujancio transporto privaziavimui,

2.1.6. rengiant projekta numatyti, kad aikstele i$ visy pusiy (jei aiksStelé numatoma prie kelio ar
Saligatvio, - i$ trijy pusiy) turi juosti ne mazesnis kaip 0,5 m plocio trinkelémis grjstas takas;

2.1.7. aiksteliy vietos parinkimg ir sifilomus sprendinius suderinti su NZT, KVAD, Klaipédos
rajono savivaldybés administracija, inzinerinius tinklus eksploatuojanciomis organizacijomis, pateikti
tvirtinti bei gauti statybas leidzianc¢ius dokumentus;

2.1.8. Techniniame projekte numatyti galimybe aikSteliy statybos darby uzbaigimo aktus
pasirasyti kiekvienai aikStelei atskirai arba logiskomis grupémis (etapais). Projekta struktiirizuoti pagal
aikstelés jrengimo vieta;

2.1.9. Rengiant projektus atsizvelgti i salyga, kad antriniy zaliavy surinkimo konteineriai (3
moduliai) ir komunaliniy atlieky surinkimo konteineriai (2 arba 1 modulis) gali biiti jrengiami skirtinguose
projekto jgyvendinimo etapuose, todél ir uzbaigimo aktai bus pasiraSomi skirtingu laiku;

2.1.10. Konteineriy aiksteles projektuoti naudojant ne senesnes nei vieneriy mety topografines
nuotraukas;

2.1.11. Pristatyti ir vieSai apsvarstyti aiksSteliy iSdéstymo plana;

2.1.12. Atlikti konteineriy aikSteliy projekty pristatyma (MS Powerpoint arba panaSiu
multimediniu formatu);

2.1.13. Parengti ir perduoti konteineriy aiksteliy projektus;

2.1.14. Konteineriy aiksteles projektuoti atsizvelgiant | maksimalius 5 moduliy (3 moduliai —
antriniy zaliavy surinkimui, 2 moduliai — komunalinéms atliekoms) aikstelés gabaritus, kur maksimalus
pozeminés modulio dalies vertikalus dydis siekia 2,9 m, modulio plotis x ilgis = 2 x 2 m. Todé¢l aiksteles
dydis neturi virSyti 2 x 10 m gabarity. Esant bitinybei galima skaidyti aikStelg j dvi dalis: 2 x 4 m (2
moduliai) ir 2 x 6 m (3 moduliai) iSdéstant jas vienoje asyje arba kampu;



2.1.15. Jeigu vietos sglygos (poZeminés komunikacijos, statiniai, Zeldiniai ir pan.) neleidZia
jtalpinti 5 moduliy aikStele, galima suprojektuoti 4 moduliy aikstelg, pagal schemg 2 + 2, arba 3 + 1,
iSdéstant jas vienoje asyje arba kampu;

2.1.16. Numatyti galimybe, jeigu vietos salygos (poZeminés komunikacijos, statiniai, Zeldiniai ir
pan.) neleidzia jtalpinti aikstelé, kad projekto rengéjas gauty technines sglygas ir, reikalui esant, parengty
pozeminiy komunikacijy, Zeldiniy pertvarkymo projektus, kurie turi buti suderinti su tokias komunikacijas ar
zeldinius priziGrin¢iomis organizacijomis ir institucijomis, nepazeidziant poZeminiy komunikacijy statybos ir
apsaugos zony ribas.

2.2. PerkancCioji organizacija konkurso dalyviams pateikia konteineriy vieSose vietose Klaipédos
rajone iSdéstymo schema, kurig galima rasti V3] ,,Gargzdy $vara“ tinklalapyje http://gargzdusvara.eu.
2.3. Konkurso dalyvis Perkanciajai organizacijai pateikia:
2.3.1. 12 aiskinamyjy rasty (kiekvienai aikStelei po vieng projektinj pasiiilymg — aiSkinamajj

rastg);

2.3.2. 12 genplany (kiekvienai aikstelei po vieng) su sifilomais suplanavimo sprendiniais (mastelj
pasirenka projekto rengéjas)

2.3.3. 12 vietos plany iSklotinés (mastelj pasirenka projekto rengéjas);

2.3.4. 12 supaprastinty techniniy projekty vienety visoms aikSteléms, kaip atskirus dokumentus,
nejungiant j viena dokumenta;

2.3.5. visy aiksteliy i3déstymo plana (Gargzdy mieste, Vézaidiuose, Klaipédos rajone (Zaliasis
slénis).

2.4. Bréziniai pateikiami:
2.4.1. skaitmeninéje laikmenoje (CD diske), jpg arba pdf formatu.
2.4.2. iki A3 formato sumaZzintoje byloje.

I11. KITOS NUOSTATOS

3.1. Visi projektai turi buti pateikti lietuviy kalba popieriniame variante.


http://gargzdusvara.eu/

Topografavimo darby teritorijos
i8déstymo schema

PILNO TURINIO
TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

341550

6178800

28/55 - 0086 28/55 - 0087
Plano tipas: Pilno turinio topografinis planas
Objekto adresas | Klaipédos r. sav., Vézaiciai, Gargzdy g. 23A, LT-96214
Prasymo numerisy TIIIS1-20220307-016813
Auks¢iy sistema Ko;)irsclgrlgglq Pagrindinis objekty tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus: 15 Vertikalus: 15
" n "B S0
MB "GEO Vakarai L
El.p. Geovakarai@gmail.com
Kv. paz. Nr. Vardas Pavardé Paragas Data
1GKV-423 Evaldas Pocius 2022-03-03 AV.
Uzsakovas : S.K. Mastelis Lapo Nr. Lapy sk.
1:500 1 1




VISUOMENES INFORMAVIMO APIE “ PUSIAU POZEMINIU KOMUNALINIU
ATLIEKU SURINKIMO AIKSTELES TIES PUSU G. 41, GARGZDUOSE, STATYBOS
PROJEKTAS* VIESINIMO ATASKAITA

Projekto pavadinimas: Pusiau pozeminiy komunaliniy atlieky surinkimo aikstelés ties Gargzdy g.
23, Vézaiciy k., Klaipédos raj., statybos projektas.

Statiniy statybos vieta: Nesuformuotas sklypas Gargzdy g., Vézaiciy k., Klaipédos raj.

Statytojas: VSI "Gargzdy Svara", Klaipédos g. 20, Gargzdai. tel. +370 664 36246, El. p.
loreta.leliugaite@gargzdusvara.eu.

VieSinimo eiga: Visuomenés informavimas apie numatomag statiniy (jy daliy) projektavima ir
visuomenes dalyvavimas svarstant statiniy (jy daliy) projektinius pasitilymus atlikta vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo bei statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

Projektiniy pasitilymy uZzduotis patvirtinta Klaipédos rajono savivaldybés administracijos
Architektiiros ir teritorijy planavimo skyriaus 2022-03-24.

Projektiniai pasiiilymai buvo vieSinami Klaipédos miesto savivaldybés internetingje svetainéje nuo
2022-04-21.

Laikotarpiu nuo 2022-04-21 iki 2022-05-10 susipazinti su projektiniais pasiiilymais galima
buvo adresu Klaipédos g. 20, Gargzdai, darbo dienomis 14.00-16.00 val., i§ anksto susitarus tel.
+370 664 36246, arba Klaipédos rajono savivaldybés internetinéje svetainéje

https://www klaipedos-r.1t/index.php?3074850356 & fbclid=IwAR1TLESKEaPaoe5fUp7Uo0G4VI-
[fthKDcWQakSE77j-gty7iXLOSDAsAjc.

Informacijai gauti Klaipédos miesto savivaldybés internetingje svetainéje bei prie sklypo jrengtame
stende buvo nurodyti projektuotojo kontaktai (el. pastas, telefono numeris).

Numatomoje statybos vietoje vieSinimo laikotarpiu buvo irengtas stendas su informacija apie
projektiniy pasitlymy vieSinimg:

Viesas susirinkimas dél Pusiau pozeminiy komunaliniy atlieky surinkimo aikstelés ties Gargzdy g.
23, Vézaiciy k., Klaipédos raj., statybos projektiniy pasitlymy svarstymo jvyko 2022-05-10 17 val..
Susirinkimo pirmininke iSrinkta UAB ,,Project 28 direktoré Sandra Kazlauskiené, sekretoriumi
Jurgita Drizgaite, dirbanti pagal individualios veiklos pazym¢jima. IS visuomenés atstovy nebuvo
gauta jokiy pasitulymy jokia forma. Konstatuojama, kad visuomenés vieSojo supazindinimo su
projektiniais pasitilymais procediira yra atlikta.
PRIDEDAMA:

1. Projektiniy pasitilymy rengimo uzduotis;

2. Vieso susirinkimo protokolas d¢l Pusiau pozeminiy komunaliniy atlieky surinkimo aikStelés

ties Gargzdy g. 23, Vézaiciy k., Klaipédos raj., statybos projekto.

UAB ,,Project 28 direktor¢ Sandra Kazlauskiené



UAB ,,Statybos projekty sprendimai‘, H. Manto g. 7, Klaipéda
mob. tel. +370 686 69258, el. p. sandra@project28.1t

. 5 VIESO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 5
DEL PUSIAU POZEMINIU KOMUNALINIU ATLIEKU SURINKIMO AIKSTELES TIES
GARGZDU G. 23, VEZAICIU K., KLAIPEDOS RAJ., STATYBOS PROJEKTO

2022-05-12
Klaipéda

Posédis jvyko: 2022 m. geguzés 10 d. 17.00 val. nuotoliniu budu. Nuoroda prisijungimui:
https://us06web.zoom.us/}/83522249942?pwd=VXBKOQmIHVm1zbzVMcXNRVmozbOUyZz09

Susirinkimo pirmininké: Sandra Kazlauskiené
Susirinkimo sekretoré: Jurgita Drizgaité
Dalyviy sgrasas pridedamas.

SVARSTYTA:

»Pusiau pozeminiy komunaliniy atlieky surinkimo aikstelés ties Gargzdy g. 23, Vézaiciy k.,
Klaipédos raj., statybos projekto* projektiniai pasitilymai.

Dalyviy klausimai:

N¢ vienas suinteresuotas asmuo neatvyko j susirinkimag.

NUTARTA:

Kadangi 1§ visuomenés atstovy nebuvo gauta jokiy pasitilymy jokia forma, konstatuojama, kad
visuomenés vieSojo supazindinimo su projektiniais pasitilymais procediira yra atlikta.

Vie$ojo susirinkimo metu pritarta projektiniams pasitilymams.

Susirinkimo pirmininké Sandra Kazlauskiené

Susirinkimo sekretoré Jurgita Drizgaité W



UAB ,,Statybos projekty sprendimai‘, H. Manto g. 7, Klaipéda
mob. tel. +370 686 69258, el. p. sandra@project28.1t

PUSIAU PUSIAU POZEMINIU KOMUNALINIU ATLIEKUY SURINKIMO AIKSTELES TIES
GARGZDU G. 23, VEZAICIU K., KLAIPEPOS RAJ., STATYBOS PROJEKTO
PROJEKTINIY PASIULYMU SVARSTYMO VIESOJO SUSIRINKIMO DALY VIU SARASAS

2022-05-12
Klaipéda

Posédis jvyko: 2022 m. geguzés 10 d. 17.00 val. nuotoliniu biidu. Nuoroda prisijungimui:
https://us06web.zoom.us/j/835222499427pwd=VXBKOmIHVm1zbzVMcXNRVmozb0UyZz09

Vardas, Imon¢ Telefono Elektroninis pastas Parasas
Pavarde numeris
Sandra UAB +37068669258 project28@yahoo.com
Kazlauskiené »Statybos
projekty
sprendimai‘

Drizgaité +37061685024 | drizgaite.jurgita@gmail.com %
Jurgita <

1
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