
   

 

   

 

 PROJEKTAS 

 

 

PĖSČIŲJŲ TAKŲ SU APŠVIETIMU, TARP PAUKŠTININKŲ IR GEDIMINO 

GATVIŲ, KAIŠIADORIŲ M.  

STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIS 

NR. VPE- 
 

20        m.              d. 

Kaišiadorys 

 

 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), atstovaujama 

___________________________, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (kai pasirašo 

Administracijos direktorius; arba kai pasirašo kitas asmuo, pvz., valstybės tarnautojas, atliekantis 

Administracijos direktoriaus funkcijas, nurodomas kitas teisinis pagrindas: „veikiančio pagal 

Kaišiadorių rajono savivaldybės mero 202xxx potvarkį Nr.) (toliau – Užsakovas) ir 

__________________________, atstovaujama _________________________ (toliau – Rangovas), 

veikiančio pagal ______________________________________, taip pat vadinami Šalimis, 

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, Administracijos _______________ (įrašomas 

pirkimo būdas) viešojo pirkimo sąlygomis ir __________________ Administracijos viešųjų pirkimų 

komisijos 20 ____________ d. posėdžio protokolu Nr., sudarė šią statybos rangos darbų pirkimo–

pardavimo sutartį (toliau – Sutartis). 

 

SPECIALIOJI DALIS  

 

1.  Duomenys apie sutarties objektą  

1.1.  Pavadinimas:  Pėsčiųjų takų su apšvietimu, tarp Paukštininkų ir Gedimino gatvių, 

Kaišiadorių m. rangos darbai 

1.2.  Adresas:  Teritorija tarp tarp Paukštininkų ir Gedimino gatvių, Kaišiadorių m. 

1.3.  Unikalus Nr. 4400-2898-8805 

1.4.  Objekto rūšis:  inžinerinis statinys 

2.  Projektinė dokumentacija: 

Pėsčiųjų takų su apšvietimu tarp Paukštininkų ir Gedimino gatvių, Kaišiadoryse, 

supaprastinto statybos projektas, Nr. PS-24-06-SPP 

3.  Sutarties kainodara: 

3.1.  Sutarties kainos apskaičiavimo būdas:  Fiksuotos kainos sutartis  

3.2.  Pradinė Sutarties vertė _________________________ Eur (įrašoma žodžiais) be PVM. 

3.3.  Bendra Sutarties kaina_________________________ Eur (įrašoma žodžiais) su PVM.  

 

3.4.  Darbų finansavimas:  ES ir SB lėšomis 

3.5.  Sutarties kainos peržiūros sąlygos: 

3.5.1.Sutarties kainos peržiūrai taikomas indeksas –  
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• statybos sąnaudų elementų kainos indekso statinių pagal tipą klasifikatoriaus grupės 

„Inžineriniai statiniai“ pogrupio „Keliai ir gatvės“ kainų indeksas;  

3.6.  Avansas: Netaikoma 

3.7.  Sulaikoma suma: Netaikoma 

 

4.  Atsiskaitymo sąlygos: 

  Mokėjimai pagal šią Sutartį vykdomi Sutarties bendrosios dalies IV skyriuje nustatyta 

tvarka. 

5.   Darbų atlikimo terminai:  

6 mėnesiai nuo Statybvietės perdavimo – priėmimo akto dienos. 

6.  Esminės sutarties sąlygos: 

6.1.  Darbų atlikimas Sutartyje nustatytais terminais; 

6.2.  Darbų kokybės reikalavimų laikymasis; 

6.3.  Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasis; 

6.4.  Galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas ir palaikymas visą Sutarties 

galiojimo laikotarpį; 

6.5.  Subrangovų pasitelkimas tik Sutartyje nustatyta tvarka. 

7.  Esminiai sutarties pažeidimai: 

7.1.  Rangovas daugiau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų nepradeda Darbų;  

7.2.  Antrą kartą be pateisinamos priežasties vėluoja atlikti Darbus daugiau kaip 20 darbo 

(dvidešimt) darbo dienų; 

7.3.  Rangovas per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Užsakovo nustatyto termino nepašalina 

Darbų defektų ar jų padarinių, atsiradusių dėl Rangovo kaltės; 

7.4.  tas pats esminės Sutarties sąlygos pažeidimas padaromas daugiau kaip 2 kartus ir 

nepašalinamas per Užsakovo raštu nustatytą terminą; 

7.5.  Rangovas neturi galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba jo nepateikia per 

Sutartyje nustatytą terminą; 

7.6.  Rangovas sudaro subrangos sutartį be privalomo Užsakovo išankstinio rašytinio 

sutikimo; 

7.7.  Kai paaiškėja VPĮ 90 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės ar kitos aplinkybės, dėl 

kurių Užsakovas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir atlikti Darbus ir Rangovas negali 

pateikti pagrįstų įrodymų, kad Sutartį įvykdys tinkamai. 

8.  Garantiniai terminai: 

8.1.  Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, 

išskyrus išvardytus žemiau): 5 metai. 

8.2.  Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: 

konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.): 10 metų. 

8.3.  Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams: 20 metų. 

9.  Sutartinių prievolių vykdymo užtikrinimas: 

9.1.  Sutarties vykdymo užtikrinimo dydis: 5 % nuo pradinės Sutarties vertės, 

________________ Eur  (suma žodžiais ) (suma įrašoma po pirkimo) 

9.2.  Avanso užtikrinimo dydis: Netaikoma 

9.3.  Bauda pagal Bendrosios dalies 73 punktą: 10 %  nuo pradinės Sutarties vertės. 
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9.4.  Bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo 

nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos 

– 5% nuo pradinės Sutarties vertės 

9.5.  Delspinigių dydis pagal Bendrosios dalies 70 punktą: 0,02 %  nuo neapmokėtos sumos. 

9.6.  Delspinigių dydis pagal Bendrosios dalies 71 punktą: 0,02 %  nuo pradinės Sutarties 

vertės. 

9.7.  Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas: Netaikoma . 

10.  Šalių rekvizitai: 

10.1.  Užsakovas Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracija 

Faktinis buveinės adresas Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys 

Juridinio asmens kodas 188773916 

Banko sąskaita A. s. LT31 4010 0405 0008 0026 

Bankas: Luminor bankas 

Duomenys korespondencijai ir 

komunikacijai 

Tel. (8 346) 20 480 

El. paštas: dokumentai@kaisiadorys.lt 

Asmuo, atsakingas už sutarties 

vykdymo priežiūrą 

 

10.2.  Rangovas Įrašomas pavadinimas 

 Faktinis buveinės adresas  

 Juridinio asmens kodas  

 Banko sąskaita  

 Duomenys korespondencijai ir 

komunikacijai 

 

 Rangovo atstovas (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys: tel., 

el. paštas) 

11.   Subrangovai (išvardijami, jei tokie yra) 

11.1.    

12.  Kitos nuostatos:  Netaikoma 

13.  Sutarties priedai:  

 

13.1.  Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, 

kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti 

žemiau); (pirkimo dokumentai pasirašant 

sutartį kaip atskiras priedas nepridedami, 

tačiau laikomi sutarties sudedamąja dalimi). 

13.2.  Priedas Nr. 2 Užsakovo užduotis 

13.3.  Priedas Nr. 3 Statinio projektas 

13.4.  Priedas Nr. 4 Veiklų sąrašas (darbų grupių (etapų) kainų 

žiniaraštis) 

13.5.  Priedas Nr. 5 Rangovo pasiūlymas 

13.6.  Priedas Nr. 6 Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos 

žiniaraštis (detalūs sąmatiniai skaičiavimai su 

mailto:dokumentai@kaisiadorys.lt
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darbų įkainiais) (pateikiamas pasirašius 

Sutartį) 

 

13.7.  Priedas Nr. 7 Statybvietės perdavimo–priėmimo akto forma 

13.8.  Priedas Nr. 8 Darbų perdavimo–priėmimo akto forma 

13.9.  Priedas Nr. 9 Atliktų darbų akto forma 

13.10.  Priedas Nr. 10 Pažymos apie atliktų darbų vertę forma 

  



5 

 

  

 

STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES 

BENDROJI DALIS 

 

 

I. SUTARTIES AIŠKINIMAS IR VARTOJAMOS SĄVOKOS 

 

1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir 

daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai. 

2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi 

žodine reikšme.  

3. Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną, darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią darbo 

dieną, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo 

kodekse. 

4. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Bet 

kokio Sutartį sudarančio dokumento nuostatų neatitikimo ar neaiškumo atveju toks neatitikimas 

aiškinamas dokumentus aiškinant tokia tvarka: 

4.1. Specialiosios dalies sąlygos turi viršenybę Bendrosios dalies sąlygų atžvilgiu;  

4.2. Sutarties sąlygos turi viršenybę priedų atžvilgiu; 

4.3. priedai, išvardyti Specialiojoje dalyje pateiktame sąraše aukščiau, turi viršenybę 

žemiau išvardytų priedų; 

4.4. tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiama Sutarties sąlyga arba priedas, naujai 

sutartoji Sutarties sąlyga ar naujai sutartos priedo nuostatos turi viršenybę prieš pakeistąsias; 

4.5. jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi susitarti dėl naujojo priedo įtraukimo į 

priedų sąrašą vietos. Jeigu naujas priedas yra įterpiamas į priedų sąrašą, jam turi būti suteikiamas 

eilės numeris su novela, atsižvelgiant į priedų eiliškumą (pvz., priedas Nr. 51). Tačiau bet kokiu atveju 

toks priedas negali turėti viršenybės prieš Pirkimo dokumentus, Užsakovo užduotį ir Statinio 

projektą. 

5. Sutartyje vartojamos sąvokos: 

5.1.  Atliktų darbų aktas – dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per 

ataskaitinį laikotarpį, taip pat atliktus nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio 

pradžios, jų kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už 

Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį (Atliktų darbų akto forma pateikta Sutarties priede Nr. 10). 

5.2. Bendroji dalis – šios Sutarties dalis, kurioje išdėstytos bendrosios Sutarties sąlygos.  

5.3. Darbai – Užsakovo užduotyje ir (arba) Statinio projekte nurodyti Statybos darbai ir 

kiti paslaugų teikimo, prekių tiekimo, darbų atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal 

Sutartį (tokie kaip projektavimas, mokymai Užsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra 

nurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte). 

5.4. Darbo projektas – visuma Įstatymuose nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pagal 

Įstatymų, Užsakovo užduoties arba Statinio projekto reikalavimus bei pagal Rangovo poreikius 

detalizuojami Statinio projekto sprendiniai ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir 

Įrenginiai, vykdomi Statybos darbai. Sutarties sąlygos dėl Darbo projekto yra taikomos, tik jeigu 

pagal Sutarties sąlygas Rangovas privalo parengti Darbo projektą. 

5.5. Darbams užbaigti ir statiniui registruoti reikalinga dokumentacija – statinio 

kadastro duomenų byla, išpildomoji dokumentacija, matavimai, reikalingos pažymos (pvz., Pažyma 

apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, užbaigus jų montavimo, paleidimo ir 

derinimo darbus), pastato energetinio naudingumo sertifikatas, medžiagų sertifikatai ir atitikties 

deklaracijos, statybos žurnalai ir kita privaloma pateikti statybinė dokumentacija. 

5.6. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o 

Užsakovas priima užbaigtus Darbus ir kuriuo Šalys patvirtina, kad Darbai yra užbaigti (Darbų 

perdavimo-priėmimo akto forma pateikta Sutarties priede Nr. 10). 
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5.7. Garantinis terminas – Specialiojoje dalyje nurodytas terminas, skaičiuojamas nuo 

visų Darbų priėmimo dienos (neįskaitytinai). 

5.8. Darbų atlikimo grafikas – Rangovo parengtas ir Užsakovo patvirtintas Darbų 

vykdymo tvarkaraštis, kuriame turi būti numatytas Darbų vykdymo eiliškumas ir tarpusavio 

priklausomybė, laikantis Darbams ir Darbų etapams, jei tokie numatyti, nustatytų terminų. Darbų 

atlikimo grafike turi būti nurodytas tiek Darbų, tiek ir Šalių pagal Sutartį atliekamų veiksmų, 

reikalingų Darbų atlikimui tokių kaip projektavimas, Užsakovo organizuojama Darbo projekto dalių 

ekspertizė, esminių Statybos produktų ir Įrenginių užsakymas, gamyba, patikrinimas, pristatymas į 

statybvietę, statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai, mokymai Užsakovo 

personalui ir pan., jeigu šie veiksmai nurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte vykdymo 

tvarkaraštis, taip pat turi būti pažymėta, kurie Darbai ar Užsakovo atliekami veiksmai gali būti 

vykdomi lygiagrečiai, o kurie gali būti vykdomi tik numatytu eiliškumu. 

5.9. Objektas – statinys (-iai), jo dalis arba statinių kompleksas, dėl kurio (-ių) statybos, 

rekonstravimo, remonto arba griovimo Šalys sudaro Sutartį. 

5.10. Pirkimo dokumentai – Pirkimo metu Užsakovo pateikti arba nurodyti dokumentai 

(kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 2 straipsnio 39 punkte), 

įskaitant Užsakovo užduotį ir (arba) Statinio projektą, pagal kurių sąlygas Užsakovas organizavo ir 

atliko Pirkimą bei pripažino Rangovą jo laimėtoju. 

5.11. Specialioji dalis – Sutarties dalis, kurioje nurodytos konkrečios Sutarties sąlygos 

(tokios kaip pradinė Sutarties vertė, Darbų terminai ir pan.) bei kiti konkretūs duomenys (tokie kaip 

Šalys, Objektas ir pan.), išvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendrojoje dalyje nurodytų sąlygų 

pakeitimai. 

5.12. Statinio projektas – visuma Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose 

nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami Statybos darbų sprendiniai (statinio projekto 

dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statybą leidžiančiam dokumentui (-ams) gauti, statybai vykdyti 

ir Statybos užbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui pateikia Užsakovas kaip vieną iš Pirkimo 

dokumentų. Jeigu pagal Užsakovo užduotį Rangovas privalo parengti Darbo projektą, Statinio 

projekto sąvoka pagal Sutartį neapima Darbo projekto. Sutarties sąlygos dėl Statinio projekto yra 

taikomos, tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr.3 pridedamas Statinio projektas. Jeigu prie Sutarties 

nėra pridedamas Statinio projektas, nuorodos Sutartyje į Statinio projektą reiškia nuorodas į 

Užsakovo užduotį. 

5.13. Statybos užbaigimo dokumentas – Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos 

Darbų užbaigimo komisijos statybos užbaigimo dokumentas, patvirtinantis, kad Darbai atlikti pagal 

Statinio projekto sprendinius ir Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, ir kitų susijusių teisės 

aktų reikalavimus.  

5.14. Sulaikoma suma – Specialiojoje dalyje nurodyto dydžio pinigų suma, kuri yra 

išskaičiuojama iš mokėjimų Rangovui pagal Sutartį, sulaikoma, kaip užtikrinimas, kad Rangovas 

tinkamai užbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui įvykus visoms Bendrosios dalies 32 punkte 

nurodytoms sąlygoms. 

5.15. Sutarties kaina – pagal Sutartį Rangovui mokėtina galutinė bendra suma. 

5.16. Sutarties sąlygos – visos Bendrojoje ir Specialiojoje dalyse išdėstytos Sutarties 

sąlygos. 

5.17. Sutarties įvykdymas – pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus: 

-  užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai; 

- atliktos statinio pripažinimo baigtu statyti procedūros; 

- ištaisyti defektai ir pasirašyti darbų priėmimo–perdavimo aktai; 

-  teisės aktų nustatyta tvarka surašytas statybos užbaigimo dokumentas ar pateikta 

deklaracija apie statybos užbaigimą bus užregistruota; 

- Užsakovui perduoti visi su statyba susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti 

Užsakovas. 

5.18. Užsakovo užduotis – dokumentas, kuris vadinasi „Užsakovo užduotis“ arba 

„Techninė specifikacija“, kuriame pateikta techninių ir kitų reikalavimų visuma ir kuris yra vienas iš 
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Pirkimo dokumentų ir Sutarties priedų. 

5.19. Veiklų sąrašas – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis 

Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, apibrėžtų Statinio projekte (Užsakovo 

užduotyje, techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklas ir joms 

priskirtinas sumas.  

6. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, 

Statybos reglamentuose ir kituose teisės aktuose nurodytas sąvokas. 

 

II. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

7. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika pagal Sutartyje ir jos prieduose 

nustatytus reikalavimus atlikti ir užbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus Užsakovui ir parengti 

Darbams užbaigti bei statiniui registruoti reikalingą dokumentaciją, o Užsakovas – sudaryti Rangovui 

būtinas Darbams atlikti sąlygas, priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Sutartyje 

nustatytą kainą. 

 

III. SUTARTIES KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS 

 

8. Sutarties kaina – Specialiosios dalies 3.3 papunktyje nurodyta pinigų suma, kurią 

Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties sąlygas. Į Sutarties 

kainą taip pat bus įskaičiuota visų papildomų darbų, kurie Sutarties vykdymo metu bus įsigyti 

vadovaujantis Bendrosios dalies XI skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygomis, kaina. 

9. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Rangovo patiriami Darbų atlikimo kaštai, 

statybinių medžiagų, įrangos bei priemonių įsigijimo išlaidos, montavimas, Rangovo personalo 

darbas, priežiūra, paleidimas, derinimas bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, visi 

Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir 

įsipareigojimai, apibrėžti Sutartyje ir atsirandantys ją vykdant, techninės dokumentacijos statybos 

užbaigimo komisijai ir (arba) deklaracijai surašyti parengimo išlaidos ir visos kitos išlaidos, susijusios 

su Sutarties įsipareigojimų vykdymu. Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus 

pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai 

įvykdyti darbus, kuriuos, nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, Rangovas turėjo ir galėjo 

numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

10. Šalys susitaria, kad Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodyti dydžiai 

(statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir darbų apimtys) yra apytikriai ir neturi 

būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų kiekiu. Jei faktinis įvykdytų darbų kiekis skiriasi nuo nurodyto 

kiekių žiniaraštyje, tačiau šis skirtumas (skaičiuojant pinigine verte pagal Rangovo pasiūlyme 

nurodytus įkainius) neviršija 15 (penkiolikos) procentų nuo pradinės Sutarties vertės, laikoma, kad 

šie didesni ar mažesni kiekiai yra įskaičiuoti į Sutarties kainą ir ji nekeičiama. Tokiu atveju didesni 

faktiniai kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais, ir Užsakovas už 

juos sumoka tiekėjo pasiūlyme nurodytą Sutarties kainą. 

11. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus Sutartyje nurodytus 

atvejus, kai, atsiradus nenumatytoms nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms, būtina 

pakeisti Darbus, jų atsisakyti arba įsigyti papildomų Darbų Bendrosios dalies XI skyriuje nustatyta 

tvarka, arba kai Darbų kaina perskaičiuojama dėl mokestinių teisės aktų pasikeitimų bei kainų lygio 

pokyčio. 

12. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifui, Darbų ir 

Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos 

Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. 

PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti toms sąskaitoms faktūroms, 

kurias Rangovas sudaro po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, 

kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos, be atskiro Šalių 
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susitarimo. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti 

pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą.  

13. Sutarties kaina taip pat gali būti perskaičiuojama, jei Darbų trukmė yra ilgesnė nei 6 

mėnesiai ir jeigu tam tikru laikotarpiu (kurio pradžia yra ne ankstesnė negu Rangovo galutinio 

pasiūlymo viešajame pirkime pateikimo data) Valstybės duomenų agentūros skelbiamo Specialiosios 

dalies 3.5 papunktyje (jeigu taikoma) nurodyto kainos indekso (toliau – Indeksas) pokytis, 

apskaičiuotas Bendrosios dalies 15 punkte nurodytu būdu, yra didesnis kaip 5 procentai. 

14. Sutarties kainos perskaičiavimą gali inicijuoti bet kuri Sutarties Šalis. Atliekant 

perskaičiavimą, vadovaujamasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale 

paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus 

Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.  

15. Indekso pokytis apskaičiuojamas pagal nurodytą formulę: 

K (proc.)= IPb / IPr x 100 – 100 

Kur:  

K – Indekso pokytis procentais; 

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; 

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje. 

16. Neišmokėta Sutarties kainos dalis perskaičiuojama, neatliktų Darbų sąmatinę vertę (dėl 

jos neišmokėtą Sutarties kainos dalį) didinant / mažinant tiek procentų, kiek padidėjo / sumažėjo 

Indeksas (K), t. y. didinant / mažinant Bendrosios dalies 15 punkte nurodyta tvarka apskaičiuotu 

Indekso  

(K) pokyčio dydžiu. Taip pat perskaičiuojama pradinė Sutarties vertė.  

17. Šalys turi siekti sudaryti susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 20 darbo dienų nuo 

Šalies siūlymo perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai 

Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Tuo atveju, Valstybės duomenų agentūra nėra 

paskelbusi peržiūrai aktualios laikotarpio pabaigos Indekso reikšmės, Susitarimas pasirašomas 

nedelsiant po to, kai aktualūs duomenys paskelbiami. 

18. Susitarime Šalys privalo nurodyti: 

18.1. Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje(IPr); pirmojo perskaičiavimo atveju – laikotarpio 

pradžia – Rangovo galutinio pasiūlymo viešajame pirkime pateikimo diena, kitų perskaičiavimų 

atveju, paskutinio perskaičiavimo data; 

18.2. Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje(IPb); 

18.3. Indekso pokyčio dydį (K), apskaičiuotą Bendrosios dalies 15 punkte nurodyta tvarka; 

18.4. perskaičiuotą neišmokėtą Sutarties kainą bei įkainius (įskaitant Sutarties kainos 

(įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius); 

18.5. perskaičiuotą pradinę Sutarties vertę; 

18.6. perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama pagal 

Bendrosios dalies 65 punktą) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. 

19. Pirmoji Sutarties peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties 

įsigaliojimo ir po to Sutartis gali būti peržiūrima ne dažniau kaip kas 6 mėnesius.  

20. Perskaičiuota Darbų kaina pradedama taikyti nuo susitarimo dėl Sutarties kainos 

perskaičiavimo įsigaliojimo dienos. Nauja Darbų kaina taikoma tik Užsakovo mokėjimams pagal 

Sutartį už Darbus atliktus po susitarimo dėl Sutarties kainos perskaičiavimo įsigaliojimo dienos. 

21. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų atlikimo 

termino pratęsimą, uždelstų Darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo, bet turi būti 

perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo.  

22. Visi Sutarties kainos pakeitimai įforminami rašytiniu Šalių susitarimu, kuris laikomas 

sudėtine Sutarties dalimi. 
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IV. MOKĖJIMO TVARKA 

 

23. Tuo atveju, jei Specialiojoje dalyje numatytas avanso mokėjimas Rangovui: 

23.1. Užsakovas sumoka Rangovui avansą pagal Rangovo pateiktą išankstinio mokėjimo 

sąskaitą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos ir avanso grąžinimo 

užtikrinimo visai prašomo avanso sumai gavimo dienos. Reikalavimai avanso užtikrinimui nustatyti 

Bendrosios dalies IX skyriuje „Sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimas“. 

23.2. Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus nuo 

kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos Specialiojoje dalyje nurodyto avanso procentinio 

dydžio dalimis tol, kol avansas bus grąžintas. Visa likusi neišskaityta avanso suma, nepriklausomai 

nuo tokios sumos dydžio, yra išskaitoma iš paskutiniųjų sumų, kurias Užsakovas privalo sumokėti 

Rangovui už Darbus, atliktus iki Darbų perdavimo–priėmimo akto sudarymo. 

23.3. Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo grąžinti Užsakovui gautą avansą per 7 darbo 

dienas. Tuo atveju, jeigu dalis Darbų atlikta ir Užsakovas yra juos priėmęs ir gali Darbų rezultatu 

naudotis pagal paskirtį – grąžinama ta avanso dalis, kuri viršija Užsakovo priimtų Darbų kainą. Jei 

Rangovas negrąžina gauto avanso, Užsakovas pasinaudoja avanso užtikrinimu. 

24. Mokėjimai už atliktus Darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras, 

Šalims pasirašius atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę ir tik esant 

galiojančiam Rangovo pateiktam Sutarties vykdymo užtikrinimui.  

25. Už atliktus Darbus Užsakovas apmoka Rangovui tarpiniais mokėjimais 1 kartą per 

mėnesį, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, jei 

Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip. 

26. Rangovas privalo iki einamojo mėnesio 25 d. pateikti Užsakovui Atliktų darbų aktą 

(Sutarties priedas Nr. 9), suderintą su Techniniu prižiūrėtoju, ir Pažymą apie atliktų Darbų vertę 

(Sutarties priedas Nr. 10).  

27. Jeigu Specialiojoje dalyje yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje 

Pažymoje apie atliktų darbų vertę Rangovas privalo iš ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės 

(be PVM) atimti Specialiojoje dalyje sąlygose nurodyto dydžio Sulaikomą sumą. Sulaikoma suma 

Rangovui sumokoma kartu su galutiniu mokėjimu. 

28. Užsakovas, gavęs Bendrosios dalies 26 punkte nurodytus dokumentus, per 10 darbo 

dienų privalo juos patvirtinti pasirašydamas, jei Darbai atlikti tinkamai, arba tuo atveju, jei Darbai 

atlikti netinkamai, pateikti pagrįstas pastabas Rangovui dėl Darbų trūkumų ir nurodyti terminą jiems 

pašalinti. Pašalinus trūkumus, Rangovas pakartotinai teikia Bendrosios dalies 26 punkte nurodytus 

dokumentus. 

29. Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pasirašytus Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie 

atliktų darbų vertę, Rangovas privalo per 5 darbo dienas elektroniniu būdu naudodamasis sąskaitų 

administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis pateikti sąskaitą faktūrą. 

Sąskaitoje faktūroje Rangovas privalo nurodyti Sutarties sudarymo datą ir numerį. 

30. Jeigu Užsakovas per Bendrosios dalies 28 punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų 

mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad 

Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga. Tokiu atveju, pasibaigus Bendrosios dalies 28 punkte 

nurodytam terminui, Rangovas turi teisę pateikti sąskaitą faktūrą apmokėjimui Bendrosios dalies 29 

punkte nustatyta tvarka. 

31. Jeigu bet kuriuo metu po Atliktų darbų akto sudarymo paaiškėja, kad į jį įtraukti Darbai 

buvo atlikti netinkamai, Užsakovas privalo nedelsdamas pateikti dėl jų pretenziją Rangovui. Tokiu 

atveju Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui, atitinkančius tokių Darbų vertę, iki tol, 

kai Rangovas pašalina nustatytus defektus ir Šalys bei statinio statybos techninis prižiūrėtojas (toliau 

– Techninis prižiūrėtojas) tą patvirtina. Jeigu netinkamai atliktų Darbų vertė viršija likusią pagal 

Sutartį Rangovui mokėtiną Sutarties kainos dalį, Užsakovas turi teisę dėl tokio perviršio pareikšti 

mokėjimo reikalavimą pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir gautąją sumą sulaikyti kaip užstatą. 

Rangovui pašalinus defektus, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikytąją (paimtą kaip 

užstatas) sumą kartu su artimiausiu eiliniu mokėjimu pagal Sutartį, o jeigu Užsakovas yra sumokėjęs 
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visą Sutarties kainą, – per 15 dienų po to, kai Šalys bei Techninis prižiūrėtojas patvirtina defektų 

pašalinimą. 

32. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai: 

32.1. yra įvykdytos visos sąlygos, nurodytos Bendrosios dalies 41 punkte, t. y. kai darbai 

laikomi užbaigtais ir Sutartyje nustatyta tvarka yra sudarytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas; 

32.2. Užsakovui yra grąžinta visa statybvietė ir yra sudarytas statybvietės perdavimo–

priėmimo aktas; 

32.3. Rangovas yra apmokėjęs už elektrą, vandenį, dujas, šilumos tiekimą bei kitas 

paslaugas, jam suteiktas statybvietėje;  

32.4. Sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka yra įformintas Statybos užbaigimo dokumentas; 

32.5. yra pašalinti visi defektai, nurodyti Darbų perdavimo-priėmimo metu. 

 

V. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 

 

33. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai ir pasirašius Statybvietės perdavimo-

priėmimo aktą. 

34. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darbų terminų, nurodytų Specialiojoje 

dalyje.  

35. Rangovas turi teisę netrukdomas vykdyti Darbus iki Darbams nustatyto termino 

pabaigos. Jeigu atsiranda šiame punkte išvardytos aplinkybės, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jų 

dalį, Rangovas turi teisę į Darbų terminų pratęsimą tokia trukme, kiek dėl tokių aplinkybių poveikio 

faktiškai vėluoja Darbai: 

35.1. susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai yra tokios sąlygos, kurios yra 

neaprašytos Sutarties dokumentuose ir kurių profesionalus bei patyręs statybos darbų rangovas 

negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai 

skelbiamus klimato duomenis ir prognozes; 

35.2. dėl valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių susidaro darbuotojų ar prekių, 

reikalingų Darbams vykdyti, trūkumas, kurio profesionalus ir patyręs Rangovas negalėjo numatyti 

pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; 

35.3. Darbų vėlavimą sąlygoja valdžios institucijų, energijos ar vandens tiekėjų 

sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikosi nustatytų valdžios 

institucijų, energijos ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų; 

35.4. Darbų vėlavimą sąlygoja Užsakovo, Užsakovo personalo ar Bendrosios dalies 

35.3 papunktyje nenurodytų trečiųjų asmenų, už kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai 

arba neveikimas; 

35.5. atsiradę papildomi Darbai, be kurių negalima užbaigti Sutarties vykdymo; 

35.6. kitos aplinkybės, įvardytos Sutartyje kaip suteikiančios teisę Rangovui reikalauti 

pratęsti Darbų terminus. 

36. Kiekvienu Bendrosios dalies 35 punkte nurodytu atveju Šalys privalo veikti pagal XII 

skyriuje „Sutarties pakeitimai“ nustatytus reikalavimus ir sudaryti susitarimą dėl Darbų terminų 

pratęsimo. 

37. Sutarties vykdymo metu Darbų vykdymas gali būti sustabdytas dėl pasikeitusių 

aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, ir kai 

Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos. Sustabdymo priežastys gali būti: 

37.1. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių 

neįvykdžius negalima tęsti Darbų; 

37.2. sustabdytas arba nepakankamas Darbų finansavimas; 

37.3. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis būtų 

susidūręs bet kuris rangovas ir (ar) užsakovas. 

38. Rangovas turi teisę į Darbų sustabdymą per žiemos pertrauką (nuo gruodžio 15 d. iki 

kovo 15 d. arba per kitą Užsakovo užduotyje nurodytą žiemos pertraukos laiką), jeigu jos metu tokie 

Statybos darbai (ar jų dalis) negali būti atliekami pagal Darbų dokumentuose ar teisės aktuose jiems 



11 

 

  

keliamus technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius dėl netinkamų klimatinių sąlygų. 

Tokią teisę Rangovas įgyja tik tuo atveju, jei Darbus vykdo tinkamai, laikydamasis nustatyto Darbų 

atlikimo grafiko. 

39. Darbų vykdymas sustabdomas pasirašant Šalių susitarimą dėl Darbų vykdymo 

sustabdymo, jei yra galimybė nurodant Darbų vykdymo sustabdymo trukmę (kalendorinėmis 

dienomis). 

40. Sustabdžius Darbų vykdymą, Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. 

Darbai atnaujinami, pasibaigus susitarime dėl Sutarties sustabdymo nurodytam terminui arba išnykus 

aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, ir Šalims sudarius rašytinį susitarimą dėl Darbų 

atnaujinimo. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris 

buvo likęs iki Darbų vykdymo sustabdymo.  

 

VI. DARBŲ PABAIGA IR DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS 

 

41. Darbai laikomi užbaigtais tuomet, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos: 

41.1. Rangovas atliko ir užbaigė visus Darbus pagal Sutarties ir teisės aktų reikalavimus ir 

pateikė Užsakovui visus Atliktų darbų aktus, patvirtinus Techninio prižiūrėtojo, ir Užsakovas 

patvirtino visus Atliktų darbų aktus; 

41.2. Rangovas pateikė Užsakovui galutinę Darbo projekto ar jo dokumentų laidą, kurią 

visiškai atitinka atlikti Darbai, ir tokį atitikimą patvirtino statinio statybos vadovas bei Techninis 

prižiūrėtojas; 

41.3. Rangovas perdavė Užsakovui visą išpildomąją dokumentaciją, patvirtintą Techninio 

prižiūrėtojo; 

41.4. buvo atlikti visi Užsakovo užduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasiūlyme ir 

Įstatymuose numatyti Statybos darbų, Objekto, jo sudėtinių dalių ir įrenginių bandymai, kurie turi 

būti atlikti iki Darbų perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymų rezultatai, taip pat Rangovas 

perdavė Užsakovui Rangovo atliktų bandymų rezultatų protokolus, įrodančius teigiamus bandymų 

rezultatus ir patvirtintus Techninio prižiūrėtojo; 

41.5. buvo atlikti visi Užsakovo užduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasiūlyme ir 

Įstatymuose numatyti Statybos darbų, Objekto, jo sudėtinių dalių kontroliniai matavimai ir gauti 

teigiami rezultatai ir Rangovas perdavė Užsakovui atliktų kontrolinių matavimų atlikimą ir teigiamus 

rezultatus įrodančius dokumentus; 

41.6. Rangovas parengė ir perdavė Užsakovui visus kitus Darbams užbaigti ir statiniui 

registruoti reikalingus dokumentus, susijusius su Darbų vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti 

ir perduoti Užsakovui pagal teisės aktų ir Sutarties reikalavimus, įskaitant tinkamai užpildytus 

statybos darbų žurnalus su lydimaisiais dokumentais, galutinį Subrangovų sąrašą ir pan.; 

41.7. Rangovas Sutarties IX skyriuje „Sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimas“ nustatyta 

tvarka pateikė Užsakovui garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą; 

41.8. Rangovas įvykdė kitas sąlygas, numatytas Įstatymuose, Užsakovo užduotyje, Statinio 

projekte ir (arba) Rangovo pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų laikoma, jog Darbai 

yra užbaigti, ir pateikė Užsakovui tą įrodančius dokumentus. 

42. Rangovas Užbaigęs Darbus privalo juos perduoti Užsakovui, o Užsakovas privalo 

tinkamai atliktus Darbus priimti.  

43. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo pateikti prašymą Užsakovui ir Techniniam 

prižiūrėtojui dėl Darbų perdavimo–priėmimo su parengtu Darbų perdavimo–priėmimo aktu bei kartu 

pateikti dokumentus, nurodytus Bendrosios dalies 41 punkte. 

44. Užsakovas per 10 darbo dienų (arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitą terminą) po 

Rangovo prašymo gavimo privalo peržiūrėti gautus dokumentus, kartu su Techniniu prižiūrėtoju 

patikrinti Darbus ir: 

44.1. priimti Darbus pasirašydamas Darbų perdavimo–priėmimo aktą; 

arba  
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44.2. priimti Darbus su išlygomis, pasirašydamas Darbų perdavimo–priėmimo aktą ir Darbų 

patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame Užsakovas privalo nurodyti per Darbų priėmimą 

pastebėtus Objekto, Statybos darbų, Statybos produktų, Rangovo dokumentų defektus; 

arba  

44.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba išsiųsti) rašytinę motyvuotą pretenziją 

Rangovui dėl netinkamo Darbų įvykdymo ir (ar) nebaigtų Darbų. 

45. Šalys privalo teisės aktų nustatyta tvarka įforminti statybvietės perdavimo–priėmimo 

aktą tuo pačiu metu, kai jos sudaro Darbų perdavimo–priėmimo aktą. 

46. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie nėra užbaigti arba yra 

nustatoma nukrypimų nuo teisės aktų ir Sutarties reikalavimų, bloginančių Objekto kokybę, – tai yra, 

kai Objektas neturi teisės aktuose ir (ar) Sutartyje numatytų arba įprastai reikalaujamų savybių ir 

(arba) negali būti naudojamas pagal paskirtį per numatytąją Objekto gyvavimo trukmę. 

47. Jeigu Darbai yra užbaigti, bet nustatoma jų neesminių defektų, kurie ir jų pašalinimo 

darbai netrukdo Užsakovui naudotis Objektu pagal paskirtį, Užsakovas privalo priimti Darbus su 

išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus technologiškai pagrįstus terminus Rangovui 

pašalinti defektus. 

48. Rangovas privalo neatlygintinai pašalinti visus defektus, už kuriuos atsako Rangovas 

per Užsakovo nurodytus protingus technologiškai pagrįstus terminus. 

49.  Jeigu Užsakovas nepriima Darbų per Bendrosios dalies 44 punkte nustatytą terminą ir 

nepateikia (neišsiunčia) Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teisę perduoti 

Darbus ir statybvietę Užsakovui vienašališkai ir tokiu atveju laikoma, kad Užsakovas priėmė Darbus 

ir statybvietę. 

50. Pasirašius Statybvietės perdavimo–priėmimo aktą, Rangovas Užsakovo pavedimu 

vykdo Statybos užbaigimo procedūras: Užsakovo vardu teikia prašymus ir dokumentus (LR IS 

„Infostatyba“, kt.), gauna pažymas, gauna statybos užbaigimą patvirtinantį dokumentą ir apmoka 

visas su statybos užbaigimu (įskaitant reikalingų dokumentų užsakymu / parengimu) susijusias 

išlaidas. Šiuo tikslu Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų po 

Statybvietės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo 

ir statybos inspekciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo.  

51. Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau, bet ne ilgiau kaip per 25 

darbo dienas po kreipimosi, būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos 

užbaigimo dokumentas arba pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pašalinti neatitikčių sąraše 

nurodytus trūkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus 

veiksmus).  

52. Rangovas iki statybos užbaigimo komisijos (toliau – Komisija) patikrinimo dienos 

privalo pašalinti iš statybvietės visus dar likusius Rangovo įrenginius, medžiagų perteklių, šiukšles, 

laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo 

sudaryti Techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir Komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams 

apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos 

dokumentaciją. Jeigu yra pateikti Komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių nurodymų 

gavimo per 10 darbo dienų arba per Komisijos nurodytą terminą, atsižvelgiant į tai, kuris yra ilgesnis, 

privalo organizuoti Komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti Komisijos nustatytus defektus. 

Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos 

užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų 

taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui. 

 

VII. DARBO PROJEKTAS 
 

53. Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį arba Statinio projektą turi pareigą parengti 

Darbo projektą, tuo tikslu Rangovas privalo: 

53.1. atlikti papildomus statybinius tyrimus, jeigu toks reikalavimas yra nustatytas Statinio 

projekte arba Užsakovo užduotyje; 
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53.2. raštu informuoti Užsakovą apie Statinio projekto klaidas, kurias Rangovas pastebėjo 

rengdamas Darbo projektą; 

53.3. parengti Darbo projektą; 

53.4. ištaisyti Darbo projektą pagal projekto ekspertizės išvadas, jeigu tokia ekspertizė buvo 

reikalinga ir buvo atlikta; 

53.5. perduoti Darbo projektą Užsakovui; 

53.6. padaryti reikiamus Darbo projekto sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus prieš 

atlikdamas atitinkamus Darbus; 

53.7. užbaigęs Darbus, pateikti Užsakovui galutinę Darbo projekto ar jo dokumentų laidą, 

kurią visiškai atitinka atlikti Darbai. 

54. Rangovas atsako už tai, kad: 

54.1. Darbo projektą rengtų kompetentingi specialistai, architektai, inžinieriai arba kiti 

fiziniai asmenys, turintys teisės aktų reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; 

54.2. Darbo projektą tinkamai pasirašytų projekto vadovai ir atitinkamų projekto dalių 

vadovai, turintys teisės aktuose reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. 

55. Rangovas privalo parengti Darbo projektą vadovaudamasis teisės aktais, Užsakovo 

užduotimi, Statinio projektu, Rangovo pasiūlymu, Rangovo pasirinktais Statybos darbų vykdymo 

metodais ir technologijomis, Statybos produktų, įrenginių ir priemonių gamintojų ar tiekėjų 

instrukcijomis.  

56. Reikiamą Darbo projekto ekspertizę privalo organizuoti ir apmokėti Užsakovas. 

57. Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darbų užbaigimo, Rangovas neprieštarauja, kad 

Užsakovas pasitelktų trečiuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo projektą. Jeigu Darbo 

projektą rengia subrangovas, Rangovas privalo užtikrinti, kad subrangovas neprieštarautų tam, jog 

kiti asmenys pabaigtų rengti arba pakeistų Darbo projektą.  

 

VIII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

58. Užsakovas turi teisę: 

58.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą 

ir kokybę bei Darbų atlikimo grafiko laikymąsi, tikrinti tiekiamų medžiagų kokybę; 

58.2. teikti pastabas dėl Rangovo atliekamų Darbų kokybės ir atitikties ir pareikalauti šalinti 

trūkumus; 

58.3. teikti Rangovui būtinus nurodymus šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir 

reikalauti jų įvykdymo; 

58.4. nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas 

nesilaiko įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų reikalavimų; 

58.5. atsisakyti Darbų (jų dalies, įrenginių sumontavimo) vykdymo, jeigu Darbų vykdymas 

tampa netikslingas;  

58.6. nepriimti teisės aktų ir Sutarties reikalavimų neatitinkančių Darbų; 

58.7. nustatęs, kad Darbai atlikti pavėluotai, apie tai informavęs Rangovą, iš mokėtinų sumų 

išskaičiuoti delspinigius. 

58.8. Bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo pateikti dokumentus, pagrindžiančius darbų 

metu naudojamų prekių (ar jo dalių) kilmę. 

59. Užsakovas įsipareigoja: 

59.1. pateikti Rangovui visus darbams atlikti reikalingus dokumentus ir informaciją sudaryti 

visas būtinąsias, nuo Užsakovo priklausančias, sąlygas, reikalingas Sutarčiai įvykdyti; 

59.2. paskirti Techninį prižiūrėtoją, kuris, vadovaudamasis statybos techniniais 

reglamentais, vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti 

negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas; 

59.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant šią Sutartį; 

59.4.  priimti tinkamai atliktus Darbus iš Rangovo ir už juos atsiskaityti; 
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59.5. jei yra galimybė ir tai būtina, įvertinus Darbų pobūdį, suteikti Rangovui prisijungimus 

prie elektros, vandens, dujų, šilumos tinklų ar suteikti teisę naudotis kitomis paslaugomis, kurias 

galima gauti statybvietėje, tokiomis pačiomis kainomis, kurios galioja Užsakovui, išskyrus jei 

Specialioje dalyje nenumatyta kitaip; 

59.6.  paskirti įsakymu asmenis, atsakingus už Sutarties vykdymo priežiūrą. 

60. Rangovas turi teisę: 

60.1. gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus Darbų įgyvendinimui; 

60.2. gauti Sutartyje nurodytą atlygį už tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus; 

60.3. suderinęs su Užsakovu, įrengti statybvietėje laikinus statinius, konstrukcijas ir 

įrenginius; 

60.4. laikydamasis saugos bei visų kitų norminių teisės aktų reikalavimų, statybvietėje 

iškrauti, priimti ir sandėliuoti Darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius, įrenginius, 

komplektuojamąsias detales ir statybos techniką. 

61. Rangovas įsipareigoja: 

61.1. jei taikoma iki Darbų pradžios pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra 

apdraudęs savo civilinę atsakomybę, ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas 

kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos ir galioti ne trumpiau 

kaip iki statybvietės perdavimo–priėmimo užbaigus Darbus dienos; 

61.2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos  pateikti Užsakovui 

įsakymą dėl darbų vadovo paskyrimo; 

61.3. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba per kitą 

Užsakovo užduotyje nurodytą terminą parengti ir pateikti Užsakovui detalų Darbų atlikimo grafiką 

bei Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį, kuriame rangovas privalo detalizuoti Rangovo 

pasiūlyme nurodytą pradinę Sutarties vertę, pagal kartu su pasiūlymu pateiktame Veiklų sąraše 

nurodytus darbų etapus; 

61.4. jeigu Darbai atsilieka nuo Darbų atlikimo grafiko, suderinęs su Užsakovu, atnaujinti 

Darbų atlikimo grafiką taip, kad nebūtų pažeisti Darbų terminai, ir pateikti Užsakovui paaiškinimus, 

kokiais būdais paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainų skaičių, padidins 

Rangovo personalo skaičių, padidins Priemonių skaičių ar pakeis Priemones kitokiomis, darys 

Statybos darbus lygiagrečiai ir pan.); atnaujintame Darbų atlikimo grafike turi būti pažymėti visi 

atnaujinimai tokiu būdu, kad būtų lengva juos pastebėti; sąlyga dėl paaiškinimo netaikoma, kai 

Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų pratęsimą, – tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Darbų 

atlikimo grafiką, atsižvelgdamas į pratęstus Darbų terminus; 

61.5. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Darbus laikantis įstatymų, 

normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

reikalavimų ir ištaisyti Darbo trūkumus. Jeigu Rangovas darbo trūkumų nepašalina per nurodytą laiką 

ir darbo trūkumus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka trūkumų šalinimo išlaidas; 

61.6. bendradarbiauti su Užsakovu, operatyviai ir neatlygintinai pašalinti pastebėtus Darbų 

trūkumus bei išspręsti visus su tuo susijusius klausimus; 

61.7.  nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamų aplinkybių 

atsiradimo / paaiškėjimo, raštu informuoti Užsakovą apie atsiradimą aplinkybių, keliančių grėsmę 

tinkamai atlikti Darbus, jų kokybei ir pan.; 

61.8. pastatyti visus būtinus ženklius arba rodykles visuose privažiavimo keliuose, gaudamas 

šiems keliams naudoti bei ženklams ir rodyklėms pastatyti iš atitinkamų valdžios įstaigų visus 

leidimus;  

61.9. tinkamai naudotis privažiavimo į statybvietę keliais ir dėti visas pastangas, kad visus 

kelius, kuriais važiuoja Rangovo arba Rangovo personalas, apsaugotų nuo žalos; atstatyti sugadintus 

privažiavimo į statybvietę kelius arba atlyginti Užsakovui ar tretiesiems asmenims žalą už 

privažiavimo kelių į statybvietę sugadinimą, jei tai atsitiko dėl Rangovo arba Rangovo personalo 

veiksmų, įskaitant subrangovus;  
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61.10. įrengti reikiamus laikinus vandens tiekimo ar ryšio tinklus, laikinus statinius ar 

patalpas, laikinus kelius ir apsirūpinti Darbų vykdymui reikiamos energijos, vandens tiekimo ar ryšio 

paslaugų teikimu statybvietėje ir už jas apmokėti;  

61.11. tuo atveju, jei Užsakovas suteikia galimybę Rangovui prisijungti prie esamų 

elektros, vandens, dujų, šilumos tinklų ar suteikia teisę naudotis kitomis paslaugomis, savo sąskaita 

ir rizika pasirūpinti visais būtinais apskaitos prietaisais tam, kad būtų galima išmatuoti sunaudotus 

paslaugų kiekius; 

61.12. tuo atveju, jei Užsakovas suteikia galimybę Rangovui prisijungti prie esamų 

elektros, vandens, dujų, šilumos tinklų ar suteikia teisę naudotis kitomis paslaugomis, apmokėti už 

šias paslaugas tokiomis pačiomis kainomis, kurios galioja Užsakovui, pagal Užsakovo pateiktas 

sąskaitas, sąskaitose nurodytais terminais;  

61.13. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus bei pateikti atliktų 

Darbų aktus, išrašyti sąskaitas faktūras, kitą normatyviniuose statybos dokumentuose nurodytą Darbų 

vykdymo dokumentaciją; 

61.14. Užsakovui paprašius informacijos, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešti 

Užsakovui apie Darbų eigą, rezultatus, pateikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją; 

61.15. užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų teisės aktų 

nustatyta tvarka nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (kai 

jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) 

arba identifikavimo priemonę ir, esant poreikiui, jį (ją) pateiktų Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka; 

61.16. vykdant Darbus laikytis viešojo pirkimo sąlygose nurodytų aplinkos apsaugos 

reikalavimų; 

61.17. atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Darbų vykdymo; 

61.18. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose 

teisės aktuose. 

62. Užsakovas ir Rangovas taip pat turi kitas teises ir pareigas, numatytas Sutartyje ir 

Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose. 

 

IX. SUTARTINIŲ PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

 

63. Rangovas privalo per 10 darbo dienų po Sutarties sudarymo pateikti Užsakovui 

Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Užtikrinimo suma nustatoma Specialiojoje dalyje. 

64. Viso Sutarties vykdymo metu užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė nei Specialiojoje 

dalyje nurodytas procentinis dydis nuo pradinės Sutarties vertės. Jeigu vykdant Sutartį Sutarties kaina 

tampa didesnė negu pradinė Sutarties vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė negu Specialiojoje dalyje nurodytas procentinis dydis nuo 

Sutarties kainos be PVM, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 darbo dienų nuo 

Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina (pradinė Sutarties vertė), sudarymo dienos. Rangovas 

privalo tokia pačia tvarka padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai 

padidėja Sutarties kaina. 

65.  Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos (Sutarties užtikrinimas, neatitinkantis 

nustatytų reikalavimų, nebus priimamas): 

65.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo 

pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti 

Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (a) 

kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (b) Rangovo padarytus 

pažeidimus. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo 

pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo; 

65.2. reikalaujama pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau 

nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui; 
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65.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Užsakovui 

dieną; 

65.4. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis 

negu 30 dienų po numatomos galutinio Darbų perdavimo–priėmimo akto sudarymo dienos. Rangovas 

privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo jo 

išdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dienų terminas po to, kai, užbaigus visus Darbus, bus sudarytas 

Darbų perdavimo–priėmimo aktas; 

65.5. jeigu Darbų terminas yra ilgesnis negu 1 metai, Rangovas turi teisę pateikti 1 metus 

galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo kasmet pratęsti Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo galiojimo terminą; 

65.6. jeigu likus 30 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos paaiškėja, 

kad Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei Bendrosios 

dalies 67.4 papunktyje nurodytas terminas, Rangovas privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

galiojimą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos; 

65.7. jeigu Užsakovas pagal Bendrosios dalies 65.5 papunktį laiku negauna Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti 

sumokėti visą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo sutartinių 

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir ja pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo 

savo sutartinių įsipareigojimų. Tuo tikslu Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto 

arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą 

sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra sudarytas Statybvietės perdavimo–

priėmimo aktas, Rangovas nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą 

patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos; 

65.8. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis 

įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek kompensuoti 

Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms 

Užsakovo išlaidoms; 

65.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko 

išmokėtomis sumomis; 

65.10. turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo 

reikalavimą ir jį teikiančio asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, aiškiai 

aprašytu Sutarties įvykdymo užtikrinime. 

65.11. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui iki tol, kol Rangovas pateikia 

Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio suma yra padidinta pagal Bendrosios dalies 64 

punkto reikalavimus. Užsakovas turi teisę sulaikyti ne daugiau negu suma, kuria Rangovas privalo 

padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

65.12. Jeigu paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, 

neįvykdo įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams ar netinkamai juos vykdo, 

Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo Užsakovo reikalavimo, 

pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame skyriuje nurodytas 

sąlygas. Iki tol Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal Sutartį, neviršijančius 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos. 

66. Užsakovas turi teisę pateikti mokėjimo reikalavimą asmeniui, išdavusiam Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą, dėl sumų, kurias jis turi teisę gauti pagal Sutartį, jeigu: 

66.1. Užsakovas laiku negauna Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio 

dokumento. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą neišmokėtą Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo 

užtikrinimą (užstatą) ir ja pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartinių 

įsipareigojimų; 
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66.2. Rangovas nesumoka sumos, kurią privalo sumokėti Užsakovui pagal Sutartį, įskaitant 

netesybas už Darbų vėlavimą, per 30 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju 

Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti jam Rangovo nesumokėtą sumą; 

66.3. Rangovas neįvykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, nei nurodyti 66.1 ir 66.2 

papunkčiuose, per 30 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi 

teisę pareikalauti sumokėti tokią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kokia yra reikalinga 

Užsakovui tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;  

66.4. atsiranda Sutartyje arba įstatymuose numatytos aplinkybės, suteikiančios teisę 

Užsakovui nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti 

sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą ir ją panaudoti tam, kad Užsakovas 

už Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 

66.5. kitais atvejais, kai Rangovas pažeidžia sutartinius įsipareigojimus.  

67. Tuo atveju, kai Specialiojoje dalyje yra numatytas avanso mokėjimas ir Rangovas 

kreipiasi į Užsakovą norėdamas gauti avansą, kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita, Rangovas turi 

pateikti Užsakovui avanso užtikrinimą ne mažesnei kaip prašomo avanso dydžio sumai – banko 

garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą. 

68. Avanso užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai 

įsipareigoti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo raštiško pranešimo iš Užsakovo gavimo apie 

Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Rangovo kaltės, sumokėti Užsakovui sumą, 

neviršijančią išmokėto avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į Užsakovo nurodytą 

sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių 

atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. 

Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso užtikrinimo suma jam priklauso dėl 

to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl 

Rangovo kaltės ir Rangovas negrąžino avanso. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis nustatytų 

reikalavimų, nebus priimamas. 

69. Avanso užtikrinimas turi galioti Bendrosios dalies 65.4 papunktyje nurodytą terminą 

arba kol bus grąžintas avansas, tačiau užtikrinimo suma gali būti progresyviai mažinama Rangovo 

sugrąžintų avanso sumų dydžiais. 

70. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatytuoju laiku, 

moka Rangovui Specialiojoje dalyje nustatyto dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo 

neapmokėtos sumos. 

71. Rangovas nepagrįstai uždelsęs atlikti Darbus ar bet kokią Darbų grupę pagal Darbų 

atlikimo grafiką  arba dėl savo kaltės pavėlavęs įvykdyti kitus įsipareigojimus Sutartyje nustatytais 

terminais, moka Užsakovui Specialiojoje dalyje nustatyto dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą 

dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius. 

72. Tuo atveju, jei Rangovas įgyja teisę į Darbų termino pratęsimą, tačiau dėl kokių nors 

priežasčių Darbų terminai negali būti pratęsti, už šį laikotarpį, t. y. tiek, kiek Rangovas įgijo teisę į 

Darbų terminų pratęsimą ir praleido Darbų terminą, delspinigiai neskaičiuojami. 

73. Šalis, padariusi esminį Sutarties pažeidimą, dėl kurio buvo nutraukta Sutartis, ar 

neteisėtai vienašališkai nutraukusi Sutartį, kitai Šaliai atlygina visus jos dėl to patirtus nuostolius ir 

sumoka Specialiojoje dalyje nustatyto dydžio baudą. Šalis privalo sumokėti baudą per 10 darbo dienų 

nuo kitos Šalies rašytinio pareikalavimo gavimo dienos. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti baudą iš 

Rangovui mokėtinų sumų. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra numatyta, kad tinkamas Sutarties 

įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui sumokėti 

likusią dalį Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudos ir atlyginti nuostolius, susijusius su 

Sutarties nutraukimu, kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Pirkėjui pareiškus 

reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą.  

74. Rangovas privalo pateikti Užsakovui garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, 

kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas“ ne vėliau kaip kartu su prašymu Užsakovui priimti Darbus. 
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75. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sąlygos: 

75.1. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas  turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, 

pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti 

Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo: (a) 

kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą ištaisyti defektą (-us) ar žalą, už kuriuos jis yra atsakingas 

pagal Sutartį, arba tinkamai neįvykdė kito garantinio įsipareigojimo pagal Sutartį, įskaitant atvejus, 

kai Rangovas yra nemokus, jo atžvilgiu yra pradėtos bankroto procedūros arba Rangovas likviduotas 

dėl bankroto, ir (b) tokio defekto (-ų), žalos ar kitokio Rangovo įsipareigojimo (-ų) pagal Sutartį 

pažeidimo pobūdį;  

75.2. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis 

Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl garantinių įsipareigojimų neįvykdymo. 

75.3.  Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo (jei taikoma) suma turi būti ne 

mažesnė, negu Specialiojoje dalyje nurodytas procentinis dydis nuo statybos darbų kainos su PVM. 

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais. 

75.4. Reikalaujama pagal Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (jei taikoma) 

suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo 

garantui arba draudikui. 

75.5.  Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (jei taikoma) turi įsigalioti ne vėliau 

negu Garantinių terminų pradžios dieną (Sutarties Bendrosios dalies 76 punktas). 

75.6. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime (jei taikoma)  nurodytas jo galiojimo 

terminas turi būti ne trumpesnis negu Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų (neįskaitant 

Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių). Rangovas privalo užtikrinti, kad Garantinių 

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo Garantinių terminų 

pradžios dienos iki tol, kol sueis Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų (neįskaitant 

Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių). 

 

X. GARANTINIAI TERMINAI 

 

76. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiojoje dalyje. Objekto Garantiniai terminai 

prasideda visų Darbų priėmimo dieną (neįskaitytinai). 

77. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Užsakovas negali tinkamai ir (arba) 

visapusiškai naudoti Objekto dėl nustatytų defektų ar jų sąlygotos žalos, už kuriuos atsako Rangovas. 

Jeigu Užsakovas dėl defektų ar jų sąlygotos žalos negali naudoti tik apibrėžtos Objekto dalies, 

Garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu.  

78. Rangovas neatsako už defektus, kurie atsirado dėl Statybos darbų ar Objekto normalaus 

susidėvėjimo, jų netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Projektuotojo, Statinio projekto ekspertizės 

rangovo, Techninio prižiūrėtojo, Užsakovo arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra Rangovo 

kaltės dėl tokių defektų arba Statybos darbų ar Objekto netinkamo naudojimo ar priežiūros. 

 

XI. DARBŲ KEITIMAS, ATSISAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI 

 

79. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų 

vykdymui skirtas lėšas: 

79.1. Sutartyje numatytą atskirą darbą būtina keisti kitu darbu, Rangovas raštu kreipiasi į 

Užsakovą ir pagrindžia aplinkybes, sąlygojančias būtinybę atlikti Darbų pakeitimus. Kartu Rangovas 

pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas 

pagal Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį, bei siūlymą dėl keistinų darbų, t. y. vietoj 

nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo siūlomų atlikti darbų kainas, 

apskaičiuotas pagal Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį; 

79.2. būtina / tikslinga atsisakyti atskirų Sutartyje numatytų Darbų (ar jų dalies) ar būtina / 

tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas raštu kreipiasi į Užsakovą ir pagrindžia aplinkybes, 

sąlygojančias būtinybę / tikslingumą atsisakyti atskirų Sutartyje numatytų Darbų (ar jų dalies), ar 
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mažinti Darbų apimtis ir pateikia Užsakovui nevykdytinų darbų lokalines sąmatas, kuriose nurodo 

nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį; 

79.3. paaiškėja, kad reikia papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į šią Sutartį, tačiau be 

kurių negalima užbaigti Sutarties vykdymo, Rangovas raštu kreipiasi į Užsakovą ir pagrindžia 

aplinkybes, sąlygojančias papildomų darbų būtinybę ir pateikia papildomų darbų detalią lokalinę 

sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų kainas, bei siūlymą dėl papildomų darbų; papildomų darbų 

kainos, apskaičiuojamos pateikiamais būdais (nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą): 

79.3.1. pritaikant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus darbų 

įkainius; 

79.3.2. pritaikant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje numatytus panašių 

darbų įkainius; šiuo atveju panašiu darbu laikytinas toks darbas, kuris yra panašaus pobūdžio ir (arba) 

atliekamas panašiomis sąlygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras darbas; panašius 

darbus nustato Užsakovas; 

79.3.3. vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos SISTELA duomenų bazėje 

nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų 

poreikis; 

79.3.4. jei papildomų ir/ar nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal 

Bendrosios dalies 78.3.3 papunktyje nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, papildomų / 

nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo 

susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir 

pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – 

tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje 

esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. 

80. Šalims susiderinus dokumentus (Užsakovui pritarus Bendrosios dalies 79 punkte 

nurodytomis sąlygomis Rangovo pateiktam kreipimuisi ir pateiktoms lokalinėms sąmatoms), 

pasirašomas rašytinis Susitarimas dėl darbų pakeitimo, atsisakymo ar papildomų darbų, kuris 

laikomas sudėtine Sutarties dalimi.  

81. Šalys turi teisę sudaryti Susitarimus dėl papildomų darbų su sąlyga, kad nepažeidžiamos 

VPĮ 89 straipsnyje nurodytos vertės. 

 

XII. SUTARTIES PAKEITIMAI  

 

82. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje ir VPĮ 

nustatyta tvarka ir atvejais. Sutarties keitimas galioja tik tuo atveju, jei jis yra sudaromas rašytiniu 

Šalių susitarimu.  

83. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia 

kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme 

nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties 

sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims tarpusavyje susitarus 

dėl Sutarties sąlygų keitimo teisės aktų nustatyta tvarka, šie keitimai įforminami rašytiniu susitarimu. 

84. Susitarimai dėl Sutarties pakeitimo įsigalioja nuo jų pasirašymo dienos, jei juose 

nenumatyta kita įsigaliojimo data. Susitarime Šalys gali numatyti, kad jis taikomas Šalių santykiams, 

atsiradusiems iki Susitarimo sudarymo. 
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XIII.  SUTARTIES VYKDYMAS SU DIDELIAIS ARBA NUOLATINIAIS TRŪKUMAIS IR 

NUTRAUKIMAS 

 

85. Laikoma, kad Rangovas vykdo Sutartį su dideliais ar nuolatiniais trūkumais, jeigu 

pažeidžia esmines Sutarties sąlygas, numatytas Sutarties specialiojoje dalyje ir:  

85.1. Darbus pagal Darbų atlikimo grafiką vėluoja atlikti daugiau nei 20 darbo dienų; 

85.2. po Užsakovo paraginimo nepateikia Darbų atlikimo grafiko; 

85.3. pažeidžia pirkimo dokumentuose ir (ar) Sutartyje nustatytus aplinkos apsaugos 

reikalavimus; 

85.4. atsisako vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus; 

85.5. Užsakovas dėl Rangovo kaltės turi patirti papildomų Techninėje specifikacijoje 

nenumatytų išlaidų; 

86. Nustačius, kad Rangovas Sutartį vykdė su dideliais ar nuolatiniais trūkumais, 

Užsakovas turi teisę taikyti Sutartyje numatytas sankcijas ir nenutraukdamas Sutarties, priimti 

sprendimą įtraukti Rangovą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, apie tai raštu įspėjęs Rangovą prieš 20 darbo 

dienų. 

87. Sutartis gali būti nutraukta: 

87.1. rašytiniu abipusiu Šalių susitarimu;  

87.2. Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka; 

87.3. kitais VPĮ ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nustatytais atvejais. 

88. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pasinaudoti Sutarties užtikrinimu, 

įspėjęs Rangovą prieš 20 darbo dienų, jei Rangovas padaro esminį Sutartis pažeidimą, numatytą šioje 

Sutartyje, VPĮ ar CK.  

89. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Užsakovą prieš 20 darbo 

dienų, jei: 

89.1. Užsakovas ne dėl Rangovo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 20 darbo dienų 

ir jeigu Rangovas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Užsakovui; 

89.2. Užsakovas padarė esminį Sutarties pažeidimą, numatytą šioje Sutartyje ar CK. 

90. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešime apie Sutarties nutraukimą 

nustato ne trumpesnį nei 10 darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jeigu 

kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma 

nutraukta kitą dieną, pasibaigus įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminui, jei pranešime apie 

Sutarties nutraukimą nebuvo nustatytas kitas terminas.  

91. Sutarties nutraukimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti sumokėti netesybas, 

numatytas Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą iki Sutarties 

nutraukimo, ir atlyginti nuostolius, patirtus dėl įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo 

pagal šią Sutartį, kaip numatyta Sutarties nuostatose. 

 

XIV. NENUGALIMA JĖGA 

 

92. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą 

ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti 

ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių 

atsiradimui bei nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių atsiradimo rizikos. 

93. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Įstatymuose nustatyta tvarka yra 

atleidžiamos nuo netesybų mokėjimo ir nuostolių atlyginimo už Sutartyje numatytų prievolių 

neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas 

atitinkamai pratęsiamas. 

94. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie 

nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokių aplinkybių 

atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir 
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dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą 

įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai 

išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo 

nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, 

nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji 

privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad 

nebuvo jokio pranešimo.  

95. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba 

skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo prievoles 

kontrahentams. 

96. Nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei 3 (tris) mėnesius ir abiem Šalims 

nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančio Šalims toliau vykdyti savo 

įsipareigojimus, kiekviena Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai 

Sutarties Šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) darbo dienų. 

 

XV. SUBTIEKĖJŲ PASITELKIMAS 

 

97. Jei Sutarties vykdymui Užsakovas pasitelkia subtiekėjus, prieš sudarydamas Sutartį, 

Rangovas privalo Užsakovui pranešti jam žinomų pasitelktų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius 

duomenis ir jų atstovus, jeigu jie nebuvo nurodyti viešojo pirkimo pasiūlyme. Rangovas privalo 

užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Sutarties vykdymui 

pasitelkti subtiekėjai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį bei neturėtų pašalinimo pagrindų (jeigu 

taikoma). Rangovas įsipareigoja informuoti Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimus visu 

Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 

Rangovas Užsakovą apie naujai pasitelkiamus ir (ar) keičiamus subtiekėjus informuoja prieš 5 darbo 

dienas iki jų pasitelkimo ir (ar) keitimo pradžios. 

98. Subtiekėjus, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo sąlygose numatytiems 

kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, Rangovas gali keisti savo nuožiūra apie tai raštu 

informuodamas Užsakovą. Užsakovas turi teisę patikrinti, ar nėra subtiekėjo pašalinimo pagrindų 

(jeigu taikoma). Jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pirkimo sąlygose nustatytą pašalinimo 

pagrindą, Užsakovas reikalauja pakeisti šį subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju. 

99. Subtiekėjus, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi Pirkimo sąlygose numatytiems 

reikalavimams pagrįsti, Rangovas gali keisti tik gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą, prieš tai 

Užsakovui patikrinus ir įsitikinus, kad šis subtiekėjas turi reikiamą kvalifikaciją ir (ar) patirtį, taip 

pat, kad nėra pirkimo sąlygose nustatytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų (jeigu taikoma). Šiame 

punkte numatyta sąlyga yra esminė ir jos pažeidimas bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

100.  Rangovas ar subtiekėjas privalo pakeisti specialistą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka 

jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų. Naujas specialistas ir (ar) subtiekėjas Rangovo 

prašymo pakeisti specialistą ir (ar) subtiekėją pateikimo metu turi atitikti pirkimo dokumentuose 

specialistui ir (ar) subtiekėjui keliamus reikalavimus. Užsakovas privalo ne vėliau nei prieš 5 

(penkias) darbo dienas iki numatomo subtiekėjo, kurio pajėgumais Užsakovas rėmėsi, kad atitiktų 

pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialisto keitimo pateikti 

Užsakovui šiuos dokumentus: 

100.1. argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti subtiekėją ir (ar) specialistą, paaiškinant 

keitimo aplinkybę. Užsakovas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo aplinkybę; 

100.2. naujo subtiekėjo ir (ar) specialisto kvalifikaciją, atitiktį Kokybiniams kriterijams 

(jei taikoma), reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos 

sistemos standartams (jei taikoma), pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo 

interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) 

nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma) įrodančius dokumentus pagal 

Sutarties reikalavimus. 
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101. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5 

(penkias) darbo dienas įvertina keitimo galimybę ir raštu informuoja Rangovą apie sutikimą pakeisti 

subtiekėją, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus 

kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialistą. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris 

laikomas neatsiejama Sutarties dalimi 

102. Vadovaujantis VPĮ 88 straipsnio 2 dalimi, tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą 

pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma atskira trišalė sutartis tarp Užsakovo, 

Rangovo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka. Tiesioginis 

atsiskaitymas su subtiekėju neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartį. 

 

 XVI. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

 

103. Šalys, vykdydamos Sutartį, veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Rinkdamos 

ir tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 

laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 

apsaugos reglamentas) ir taikomų teisės aktų reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų 

tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą. 

104. Šalys, vykdydamos Sutartį, privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų, specialistų ir 

kito personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. 

Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Šalys 

įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus, specialistus ir kitą 

personalą, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai. 

105. Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų, specialistų ir kito personalo 

bei jų asmens duomenų pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai. 

 

XVII. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 

 

106. Šalis, kuri pateikia kitai Šaliai Darbų dokumentą, atsako už tai, kad bet kokio 

intelektinės nuosavybės objekto panaudojimas pagal Sutartį nepažeis intelektinės nuosavybės teisių 

(autorių teisių, patentų, dizaino, prekių ženklų, juridinių asmenų pavadinimų), taip pat komercinių 

paslapčių. 

107. Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovas įgis reikiamas intelektinės nuosavybės 

teises iš Rangovo dokumentų autorių tam, kad galėtų tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal 

Sutartį. 

108. Rangovas turi teisę naudoti Užsakovo dokumentus tik Sutartyje numatytais tikslais ir 

nepažeisdamas Užsakovo bei trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių. 

109. Rangovas suteikia Užsakovui neatšaukiamą, neterminuotą, perleidžiamą, neišimtinę 

neatlygintiną licenciją naudotis visomis turtinėmis autorių teisėmis ir visomis kitomis intelektinės 

nuosavybės teisėmis į Rangovo dokumentus (įskaitant projektinę dokumentaciją, nebaigtus 

dokumentus) ir kitus intelektinės nuosavybės teisės objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) įtrauktus 

į Rangovo dokumentus ar būtinus jų panaudojimui pagal paskirtį, įskaitant atgaminti, išleisti, versti, 

naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir viešinti Rangovo dokumentus tiek, 

kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto sukūrimui, naudojimui, remontavimui, 

rekonstravimui, perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto griovimui. 

Laikoma, kad tokią teisę Užsakovas įgyja nuo kiekvieno tokio intelektinės nuosavybės teisių objekto 

perdavimo Užsakovui momento.  
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XVIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

110. Sutartis įsigalioja ją pasirašius bei Rangovui pateikus Bendrosios dalies 63 punkte 

nurodytą Sutarties vykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško visų Sutartimi Šalių prisiimtų 

įsipareigojimų įvykdymo arba jos pasibaigimo kitais Sutartyje ar teisės aktuose nustatytais atvejais 

111. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais 

norminiais teisės aktais ir šios Sutarties sąlygomis. 

112. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, 

panaudodamas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo ir kuri gali turėti 

įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Statinio projekto dokumentus ir duomenis. 

113. Sutarties Šalys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, 

trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Sutarties Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių 

priemonių toms kliūtims pašalinti.  

114. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.  

115. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys turi spręsti derybose, tarpusavio konsultacijose. 

Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys ginčą sprendžia galiojančių įstatymų nustatyta tvarka tame  

Lietuvos Respublikos teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso Užsakovo buveinė.  

116. Sutartis, pasirašant popierinį dokumentą, sudaroma 2 (dviem) vienodą teisinę galią 

turinčiais egzemplioriais – po vieną egzempliorių abiem Sutarties Šalims. Elektroninės formos 

dokumentas sudaromas 1 (vienu) originaliu egzemplioriumi, Šalims pasirašant kvalifikuotais 

elektroniniais parašais su laiko žyma. 

 

XIX. ŠALIŲ PARAŠAI 

 

Užsakovas: 

 

 

Rangovas: 

 

 


