
              Projektas

              Konkurso sąlygų

                                                                                                                                     4 priedas

KAUNO MIESTO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ REMONTO IR REKONSTRUKCIJOS DARBŲ

(ALEKSOTO, PANEMUNĖS – ŠANČIŲ, ŠILAINIŲ, VILIJAMPOLĖS IR ŽEMOSIOS FREDOS 

SENIŪNIJOSE) PIRKIMO PRELIMINARIOJI SUTARTIS

2026 m. ______________ d.  Nr. ____

Kaunas

Perkančioji organizacija – Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas),

atstovaujama __________________, veikiančio (-ios) pagal ............................., ir konkurso

laimėtojai:

pirmasis rangovas, ..........................................................., atstovaujama (-as)

.........................................................................................................................., veikiančio (-ios) pagal

..............................................................................................................................................................,

antrasis rangovas, .............................................................................., atstovaujama (-as)

..........................................................................................................................., veikiančio (-ios) pagal

..............................................................................................................................................................,

trečiasis rangovas, ..............................................................................., atstovaujama (-as)

..........................................................................................................................., veikiančio (-ios) pagal

...............................................................................................................................................................

(nurodomi visi konkurso laimėtojai, bet ne daugiau nei 3), (toliau kartu – Rangovai, o

atskirai – Rangovas), vadovaudamiesi (-osi) Viešojo pirkimo komisijos 2026 m. ......................... d.

posėdžio protokolu Nr. ....., sudarė šią Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir

rekonstrukcijos darbų (Aleksoto, Panemunės – Šančių, Šilainių, Vilijampolės ir Žemosios Fredos

seniūnijose) pirkimo preliminariąją sutartį (toliau – Preliminarioji sutartis).

I SKYRIUS

SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI IR SUTARTIES AIŠKINIMAS

1. Preliminariojoje sutartyje, išskyrus atvejus, kai Preliminariojoje sutartyje aiškiai

nurodyta arba iš konteksto aišku kas kita, vartojamos ir didžiąja raide rašomos šiame punkte

apibrėžtos sąvokos:

1.1. Atnaujintas tiekėjų varžymasis – Pagrindinės sutarties sudarymo procedūra, kurios

metu Preliminariąją sutartį sudarę Rangovai atnaujina savo pasiūlymus pagal Užsakovo Centrinės

viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis išsiųstą kvietimą dalyvauti

Atnaujintame varžymesi, kuriame nurodomas konkretus Darbų poreikis, ir Rangovai varžosi sudaryti

Pagrindinę sutartį, pateikdami ne didesnius nei Preliminariosios sutarties įkainius, o jei perkami

Preliminariosios sutarties 2 priede nenurodyti, tačiau tinkamam Užsakovo planuojamų Darbų
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(pirkimo dalykas) įvykdymui reikalingi darbai (toliau – Tinkamam Darbų įvykdymui būtini atlikti

darbai), – siūlydami jų įkainius, kurių sandaugos su darbų kiekiais bendroji suma yra ne didesnė nei

Kvietime į Atnaujintą varžymąsi nurodyta suma, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

įstatymo (toliau – VPĮ) 45 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą atvejį. Atnaujintą tiekėjų varžymąsi

pagal Preliminariojoje sutartyje nustatytą tvarką ir nustatytus objektyvius kriterijus, nustatančius,

dėl kurių Darbų ir kurių sąlygų vyks Atnaujintas tiekėjų varžymasis, vykdo Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Miesto tvarkymo skyriaus komisija ar įsakymu

paskirtas pirkimo organizatorius, arba, esant poreikiui, kitas Kauno miesto savivaldybės

administracijos padalinys (jo komisija ar pirkimo organizatorius). Atnaujintas tiekėjų varžymasis

privalomas, kai perkami Tinkamam Darbų įvykdymui būtini atlikti darbai.

1.2. Darbai – Konkurso sąlygų Preliminariosios sutarties 2 priede nurodyti darbai,

projektavimo ir inžinerinės paslaugos, reikalingos nurodytų darbų atlikimui (darbai gali būti

apibūdinami kaip 1.6 ir 1.7 papunkčiuose apibrėžtos sąvokos), taip pat su jais susiję darbai, kurie

būtini ir (ar) gali būti reikalingi Užsakovui, siekiant tinkamai įvykdyti planuojamus darbus –

Tinkamam darbų įvykdymui būtini atlikti darbai (pirkimo dalykas). Teisės aktai, reglamentuojantys

Darbų atlikimą, ir Darbų techninės specifikacijos nurodyti Preliminariosios sutarties 5 priede.

1.3. CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema.

1.4. Gatvė – kelias ar jo ruožas, esantis miesto gyvenamosios vietovės teritorijoje,

paprastai turintis pavadinimą. Gatvės elementai – tokie patys kaip kelio elementai, nurodyti

1.5 papunktyje, esantys gatvės raudonųjų linijų ribose).

1.5. Kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio

elementai yra šie: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, šaligatviai, skiriamoji juosta, kelio

grioviai ir kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio

aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, įvažiavimai į (išvažiavimai iš) šalia kelio esančius žemės sklypus

ar teritorijas, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio juostoje, kelio oro

sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių elementų užimama

žeme.

1.6. Kelio rekonstrukcija – statybos rūšis, kurios tikslas – iš esmės pertvarkyti esamą

kelią ar jo statinius, pakeisti kelio ir (ar) jo statinių laikančiąsias konstrukcijas, padidinti ar sumažinti

kelio ir (ar) jo statinių išorės matmenis.

1.7. Kelio taisymas (remontas) – statybos rūšis – darbai, kurių tikslas – iš dalies arba

visiškai atkurti statybos techninių reglamentų nustatytas kelio ar jo statinių savybes, pablogėjusias

dėl šio kelio ar šių statinių naudojimo, arba jas pagerinti.

1.8. Konkursas – Užsakovo 2026 m. ............................ d. paskelbtas Kauno miesto

susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų (Aleksoto, Panemunės – Šančių, Šilainių,

Vilijampolės ir Žemosios Fredos seniūnijose) viešojo pirkimo atviras konkursas (pirkimo

ID ......................................).

1.9. Konkurso sąlygos – Užsakovo 2026 m. .......................... d. paskelbto Kauno miesto

susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų (Aleksoto, Panemunės – Šančių, Šilainių,

Vilijampolės ir Žemosios Fredos seniūnijose) viešojo pirkimo atviro konkurso (pirkimo

ID ...........................) (CVP IS nuoroda į paskelbtus dokumentus .......................................) bendrosios

ir specialiosios sąlygos.
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1.10. Kvietimas į Atnaujintą tiekėjų varžymąsi (toliau – Kvietimas) – Užsakovo CVP IS

priemonėmis Rangovams pateiktas prašymas dalyvauti Atnaujintame Rangovų varžymesi ir pateikti

atnaujintą Pasiūlymą dėl konkrečios Pagrindinės sutarties sudarymo pagal Preliminariojoje sutartyje

ir Kvietime nurodytus reikalavimus. Kvietimo į Atnaujintą tiekėjų varžymąsi forma pateikta 4 priede.

1.11. Nepriimtinas pasiūlymas – pasiūlymas, atitinkantis vieną ar kelis iš šių požymių:

1.11.1. pasiūlymas neatitinka Kvietime ir Preliminariojoje sutartyje nustatytų

reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl Rangovo pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos, Tarybos

reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo, aplinkos apsaugos vadybos sistemos

standartų;

1.11.2. jame pasiūlyti įkainiai viršija Preliminariosios sutarties įkainius;

1.11.3. Kvietime nurodytų Tinkamam Darbų įvykdymui būtinų atlikti (Preliminariosios

sutarties 2 priede nenurodytų) darbų įkainių ir kiekių sandaugų su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau

– PVM) bendra suma didesnė už tokiems darbams skirtą Kvietime nurodytą sumą, Užsakovo

nustatytą prieš pradedant Pagrindinės sutarties sudarymo procedūrą, išskyrus VPĮ 45 straipsnio

1 dalies 5 punkte nurodytą atvejį, kai Kvietime maksimali darbams skirta suma nenurodoma ir

Užsakovas nusprendžia pakeisti (padidinti) pirkimui skirtą sumą, nustatytą prieš pradedant

Atnaujintą varžymąsi (taikoma, jei vykdant Atnaujintą tiekėjų varžymąsi perkami Preliminariosios

sutarties 2 priede nenurodyti darbai);

1.11.4. pasiūlymas gautas pavėluotai;

1.11.5. dėl pasiūlymo Užsakovas turi įrodymų apie neleistino susitarimo ar korupcijos

atvejus.

1.12. Netinkamas pasiūlymas – pasiūlymas, kuris neatitinka pirkimo dalyko (Darbų) ir

be esminių pakeitimų negalėtų patenkinti Kvietime ir Preliminariojoje sutartyje nustatytų pirkimo

dalykui (Darbams) keliamų Užsakovo poreikių ir reikalavimų. 

1.13. Pagrindinė sutartis – Preliminariosios sutarties pagrindu ir joje nustatyta tvarka

sudaroma Darbų atlikimo sutartis tarp Užsakovo ir vieno iš Rangovų. Pagrindinė sutartis

Preliminariosios sutarties pagrindu gali būti sudaryta ne vėliau kaip iki Preliminariosios sutarties

galiojimo termino pabaigos, tačiau pati Pagrindinė sutartis gali galioti ir ilgiau. Pagrindinės sutarties

projektas pateiktas 1 priede.

1.14. Pasiūlymas – Konkurso metu Rangovo pateiktas pasiūlymas ir (ar) dėl Pagrindinės

sutarties sudarymo vykdyto Atnaujinto varžymosi metu Rangovo pateiktas Rangovą įpareigojantis

pasiūlymas, kuris turi būti aiškinamas sistemiškai su Konkurso metu Rangovo pateiktu pasiūlymu.

1.15. Preliminarioji sutartis – tarp Užsakovo ir VPĮ nustatyta tvarka atrinktų rangovų

sudaryta sutartis, kurios tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Pagrindinėms sutartims, kurios bus

sudarytos Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu. Preliminarioji sutartis bus vykdoma

atnaujinant tiekėjų varžymąsi. Preliminariosios sutarties priedai yra sudedamoji ir neatskiriamoji

Preliminariosios sutarties dalis.

1.16. Preliminariosios sutarties įkainiai – Rangovo (-ų) pasiūlyme Konkurso metu

pasiūlyti ir Preliminariosios sutarties 2 priede nurodyti Darbų įkainiai eurais be PVM ir procentais.

1.17. Rangovai – visi rangovai, kurie sudarė su Užsakovu Preliminariąją sutartį.
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1.18. Subrangovas – Rangovo pasirinktas, paskirtas subjektas, kuris gali būti

pasitelkiamas Pagrindinei sutarčiai vykdyti, jei yra nurodytas prie Preliminariosios sutarties

pridedamame dokumente.

1.19. Šalis (Šalys) – Užsakovas ir (ar) visi Rangovai, Užsakovas ir (ar) dalis Rangovų arba

teisėti jų teisių perėmėjai, veikiantys asmeniškai arba per tinkamai įgaliotus atstovus.

1.20. Tinkamam Darbų įvykdymui būtini atlikti darbai – Preliminariosios sutarties

2 priede nenurodyti, tačiau tinkamam Užsakovo planuojamam Darbų įvykdymui reikalingi atlikti

vykdant Atnaujintą varžymąsi įsigyjami darbai.

1.21. Tretieji asmenys – visi Preliminariosios sutarties Šalimis nesantys asmenys.

1.22. Užsakovas – Kauno miesto savivaldybės administracija, kuri atlieka Konkurso

procedūras ir sudaro Preliminariąją sutartį su laimėjusiais Rangovais.

2. Preliminariojoje sutartyje, kur tinka pagal kontekstą, neapibrėžtos sąvokos aiškinamos

vadovaujantis Konkurso sąlygomis ir atitinkamais teisės aktais. Nuorodos į skyrius, punktus,

papunkčius ir priedus, išskyrus 1 priede daromas nuorodas, yra suprantamos kaip nuorodos į

Preliminariosios sutarties skyrius, punktus, papunkčius ir priedus, jei nenurodyta kitaip arba tai

netinka pagal kontekstą.

3. Nuorodos į skyrius, punktus, papunkčius ir priedus Pagrindinės sutarties projekte

(Preliminariosios sutarties 1 priede) yra suprantamos kaip nuorodos į Pagrindinės sutarties skyrius,

punktus, papunkčius ir priedus, jei nenurodyta kitaip arba tai netinka pagal kontekstą.

4. Preliminarioji sutartis turi būti aiškinama vadovaujantis teisės aktais kartu su

Konkurso sąlygomis ir Rangovų pateiktais pasiūlymais. Jei po Preliminariosios sutarties sudarymo

bus nustatyta bet kokių neatitikimų tarp Preliminariosios sutarties nuostatų, Konkurso sąlygų ir (ar)

Pasiūlymo turinio, Preliminarioji sutartis visų pirma bus aiškinama vadovaujantis Konkurso

sąlygomis ir Preliminariosios sutarties (kurios projektas yra Konkurso sąlygų sudedamoji dalis)

nuostatomis, o tik po to – Pasiūlymo turiniu.

II SKYRIUS

ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

5. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja, kad:

5.1. ji yra teisėtai įsteigtas ir veikiantis juridinis asmuo, sudarydama Preliminariąją sutartį

ji nepažeidžia savo įstatų, veiklos dokumentų ir (ar) teisės aktų; fizinis asmuo, sudarydamas

Preliminariąją sutartį, nepažeidžia teisės aktų;

5.2. Preliminariosios sutarties sudarymas neprieštarauja jos su Trečiaisiais asmenimis

sudarytoms sutartims ir (ar) Trečiųjų asmenų atžvilgiu prisiimtiems vienašaliams įsipareigojimams;

5.3. Preliminariojoje sutartyje nurodyti atstovai yra tinkamai įgalioti sudaryti

Preliminariąją sutartį.

6. Kiekvienas iš Rangovų pareiškia ir garantuoja, kad:

6.1. jis turi visus leidimus, atestatus, licencijas, darbuotojus, lėšas, žinias ir pajėgumus,

teisės aktų reikalaujamus ir reikalingus teisėtai ir tinkamai Preliminariajai sutarčiai ir Pagrindinei

sutarčiai vykdyti;
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6.2. jis, jo dalyviai ir (ar) valdymo organai nėra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su bet

kuriuo kitu iš Rangovų, jų dalyvių ir (ar) valdymo organų; nė vienas iš kitų Rangovų, jų dalyvių ir (ar)

valdymo organų nedaro įtakos jo veiklai ir sprendimų priėmimui;

6.3. visa informacija (įskaitant informaciją apie atitiktį Konkurso sąlygose nurodytiems

pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimams, Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų

nebuvimo reikalavimams, Rangovų kvalifikaciniams reikalavimams ir aplinkos apsaugos vadybos

sistemos standartų reikalavimams), dokumentai ir (ar) nurodymai, kuriuos Rangovas pateikė

dalyvaudamas Konkurse, Preliminariosios sutarties ir (ar) Pagrindinių sutarčių sudarymo metu ir (ar)

pateiks jų vykdymo metu, yra tikri, teisingi ir neprieštarauja teisės aktų reikalavimams;

6.4. jis, jo (jei jis yra juridinis asmuo) kita organizacija ar padalinys, vadovas, kitas

valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis teisę atstovauti Rangovui ar jį

kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, nedaro įtakos jo veiklai ir sprendimų priėmimui ir nėra

tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su bet kuriuo kitu iš Rangovų, jo (jei jis yra juridinis asmuo) kita

organizacija ar padaliniu, vadovu, kitu valdymo ar priežiūros organo nariu ar kitu asmeniu, turinčiu

teisę atstovauti Rangovui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą;

6.5. Pagrindinę sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

6.6. užtikrins, kad Preliminariosios ir Pagrindinės sutarčių vykdymo metu Rangovo

darbuotojai ir kiti jo vardu veikiantys asmenys nesiims neteisėtų veiksmų, siekdami daryti įtaką

Užsakovo sprendimams, gauti konfidencialios informacijos.

III SKYRIUS

PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES DALYKAS IR TEISINIAI SANTYKIAI

7. Preliminariąja sutartimi Užsakovas ir kiekvienas iš Rangovų susitaria nustatyti sąlygas

ir tvarką dėl Preliminariosios sutarties pagrindu ateityje Užsakovo sudaromų Pagrindinių sutarčių.

8. Preliminarioji sutartis sukuria teisinius santykius tarp kiekvieno iš Rangovų ir

Užsakovo. Preliminarioji sutartis nesukuria teisinių santykių tarp Rangovų.

9. Preliminarioji sutartis neapriboja ir negali būti aiškinama kaip apribojanti Užsakovo

teisę laisvai nuspręsti nesudaryti Pagrindinės sutarties dėl Darbų Preliminariojoje sutartyje nustatyta

tvarka.

10. Užsakovas negarantuoja Rangovams nuolatinio Darbų poreikio ir neatsako už Darbų

kiekio pokytį (didėjimą arba mažėjimą).

11. Preliminariosios sutarties galiojimo metu Užsakovas turi teisę bendra teisės aktų

nustatyta tvarka atlygintinai įsigyti Darbus ne iš Rangovų, o iš Trečiųjų asmenų tuo atveju, jei nei

vienas iš Rangovų nesutinka ir (ar) faktiškai nesudaro Pagrindinės sutarties su Užsakovu dėl tokių

Darbų atlikimo ir (ar) visų Atnaujintame tiekėjų varžymesi dalyvavusių Rangovų pasiūlytos per

didelės Užsakovui nepriimtinos kainos arba Darbus galima nusipirkti efektyvesniu būdu racionaliai

naudojant tam skirtas lėšas.

IV SKYRIUS

PAGRINDINĖS SUTARTIES DALYKAS IR TEISINIAI SANTYKIAI
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12. Pagrindinės sutartys sudaromos dėl Darbų pirkimo.

13. Užsakovas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu turi teisę sudaryti

Pagrindinę sutartį, laikydamasis Preliminariojoje sutartyje nustatytos tvarkos ir esant visoms šiame

punkte nurodytoms sąlygoms:

13.1. yra Darbų poreikis;

13.2. Užsakovas yra suinteresuotas sudaryti Pagrindinę sutartį dėl Darbų pirkimo;

13.3. Preliminariosios sutarties galiojimo terminas nėra pasibaigęs ir pradinės sutarties

vertė neišnaudota.

14. Už atliktus Darbus sumoka Užsakovas, sudaręs Pagrindinę sutartį.

15. Rangovas turi teisę pasitelkti Subrangovus Darbams atlikti.

16. Rangovai atsako už Subrangovų, jeigu tokie yra pasitelkiami, jų įgaliotų atstovų ir

darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Ne

vėliau negu Preliminarioji sutartis pradedama vykdyti, Rangovas turi pranešti Užsakovui tuo metu

žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti

apie minėtos informacijos pasikeitimus visą Preliminariosios sutarties vykdymo laiką, įskaitant

informaciją apie ketinamus pasitelkti naujus Subrangovus.

17. Preliminariosios sutarties vykdymo metu Rangovai gali pakeisti (Užsakovui

pareikalavus – privalo pakeisti) ar pasitelkti naują Subrangovą, jei Subrangovai netinkamai vykdo

įsipareigojimus Rangovams, taip pat jei Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovams

dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros, atsiradusių VPĮ 46 straipsnyje

nurodytų pašalinimo pagrindų ar pan., jei reikia pasitelkti naują Subrangovą siekiant užtikrinti

operatyvų ir kokybišką Darbų atlikimą ar dėl Rangovo kitų nurodytų priežasčių. Apie tai Rangovas

turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar

nauji Subrangovai privalo pateikti Preliminariajai sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra)

atestatus, leidimus, licencijas ir pan., pateikti Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų

nebuvimą patvirtinančius dokumentus, o jei keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas

remiasi, privalo pateikti ir Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.

Užsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti ir pakeisto ar naujo Subrangovo, kurio pajėgumais

Rangovas nesiremia, pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Gavęs tokį

pranešimą, Užsakovas, jei nėra Subrangovo pašalinimo pagrindų, Tarybos reglamente (ES) 2022/576

nustatytų sąlygų ir Subrangovas turi Preliminariajai sutarčiai vykdyti privalomus leidimus, atestatus,

licencijas ir pan., kartu su Rangovu sudaro susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo. Jį

pasirašo Užsakovas ir Rangovas, kurio subrangovų sąrašas yra keičiamas. Šis susitarimas yra

laikomas neatskiriama Preliminariosios sutarties dalimi. Subrangovas gali pradėti vykdyti Darbus tik

Rangovui kartu su Užsakovu sudarius tokį susitarimą. Rangovas negali vienašališkai keisti ar

pasitelkti naujų Subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs

susitarimu dėl Preliminariosios sutarties pakeitimo, nes tai laikoma esminiu Preliminariosios

sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Preliminariąją

sutartį. Jei pasitelkto esamo Subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, ar pakeisto

Subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, padėtis atitinka bent vieną pagal VPĮ 46 straipsnį

nustatytą pašalinimo pagrindą ir (ar) yra Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytos sąlygos,

Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą Subrangovą
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reikalavimus atitinkančiu subrangovu. Jei Rangovas neranda kito lygiaverčio Subrangovo, Užsakovas

turi teisę vienašališkai nutraukti Preliminariąją ir Pagrindinę sutartis su tokiu Rangovu.

18. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais. Apie šią galimybę Užsakovas

Subrangovą informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie

pasitelkiamą Subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,

Subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo atskiro pranešimo gavimo

dienos informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir Subrangovu bus sudaroma trišalė

sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui

prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su

Subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Preliminariosios sutarties vykdymo.

V SKYRIUS

PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES KAINA, ĮKAINIAI

19. Pradinės Preliminariosios sutarties vertė, kuri lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų

sumai be PVM, t. y. Konkurso sąlygose ir Preliminariosios sutarties 2 priede nurodytiems Darbams

įsigyti Rangovų pasiūlymuose nurodytais įkainiais be PVM yra 71 792 207,79 Eur, susidedanti iš

Pagrindinių sutarčių verčių.

20. Į pradinės Preliminariosios sutarties vertę neįtraukta ta vertė, kuri gali atsirasti dėl

Preliminariosios sutarties 25 punkte nurodytos galimybės įsigyti Tinkamam Darbų įvykdymui būtinus

atlikti darbus, kuri yra lygi 3 589 610,39 Eur be PVM.

Kitos vertės, kurios gali atsirasti dėl peržiūros taikymo ir (ar) Darbų kiekio (apimties)

keitimo, nurodyto VPĮ 89 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalyje, į pradinės Preliminariosios sutarties vertę

nėra įtrauktos.

21. Pirkimui skirta maksimali lėšų suma su PVM Konkurso sąlygose ir šioje

Preliminariojoje sutartyje nurodytiems Darbams įsigyti yra 91 212 000 Eur.

Preliminariajai ir Pagrindinei sutartims taikomas  kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto

įkainio kainodara. Preliminariosios sutarties 2 priede nurodytų Darbų įkainiai yra fiksuoti ir nustatyti

visam Preliminariosios sutarties galiojimo laikui, išskyrus šios sutarties 22 punkte numatytą įkainių

peržiūrą (perskaičiavimą). Į Darbų įkainius yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos kitos išlaidos,

reikalingos tinkamai pagal Preliminariąją sutartį sudaromoms Pagrindinėms sutartims įgyvendinti,

išskyrus PVM, kuris nurodomas atskirai. Jei kai kurie darbai, paslaugos, medžiagos, įranga ar

mokesčiai nėra įvertinti, apskaičiuojant Preliminariosios sutarties 2 priede nurodytų Darbų įkainių

dydžius, laikoma, kad jie bus atliekami, suteikiami neatlygintinai, skaičiuojami iš Rangovo lėšų.

Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Preliminariosios sutarties 2 priede

nurodytus įkainius. Kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklausys nuo faktiškai

tinkamai atliktų Darbų kiekio vykdant Pagrindinę (-es) sutartį (-is).

22. Darbų, nurodytų Preliminariosios sutarties 2 priede, įkainiai (be PVM) (išskyrus

inžinerinių, projektavimo paslaugų įkainius) Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti

peržiūrimi (perskaičiuojami) šiomis sąlygomis ir tvarka:
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22.1. Darbų įkainiai (išskyrus inžinerinių paslaugų, projektavimo įkainius) gali būti

peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra

Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Preliminariosios sutarties įkainius gavimo diena.

22.2. Rangovui mokėtinos sumos už Darbus (išskyrus inžinerinių paslaugų, projektavimo

įkainius) gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas

mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso pagal statinių tipą „Keliai ir gatvės“

(toliau – SSKI) reikšmė pakinta daugiau kaip 7 proc. ir jei toks pokytis (K > 1,07 arba K < 0,93) išsilaikė

ne mažiau kaip 3 mėn. iš eilės nuo laikotarpio pradžios.

22.3. Darbų įkainiai (išskyrus inžinerinių paslaugų, projektavimo įkainius)

perskaičiuojami dėl kainų lygio pokyčio juos padauginant iš SSKI pokyčio koeficiento, kuris

apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – SSKI pokyčio koeficientas;

IPr – SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų

pateikimo Konkurse termino (t. y. Konkurso dokumentuose nustatyta pasiūlymo pateikimo data)

pabaigos mėnuo, pabaiga yra ne ankstesnė nei trečiasis mėnuo, kai SSKI pokytis didesnis kaip 7 proc.

(K > 1,07 arba K < 0,93) išsilaikė ne mažiau kaip 3 mėn. iš eilės (tuo atveju, jei pokytis išsilaiko daugiau

nei 3 mėn., pvz., 5 mėn., apskaičiavimui imami paskutinių 3 mėn. SSKI). Pvz., jei pasiūlymo pateikimo

galutinis terminas Konkurso sąlygose buvo nurodytas 2025-03-15, pirmą kartą perskaičiuojant

įkainius IPr (SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje) naudojama kovo mėn. SSKI. Tuo atveju, kai, pvz.,

SSKI pokytis didesnis kaip 7 proc. (K > 1,07 arba K < 0,93) išsilaikė iš eilės tris mėnesius: liepos,

rugpjūčio ir rugsėjo (tai Valstybės duomenų agentūros duomenų bazėje yra matyti atitinkamai

07-31, 08-31, 09-30), koeficiento K apskaičiavimui kaip IPb (SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje)

naudojamas paskutinis tuo metu žinomas indeksas, t. y. rugpjūčio, todėl Darbų įkainiai (išskyrus

inžinerinių paslaugų, projektavimo įkainius) perskaičiuojami pagal koeficientą, lygų rugpjūčio mėn.

ir kovo mėn. SSKI santykiui. Jei sutartis vykdoma toliau, kitam perskaičiavimui kaip pradžios SSKI

taikomas rugsėjo mėn. SSKI. Jei prašymas perskaičiuoti Darbų įkainius (išskyrus inžinerinių paslaugų,

projektavimo įkainius) pateikiamas nesulaukus mėnesio pabaigos, atitinkamai vertinami tuo metu

skelbiami SSKI; 

22.4. jeigu Darbai vėluoja, uždelstų Darbų įkainiai (išskyrus inžinerinių paslaugų,

projektavimo įkainius) neperskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra

didesnis nei 1,07), bet turi būti perskaičiuojami dėl kainų lygio kritimo (kai SSKI pokyčio koeficientas

yra mažesnis nei 0,93). Jeigu Darbai vėluoja dėl Užsakovo arba trečiųjų asmenų

veikimo ar neveikimo, uždelstų Darbų įkainiai (išskyrus inžinerinių paslaugų, projektavimo įkainius)

dėl kainų lygio kritimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,93) neperskaičiuojami, bet

turi būti perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,07).

22.5. Inžinerinių paslaugų, projektavimo įkainiai gali būti perskaičiuojami, jeigu Valstybės

duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) paskelbto ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indekso

„Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė (M71)“ (toliau – PKI) pokytis (k),
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apskaičiuotas, kaip nustatyta Sutarties šiame papunktyje, yra didesnis kaip 7 proc. Atlikdamos

perskaičiavimą, Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos

portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti

oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

Inžinerinių paslaugų, projektavimo įkainiai perskaičiuojami pagal formulę:

1𝑎 = 𝑎 + ( 𝑘

100
× 𝑎), kur:

a – Įkainis (Eur be PVM) (pasiūlyme nurodytas inžinerinių paslaugų, projektavimo įkainis

(jei inžinerinių paslaugų, projektavimo įkainis perskaičiuojamas pirmą kartą) arba paskutinio

perskaičiavimo įkainis (jei inžinerinių paslaugų, projektavimo įkainis jau buvo perskaičiuotas);

a1 – perskaičiuotas (pakeistas) Įkainis (Eur be PVM);

k – pagal PKI apskaičiuotas kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (proc.).

„k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

𝑘  = 𝑛𝑎𝑢𝑗𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠𝐼𝑛𝑑

𝑝𝑟𝑎𝑑𝕫𝑖𝑎𝐼𝑛𝑑
× 100 −  100, (proc.), kur:

Indnaujausias – kreipimosi dėl inžinerinių paslaugų, projektavimo įkainio perskaičiavimo

išsiuntimo kitai Šaliai dieną naujausias paskelbtas PKI;

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (ketvirčio) PKI.

Pirmojo inžinerinių paslaugų, projektavimo įkainių perskaičiavimo atveju laikotarpio

pradžia (ketvirtis) yra paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Sutartis, pasiūlymų pateikimo

termino dienos ketvirtis.

Antrojo ir vėlesnių inžinerinių paslaugų, projektavimo įkainių perskaičiavimų atveju

laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra paskutinio inžinerinių paslaugų, projektavimo įkainių

perskaičiavimo metu taikyto atitinkamo paskelbto PKI reikšmės ketvirtis.

Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės.

Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): https://osp.stat.gov.lt \ Visi rodikliai \ Rodiklių duomenų bazė

\ Pagal temą \ Ūkis ir finansai (makroekonomika) \ Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos \ Paslaugų kainų

indeksai (PKI) ir kainų pokyčiai \ Paslaugų kainų indeksai \ Paslaugų kainų indeksai (2021 m. – 100)

\ Lentelės parinktys \ Ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red.) pagal ketvirčius \ Profesinė, mokslinė ir

techninė veikla (M) \ Nurodoma Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė

(M71) / Nurodomas laikotarpis.

Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu.

Apskaičiuotas pokytis (k) tolesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po

kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.
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22.6. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl Darbų įkainių perskaičiavimo per 10 darbo

dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime

nurodyti SSKI reikšmę laikotarpio pradžioje, SSKI reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo

datą, SSKI pokyčio koeficientą K, perskaičiuotus fiksuotus įkainius (kai perskaičiuojami Darbų įkainiai

(išskyrus inžinerinių paslaugų, projektavimo įkainius)), PKI reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos

nustatymo datą, PKI reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k),

perskaičiuotus inžinerinių paslaugų, projektavimo įkainius (kai perskaičiuojami inžinerinių paslaugų,

projektavimo įkainiai), perskaičiuotą Pradinės Preliminariosios sutarties vertę, perskaičiuotą

Tinkamam Darbų įvykdymui būtinų atlikti darbų įsigijimo vertę, Preliminariosios sutarties 21 punkte

nurodytą vertę ir kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

22.7. Preliminariosios sutarties įkainių peržiūros dažnumas nėra ribojamas;

22.8. vėlesnis Darbų įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo

atliktas perskaičiavimas.

22.9. Perskaičiuoti Darbų įkainiai taikomi tik tiems Darbams, dėl kurių Pagrindinės

sutartys bus pasirašytos po susitarimo dėl Darbų įkainių perskaičiavimo įsigaliojimo.

23. Darbams taikomas PVM (jei taikomas) perskaičiuojamas:

23.1. bet kuriuo Preliminariosios sutarties galiojimo momentu, kai teisės aktais

pakeičiamas darbams taikomo PVM tarifo dydis;

23.2. PVM pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui;

23.3. suinteresuota Šalis turi kreiptis raštu į kitą Šalį dėl PVM tarifo perskaičiavimo.

Susitarimai dėl Darbams taikytino PVM perskaičiavimo įforminami raštu, Šalių suderinami ir laikomi

sudėtine Preliminariosios sutarties dalimi;

23.4. pasikeitęs Darbams taikytinas PVM tarifas taikomas tik po pasikeitusio PVM tarifo

įsigaliojimo atliekamiems Darbams.

Šio punkto nuostatos netaikomos, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti

dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir

pan. – tokius galimus pokyčius Rangovas turi įvertinti teikdamas Pasiūlymą ir tokiu atveju Darbams

taikomas PVM nebus keičiamas.

24. Užsakovas neįsipareigoja užtikrinti visų Preliminariosios sutarties 2 priede nurodytų

Darbų nupirkimo, 19 ir 20 punktuose nurodytų verčių išnaudojimo. Vykdant Preliminariąją sutartį,

Preliminariosios sutarties pagrindu su Rangovais sudarytos atskiros Pagrindinės sutartys, kurių

bendras užsakomų Darbų kiekis (apimtis) Preliminariojoje sutartyje nurodytais įkainiais negali viršyti

Preliminariosios sutarties 19 punkte nustatytos vertės, taip pat gali būti įsigyjami Tinkamam Darbų

įvykdymui būtini atlikti darbai, neviršijant Tinkamam Darbų įvykdymui būtinų atlikti darbų įsigijimui

nustatytos Preliminariosios sutarties 20 punkte nurodytos vertės. Visų pagal šią sutartį sudarytose

Pagrindinėse sutartyse nustatytų pradinių Pagrindinių sutarčių verčių suma negali viršyti

Preliminariosios sutarties 19 punkte nurodytos pradinės Preliminariosios sutarties vertės ir

Preliminariosios sutarties 20 punkte nurodytos Tinkamam Darbų įvykdymui būtinų atlikti darbų

įsigijimui nurodytos vertės sumos. Jei sudarytų Pagrindinių sutarčių bendra pradinių sutarčių verčių

suma pasiekia Preliminariosios sutarties 19 punkte nustatytos vertės ir Preliminariosios sutarties

20 punkte nustatytos Tinkamam Darbų įvykdymui būtinų atlikti darbų įsigijimo vertės sumą, tačiau

Preliminariosios sutarties galiojimo metu įvykdytų Pagrindinių sutarčių faktiškai atliktų Darbų verčių
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suma yra mažesnė už jose nurodytų pradinių sutarčių verčių sumą (pvz., vykdant Pagrindinę (-es)

sutartį (-is) atsisakoma dalies joje (jose) numatytų Darbų), Užsakovas turi teisę sudaryti Pagrindinę

sutartį, tačiau joje nurodyta pradinės sutarties vertė negali būti didesnė nei pagal šią Preliminariąją

sutartį sudarytų Pagrindinių sutarčių pradinių sutarčių verčių sumos ir jas vykdant faktiškai atliktų

Darbų verčių sumos skirtumas. Sudarant Pagrindinę sutartį, Pagrindinės sutarties 1 priede

(Kvietime) perkamų Darbų kiekiai ir apimtis bus nurodomi atsižvelgiant į Užsakovo Darbų poreikį

per Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį.

25. Tinkamam Darbų įvykdymui būtinų atlikti darbų įsigijimas galimas neviršijant šios

sutarties 20 punkte nurodytos vertės ir esant šioms aplinkybėms:

25.1. teisės aktų, susijusių su pirkimo dalyku, reikalavimų pasikeitimas šios sutarties

galiojimo metu;

25.2. vykdant Preliminariąją sutartį paaiškėja, kad būtina įsigyti papildomų, šioje

sutartyje nenumatytų darbų, be kurių neįmanoma tinkamai atlikti Darbų.

Šiame punkte nurodytų galimų pakeitimų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir

įformintas Užsakovo ir Rangovo susitarimu.

VI SKYRIUS

PAGRINDINIŲ SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA

26. Preliminarioji sutartis vykdoma Atnaujinto varžymosi būdu VII skyriuje nustatyta

tvarka, siekiant sudaryti Pagrindinę sutartį pagal mažesnius nei Preliminariosios sutarties 2 priede

nurodyti Darbų įkainius, esant būtinybei įsigyjant Tinkamam Darbų įvykdymui būtinus atlikti darbus.

Atnaujinto varžymosi procedūra gali būti nevykdoma tuo atveju, jeigu Preliminarioji sutartis

sudaryta tik su vienu Tiekėju ir nėra būtinybės įsigyti Tinkamam Darbų įvykdymui būtinų atlikti

darbų.

27. Pagrindinė sutartis su išrinktu Rangovu sudaroma pagal Preliminariojoje sutartyje

nurodytą 1 priedą. Užsakovo sprendimu iki pasirašant Pagrindinę sutartį gali būti daromi neesminiai

Pagrindinės sutarties sąlygų pakeitimai ir (ar) papildymai, susiję su Darbų vykdymo sąlygomis ir

reikalavimais, palyginus su Pagrindinės sutarties projekte (Preliminariosios sutarties 1 priedas)

nurodytomis sąlygomis, ir ši informacija Rangovams turi būti pateikiama kartu su Kvietimu.

Pagrindinė sutartis galios iki joje nurodyto termino.

28. Rangovas, CVP IS priemonėmis gavęs iš Užsakovo Kvietimą sudaryti Pagrindinę

sutartį, privalo pasirašyti Pagrindinę sutartį (jei Pagrindinė sutartis sudaroma elektroninių ryšių

priemonėmis – pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu, jei Pagrindinė sutartis sudaroma

pasirašant popierinį dokumentą – pasirašoma ir patvirtinama antspaudu (jei antspaudą turėti

privalo) ir vienas egzempliorius grąžinamas Užsakovui). Minėtus veiksmus Rangovas turi atlikti ne

vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kvietimo sudaryti Pagrindinę sutartį gavimo dienos. Jei Rangovas,

kuriam pasiūlyta sudaryti Pagrindinę sutartį, atsisako ją sudaryti Užsakovo pasiūlytomis sąlygomis

ar nepasirašo Pagrindinės sutarties, nepateikia Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei jis

reikalaujamas), laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Pagrindinę sutartį. Tokiu atveju Rangovas,

atsisakęs sudaryti Pagrindinę sutartį, privalo Užsakovo reikalavimu per Užsakovo nustatytą terminą
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sumokėti 5 (penkis) proc. nuo numatomos sudaryti pradinės Pagrindinės sutarties vertės be PVM

dydžio baudą.

Jei pirmasis Rangovas atsisako sudaryti Pagrindinę sutartį, Užsakovas siūlo kitam (eilės

tvarka antrajam ar trečiajam) Rangovui pasirašyti Pagrindinę sutartį.

29. Prireikus Užsakovas turi teisę sudaryti su Rangovu (-ais) daugiau kaip vieną

Pagrindinę sutartį.

30. Atlikęs Atnaujinto tiekėjų varžymosi procedūrą dėl Pagrindinės sutarties sudarymo,

Užsakovas per 3 darbo dienas informuoja raštu šioje procedūroje dalyvavusius Rangovus apie

priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį Pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma Pagrindinė sutartis, ir

nurodo Pasiūlymų eilę. Užsakovas taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas

sprendimas nesudaryti Pagrindinės sutarties (jei toks sprendimas būtų priimtas). 

31. Sudaręs Pagrindinę sutartį Užsakovas laimėjusio Rangovo Pasiūlymą, sudarytą

Pagrindinę sutartį, jos pakeitimus (jei tokių bus), išskyrus informaciją, kurios atskleidimas

prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės

interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Rangovo komercinius interesus arba turėtų neigiamą

poveikį Rangovų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Pagrindinės sutarties sudarymo ar

jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos

nustatyta tvarka turi paskelbti CVP IS.

32. Jeigu įvykdžius Preliminariosios sutarties VII skyriuje nurodytas procedūras

Pagrindinė sutartis nesudaroma (pavyzdžiui, Atnaujinto varžymosi metu nebuvo gauta Pasiūlymų

arba gauti visi Nepriimtini ir (ar) Netinkami pasiūlymai, kurie buvo atmesti, visi Rangovai atsisakė

sudaryti Pagrindinę sutartį joje nurodytomis sąlygomis ir pan.), Užsakovas turi teisę savo nuožiūra

atlikti bet kurį iš toliau nurodytų veiksmų:

32.1. pakartotinai organizuoti Preliminariosios sutarties VII skyriuje nurodytas

procedūras;

32.2. organizuoti Preliminariosios sutarties VII skyriuje nurodytas procedūras dėl

didesnės ir (ar) mažesnės Darbų apimties;

32.3. organizuoti pirkimą dėl tų pačių Darbų bendrąja teisės aktuose nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

PAGRINDINĖS SUTARTIES SUDARYMAS VYKDANT ATNAUJINTĄ TIEKĖJŲ VARŽYMĄSI

33. Užsakovas, esant Darbų poreikiui, norėdamas sudaryti Pagrindinę sutartį vykdant

Atnaujintą tiekėjų varžymąsi, CVP IS priemonėmis atlieka šias procedūras:

33.1. jei ketinama įsigyti Tinkamam Darbų įvykdymui būtinų atlikti darbų, nustato

Tinkamam Darbų įvykdymui būtinų atlikti darbų įsigijimui skiriamą sumą, kuri apskaičiuojama toliau

pateikiamais būdais, nustatant pirmiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y., tik nesant galimybės

taikyti pirmiau esančio būdo, gali būti taikomas toliau esantis būdas:

33.1.1. pritaikant Preliminariosios sutarties 2 priede nurodytus Darbų įkainius;

33.1.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Preliminariosios sutarties 2 priede

numatyto įkainio;
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33.1.3. pritaikant Preliminariosios sutarties 2 priede numatytus panašių darbų įkainius.

Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

33.1.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius,

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas, statybvietės) ir netiesiogines (pridėtines,

pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų

tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių

išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas;

33.2. visiems Rangovams išsiunčia Kvietimus, kuriuose nurodo:

33.2.1. planuojamus pirkti Darbus (techninė dokumentacija, pvz., techninis darbo

projektas, Darbų vietos schemos, Darbų kiekių žiniaraščiai ir pan.), maksimalią Tinkamam Darbų

įvykdymui būtinų atlikti darbų įsigijimui skirtą sumą, išskyrus VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 5 punkte

numatytą atvejį (taikoma, jei tokie darbai perkami);

33.2.2. Atnaujinto tiekėjų varžymosi metu pateiktų Pasiūlymų vertinimo kriterijų (kainos

ir kokybės santykis), Darbų atlikimo terminą, informaciją apie Sutarties įvykdymo užtikrinimo

pateikimą. Atnaujinęs tiekėjų varžymąsi, Užsakovas reikalauja Rangovų Pasiūlyme nurodyti Darbų

įkainius ir bendrą jų kainą, Tinkamam Darbų įvykdymui būtinų atlikti darbų įkainius ir bendrą jų kainą

(taikoma, jei tokie darbai perkami), bendrą visų ketinamų įsigyti Darbų kainą;

33.2.3. Pasiūlymų pateikimo terminą, per kurį Užsakovui turi būti pateikti Pasiūlymai.

Šis terminas negali būti trumpesnis negu 5 darbo dienos nuo Kvietimo pateikimo Rangovui laiko.

Rangovų rašytinius Pasiūlymus Užsakovas turi gauti iki nurodyto termino pabaigos. Pasibaigus

Pasiūlymų pateikimo terminui gauti Rangovų Pasiūlymai laikomi pateiktais pavėluotai, t. y.

Nepriimtinais pasiūlymais, ir atmetami; 

33.2.4. reikalavimą Rangovui patvirtinti, kad Europos bendrajame viešųjų pirkimų

dokumente nurodyta informacija, informacija dėl Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų

sąlygų nebuvimo, kuri Konkurso metu pateikta Užsakovui, teikiant Pasiūlymą dėl Preliminariosios

sutarties sudarymo, yra nepasikeitusi, arba, jei pasikeitusi, pateikti aktualią informaciją;

33.2.5. kitas, Užsakovo nuomone, svarbias ar tokiomis galinčias būti aplinkybes ar

informaciją apie Pasiūlymų pateikimo, vertinimo ir (ar) Pagrindinės sutarties sąlygas, nekeičiant

esminių Preliminariosios sutarties sąlygų.

34. Atnaujinto tiekėjų varžymosi metu kiekvienas Rangovas CVP IS priemonėmis

įsipareigoja pateikti Užsakovui savarankišką Pasiūlymą. Rangovai neturi teisės Užsakovui pateikti

bendrų Pasiūlymų.

35. Atnaujinto tiekėjų varžymosi metu Rangovų pateikti Pasiūlymai negali prieštarauti

Konkursui pateiktiems Pasiūlymams, negali būti nurodyti didesni Darbų įkainiai, nei Preliminariosios

sutarties įkainiai, nurodyti Preliminariosios sutarties 2 priede, Tinkamam Darbų įvykdymui būtinų

atlikti darbų (jei tokie perkami) bendra kaina negali būti didesnė nei jų įsigijimui skirta ir Kvietime

nurodyta galima maksimali vertė (jei taikoma), Rangovas privalo pateikti Pasiūlymą dėl visų

Užsakovo Kvietime nurodytų Darbų ir jų kiekių. Jei Atnaujinto tiekėjų varžymosi metu Rangovo

pateikiamas Pasiūlymas yra palankesnis Užsakovui, palyginti su Konkurso Pasiūlymu, tai nėra

laikoma šiame punkte nurodytu prieštaravimu.

36. Gavęs Rangovo paklausimą CVP IS priemonėmis dėl Užsakovo pateikto Kvietimo

sąlygų ar reikalavimų, Užsakovas įsipareigoja per protingą terminą CVP IS priemonėmis patikslinti ar
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paaiškinti Kvietime esančią informaciją. Rašytinis patikslinimas ar paaiškinimas CVP IS turi būti

pateikiamas visiems Rangovams. Užsakovas, pateikęs šiame punkte nurodytus ar savo iniciatyva

pateiktus patikslinimus ar paaiškinimus, turi teisę savo nuožiūra pratęsti Pasiūlymų pateikimo

terminą. Apie tai raštu informuojami visi Rangovai. Jie turi teisę patikslinti Užsakovui pateiktus

Pasiūlymus.

37. Kiekvienas Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad jo Atnaujinto tiekėjų varžymosi metu

pateikto Pasiūlymo turinys netaptų žinomas kitiems Rangovams ar Tretiesiems asmenims.

38. Pasibaigus Atnaujinto varžymosi Pasiūlymų pateikimo terminui, Užsakovas atlieka

šiuos veiksmus eilės tvarka:

38.1. įvertina iki Kvietime nustatyto termino gautus Rangovų Pasiūlymus pagal

Užsakovo Kvietime nurodytą Pasiūlymų vertinimo kriterijų ir Preliminariojoje sutartyje nustatytą

tvarką. Jei reikia, turi teisę CVP IS priemonėmis prašyti Rangovo (-ų) patikslinti neaiškų (-ius) ar

netikslų (-ius) Pasiūlymą (-us) ar atskiras jo (jų) dalis;

38.2. nustato Rangovų Pasiūlymų eilę ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka,

atmeta Nepriimtinus ir Netinkamus pasiūlymus, nustato laimėjusį Atnaujinto tiekėjų varžymosi

Pasiūlymą pateikusį Rangovą ir, pateikęs Rangovui kvietimą sudaryti Pagrindinę sutartį, šios

sutarties 28 punkte nustatyta tvarka sudaro Pagrindinę sutartį. Pagrindinėje sutartyje nurodomi

laimėjusiame Pasiūlyme nurodyti Darbų įkainiai;

38.3. su Rangovu, nepateikusiu patvirtinimo dėl to, kad Europos bendrajame viešųjų

pirkimų dokumente nurodyta informacija ir (ar) informacija dėl Tarybos reglamente (ES) 2022/576

nustatytų sąlygų nebuvimo, kuri Konkurso metu pateikta Užsakovui, teikiant Pasiūlymą dėl

Preliminariosios sutarties sudarymo, yra nepasikeitusi, arba, jei pasikeitusi, nepateikusiu aktualios

informacijos arba pateikusiu duomenis, patvirtinančius, kad yra Rangovo pašalinimo pagrindai,

nurodyti Konkurso sąlygose ir (ar) yra Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytos sąlygos, negali

būti sudaroma Pagrindinė sutartis, t. y. toks Pasiūlymas laikomas Nepriimtinu ir turi būti atmestas.

Jei nurodytų reikalavimų neatitikimas atsiranda ar paaiškėja po to, kai Rangovo Pasiūlymas

nustatomas laimėjusiu, su tokiu Rangovu Pagrindinė sutartis gali būti sudaroma tik po to, kai jis

pašalina reikalavimų neatitikimą Preliminariosios sutarties 41 punkte nustatyta tvarka. Jei

reikalavimų neatitikimas per nustatytą terminą nepašalinamas, sudaryti Pagrindinę sutartį

kviečiamas kitas Pasiūlymų eilėje esantis Rangovas.

39. Rangovas, dėl kurio kaltės buvo nutraukta sudaryta Pagrindinė sutartis, tačiau

nenutraukta Preliminarioji sutartis, negali dalyvauti Atnaujintame tiekėjų varžymesi dėl tų pačių

Darbų atlikimo.

VIII SKYRIUS

RANGOVŲ ATITIKTIS KONKURSO SĄLYGOSE NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS

PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES GALIOJIMO METU

40. Kiekvienas iš Rangovų įsipareigoja užtikrinti, kad jis atitinka Konkurso sąlygose

nustatytus kvalifikacinius, Rangovo pašalinimo pagrindų nebuvimo, aplinkos apsaugos vadybos

sistemos standartų, Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo ir (ar) kitus

reikalavimus Preliminariosios sutarties ir su jais sudarytos Pagrindinės sutarties galiojimo metu.

Elektroninio dokumento nuorašas



15

41. Tuo atveju, jei Rangovas neatitinka Konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacinių

reikalavimų, Rangovo pašalinimo pagrindų nebuvimo, aplinkos apsaugos vadybos sistemos

standartų, Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo ir (ar) kitų reikalavimų,

Rangovas įsipareigoja savo iniciatyva pašalinti šį neatitikimą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10

darbo dienų nuo jo atsiradimo dienos, ir raštu apie tai informuoti Užsakovą. Jei toks neatitikimas

per šiame punkte nustatytą terminą nepašalinamas arba pašalinamas netinkamai, Užsakovas turi

teisę nutraukti Preliminariąją sutartį su tokiu Rangovu.

42. Kiekvienas iš Rangovų įsipareigoja užtikrinti, kad Darbus atliks reikiamos kvalifikacijos

specialistai, nurodyti prie Preliminariosios sutarties pridedamame sąraše, o jei pasitelkiama daugiau

specialistų, reikalingų Darbams atlikti, – užtikrinti, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Jei Preliminariosios sutarties vykdymo metu būtina keisti sąraše nurodytus specialistus (kai tai susiję

su Preliminariojoje sutartyje nurodytų asmenų liga, darbo santykių su jais nutraukimu ir kitomis

panašiomis aplinkybėmis), Rangovas apie tai turi nedelsdamas pranešti raštu Užsakovui ir, raštu

suderinęs su Užsakovu, pakeisti juos lygiaverčiais (ne žemesnės kvalifikacijos) specialistais. Jei

Rangovas neranda kito lygiaverčio specialisto, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti

Preliminariąją sutartį ir Pagrindinę (-es) sutartis su tokiu Rangovu.

43. Kiekvienas iš Rangovų įsipareigoja:

43.1. užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą, vadovaujantis Bendruoju duomenų

apsaugos reglamentu;

43.2. visą Preliminariosios  sutarties vykdymo laikotarpį užtikrinti aplinkos apsaugos

vadybos sistemos bei aplinkosauginių reikalavimų (pagal Preliminariosios sutarties 2 priedo 3

lentelėje nurodytus standartus ir reikalavimus) taikymą atliekamiems Darbams. Rangovas

įsipareigoja, Užsakovui pareikalavus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui ataskaitą

ir dokumentus, patvirtinančius, kad jis Preliminariosios sutarties vykdymo metu taiko

Preliminariosios sutarties 2 priedo 3 lentelėje nurodytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos bei

aplinkosauginius reikalavimus. Jeigu Rangovas per šiame papunktyje nurodytą terminą nepateikia

Užsakovui minėtų dokumentų, už kiekvieną uždelstą dieną moka Užsakovui 15 Eur (penkiolikos

eurų) dydžio baudą. Tuo atveju, jeigu minėtų dokumentų Rangovas nepateikia ilgiau kaip 1 (vieną)

mėnesį, tai laikoma esminiu Preliminariosios sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi

teisę vienašališkai nutraukti Preliminariąją sutartį;

43.3. visą Pagrindinės (-ių) sutarties (-čių) vykdymo laikotarpį užtikrinti, kad bus

laikomasi Darbų techninių specifikacijų, nurodytų Preliminariosios sutarties 5 priede, įskaitant jose

nurodytus aplinkos apsaugos reikalavimus. Užsakovui pareikalavus, pateikti faktinius nustatytų

aplinkos apsaugos reikalavimų laikymosi įrodymus.

43.4. Suteikti atliktiems Darbams (įskaitant statybos produktus ir įrenginius)

(skaičiuojant nuo Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos) Preliminariosios sutarties

2 priedo 2 lentelėje Rangovo nurodytą, paslėptiems statinio elementams (konstrukcijų, vamzdynų

ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų

garantinį laikotarpį.

IX SKYRIUS

PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
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44. Preliminarioji sutartis įsigalioja:

44.1. jei sudaroma elektroninė Preliminarioji sutartis, ji įsigalioja, kai Preliminariosios

sutarties Šalys ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais;

44.2. jei Preliminarioji sutartis sudaroma pasirašant popierinį dokumentą, Preliminarioji

sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo Preliminariosios sutarties Šalys ir patvirtina antspaudais, jei

antspaudą Preliminariosios sutarties Šalis turėti privalo.

Preliminarioji sutartis galioja 36 (trisdešimt šešis) mėnesius.

45. Preliminariosios sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos VPĮ

89 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

46. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Preliminariosios

sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai rašytinį prašymą keisti Preliminariosios sutarties

sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus,

kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Preliminariosios sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai

atsako per 10 darbo dienų. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Preliminariosios sutarties sąlygų keitimo,

šie pakeitimai įforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Preliminariosios sutarties dalis. Kai

Preliminariosios sutarties keitimui pritaria ne visi Rangovai, pakeitimas galioja jį sudariusioms

Šalims, nesutikusiai Šaliai Preliminariosios sutarties pakeitimai negalioja.

47. Preliminarioji sutartis gali būti bet kuriuo metu nutraukta Užsakovo ir Rangovo (-ų)

rašytiniu susitarimu ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

48. Kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Preliminariąją sutartį, pranešusi kitai

Šaliai raštu apie Preliminariosios sutarties nutraukimą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu

kita Šalis neįvykdo arba netinkamai vykdo Preliminariąja sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

Vienašališkai nutraukus Preliminariąją sutartį, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai su Preliminariosios

sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

49. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Preliminariąją sutartį VPĮ 90 straipsnio

1 dalyje nustatyta tvarka, laikydamasis minėto straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų.

50. Preliminarioji sutartis gali būti nutraukta vienašališkai Užsakovo iniciatyva raštu

įspėjus tam tikrą Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų dėl šių esminių Preliminariosios

sutarties pažeidimų:

50.1. Rangovas, pradėdamas vykdyti Preliminariąją sutartį, nepraneša Užsakovui tuo

metu žinomų subrangovų pavadinimų, kontaktinių duomenų ir jų atstovų ir (ar) nepateikia

dokumentų, patvirtinančių, kad šiems subrangovams netaikomos Tarybos reglamento (ES)

2022/576 nustatytos sąlygos, ir (ar) neinformuoja apie minėtos informacijos pasikeitimus

Preliminariosios sutarties vykdymo metu, kaip nurodyta Preliminariosios sutarties 16 punkte, ir (ar)

vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus subrangovus apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio

pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Preliminariosios sutarties pakeitimo, kaip nurodyta

Preliminariosios sutarties 17 punkte;

50.2. dėl Rangovo kaltės nutraukus bent 1 (vieną) Pagrindinę sutartį;

50.3. Rangovas be pateisinamų Preliminariosios sutarties 57 punkte nurodytų priežasčių

daugiau kaip 2 (du) kartus pažeidžia įsipareigojimą sudaryti Pagrindinę sutartį (nepateikė Pasiūlymo

dalyvauti Atnaujintame tiekėjų varžymesi Preliminariosios sutarties VII skyriuje nustatyta tvarka ir
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(ar) jei Pasiūlymas dalyvauti Atnaujintame tiekėjų varžymesi pateiktas nesilaikant Kvietime nurodytų

reikalavimų, t. y. pateiktas Nepriimtinas ar Netinkamas pasiūlymas (pvz., pateiktas pasiūlymas ne

dėl viso Darbų kiekio, nepateikti nurodyti dokumentai ir pan., Rangovas nepatikslino, nepaaiškino,

neištaisė nustatytų Pasiūlymų trūkumų ar neaiškumų ir (ar) Pasiūlymas dalyvauti Atnaujintame

tiekėjų varžymesi neatitinka Preliminariosios sutarties 35 punkto reikalavimų ir (ar) atsisakė sudaryti

Pagrindinę sutartį;

50.4. Rangovas netinkamai pašalina ar nepašalina neatitikimų, nurodytų

Preliminariosios sutarties 41 punkte;

50.5. Rangovui per nustatytą terminą nesumokėjus Preliminariosios sutarties 28 punkte

pareikalautos baudos – 5 (penkis) proc. nuo numatomos sudaryti pradinės Pagrindinės sutarties

vertės be PVM dydžio;

50.6. Rangovas vienašališkai, be išankstinio Užsakovo sutikimo, pakeičia jungtinės

veiklos sutartimi nustatytą partnerį;

50.7. paaiškėja kitų aplinkybių, patvirtinančių, kad Rangovas (-ai) negalės tinkamai

vykdyti įsipareigojimo sudaryti Pagrindines sutartis ir (ar) neturės galimybės, pajėgumų ar dėl kitų

priežasčių negalės tinkamai atlikti Darbų;

50.8. Rangovas ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nevykdo Preliminariosios sutarties

43.2 papunktyje nurodytų įsipareigojimų;

50.9. Rangovas pažeidžia Preliminariosios sutarties nuostatas, reglamentuojančias

konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą;

50.10. Rangovas iš esmės pažeidė kitas Preliminariojoje sutartyje pateiktas garantijas.

50.11. kitais Preliminariosios sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais. Nustatydamos,

ar Preliminariosios sutarties pažeidimas yra esminis, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso 6.217 straipsniu.

51. Jei dalis Preliminariosios sutarties teisės aktų nustatyta tvarka būtų pripažinta

negaliojančia, likusi jos dalis galioja ir Šalių turi būti vykdoma.

52. Preliminariosios sutarties nutraukimas su vienu iš Rangovų nenutraukia

Preliminariosios sutarties su kitais ir (ar) kitu Rangovu galiojimo.

53. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Preliminariąją sutartį

neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys

negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.,

Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai,

paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluotieji susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės

nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force

majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys

vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl

Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Preliminariosios sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės

aktų nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Preliminariojoje sutartyje numatytų
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prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo

terminas pratęsiamas.

54. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie

nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių

aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo

priemonių ir dėjo visas pastangas, jog sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti

galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta

įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

55. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių

atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo

momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai

Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

X SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ, TEISĖS, PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES VYKDYMO UŽTIKRINIMAS

56. Nutraukus Preliminariąją sutartį dėl 50 punkte nurodytų esminių Preliminariosios

sutarties pažeidimų arba jeigu Rangovas Preliminariąją sutartį nutraukia nesant Užsakovo kaltės,

tokiu atveju Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 5 (penkių) procentų baudą nuo pradinės

Preliminariosios sutarties vertės be PVM. 57. Rangovas turi teisę nedalyvauti Atnaujintame tiekėjų

varžymesi (neatnaujinti savo Pasiūlymo pagal Užsakovo išsiųstą Kvietimą) esant visoms šiame

punkte nurodytoms sąlygoms:

57.1. Rangovas su Užsakovu yra sudaręs ir vykdo Pagrindinę (-es) sutartį (-is), kurios ar

kurių visų kartu pradinių sutarčių verčių suma yra 30 000 000 Eur ar daugiau;

57.2. vykdomoje (-ose) Pagrindinėje (-ėse) sutartyje (-yse) nustatytas Darbų atlikimo

terminas ar jo dalis sutampa su Užsakovo kvietime nurodytu darbų atlikimo terminu.

58. Esant 57 punkte nurodytoms sąlygoms, Rangovas, gavęs Užsakovo Kvietimą

dalyvauti Atnaujintame tiekėjų varžymesi, apie jas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip iki Kvietime

nurodyto Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, turi informuoti Užsakovą (CVP IS priemonėmis  ir

68 punkte nurodytu el. paštu), kartu įvardydamas nedalyvavimo Atnaujintame tiekėjų varžymesi

priežastį.

59. Jei Rangovas apie 57 punkte nurodytas aplinkybes neinformuoja Užsakovo 58 punkte

nurodyta tvarka ir (ar) nedalyvauja Atnaujintame tiekėjų varžymesi, laikoma, kad Rangovas atsisako

dalyvauti Atnaujintame tiekėjų varžymesi.

60. Jei Rangovas atsisako dalyvauti Atnaujintame varžymesi be pateisinamų 57 punkte

nurodytų priežasčių ar atsisako pasirašyti Pagrindinę sutartį, ar pateikia Nepriimtinus ar Netinkamus

pasiūlymus, kaip nurodyta šios sutarties 50.3 papunktyje, Užsakovas kiekvienu atveju reikalauja iš

Rangovo per Užsakovo nustatytą terminą sumokėti 5 (penkių) procentų baudą, skaičiuojant

atitinkamai nuo planuojamų įsigyti Darbų bendros sumos be PVM, apskaičiuotos taikant Rangovo

Preliminariosios sutarties įkainius.

61. Daugiau kaip 2 (du) kartus Rangovui atsisakius dalyvauti Atnaujintame varžymesi be

pateisinamų 57 punkte nurodytų priežasčių ar pasirašyti Pagrindinę sutartį ar pateikus Nepriimtinus
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arba Netinkamus pasiūlymus, Užsakovas vienašališkai nutraukia Preliminariąją sutartį, remdamasis

šios sutarties 50.3 papunkčiu.

62. Preliminariosios sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo baudų (delspinigių),

apskaičiuotų iki Preliminariosios sutarties nutraukimo, mokėjimo ir (ar) nuo Šalių patirtų nuostolių,

atsiradusių Rangovui nevykdant Preliminariojoje sutartyje (Pagrindinėje sutartyje) nustatytų

įsipareigojimų ir (ar) nesilaikant galiojančių teisės aktų reikalavimų, atlyginimo.

63. Jei Rangovas netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus (pvz., nepradeda

vykdyti Darbų pagal sudarytą Pagrindinę sutartį ar jų neatlieka nustatytais terminais, t. y. pradelsia

30 proc. ir daugiau Darbams atlikti skirto termino ir kt.), Užsakovas turi teisę, neapribodamas kitų,

Preliminariojoje sutartyje (Pagrindinėje sutartyje) ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo

priemonių taikymo galimybių už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą,

reikalauti iš Rangovo per Užsakovo nustatytą terminą sumokėti 30 proc. baudą nuo Pagrindinės

sutarties, kurios Rangovo sutartiniai įsipareigojimai vykdomi netinkamai, pradinės sutarties vertės.

Ši nuostata galioja nepaisant Preliminariosios sutarties ir (ar) Pagrindinės sutarties nutraukimo ir kitų

sankcijų taikymo.

64. Kitos Šalių atsakomybę reglamentuojančios nuostatos bus nurodytos Pagrindinėje

sutartyje.

XI SKYRIUS

ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMAS

65. Šalys sieks, kad visi ginčai, pretenzijos ir nesutarimai, kurie gali kilti dėl

Preliminariosios sutarties galiojimo, vykdymo, taikymo ir (ar) aiškinimo, būtų sprendžiami Šalių

geranoriškomis derybomis.

66. Jei tarp Šalių kilusio ginčo nepavyksta išspręsti derybomis (derybos negali vykti ilgiau

nei 14 dienų nuo vienos iš Šalių rašytinio kreipimosi (pretenzijos, prašymo pašalinti pažeidimus ir

pan.) dienos, toks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės

aktų nustatyta tvarka. Šalių susitarimu teismingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės adresą.

XII SKYRIUS

ŠALIŲ SUSIRAŠINĖJIMAS

67. Šalių siunčiami pranešimai laikytini pateiktais raštu, jei jie yra pateikti paštu,

elektroniniu paštu, faksu, įteikiami asmeniškai Preliminariosios sutarties Šalių adresais, nurodytais

Preliminariojoje sutartyje. Jei adresatas praneša apie pasikeitusį adresą, tai dokumentai privalo būti

pristatomi naujuoju adresu. Jei adresatas savo pranešime nenurodė kito adreso, atsakymas jam

siunčiamas tuo pačiu adresu, kuriuo išsiųstas pranešimas. 

68. Šalių atstovai, kuriems turi būti adresuojami visi su Preliminariosios sutarties

vykdymu susiję oficialūs Šalių pranešimai: 

Užsakovo atstovas – (nurodyti vardą, pavardę, pareigas, el. paštą, telefoną):

Rangovų atstovai: (nurodyti Rangovų pavadinimus, Rangovų atstovų vardus, pavardes,

pareigas, el. paštus, telefonus):
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69. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitą informuoti raštu apie oficialių asmenų

kontaktus ar kontaktinių ir kitų duomenų pasikeitimą. Apie Šalių buveinės adreso, pavadinimo,

banko sąskaitos ar kitų Preliminariojoje sutartyje pateiktų duomenų pasikeitimus kiekviena iš Šalių

įsipareigoja pranešti kitai Šaliai raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamų duomenų

pasikeitimo. Šis pranešimas tampa neatskiriama Preliminariosios sutarties dalimi.

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

70. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai yra solidariai

atsakingi už Preliminariosios sutarties (Pagrindinės sutarties) nuostatų vykdymą pagal Lietuvos

Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas

yra laikomas Preliminariosios sutarties keitimu, o jų keitimas be išankstinio rašytinio Užsakovo

sutikimo – esminiu Preliminariosios sutarties pažeidimu, kuriam esant, Užsakovas turi teisę

vienašališkai nutraukti Preliminariąją sutartį.

71. Preliminariajai sutarčiai, sprendžiant jos galiojimo, vykdymo, taikymo ir aiškinimo

klausimus, taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

72. Preliminarioji sutartis, pasirašant popierinį dokumentą, sudarytą ________ vienodą

teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių po 1 (vieną) tenka Užsakovui ir kiekvienam Rangovui.

Elektroninės formos dokumentas sudaromas vienu egzemplioriumi.

73. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal Preliminariąją sutartį

Tretiesiems asmenims be kitos Šalies išankstinio rašytinio sutikimo.

74. Šalys įsipareigoja apie korupcinio pobūdžio veikas, susijusias su šios Sutarties

vykdymu, pranešti teisės aktų nustatyta tvarka.

75. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu

Nr. A-2583 „Dėl asmenų, atsakingų už sutarčių vykdymą, sutarčių ir jų pakeitimų paskelbimą,

paskyrimo“ paskirtas atsakingu už Preliminariosios sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą –

Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas.

76. Prie Preliminariosios sutarties pridedami priedai ir dokumentai:

76.1. Pagrindinės sutarties projektas (1 priedas), ... l.

76.2. Darbų preliminarūs kiekiai ir preliminariosios sutarties įkainiai, atliktiems darbams

taikomas garantinis terminas, aplinkos apsaugos vadybos sistema (2 priedas). (Pridedamas

kiekvieno Rangovo atskiras priedas), ... l.

76.3. Subrangovų ir subrangovams perduodamų atlikti darbų sąrašas (pridedamas

kiekvieno Rangovo atskiras sąrašas), (3 priedas), (pridedama, jei yra pasitelkiami subrangovai), .... l.

76.4. Kvietimo į Atnaujintą tiekėjų varžymąsi forma (4 priedas), ... l.

76.5. Teisės aktai, kurie reglamentuoja darbų atlikimą ir techninės specifikacijos

(5 priedas), ........ l.

76.6. Rangovo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už Sutarties

vykdymą, sąrašas (pridedamas kiekvieno Rangovo atskiras sąrašas), ..... l.

XIV SKYRIUS
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ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

Užsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracija

Kaunas, Laisvės al. 96, LT-44251 

Juridinio asmens kodas 188764867

A. s. LT444010042500010078

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

______________

  (parašas)

______________

     (data)

Rangovas

Pavadinimas .........................................

Buveinės adresas ...................................

Juridinio asmens kodas ...........................

PVM mokėtojo kodas LT .........................

A. s. LT .....................................................

Bankas .....................................................

_____________

  (parašas)

______________

     (data)

Rangovas

Pavadinimas .........................................

Buveinės adresas ..................................

Juridinio asmens kodas ..........................

PVM mokėtojo kodas LT.........................

A. s. LT ....................................................

Bankas ....................................................

_____________

  (parašas)

______________

     (data)

Rangovas

Pavadinimas .........................................

Buveinės adresas ....................................

Juridinio asmens kodas ..........................

PVM mokėtojo kodas LT...........................

A. s. LT .....................................................

Bankas .....................................................

_____________

  (parašas)
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______________

     (data)

Elektroninio dokumento nuorašas



                            Projektas

                                                                                                       Preliminariosios sutarties

                              1 priedas

KAUNO MIESTO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ REMONTO IR REKONSTRUKCIJOS DARBŲ 

(ALEKSOTO, PANEMUNĖS – ŠANČIŲ, ŠILAINIŲ, VILIJAMPOLĖS IR ŽEMOSIOS FREDOS

SENIŪNIJOSE) PIRKIMO PAGRINDINĖ SUTARTIS

2026 m. ........................................................ d. Nr. ...................

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama (nurodyti

pareigas, vardą, pavardę), veikiančio pagal (nurodyti ir veikimo Užsakovo vardu pagrindą (pvz.,

įstatai / nuostatai, prokūra, įgaliojimas), ir (nurodyti Rangovo pavadinimą) (toliau – Rangovas),

atstovaujamas (-a) (nurodyti pareigas, vardą, pavardę), veikiančio pagal (nurodyti ir veikimo

Rangovo vardu pagrindą (pvz., įstatai / nuostatai, prokūra, įgaliojimas), toliau Užsakovas ir Rangovas

vadinami Šalimis, vadovaudamiesi (-osi) 2026 m. .......................... d. Preliminariąja sutartimi

Nr. ............., sudarė šią Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų

(................... (nurodyti objekto pavadinimą)) pirkimo pagrindinę sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS

SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS

1. Sutartyje vartojamos (ir didžiąja raide rašomos) šios sąvokos:

1.1. Darbai – Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka Rangovams pateiktame

kvietime (Sutarties 1 priedas) nurodyti darbai. Teisės aktai, reglamentuojantys darbų atlikimą, ir

techninės specifikacijos nurodyti Sutarties 3 priede.

1.2. Darbų įkainiai – Rangovo atnaujinto varžymosi metu pateikti įkainiai (eurais ir

procentais), nurodyti Sutarties 2 priede arba Preliminariosios sutarties 2 priede nurodyti įkainiai, jei

Sutartis sudaroma neatnaujinant tiekėjų varžymosi.

1.3. Darbų pradžia – data, kai Rangovas priėmė statybvietę iš Statytojo (Užsakovo).

1.4. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Darbų pradžios iki

Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra

teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

1.5. Konkurso sąlygos – Užsakovo 202... m. .......................... d. paskelbto Kauno miesto

susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų (Aleksoto, Panemunės – Šančių, Šilainių,

Vilijampolės ir Žemosios Fredos seniūnijose) pirkimo atviro konkurso (pirkimo ID ...........................)

(CVP IS nuoroda į paskelbtus dokumentus .......................................) bendrosios ir specialiosios

sąlygos.

1.6. Pasiūlymas – vadovaujantis konkurso sąlygomis kiekvieno iš Rangovų parengtas ir

Užsakovui nustatyta tvarka pateiktas įpareigojantis Rangovo pasiūlymas. Atsižvelgiant į kontekstą,
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Pasiūlymas taip pat reiškia kiekvieno iš Rangovų dalyvauti atnaujintame varžymesi pateiktą

pasiūlymą, neprieštaraujantį Preliminariosios sutarties sąlygoms.

1.7. Preliminarioji sutartis – 202... m. .................... d. Kauno miesto susisiekimo

komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų (Aleksoto, Panemunės – Šančių, Šilainių,

Vilijampolės ir Žemosios Fredos seniūnijose) pirkimo preliminarioji sutartis Nr. ...., kuri nustato

sąlygas, taikomas Pagrindinėms sutartims, sudarytoms Preliminariosios sutarties galiojimo

laikotarpiu.

1.8. Šalis (Šalys) – Užsakovas ir (ar) Rangovas arba teisėti jų teisių perėmėjai, veikiantys

asmeniškai arba per tinkamai įgaliotus atstovus.

1.9. Tinkamam Darbų įvykdymui būtini atlikti darbai – Preliminariosios sutarties

2 priede nenurodyti, tačiau tinkamam Užsakovo planuojamam Darbų įvykdymui reikalingi atlikti

vykdant atnaujintą varžymąsi įsigyjami darbai.

2. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos aiškinamos vadovaujantis Preliminariojoje sutartyje,

konkurso sąlygose, Sutartyje ir teisės aktuose nustatytu reglamentavimu.

3. Šalių santykių dėl Darbų atlikimo Preliminariosios sutarties reguliavimas, tiesiogiai ar

netiesiogiai susijęs su Sutarties dalyku, lieka galioti ir turi būti taikomas Šalių santykiams tiek, kiek

Sutartis nenustato specialaus Šalių santykių reguliavimo.

II SKYRIUS

ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

4. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:

4.1. Pasiūlyme ir (ar) Preliminariojoje sutartyje jo pateikti pareiškimai ir garantijos yra

teisingi;

4.2. turi visus leidimus, licencijas, darbuotojus, lėšas, žinias ir pajėgumus, teisės aktų

reikalaujamus ir reikalingus teisėtai ir tinkamai įvykdyti Sutartį;

4.3. visa informacija (įskaitant informaciją apie atitiktį konkurso sąlygose nurodytiems

pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimams, Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų

nebuvimo reikalavimams, Rangovo kvalifikaciniams reikalavimams ir aplinkos apsaugos vadybos

sistemos standartų reikalavimams), dokumentai ir (ar) nurodymai, kuriuos Rangovas pateikė

dalyvaudamas konkurse / teikdamas Pasiūlymą dalyvauti atnaujintame varžymesi, Sutarties

sudarymo metu ir (ar) kuriuos pateiks jos vykdymo metu, yra tikri, teisingi ir neprieštarauja teisės

aktų reikalavimams;

4.4. Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

4.5. Darbų atlikimo metu sukurtas materialus ir (ar) nematerialus rezultatas ir (ar) jo

dalys nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių, nebus perduotas tretiesiems asmenims ir (ar) nebus

panaudotas jokiais kitais tikslais negu Sutarties vykdymas.

4.6. užtikrins kad Sutarties vykdymo metu Rangovo darbuotojai ir kiti jo vardu veikiantys

asmenys nesiims neteisėtų veiksmų, siekdami daryti įtaką Užsakovo sprendimams, gauti

konfidencialios informacijos.

5. Kiekviena iš Šalių įsipareigoja iš anksto, o nesant galimybės – nedelsdamos, bet ne

vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, informuoti raštu viena kitą apie paaiškėjusį esamą ir (ar)
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galimą jos pateiktų pareiškimų ir (ar) garantijų neatitiktį realybei, nepaisant to, ar tai nulėmusios

aplinkybės atsiranda ir (arba) pasikeičia Šalių ir (ar) vienos iš jų valia, ar ne.

III SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

6. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais, savo

lėšomis, rizika ir priemonėmis atlikti Darbus: ................................................... (įrašyti objektą (-us),

adresą (-us) ar pan.) ir perduoti juos Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja, nenustatęs trūkumų arba

Rangovui juos pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, priimti tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir

laiku atliktus Darbus ir už juos sumokėti Rangovui Sutarties V skyriuje nustatyta tvarka.

7. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovo prievolė atlikti Darbus pagal Sutartį reiškia prievolę

pasiekti Sutartyje nurodytą rezultatą, o ne prievolę dėti maksimalias pastangas Sutartyje nurodytam

rezultatui pasiekti.

IV SKYRIUS

SUTARTIES KAINA

Tuo atveju, kai Sutartis sudaroma neatnaujinant tiekėjų varžymosi, 8-9 p.:

8. Pradinės Sutarties vertė yra ........................... Eur be pridėtinės vertės mokesčio

(toliau – PVM). Pradinės Sutarties vertė yra lygi sumai, gautai sudauginus Preliminariosios sutarties

2 priede nurodytus atitinkamų Darbų įkainius (be PVM) ir perkamų Darbų preliminarius kiekius.

9. Į pradinės Sutarties vertę yra neįtraukta Tinkamam Darbų įvykdymui būtinų atlikti

darbų vertė, kuri gali atsirasti dėl Sutarties 11 punkte nurodytos galimybės įsigyti papildomus

darbus, kuri yra lygi ................... Eur be PVM (nurodoma 5 proc. nuo 8 punkte nurodytos pradinės

Sutarties vertės).

Rangovo Pasiūlymo kaina (Pradinės sutarties vertės ir taikomo PVM suma, bei

Tinkamam Darbų įvykdymui būtinų atlikti darbų vertė su PVM) – ............................... Eur su PVM.

Rangovui sumokama tik už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų Darbų kiekį.

Vertės, kurios gali atsirasti dėl peržiūros taikymo ir (ar) darbų kiekio (apimties) keitimo

pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 ir 2 dalyje

nustatytus atvejus, į pradinės Sutarties vertę nėra įtrauktos.

Tuo atveju, kai Sutartis sudaroma atnaujinant tiekėjų varžymąsi ir kvietime atnaujintam

varžymuisi nėra nurodyti Tinkamam Darbų įvykdymui būtini atlikti darbai, 8-9 p:

8. Pradinės Sutarties vertė yra ........................... Eur be pridėtinės vertės mokesčio

(toliau – PVM). Pradinės Sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai

sudauginus Rangovo atnaujinto tiekėjų varžymosi metu pateiktame Pasiūlyme nurodytus

preliminarius Darbų kiekius ir Darbų įkainius (be PVM), neviršijančius Preliminariojoje sutartyje

nustatytų atitinkamų Darbų įkainių (be PVM).

9. Į pradinės Sutarties vertę yra neįtraukta Tinkamam Darbų įvykdymui būtinų atlikti

darbų vertė, kuri gali atsirasti dėl Sutarties 11 punkte nurodytos galimybės įsigyti papildomus
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darbus, kuri yra lygi ................... Eur be PVM (nurodoma 5 proc. nuo 8 punkte nurodytos pradinės

Sutarties vertės).

Rangovo Pasiūlymo kaina (Pradinės sutarties vertės ir taikomo PVM suma, bei

Tinkamam Darbų įvykdymui būtinų atlikti darbų vertė su PVM) – ............................... Eur su PVM.

Rangovui sumokama tik už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų Darbų kiekį.

Vertės, kurios gali atsirasti dėl peržiūros taikymo ir (ar) darbų kiekio (apimties) keitimo

pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 ir 2 dalyje

nustatytus atvejus, į pradinės Sutarties vertę nėra įtrauktos.

Tuo atveju, kai Sutartis sudaroma atnaujinant tiekėjų varžymąsi ir kvietime

atnaujintam varžymuisi yra nurodyti Tinkamam Darbų įvykdymui būtini atlikti darbai, 8-9 p:

8. Pradinės Sutarties vertė yra ........................... Eur be pridėtinės vertės mokesčio

(toliau – PVM). Pradinės Sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai

sudėjus Rangovo atnaujinto tiekėjų varžymosi metu pateiktame Pasiūlyme nurodytų preliminarių

Darbų kiekių ir Darbų įkainių (be PVM), neviršijančių Preliminariojoje sutartyje nustatytų atitinkamų

Darbų įkainių (be PVM), sandaugą bei Tinkamam Darbų įvykdymui būtinų atlikti darbų kiekių ir jų

įkainių (be PVM) sandaugą.

9. Į pradinės Sutarties vertę yra neįtraukta Tinkamam Darbų įvykdymui būtinų atlikti

darbų vertė, kuri gali atsirasti dėl Sutarties 11 punkte nurodytos galimybės įsigyti papildomus

darbus, kuri yra lygi ................... Eur be PVM (nurodoma vertė, apskaičiuota iš 5 proc. nuo 8 punkte

nurodytos Rangovo atnaujinto tiekėjų varžymosi metu pateiktame Pasiūlyme nurodytų preliminarių

Darbų kiekių ir Darbų įkainių (be PVM), neviršijančių Preliminariojoje sutartyje nustatytų atitinkamų

Darbų įkainių (be PVM) vertės atėmus Rangovo pasiūlyme nurodytą Tinkamam Darbų įvykdymui

būtinų atlikti darbų vertę).

Rangovo Pasiūlymo kaina (Pradinės sutarties vertės ir taikomo PVM suma, bei

Tinkamam Darbų įvykdymui būtinų atlikti darbų vertė su PVM) – ............................... Eur su PVM.

Rangovui sumokama tik už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų Darbų kiekį.

Vertės, kurios gali atsirasti dėl peržiūros taikymo ir (ar) darbų kiekio (apimties) keitimo

pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 ir 2 dalyje

nustatytus atvejus, į pradinės Sutarties vertę nėra įtrauktos.

10. Rangovui sumokama tik už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų Darbų kiekį.

Darbų įkainiai ir jų preliminarūs kiekiai nurodyti Sutarties 2 priede. Į Darbų įkainius turi būti

įskaičiuoti visi mokesčiai, išskyrus PVM, kuris nurodomas atskirai, ir visos su Darbų atlikimu susijusios

medžiagų, paslaugų, įrangos, kitos Rangovo numatytos ir (ar) nenumatytos papildomos išlaidos.

Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų įkainius. Sutarties 2 priede

nurodyti Darbų įkainiai yra fiksuoti, nustatyti visam Sutarties galiojimo laikui ir nekeičiami, išskyrus

kainos peržiūrą (perskaičiavimą) 12 punkte nurodytais atvejais ir tvarka.

11. Tinkamam Darbų įvykdymui būtinų atlikti darbų įkainiai apskaičiuojami toliau

pateikiamais būdais, nustatant pirmiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y., tik nesant galimybės

taikyti pirmiau esančio būdo, gali būti taikomas toliau esantis būdas:

11.1. pritaikant Preliminariosios sutarties 2 priede nurodytus Darbų įkainius;

11.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Preliminariosios sutarties 2 priede

numatyto įkainio;
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11.3. pritaikant Preliminariosios sutarties 2 priede numatytus panašių darbų įkainius.

Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

11.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius,

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas, statybvietės) ir netiesiogines (pridėtines,

pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų

tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių

išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas;

11.5. Tinkamam Darbų įvykdymui būtinų atlikti darbų įsigijimas galimas neviršijant

Sutarties 9 punkte nurodytos vertės ir esant šioms aplinkybėms:

11.5.1. teisės aktų, susijusių su pirkimo dalyku, reikalavimų pasikeitimas Sutarties

galiojimo metu;

11.5.2. vykdant Sutartį paaiškėja, kad būtina įsigyti papildomų, Sutartyje nenumatytų

darbų, be kurių neįmanoma tinkamai atlikti Darbų.

Šiame punkte nurodytų darbų atlikimo būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir

įformintas Užsakovo ir Rangovo susitarimu.

12. Darbų, nurodytų Sutarties 2 priede, įkainiai (be PVM) Sutarties galiojimo laikotarpiu

gali būti peržiūrimi (perskaičiuojami) tokiomis sąlygomis ir tvarka:

12.1. Dėl Darbų įkainių perskaičiavimo suinteresuotoji Šalis kreipiasi į kitą Sutarties Šalį

raštu. Toks prašymas gali būti pateikiamas tik tuo atveju, jei Sutartis sudaryta iki Preliminariojoje

sutartyje nustatyta tvarka Preliminariosios sutarties įkainių, nurodytų Preliminariosios sutarties

2 priede, perskaičiavimo ir Rangovas yra nebaigęs visų pagal Sutartį atliktinų Darbų. 

Sutarties 2 priede nurodyti Darbų įkainiai perskaičiuojami taikant tokius pačius

perskaičiavimo metodus, kurie buvo taikyti perskaičiuojant Preliminariosios sutarties įkainius,

nurodytus Preliminariosios sutarties 2 priede.

12.2. Perskaičiuoti Darbų įkainiai įforminami rašytiniu Šalių susitarimu ne vėliau kaip per

10 (dešimt) darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Susitarimas padidinti ar sumažinti Darbų

įkainius ir atitinkamai pakeisti pradinės Sutarties vertę įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius

susitarimą, kuris bus laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 

12.3. Už Darbus, atliktus iki Darbų įkainių perskaičiavimo (pakeitimo) dienos, Užsakovas

sumoka pagal iki Darbų įkainių perskaičiavimo galiojusius Darbų įkainius, o už Darbus, atliktus po

Darbų įkainių perskaičiavimo (pakeitimo), Rangovui bus sumokama taikant Darbų įkainius po

perskaičiavimo (pakeitimo). 

12.4. Atlikus Darbų įkainių perskaičiavimą, patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės

Sutarties vertė, Tinkamam Darbų įvykdymui būtinų atlikti darbų įsigijimo vertė.

13. Darbams taikomas PVM (jei taikomas) perskaičiuojamas:

13.1. bet kuriuo Sutarties galiojimo momentu, kai teisės aktais pakeičiamas darbams

taikomo PVM tarifo dydis;

13.2. PVM pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui;

13.3. suinteresuota Šalis turi kreiptis raštu į kitą Šalį dėl PVM tarifo perskaičiavimo.

Susitarimai dėl Darbams taikytino PVM perskaičiavimo įforminami raštu, Šalių suderinami ir laikomi

sudėtine Sutarties dalimi;

13.4. pasikeitęs Darbams taikytinas PVM tarifas taikomas tik po pasikeitusio PVM tarifo

įsigaliojimo atliekamiems Darbams.

Elektroninio dokumento nuorašas



6

14. Sutarties 13 punkto nuostatos netaikomos, kai PVM didėja ar atsiranda pareiga jį

mokėti dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM

mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius Rangovas turi įvertinti teikdamas Pasiūlymą ir tokiu

atveju Darbams taikomas PVM nebus keičiamas.

15. Vykdant Sutartį, 2 priede nurodyta Darbų apimtis gali kisti, neviršijant Sutarties

8 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės, o įsigyjant Tinkamam Darbų įvykdymui būtinus atlikti

darbus  - Tinkamam Darbų įvykdymui būtinų atlikti darbų įsigijimo vertės, nurodytos Sutarties 9

punkte. Užsakovas turi teisę įsigyti mažesnį ar didesnį Sutartyje nurodytų Darbų kiekį (apimtį).

16. Galutinė kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, priklausys nuo vykdant

Sutartį faktiškai tinkamai atliktų Darbų kiekio.

V SKYRIUS

ATSISKAITYMO TVARKA

17. Pagal abiejų Šalių pasirašytus atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktus Rangovas

pateikia Užsakovui pasirašytą sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas, nenustatęs trūkumų, pasirašo per

5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos.

18. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti elektroniniu būdu:

18.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES)

2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo

paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau

– Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis

elektroninėmis priemonėmis;

18.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės

sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema

(SABIS) (svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt/).

Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis „SABIS“

priemonėmis, išskyrus VPĮ 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra

suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris

sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

19. Užsakovas už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus atsiskaito per

30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

20. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie šią galimybę Užsakovas

subrangovą informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie

pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,

subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo atskiro pranešimo gavimo

dienos informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė

sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui

prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu

pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo.
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VI SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO TVARKA, ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

21. Rangovas įsipareigoja savo lėšomis ir rizika atlikti visus Darbus ne vėliau kaip per .......

mėn. nuo Darbų pradžios.

22. Darbų vykdymas gali būti sustabdomas (stabdomi visi darbai) ....... mėn. (nurodomas

ne ilgesnis kaip 6 mėn. sustabdymo laikotarpis per 12 mėn. darbų atlikimo terminą)  Darbų atlikimo

sustabdymo laikotarpiui dėl 30.14.1 papunktyje nurodytų aplinkybių 30.14 papunktyje nurodyta

tvarka. Į Darbų atlikimo laikotarpį Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis neįskaitomas (jei ši sąlyga

nereikalinga, ji pašalinama).

23. Atlikti Darbai Užsakovui perduodami pagal atliktų darbų perdavimo ir priėmimo

aktus, o baigiamasis visų pagal šią Sutartį atliktų Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas

galutiniu atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktu (toliau – Galutinis atliktų darbų aktas).

24. Rangovas įsipareigoja (atsižvelgiant į atliekamų Darbų specifiką, paliekami reikalingi

įsipareigojimai):

24.1. Darbus pradėti vykdyti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per ....... (nurodyti) darbo

dienas nuo Darbų pradžios;

24.2. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti

Užsakovui Darbų vykdymo grafiką. Darbų vykdymo grafike nurodomi pagrindiniai Darbai, įskaitant

Darbų vykdymo vietos paruošimą Darbams, mechanizmų, įrangos, agregatų sumontavimą /

išmontavimą, reikiamų konstrukcijų sumontavimą ir įrengimą, objekte vykdomų Darbų pradžią,

tarpinius Darbų atlikimo terminus ir pabaigą, taip pat Darbų atidavimą Užsakovui, Darbų užbaigimą.

Kartu pateikiama pinigų srautų prognozė, kurioje turi būti nurodyti įkainoti atliksimi Darbai (pagal

Darbų vykdymo grafiką), detalumas – ne rečiau kaip kas 1 mėn.

Darbų vykdymo metu, neprieštaraujant Užsakovui, Darbų vykdymo grafikas gali būti

koreguojamas keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino. Darbų vykdymo

grafiko keitimas įforminamas Šalių pasirašytu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis;

24.3. iki Darbų pradžios įsigyti reikiamos apimties Elektroninio statybos darbų žurnalo

(ESDŽ) pildymo paslaugą ir užtikrinti žurnalo pildymą visu Darbų vykdymo metu. Rangovas privalo

suteikti nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo

teisės. Sklandžiam darbui užtikrinti Rangovas supažindina statybos dalyvius su ESDŽ pildymo

funkcijomis, esant būtinybei, veda mokymus. Pildant ESDŽ, turi būti naudojamos tokios ESDŽ

pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą.

Asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą

ir prieigą Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos

peržiūrėti. ESDŽ statybos dalyviai įrašus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Rangovas

privalo fiksuoti Darbų vykdymo eigą ir kaupti įrašus apie vykdomus Darbus ESDŽ, vadovaudamasis

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Rangovas privalo

pildyti ESDŽ nuo Darbų vykdymo pradžios iki Darbų pabaigos (Perėmimo pažymos išdavimo). Už

ESDŽ saugojimą statybos metu iki užpildyto žurnalo perdavimo statytojui (Užsakovui) atsakingas

Rangovas. Rangovas privalo suteikti prieigą ir galimybę Užsakovui ESDŽ įrašus su pridėta informacija

išsisaugoti bet kuriuo Darbų laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutrūkus sutartiniams

santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinį pripažinus tinkamu naudoti, pagrindinį ESDŽ ir
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papildomus ESDŽ kartu su kitais dokumentais Rangovas (subrangovas) perduoda Užsakovui (šis

punktas taikomas, jei ESDŽ privalomas pagal teisės aktus);

24.4. Darbus atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų, taip pat

teisėtų visuomenės, savivaldybių ir kitų valdžios institucijų reikalavimais, kurie yra susiję su Darbų

atlikimu ir Užsakovo Rangovui pateikta informacija apie Užsakovo poreikius;

24.5. Darbams vykdyti naudoti tik tam tinkamą ir kokybišką įrangą ir medžiagas,

atlikdamas Darbus užtikrinti higienos ir darbų saugos reikalavimus, priešgaisrinę saugą ir ekologinę

aplinkos apsaugą;

24.6. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos

įstatymas) nuostatomis ir užtikrindamas civilinę atsakomybę už padarytą žalą statytojui (Užsakovui)

ir tretiesiems asmenims, būti apsidraudęs statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės

atsakomybės privalomuoju draudimu (minimali draudimo suma negali būti mažesnė kaip 43 400

eurų vienam draudžiamajam įvykiui), galiojančiu visą Sutarties galiojimo terminą. Civilinės

atsakomybės privalomąjį draudimą Užsakovui pateikti iki Darbų pradžios.

24.7. Darbus atlikti kokybiškai, savo lėšomis ištaisyti visus Darbų trūkumus ir (ar)

defektus, atsiradusius Darbų vykdymo metu ir (ar) garantiniu laikotarpiu, ne vėliau kaip per

5 kalendorines dienas nuo jų paaiškėjimo ar Užsakovo pranešimo apie juos gavimo dienos arba per

Užsakovo pranešime / defektų akte nustatytą terminą, jei toks terminas šiuose dokumentuose yra

nurodytas. Defektais nelaikomi pažeidimai, kurie atsirado ne dėl Rangovo kaltės;

24.8. savo lėšomis nedelsdamas atlikti visus Darbus, kurių poreikis atsirado dėl Rangovo

netinkamai atliekamų Darbų;

24.9. suteikti atliktiems Darbams (įskaitant statybos produktus ir įrenginius)

(skaičiuojant nuo Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos) Preliminariosios sutarties

2 priedo 2 lentelėje Rangovo nurodytą, paslėptiems statinio elementams (konstrukcijų, vamzdynų

ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų

garantinį laikotarpį.

Garantinio laikotarpio metu, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų ištaisymo

Darbus. Savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis

medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį

neįvykdymu. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, tos Darbų dalies garantinis

laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki

visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra

pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas;

24.10. atsakyti už saugumą Darbų vykdymo zonoje Darbų vykdymo laikotarpiu;

24.11. atlyginti nuostolius Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims, atsiradusius dėl

24.14 papunktyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymo;

24.12. visą Sutarties vykdymo laikotarpį užtikrinti aplinkos apsaugos vadybos sistemos

bei aplinkosauginių reikalavimų, pagal Preliminariosios sutarties 2 priedo 3 lentelėje nurodytus

standartus ir reikalavimus, taikymą atliekamiems Darbams. Rangovas įsipareigoja, Užsakovui

pareikalavus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui ataskaitą ir dokumentus,

patvirtinančius, kad jis Sutarties vykdymo metu taiko Preliminariosios sutarties 2 priedo 3 lentelėje

nurodytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos bei aplinkosauginius reikalavimus. Jeigu Rangovas
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per šiame papunktyje nurodytą terminą nepateikia Užsakovui minėtų dokumentų, už kiekvieną

uždelstą dieną moka Užsakovui 15 Eur (penkiolikos eurų) dydžio baudą. Tuo atveju, jeigu minėtų

dokumentų Rangovas nepateikia ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų

pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį;

24.13. Darbus atlikti laikydamasis Darbų techninių specifikacijų, nurodytų Sutarties

3 priede (taikoma, jei pagal Sutartį atliekamų Darbų specifikacijos yra nurodytos) ir Sutarties

3 priede nurodytų aplinkos apsaugos reikalavimų;

24.14. užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų skaidriai dirbančių

asmenų identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus

duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemones ir juos pateiktų Lietuvos

Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka;

24.15. Statybvietėje užtikrinti galimybę aptarnaujančiam, vietinių gyventojų ir esančių

įstaigų transportui pravažiuoti, įvažiuoti į esamus objektus, namus, sudaryti sąlygas gyventojams,

pėstiesiems, įstaigų tarnautojams saugiai pasiekti namus, įstaigas; 

24.16. užtikrinti tinkamas darbo, higienos sąlygas statybvietėje, taip pat gretimos

aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių,

dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus,

triukšmo, dulkėtumo, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų;

24.17. užtikrinti apsauginių užtvarų įrengimą, statybvietės apšvietimą, statybvietės ir

kelių paženklinimą įspėjamaisiais ženklais. Rangovas atsako už kelių remontą, kurio gali prireikti dėl

Rangovo veiksmų;

24.18. ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Užsakovo žodinio ir (ar) rašytinio

prašymo gavimo dienos pateikti Užsakovui raštu informaciją apie Darbų atlikimo eigą, o Užsakovui

ar Užsakovo techninio prižiūrėtojui pareikalavus pateikti visų naudojamų medžiagų pasus ir

sertifikatus ir (ar) kitus reikalaujamus su Darbais susijusius dokumentus;

24.19. visus objekto Darbų procesus vykdyti taip, kad esami statiniai, gaminiai, įranga ir

kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar trečiajam asmeniui, nebūtų

be reikalo arba nederamai naudojami ar sugadinami, ir atlyginti žalą, padarytą Užsakovui ir (ar)

tretiesiems asmenims dėl netinkamo Sutarties vykdymo, įskaitant nuostolius, teismo ir vykdymo

išlaidas, priteistas teismo iš Užsakovo;

24.20. iki Darbų pradžios pateikti Užsakovui įsakymo (ar kito dokumento) dėl Rangovo

paskirto statinio statybos vadovo kopiją ir raštu nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis;

24.21. Sutartyje nustatyta tvarka perduoti atliktus Darbus Užsakovui pagal atliktų darbų

perdavimo ir priėmimo aktą (-us), o baigiamąjį visų pagal šią Sutartį atliktų Darbų perdavimą – pagal

Galutinį atliktų darbų aktą (Sutarties 5 priedas);

24.22. jei dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių Darbų atlikimas per Užsakovo

nurodytą terminą negalimas, nedelsdamas telefoninio ryšio priemonėmis ir ne vėliau kaip per

2 darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie jas informuoti Užsakovą, pateikdamas

minėtas aplinkybes patvirtinančius įrodymus;

24.23. informuoti Užsakovą apie Sutarties vykdymo metu ketinamą pasitelkti naują ar

ketinamą keisti esamą subrangovą ir pateikti jo Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus,

leidimus, licencijas ir pan., pateikti Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimą

patvirtinančius dokumentus, o jei keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, – ir
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Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Užsakovui pareikalavus

Rangovas privalo pateikti ir pakeisto ar naujo Subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas nesiremia,

pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus;

24.24. (taikoma, jei pradinės Sutarties vertė yra 20 000 Eur ar didesnė) per 5 (penkias)

darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui 5 procentų nuo Sutarties 8 punkte

nurodytos pradinės Sutarties vertės dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą, išduotą banko (kredito

unijos) (toliau – ir garantas) ar draudimo bendrovės (toliau – ir laiduotojas), galiojantį iki sutartinių

įsipareigojimų įvykdymo pabaigos (t. y. šio dokumento galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis

nei Darbų atlikimo ir atsiskaitymo už Darbus terminų suma), ir jo apmokėjimą patvirtinantį

dokumentą (jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą).

Sutarties užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai

įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo iš

Užsakovo gavimo apie Rangovo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų dalinį ar visišką jų nevykdymą

arba netinkamą vykdymą ir (ar) Sutarties nutraukimą dėl Rangovo padaryto esminio Sutarties

pažeidimo sumokėti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo visą sumą, pinigus pervesdamas į

Užsakovo nurodytą sąskaitą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų

savo reikalavimą, negali užtikrinimo sumos išmokėjimo sieti su Užsakovo veiksmų įtaka Rangovo

sutartinių įsipareigojimų vykdymui, Užsakovo ar trečiųjų asmenų patirtais nuostoliais. Jei teikiamas

draudimo bendrovės išduotas dokumentas, jame turi būti nurodyta sąlyga, kad, esant prieštaravimų

tarp šio dokumento teksto ir draudimo bendrovės taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama

šio dokumento tekstui.

Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad konkreti (be žodžių „ne

mažiau“ ir pan.) Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar

visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Rangovo padaryto esminio Sutarties

pažeidimo. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties papunktyje nustatytų

reikalavimų, nebus priimamas.

Šiame papunktyje nustatytu terminu Rangovui nepateikus Sutarties sąlygas

atitinkančio Sutarties įvykdymo užtikinimo, Sutartis neįsigalioja.

Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo

įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo

rašto gavimo dienos pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip

ir ankstesnysis. Nurodytu terminu nepateikus reikalaujamo dokumento, Užsakovas turi teisę

nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. 

Jei Rangovo pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas baigiasi anksčiau, nei

įvykdyti visi Sutartyje nurodyti įsipareigojimai, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki

paskutinės pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo dienos Rangovas privalo pateikti naują

arba pratęsti anksčiau pateiktą tokio paties dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir jo apmokėjimą

patvirtinantį dokumentą (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo

užtikrinimo dokumentas). Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas

nepertraukiamai galiotų iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

Jei Rangovas laiku (t. y. ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienom iki paskutinės

Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo dienos) nepateikia naujo ar pratęsto Sutarties įvykdymo
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užtikrinimo ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės

išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas), Užsakovas turi teisę kreiptis į garantuotoją

(laiduotoją), pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties

pažeidimo;

24.25. užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą, vadovaudamasis Bendruoju

duomenų apsaugos reglamentu;

24.26. atlikęs visus Darbus pagal Sutartį ir juos atliktų darbų perdavimo ir priėmimo

aktais perdavęs Užsakovui, pateikti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją:

24.26.1. topografinį planą (-us) po statybų ir / ar inžinerinių tinklų planą (-us)

(skaitmeninėje laikmenoje (*.dwg, *.pdf formatu), kurie turi būti suderinti per Topografijos ir

inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – TIIIS));

24.26.2. nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą (-as), suderintą (-as) teisės

aktų nustatyta tvarka ir įregistruotą VĮ Registrų centro duomenų bazėje;

24.27. Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais ir teisės aktų

nustatyta tvarka pateikti statybos užbaigimui STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.

Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas.

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį

dokumentą padarinių šalinimas“ nurodytus dokumentus, taip pat ir prašymą išduoti statybos

užbaigimo aktą ir šį dokumentą gauti;

24.28. Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais surašyti deklaraciją

apie statybos užbaigimą (toliau – Deklaracija), nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“ užpildydamas

Deklaracijos formą ir kartu su jos priedais pateikti patvirtinti statinio (jo dalies) ekspertizės rangovui,

su kuriuo Rangovas yra sudaręs sutartį dėl Deklaracijos tvirtinimo;

24.29. atlikęs Darbus ir, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, pateikti Užsakovui

parengtą ir su techniniu prižiūrėtoju ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu suderintą

Galutinį atliktų darbų aktą Užsakovui, kartu pateikdamas ir garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo

užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), kuriuo užtikrinamas

garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį. Šis dokumentas Rangovo neveikimo ir (ar)

netinkamo veikimo, nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti, kad bus apmokėtos dėl Rangovo

kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidos. 

Reikalavimai garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentui

(reikalavimai taikomi, jei Darbai vykdomi pagal techninį projektą ar techninį darbo projektą):

24.29.1. dokumentas turi būti išduotas ne trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui ir

galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą

garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo

laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą ir mokestinio

pavedimo, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta, kopiją;

24.29.2. suma turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. Rangovui už faktiškai pagal Sutartį atliktų

Darbų apimtį (kiekį) sumokamos pinigų sumos, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai;

24.30. vykdant statybos darbus taikyti statinio informacinio modeliavimo metodus jei,

vadovaujantis 2021 m. gruodžio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1061 „Dėl

statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo atvejų nustatymo“, juos privaloma taikyti, tokiu

atveju Rangovas įsipareigoja:
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24.30.1. per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos rašytiniu įsakymu paskirti

BIM koordinatorių, kuris atsakys už projekto koordinavimą;

24.30.2. ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti statinio

informacinio modeliavimo projekto preliminarųjį vykdymo planą, užpildytą pagal pateiktus

Užsakovo informacijos reikalavimus, sukurti ir pildyti statinio informacinį modelį (BIM) pagal

pateiktus Užsakovo informacijos reikalavimus, o po statybos užbaigimo neatlygintinai perduoti jį ir

su juo susijusias teises Užsakovui. Užtikrinti, kad perduotas BIM modelis gali būti be jokių apribojimų

toliau redaguojamas ir pildomas;

Jeigu Sutarties įgyvendinimui ketinama pasitelkti subrangovą (-us), užtikrinti, kad, sudarant

sutartis dėl pirkimo paslaugų ir (ar) darbų įvykdymo su subrangovu (-ais), šis (-ie) būtų

susipažinęs (-ę) su visais Užsakovo informacijos reikalavimais ir laikytųsi techninių nuostatų

reikalavimų, susijusių su duomenų mainų reikalavimais, statinio informacinio modeliavimo projekto

preliminariojo vykdymo plano ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto detaliojo vykdymo

plano (jei parengtas), ir atsakomybės už intelektinės medžiagos naudojimą;

24.30.3. sukuriant ir pildant statinio informacinį modelį (BIM), naudotis legalia

programine įranga. Užsakovui pareikalavus, per 5 darbo dienas pateikti dokumentus, įrodančius, kad

naudojasi legalia programine įranga (BIM programinės įrangos įsigijimo, nuomos ar licenciją

suteikiančios sutarties kopiją arba programinės įrangos tiekėjo patvirtintą raštą, kad tiekėjas gali

naudoti programinę įrangą visą Sutarties vykdymo laikotarpį);

24.31. (atsižvelgiant į atliekamų Darbų specifiką, įrašyti papildomus Rangovo

įsipareigojimus).

25. Užsakovas įsipareigoja (atsižvelgiant į atliekamų Darbų specifiką, paliekami reikiami

įsipareigojimai):

25.1. prižiūrėti Rangovo atliekamus Darbus, kontroliuoti jų kokybę ir tai, ar Rangovas

Darbus atlieka laiku ir tinkamai, o pastebėjęs nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų,

pareikšti raštu apie juos Rangovui;

25.2. apžiūrėti Rangovo atliktus Darbus ir, pastebėjęs Darbų trūkumų, raštu pranešti

apie juos Rangovui ir nustatyti terminą jiems pašalinti;

25.3. apžiūrėjęs Darbus ir nenustatęs atliktų Darbų trūkumų arba Rangovui per Užsakovo

nurodytą terminą juos pašalinus, priimti Rangovo tinkamai atliktus Darbus pagal atliktų Darbų

perdavimo ir priėmimo aktą, Galutinį atliktų darbų aktą (baigiamasis visų pagal šią Sutartį atliktų

Darbų priėmimas);

25.4. už atliktus Darbus sumokėti Rangovui Sutarties V skyriuje nustatyta tvarka ir

terminais. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties sąlygų,

neatlyginama;

25.5. teikti Rangovui rašytinius pranešimus Rangovo Sutartyje nurodytu adresu ir (ar)

el. paštu apie atsiradusius defektus garantinio termino metu, nurodydamas Darbų vietą,

orientacinius Darbų kiekius ir jų ištaisymo terminą; 

25.6. organizuoti ir vykdyti Darbų techninę priežiūrą, kontroliuoti jų eigą, kiekį ir kokybę,

o Darbų garantinio termino metu tikrinti atliktų Darbų būklę. Statybos įstatyme ir STR 1.06.01:2016

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ numatytais atvejais Užsakovo paskirtas atestuotas
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specialistas ar konkurso būdu parinktas techninis prižiūrėtojas vykdys techninio prižiūrėtojo

pareigas ir kontroliuos, ar Rangovas Darbus atlieka laiku ir tinkamai; 

25.7. pateikti Rangovui Užsakovo paskirto (-ų) asmens (-ų), atsakingo (-ų) už Darbų

techninę priežiūrą ir Darbų priėmimą, sąrašą ir jų kontaktinius duomenis;

25.8. (atsižvelgiant į atliekamus Darbus, įrašyti papildomus Užsakovo įsipareigojimus).

26. Gatvės dangos kontrolinius bandymus atlieka Užsakovas. Atliekant kontrolinius

bandymus, Rangovas apie tai raštu informuojamas ir gali dalyvauti pavyzdžių paėmimo ir bandymų

atlikimo procese.

27. Visus atliktus Darbus Rangovas įsipareigoja suderinti raštu su Užsakovu. Susipažinti

su atliktais Darbais ir pastaboms pateikti Užsakovui skiriama ne mažiau kaip .......... (nurodyti

terminą). Rangovas privalo atsižvelgti į Užsakovo pateiktas pastabas ir nurodymus ir įsipareigoja

perdaryti ir (ar) pataisyti nekokybiškai atliktus Darbus pagal Užsakovo pastabas per Užsakovo

nurodytą terminą.

28. Rangovas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos Užsakovo nurodytu būdu

pateikia derinti Užsakovui 4 (keturis) per einamąjį mėnesį atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktų

ir Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų (Sutarties 4 priedas) egzempliorius. Šalys susitaria,

kad dokumentai gali būti rengiami, teikiami ir pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu (ADOC

formatu) – tokiu atveju teikiamas vienas elektroninis dokumentas. Dokumentai per 10 darbo dienų

nuo jų gavimo dienos suderinami ir, nenustačius trūkumų arba Rangovui juos pašalinus per

Užsakovo nurodytą terminą, abiejų Šalių pasirašomi.

29. Galiojant Sutarčiai Šalys įsipareigoja visapusiškai bendradarbiauti, pateikti

atsakymus į paklausimus, kitą Darbams tinkamai atlikti reikiamą informaciją.

VII SKYRIUS

ŠALIŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

30. Užsakovas:

30.1. atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties V skyriuje nustatyta tvarka;

30.2. Rangovo reikalavimu moka jam 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo sąskaitoje

faktūroje nurodytos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti už priimtus Darbus dieną;

30.3. turi teisę Rangovo prašyti pateikti informaciją apie Darbų atlikimo eigą ir (ar)

pateikti Užsakovo nurodytus dokumentus, kurie reikalingi atliekamų ir (ar) atliktų Darbų rezultatui

įvertinti;

30.4. turi teisę reikalauti, kad Rangovas pašalintų Darbų trūkumus ir (ar) defektus,

atsiradusius Darbų vykdymo metu ir (ar) garantiniu laikotarpiu;

30.5. turi teisę nepriimti ir (ar) nepasirašyti Darbų perdavimo ir priėmimo aktų ir (ar)

sąskaitų faktūrų ir nemokėti už Darbus, kol nebus pašalinti atliktų Darbų trūkumai ir (ar) defektai;

30.6. turi teisę Sutartyje nurodytais atvejais nutraukti Sutartį;

30.7. negali pirkti Darbų už didesnę sumą, nei nurodyta Sutarties 8 ir 9 punktuose ;

30.8. bet kuriuo Sutarties galiojimo metu gali tikrinti Rangovo atliekamus Darbus,

kontroliuoti jų kokybę ir tai, ar Darbai atliekami laiku ir tinkamai, o pastebėjęs nukrypimų nuo

Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, pareikšti raštu apie juos Rangovui. Kilus ginčui dėl Darbų
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kokybės ir Šalims nesusitarus, Šalys pasilieka teisę kviesti nepriklausomus ekspertus, kurių išlaidas

turės apmokėti Šalis, kurios nenaudai bus priimtas sprendimas; 

30.9. turi teisę Sutarties vykdymo metu raštu inicijuoti specialisto (-ų) arba

subrangovo (-ų), kuris (-ie) netinkamai atlieka Sutartyje nurodytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas

tokio prašymo motyvus;

30.10. turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo 8 punkte nurodytos Pradinės

Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną ir reikalauti iš Rangovo juos sumokėti per 5 darbo dienas

nuo Užsakovo reikalavimo gavimo dienos, jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus per Sutartyje ir Darbų

vykdymo grafike (jeigu Darbų vykdymo grafiko reikalaujama) nustatytą terminą ir nepateikia

Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą arba per Sutarties 24.7 papunktyje

nustatytą terminą nepašalina Darbų trūkumų, ir (arba) nepateikia garantinio laikotarpio prievolių

užtikrinimo dokumento pagal Sutarties 24.29 papunktį (jei reikalaujamas);

30.11. turi teisę pasinaudoti Rangovo Sutarties įvykdymo užtikrinimu (jei jo buvo

reikalaujama), jei Rangovas nevykdo (neįvykdė) ir (ar) netinkamai vykdo (įvykdė) sutartinius

įsipareigojimus;

30.12. turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį VPĮ 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka,

laikydamasis minėto straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų;

30.13. turi teisę bet kuriuo Sutarties galiojimo metu iš Rangovo reikalauti pateikti

dokumentus dėl Sutarties 24.12 papunktyje nurodytų Rangovo įsipareigojimų laikymosi, kuriuos jis

turi pateikti Užsakovui per 5 darbo dienas nuo jo pareikalavimo dienos ir reikalauti mokėti 15

(penkiolikos) Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu Rangovas per šiame papunktyje

nurodytą terminą nepateikia Užsakovui minėtų dokumentų. Tuo atveju, jeigu minėtų dokumentų

Rangovas nepateikia ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir

tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį;

30.14. turi teisę dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų (kai jos tampa

žinomos po Sutarties sudarymo ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos), bet kada

nurodyti (raštu) Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą ne ilgesniam nei 22 punkte nurodytam

Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiui, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę

dienomis. Į Darbų atlikimo laikotarpį Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis neįskaitomas.

30.14.1. aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra (atsižvelgiant į atliekamų

Darbų specifiką, paliekamos reikiamos ar įrašomos papildomos aplinkybės):

1) papildomi statinio tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

2) papildomos projektavimo paslaugos;

3) trečiųjų šalių įtaka;

4) sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo lėšų;

5) bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų

galėjęs tikėtis; 

6) fizinės kliūtys arba kitos nei gamtinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus

susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

7) žiemos sezonas (prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.), kai Darbų

atlikimas dėl nepalankių gamtinių sąlygų tampa neįmanomas. 

8) kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis

susidurtų bet kuris rangovas;
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9) atsižvelgiant į atliekamų Darbų specifiką įrašomos papildomos aplinkybės.

30.14.2. sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbai

atnaujinami pagal rašytinį Užsakovo nurodymą, išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti.

Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki

sustabdymo. 

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti

nuo sugadinimo, praradimo arba žalos, užtikrinti žmonių saugą statybvietėje ir išvengti aplinkos

taršos.

31. Rangovas:

31.1. atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą kokybiškai ir laiku;

31.2. garantuoja Darbų, tarp jų Darbams naudojamų medžiagų, įrangos, kokybę;

31.3. Užsakovui pareikalavus, privalo raštu pateikti informaciją apie Darbų atlikimo eigą,

o Užsakovui ar Užsakovo techninio prižiūrėtojui pareikalavus pateikti visų naudojamų medžiagų

pasus ir sertifikatus ir (ar) kitus reikalaujamus su Darbais susijusius dokumentus;

31.4. turi teisę savo Sutarties įsipareigojimams vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako

už jų prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti turi

pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus,

taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu,

įskaitant informaciją apie ketinamus pasitelkti naujus subrangovus;

31.5. turi teisę Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo

pakeisti) Subrangovus arba pasitelkti naujus, jei Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus

Rangovams, taip pat jei Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovams dėl iškeltos

bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros, atsiradusių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų

pašalinimo pagrindų ar pan., jei reikia pasitelkti naują Subrangovą siekiant užtikrinti operatyvų ir

kokybišką Darbų atlikimą ar dėl Rangovo kitų nurodytų priežasčių. Apie tai Rangovas turi informuoti

Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji

Subrangovai privalo pateikti Preliminariajai sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus,

leidimus, licencijas ir pan., pateikti Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimą

patvirtinančius dokumentus, o jei keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas remiasi,

privalo pateikti ir Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.

Užsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti ir pakeisto ar naujo Subrangovo, kurio pajėgumais

Rangovas nesiremia, pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Gavęs tokį

pranešimą ir privalomus pateikti Subrangovo dokumentus, Užsakovas kartu su Rangovu, jei nėra

subrangovo pašalinimo pagrindų, Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų, o kiti

privalomi pateikti Subrangovo dokumentai yra tinkami, per 5 darbo dienas sudaro susitarimą dėl

Subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties Šalys. Šis susitarimas yra laikomas

neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovas gali pradėti vykdyti Darbus tik Rangovui kartu su

Užsakovu sudarius minėtą susitarimą. Rangovas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų

Subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties

pakeitimo, nes tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę

vienašališkai nutraukti Sutartį. Jei pasitelkto esamo Subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas remiasi,

ar pakeisto Subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, padėtis atitinka bent vieną pagal VPĮ

46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą ir (ar) yra Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytos
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sąlygos, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą

Subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu. Jei Rangovas neranda kito lygiaverčio

Subrangovo, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį su tokiu Rangovu;

31.6. privalo užtikrinti, kad Darbus atliks reikiamos kvalifikacijos specialistai, nurodyti prie

Sutarties pridedamame sąraše. Jei Sutarties vykdymo metu būtina keisti sąraše nurodytus

specialistus (kai tai susiję su Sutartyje nurodytų asmenų liga, darbo santykių su jais nutraukimu ir

kitomis panašiomis aplinkybėmis), Rangovas apie tai turi nedelsdamas pranešti raštu Užsakovui ir,

raštu suderinęs su Užsakovu, pakeisti juos lygiaverčiais (ne žemesnės kvalifikacijos) specialistais. Jei

Rangovas neranda kito lygiaverčio specialisto, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį;

31.7. turi teisę gauti Sutartyje nurodytą užmokestį už kokybiškai atliktus Darbus ir

reikalauti, kad Užsakovas vykdytų kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

31.8. turi teisę reikalauti iš Užsakovo 0,02 proc. dydžio delspinigių nuo atitinkamoje

sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu Užsakovas už tinkamai,

faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus nesumoka Rangovui Sutarties V skyriuje nustatytais

terminais;

31.9. nepašalinęs Darbų trūkumų per Sutarties 24.7 papunktyje nurodytą terminą ir (ar)

neatlikęs Darbų Sutarties 21 punkte nustatytu terminu, moka  Užsakovui 0,02 proc. dydžio

delspinigius nuo Sutarties 8 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną;

32. Šalis, dėl kurios neteisėto veikimo ir (ar) neveikimo kita Šalis ir (ar) tretieji asmenys

patyrė žalą (nuostolius), kurios nepadengia Šalies pažeidėjos sumokėtos netesybos (baudos,

delspinigiai), įsipareigoja nedelsdama, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas

nuo atitinkamo prašymo gavimo dienos, visiškai kompensuoti kitos Šalies ir (ar) trečiųjų asmenų

patirtą žalą (nuostolius).

33. Jei viena iš Šalių nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus

įsipareigojimus, kita Šalis turi teisę reikalauti nedelsiant, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip per

5 (penkias) dienas nuo atitinkamo prašymo gavimo dienos, sumokėti Sutartyje numatytas netesybas

(baudas, delspinigius). Netesybų (delspinigių, baudų) sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo atitinkamų

įsipareigojimų įvykdymo, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus.

34. Šalis neatsako už Sutartyje nustatytų įsipareigojimų neįvykdymą arba netinkamą

įvykdymą, jeigu tai įvyko dėl kitos Šalies kaltės.

35. Rangovui vengiant vykdyti sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas turi teisę Sutartyje

nustatyta tvarka nutraukti Sutartį ir organizuoti naujas Sutarties sudarymo procedūras.

VIII SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

36. Sutartis įsigalioja:

36.1. kai nereikalaujama pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo:

36.1.1. jei sudaroma elektroninė Sutartis, ji įsigalioja, kai Sutarties Šalys ją pasirašo

kvalifikuotais elektroniniais parašais;

36.1.2. jei Sutartis sudaroma pasirašant popierinį dokumentą, Sutartis įsigalioja, kai ją

pasirašo Šalys ir patvirtina antspaudais, jei antspaudą Sutarties Šalis turėti privalo. Sutartis

sudaroma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną abiem Šalims;
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36.2. kai pagal Sutarties nuostatas turi būti pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimas,

Sutartis įsigalioja, Šalims ją pasirašius 36.1 papunktyje nustatyta tvarka ir Rangovui per 5 darbo

dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Užsakovui pateikus tinkamą Sutarties 24.24 papunktyje

nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Atlikus šiuos veiksmus,

Sutarties įsigaliojimo data laikytina Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento pateikimo Užsakovui

diena;

36.3. jei per nustatytą terminą Rangovas nepateikia tinkamo Sutarties įvykdymo

užtikrinimo Užsakovui, Sutartis neįsigalioja.

Sutartis galioja ............... mėn. (nurodyti terminą). Sutarties galiojimo pasibaigimas

neatleidžia Šalių nuo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

36.4. jei dėl nuo Rangovo nepriklausančių, nenumatytų ir objektyvių aplinkybių (tokių

kaip nepalankios gamtinės sąlygos, neleidžiančios laikytis technologinių procesų reikalavimų,

trečiųjų asmenų veiksmai, statybvietėje paaiškėjusios dokumentacijoje nenumatytos kliūtys ar

papildomų darbų poreikis) Rangovas negali atlikti Darbų nustatytu terminu, Sutarties galiojimo

terminas gali būti pratęstas faktiniam tokių aplinkybių trukmės laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip .........

mėn. (nurodyti terminą), Šalims pasirašant papildomą susitarimą.

37. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos VPĮ 89 straipsnyje

nustatytais atvejais ir tvarka.

38. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia

kitai Šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas

aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties

sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako per 5 darbo dienas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties

sąlygų keitimo, šie pakeitimai įforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

39. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą abiejų Šalių rašytiniu susitarimu ir  Lietuvos

Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka.

40. Kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešusi kitai Šaliai raštu

apie Sutarties nutraukimą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu kita Šalis neįvykdo arba

netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

41. Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš

14 (keturiolika) kalendorinių dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių

Sutarties pažeidimų. 

41.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų, nevykdo Darbų pagal Darbų vykdymo

grafiką arba Darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki Sutarties 21 punkte nurodyto termino

pabaigos tampa aiškiai neįmanoma;

41.2. Sutartį vykdo Sutarties vykdymui reikiamos kvalifikacijos ir teisės vykdyti Sutartyje

nurodytus Darbus neturintys asmenys;

41.3. Rangovas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus Subrangovus, apie tai

neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo;

41.4. Rangovas prie Sutarties pridedame sąraše nurodytus specialistus pakeičia

nesuderinęs su Užsakovu ar neranda kito lygiaverčio specialisto;

41.5. (taikoma, jei pradinės Sutarties vertė yra 20 000 Eur ar didesnė):

Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą patvirtinančio

dokumento (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimo
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dokumentas), kaip nustatyta Sutarties 24.24 papunktyje ir / arba nepratęsia Sutarties įvykdymo

užtikrinimo;

41.6. Rangovas ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nevykdo Sutarties 24.12 papunktyje

nurodytų įsipareigojimų;

41.7. Rangovas pažeidžia Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją,

intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą;

41.8. Užsakovas vėluoja apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras daugiau nei

60 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos;

41.9. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais. Nustatydamos, ar Sutarties

pažeidimas yra esminis, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu.

42. Vienašališkai nutraukus Sutartį, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai su Sutarties

nutraukimu susijusius nuostolius.

IX SKYRIUS

NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

43. Šalys neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo,

kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti

Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms

ar jų padariniams atsirasti. Sutarties Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m.

liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos

(force majeure) aplinkybėms, taisyklėmis.

44. Šalis turi nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pranešti kitai Šaliai raštu

apie atsiradusias nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas gali tapti

neįmanomas ar iš esmės pasunkėti.

45. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 mėnesius nuo pranešimo apie

jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį. Nė viena iš Šalių neturi teisės

reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

X SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

46. Visa informacija, gauta prieš sudarant Sutartį ar vykdant ją, yra konfidenciali ir be

kitos Šalies sutikimo tretiesiems asmenims neatskleidžiama.

47. Iškilusius nesutarimus Šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, nesusitarusios –

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Teismingumas nustatomas pagal Užsakovo

buveinės vietą.

48. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais

Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Sutarties sąlygomis.

49. Šalys įsipareigoja per 3 darbo dienas informuoti viena kitą, pasikeitus Šalių

juridiniams adresams, bankų rekvizitams. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti

pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies duomenis.
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50. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal Sutartį tretiesiems asmenims

be kitos Šalies išankstinio rašytinio sutikimo.

51. Sutarties atsakingi asmenys, paskirti Užsakovo vadovo 20... m. ........... d. įsakymu

Nr. ........., kurie atsakingi už Sutarties vykdymą ir jos pakeitimų (jei tokių bus) paskelbimą (nurodyti

vardą, pavardę, pareigas).

52. Visi pagal Sutartį pateikiami pranešimai turi būti rašytiniai ir įteikiami asmeniškai ar

siunčiami registruotuoju laišku šiais adresais:

52.1. Užsakovui – ______________________________, LT-_____ Kaunas;

52.2. Rangovui – ____________________________________________.

53. Prie Sutarties pridedami dokumentai:

53.1. Kvietimo pateikti pasiūlymus atnaujinto varžymosi metu pagal (nurodyti datą ir Nr.)

Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų (Aleksoto, Panemunės –

Šančių, Šilainių, Vilijampolės ir Žemosios Fredos seniūnijose) seniūnijose pirkimo preliminariąją

sutartį Nr. ................. (su priedais) kopija (1 priedas), ........ l.

53.2. Darbų kiekiai ir fiksuoti įkainiai (2 priedas), ........ l.

53.3. Teisės aktai, reglamentuojantys darbų atlikimą, ir darbų techninės specifikacijos

(3 priedas), ........ l.

53.4. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos forma (4 priedas), ....... l.

53.5. Galutinio atliktų darbų akto forma (5 priedas), 1 l.

53.6. Rangovo atnaujinto varžymosi metu pateikto pasiūlymo (su priedais) kopija, ...... l.

53.7. Rangovo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties

vykdymą, sąrašas, ........ l.

53.8. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti darbų sąrašas (pridedama, jei yra

pasitelkiami subrangovai), ... l.

53.9. Darbų vykdymo grafiko kopija, ...... l.

53.10. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (pridedama, jei reikalaujama), ........ l.

XI SKYRIUS

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR BANKO REKVIZITAI

Užsakovas                                                                  Rangovas

(Pavadinimas)

 Įstaigos kodas

 Adresas

 Atsisk. sąsk.

 Bankas

 Banko kodas

________________________ A. V.

               (parašas)

________________________

                   (data)

________________________ A. V.

               (parašas)

________________________

                 (data)
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