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STATINIO STATYBOS SAUGOS IR SVEIKATOS KOORDINATORIAUS PASLAUGOS OBJEKTE: ODONTOLOGIJOS FAKULTETO RANGOS DARBAI, SUKILĖLIŲ PR. 51, KAUNAS
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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS 
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1. Bendroji dalis

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – Užsakovas), pagal LR Statybos įstatymą veikiantis kaip Statytojas, šiuo metu stato Odontologijos fakulteto pastatą (toliau – Objektas) adresu Sukilėlių pr. 51, Kaune. Generalinis rangovas - UAB „Autokausta“. Užsakovas planuoja kelių rangovų darbus vienu metu (pvz. lauko elektrotechnikos darbai, šilumos tinklų įrengimo darbai, baldų montavimo objekte darbai vykstant statybos darbams). 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 14 straipsnio 11 punktu.: „<...jeigu projektuojant arba statant statinį dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, paskirti vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius ir užtikrinti, kad jų pareigos būtų vykdomos; vykdyti kitas darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose jam nustatytas pareigas...>“ ir Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais (2008 m. sausio 15 d., Nr. A1-22/D1-34) Užsakovo prievolė paskirti saugos ir sveikatos koordinatorių Objekte. 
Šiuo pirkimu perkama: statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus paslaugos.
2. Tiekėjo atliekamų darbų apimtis, terminai
2.1.  Paslaugas atlikti vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Aplinkos ministro įsakymu „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ 2008 m. sausio 15 d. Nr. A1-22/D1-34 (Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 10-362,) bei kitai galiojančiais teisiniais aktais.

2.2.  Dalyvauti statybvietėje rengiamuose susirinkimuose ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę;

2.3.  Rangovui pateikus statybos darbų technologijos projektą, koordinuoti nustatytų reikalavimų įgyvendinimą statybvietėje ir statinio statybos metu;

2.4.  Spręsti techninius ir organizacinius klausimus, atliekant skirtingus darbus vienu metu arba vieną po kito;

2.5.  Rangovui pateikus kalendorinį darbų grafiką įvertinti darbų atlikimo trukmę, kad ji nekeltų pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai;
2.6.  Koordinuoti darbdavių ir savarankiškai dirbančių asmenų veiklą, kad jie vykdytų darbų technologijos projekte numatytas priemones;
2.7.  Atsižvelgus į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus, koreguoti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, nustatytas statybos darbų technologijos projekte;
2.8.  Organizuoti darbdavių keitimąsi informacija apie įgyvendinamas prevencijos priemones ir jų veiklos koordinavimą bei tarpusio bendradarbiavimą;
2.9.  Kontroliuoti, kad darbdaviai ir savarankiškai dirbantys asmenys palaikytų statybvietėje tvarką ir švarą, užtikrintų tinkamą darbo vietų išdėstymą, sandėliavimo vietų įrengimą;
2.10.  Kontroliuoti, kad darbdaviai ir savarankiškai dirbantys asmenys užtikrintų darbo įrenginių ir įrangos techninę priežiūrą.
2.11.  Kontroliuoti, kaip rangovai, subrangovai laikosi LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugą ir sveikatą darbe.
2.12.  Kelių rangovų darbai vienu metu numatomi šiais preliminariais laikotarpiais:
· Šilumos tinklų įvado įrengimo darbai – 2026 m. rugpjūčio-spalio mėn.;
·  Technologinės įrangos montavimo darbai – 2027 m. liepos - gruodžio mėn.;
· Baldų surinkimo darbai – 2027 m. liepos-gruodžio mėn;
· Kompiuterinės įrangos montavimo darbai– 2027 m. liepos-gruodžio mėn.;

Pastabos: 
1.  Numatoma Odontologijos f. objekto statybos darbų trukmė ~24mėn., pradžia 2026m. sausio mėn., pabaiga – 2027 m. gruodžio mėn.
2.  Kelių rangovų darbų vykdymo laikotarpis yra orientacinis ir gali būti koreguojamas atsižvelgiant į generalinio rangovo statybos darbų eigą (progresą), Užsakovo inicijuotus papildomus ar nenumatytus darbus, meteorologines sąlygas bei kitas objektyvias aplinkybes.
3.  Generalinio rangovo darbų vykdymo metu Užsakovo organizuojamiems darbams objekte gali būti pasitelkiami papildomi rangovai. Konkretus jų skaičius nustatomas ir tikslinamas darbų vykdymo metu.
3. Užsakovo įsipareigojimai

Statybos rangos darbų proceso koordinavimas, Užsakovo funkcijų numatytų LR statybos įstatyme vykdymas, paskiriant atsakingus asmenis.

Puslapis 3 iš 3

_1451824719

